

Zamawiający:
Gmina Boguty - Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07-325 Boguty - Pianki

*Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem*

Znak sprawy: GPM.271.2.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach”

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
NIEPROWADZĄCEJ DO ZMIANY W OFERTACH

Działając na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm. – „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp:

Zamawiający koryguje omyłkę w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE:

Było:

„Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 180 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2022. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 lipca 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych w terminie do końca września 2022.”

Jest:

*„Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie **do 8 miesięcy** od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2022. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 lipca 2022 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych w terminie do końca września 2022.”*

W pozostałych dokumentach postępowania ww. informacja jest podana prawidłowo (rozdz. IV ust. 1 SWZ; pkt. 7 Załącznika nr 1 „Oferta Wykonawcy”; § 2 ust. 1 Załącznika nr 10 – „Postanowienia Umowy”).

Treść niniejszej informacji stanowi integralną część SW i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT
Jedzrej Michał Drewnowski
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)