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1.

11

Czes$¢ ogdlna

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

,Gteboka termomodernizacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Boguty-Pianki”.

1.2

Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) dla branzy sanitarnej

jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robot sanitarnych, a takze okreslenie wymagan jakosciowych,

odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyboru, jak rowniez, jakosci wykonania

robot zwigzanych z realizacjg zadania polegajgcego na modernizacji instalacji grzewczej wewnatrz

budynku.

13

Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1.4.

14

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robét montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora).

W zakres tych robot wchodza:

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania prowadzonej po wierzchu

Demontaz istniejgcych grzejnikéw (zeliwnych, rurowych)

Montaz rurociggdw, armatury oraz grzejnikéw

Montaz oston grzejnikowych
Przytgczenie do projektowanej wg. osobnego opracowania kottowni.

Wykonanie prac remontowych tj. uzupetnienie tynkéw, zaslepienie otwordw po demontazach,
naprawa istniejgcych uszkodzen powierzchni tynkéw, odmalowanie powierzchni pod grzejnikami
Armatura kontrolno-pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczajaca

Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

Izolacje rurociggow

Uruchomienie instalacji

Kontrole i odbiory

1.5 Woyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Nie dotyczy.
1.6 Informacja o terenie budowy

1.6.1

Organizacja robot budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw

zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:
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— zapoznanie sie z miejscami, w ktérych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnosc
— zapoznanie sie z ogdélnymi warunkami realizacji roboét, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymiarami

pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci

Po udzieleniu zaméwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng znajomos¢

miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych wynagrodzen.

1.6.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewnic ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonaé¢ w wysokim standardzie jakosciowym.
Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ wieksze naktady
na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakorczeniu dnia pracy zadbac¢ o
zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem o0sdb trzecich, co ze wzgledu na funkcje uzytkowa obiektu

ma duze znaczenie.

1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do obowigzujgcych
przepiséw i aktow normatywnych z zakresu ochrony srodowiska na zaréwno w miejscu prowadzenia robét
jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi
unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdblnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wéd gruntowych,

nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $Srodowiska i otoczenia czynnikdow.

1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich
niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi
sie bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika
Robét zwigzanych z bezpieczeAstwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie
trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia wiasnym staraniem i na witasny koszt wszelkich sSrodkéw majacych na celu prawidtowe i petne

zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob i pory wjazdu na teren budowy.
Dostawca podczas transportu materiatdw na budowe powinien stosowac sie do przepiséw wynikajacych
z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rowniez w zakresie nosnosci wagowej poszczegdlnych ulic

dojazdowych.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy
Nie dotyczy.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje pojec

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajacy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takie, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcy (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu
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2.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych materiatow, typéw
urzadzen oraz rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie remontu.

Zaprojektowano modernizacje instalacji grzewczej wewnatrz budynku.

W budynku projektuje sie wymiane wewnetrznej instalacji grzewczej. Rurociggi zostang zastgpione
przewodami wykonanymi z czarnej stali ocynkowanej zewnetrznie. Wigczenie nowych obiegéw nalezy
wykonaé do projektowanego rozdzielacza zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Na przewodach przewiduje sie zastosowanie izolacji zgodnej z obowigzujgcymi standardami oraz
warunkami technicznymi zapobiegajacej niekontrolowanym stratom ciepta. W celu odpowiedniej
regulacji instalacji oraz dopasowania do aktualnego zapotrzebowania przewiduje sie zawory
termostatyczne oraz rownowazgce pod pionami. Grzejniki projektuje sie jako stalowe, ptytowe.
Urzadzenia oraz armature mocowac przy pomocy fabrycznych wspornikéw. Przy zamocowaniu nalezy
szczegoblnie doktadnie je wypoziomowac. Montaz urzagdzen moze wykonac wytagcznie firma posiadajgca
stosowny certyfikat dopuszczajgcy do tego typu prac. Montaz urzadzen, podtgczenie instalacji zwigzanych,
uruchomienie, eksploatacja i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami
obowigzujgcymi na terenie kraju. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych , tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13, oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i
atestéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga byé dostarczone przez
dostawcéw wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku ,a takze jesli zachodzi koniecznosé¢ zmiany
typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzgdzenia nie sg juz produkowane, nalezy niezwtocznie

wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzgdzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkosSci urzadzen i
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materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora,
Inspektora nadzoru i Projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone muszg
odpowiadad aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu

elementdw instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robdét budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscia

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku gdy tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe

oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.

4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu

Grzejniki, armatura oraz rury, bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w paczkach
zwierajacych elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez wykwalifikowanych monteréw.
Roztadowanie paczek ze srodka transportu i transport na miejsce montazu powinien odbywa¢ sie przy
pomocy wdzka widtowego. Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP
bezposrednio po otrzymaniu urzagdzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnos¢ dostawy na
podstawie zatgczonych specyfikacji i listdw przewozowych. Paczki z urzadzeniami lub elementami
urzgdzen powinny by¢ przechowywane z dala od miejsc poruszania sie maszyn w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wilgoci, agresywnego srodowiska chemicznego, pytéw,
piaskdw i innych czynnikbw zewnetrznych mogacych powodowaé pogorszenie sie stanu
przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany

urzadzeniami mechanicznymi.

5.  Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
5.1 Wymagania ogdlne
Podstawe do wykonania prac stanowi:
e Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w projektach

oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w
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przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Remontu oraz

sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie

wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy

wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich oraz wykorzystywac wszystkie informacje podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie utatwienie

okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogdlnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonywania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszagcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), zainstalowanie (montaz)
wszelkich materiatow i urzagdzen. przeprowadzenie wymaganych prob instalacji

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji

demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (istniejgcego orurowania prowadzonego
po wierzchu i istniejgcych grzejnikéw zeliwnych - 58 szt. i rurowych ozebrowanych - 21 szt.)
montaz instalacji centralnego ogrzewania (rur, armatury oraz grzejnikéw) w ilosci zgodnej z
projektem

przeprowadzenie rozruchu instalacji centralnego ogrzewania (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy)

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, cisnienia, rwnowazenia)

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do
wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia posiadajgcego wymagany certyfikat lub

atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza byé réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod

wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczenn konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej, wykonywanie konstrukcji

wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz z obrdbkg i uszczelnieniem
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5.2

5.2.1

wszelkich przejs¢ instalacji elementdéw konstrukcyjnych, prace te musza by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

wykonanie uszczelnied wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

przejscia przez Sciany przewodoéw powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa wymagang dla danej
Sciany,

zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otwordéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane , o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do zakresu robét wykonawcy
robét innej branzy,

udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
uzgadnianie robot ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,
dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujgcego sie w biurze budowy
wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z
planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentéw)
urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcédw czesci zamiennych,

okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjne;j.

Wytyczne montazowe

Prowadzenie rur instalacji grzewczej

Instalacje rozprowadzajgcg wykonac¢ z rur stalowych zaciskowych prowadzonych po wierzchu Scian i

sufitéw. Instalacje prowadzié¢ zgodnie z projektem, w miare mozliwosci wykorzystujgc istniejgce

przejscia/otwory przez przegrody budowlane. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy

zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

Rurociagi poziome prowadzone pod stropami powinny spoczywac na podporach ruchomych. Podpory

ruchome dobierac jako systemowe, wg zaproponowanego przez Wykonawce katalogu dostawcy systemu

podparé. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociggdw,

wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki

do rur, przesuwne uchwyty do muru, umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu. Wszystkie przewody
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z tworzywa nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek zgrzewanych, stalowe za pomocg potaczen kotnierzowych,
gwintowanych oraz spawanych. Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z
pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U.
201 Poz. 1238

Rurociagi oznakowa¢ przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych i kierunku przeptywu. Oznaczenie

wykonac¢ w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

5.2.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac ze spadkiem w kierunku instalacji, tak aby zawér odpowietrzajgcy grzejnika byt w
najwyzszym punkcie instalacji. Grzejniki montowa¢ na elementach mocujgcych dostarczanych przez
producenta urzadzen. W budynku nalezy zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z
walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powtoka gruntujgcg utwardzang termicznie. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawér powrotny z
mozliwoscia odwodnienia i nastawy wstepnej. Zaprojektowano grzejniki z podtgczeniem dolnym i
bocznym. W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach nalezy umieszczaé
ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym. W trzech tazienkach na pietrze

zastosowac nalezy grzejniki tazienkowe drabinkowe, pozostate grzejniki w wykonaniu typowym.

5.2.3 Montaz armatury

Zawory rGwnowazgce oraz odcinajgce nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi i kontroli. Przy zaworach posiadajgcych nastawy po wykonaniu réwnowazenia nalezy zamiescié
kartki z nastawami.

Zawory termostatyczne nalezy montowaé tak, aby czujniki gtowic byty omywane powietrzem o
temperaturze, jak najbardziej zblizonej do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia.

Niedopuszczalne jest zabudowywanie lub zastanianie zastong gtowicy termostatycznej wraz z grzejnikiem.

5.2.4 Montaz pozostatych urzadzen
Montaz pozostatych urzagdzen przeprowadzi¢ $cisle wg dokumentacji dostarczonej z danym urzgdzeniem

przez ich producenta.

5.2.5 Préby koncowe

Po wykonaniu instalacje Grzewczg nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy réwniez
dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji centralnego ogrzewania.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Cisnienie proby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy

utrzymywac statg temperature wody.
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Szczelno$¢ rurociggdw nalezy sprawdzaé¢ na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelnosci nalezy instalacje napetni¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzyc.
Instalacja winna by¢ odtgczona od zrddta ciepta, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeristwa.
Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu cisnienia do
ci$nienia proby przeprowadzié | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie powinno by¢ roszen
przeciekéw i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstepnych
przeprowadzié¢ badanie gtéwne —w czasie 120 min. Nie moze by¢ roszenia, przeciekdéw i spadku wiekszego
niz 0,2 Bara.
Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te
wykonaé po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co najmniej 72 godzin.
Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani
trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie préby nalezy potwierdzié¢ pisemnie.
Na czas ptukania zawory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych. Instalacja musi by¢
szczegblnie dobrze wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo wrazliwa na zanieczyszczenia.
Przed préba na gorgco nalezy nastawi¢ nastawy wstepne w zaworach termostatycznych zgodnie z
wielko$ciami podanymi w niniejszym projekcie.
Gtowice montowac¢ do zawordéw bezposrednio przed ostatecznym odbiorem. Wskazane jest montowac
gtowice zablokowane na warto$¢ zadang i zabezpieczone przed kradzieza.
Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- przestrzegac szczelnosci instalacji

- nie zmienia¢ armatury

- nie oprdzniac instalacji z wody (oprdocz sytuacji awaryjnych)

- maksymalne cisnienie i temperatura nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla
najstabszych elementow instalacji (nie dopuszczac do wysokich temperatur wody grzejnej)

- urzadzeniaiinstalacje utrzymywac w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywacd ostrych

szmatek, szczotek, proszkdw, rozpuszczalnikdw ptyndéw i aerozoli aktywnych chemicznie.

5.2.6 Montaz rur instalacji grzewczej

Na rurociggach instalacji grzewczej poziomych nalezy zastosowa¢ kompensacje przewodéw zgodnie z
wymaganiami producenta rur (,U” ksztattng lub kompensatory systemowe — np. mieszkowe). W
przypadku braku informacji producenta do tego celu mozna zastosowac ksztattki kompensacyjne. Nalezy

zastosowac podpory state na pionach i poziomach zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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Obciecie rury

Rure nalezy przecigé¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgzkowego (przeciecie musi by¢ petne, bez
odtamywania nadcietych odcinkdw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem
zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkéw
materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga
wytwarzaé znaczne ilosci ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp..

Fazowanie krawedzi rury

Uzywajac recznego fazownika (dla srednic 66,7 - 108 pdtokragtego pilnika do stali) nalezy sfazowac na
zewnatrz i wewnatrz konicéwke obcietej rury, usunac z niej wszelkie opitki moggce uszkodzi¢ O Ring w
czasie montazu. Przyrzad do fazowania moze by¢ réwniez zamontowany na urzadzeniach mechanicznych
(np. na wiertarce elektrycznej).

Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke

Aby osiggnac¢ wtasciwg wytrzymatosé potgczenia nalezy zachowaé odpowiednig gtebokos¢ wsuniecia rury
w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, zaznaczamy wymagang dtugo$é wsuniecia na rurze
(lub ksztattce z bosym koricem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ nadal
widoczne tuz przy krawedzi ksztattki. Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez pasowania z ksztattka,
stuzg réwniez specjalne szablony.

Kontrola Przed btednym montazem

Nalezy wzrokowo skontrolowac obecno$é O Ringu w ksztattce, czy nie jest uszkodzony, jak réwniez czy nie
ma zadnych zanieczyszczen (opitkéw lub innych ostrych ciat) mogacych spowodowad uszkodzenie O Ringu
w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewnic¢ sie czy odlegto$é miedzy sgsiednimi ksztattkami nie jest
mniejsza niz dopuszczalna przez producenta.

Zamontowanie rury i ztgczki

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsungé w zfgczke na oznaczong gtebokos¢
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smardw i ttuszczy w celu utatwienia
wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwér mydta — zalecane w przypadku préby
ci$nieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potaczen (na zasadzie
wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztgcza nalezy skontrolowaé
gtebokos$¢ wsuniecia obserwujgc znaczniki wykonane markerem na rurze.

Zaprasowywanie ztgczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawno$é narzedzi. Zalecane jest stosowanie
zaciskarek i szczek prasujgcych. Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujgcej do srednicy
wykonywanego pofaczenia. Szczeka prasujgca powinna zostaé zatozona na zfgczce w taki sposdb, aby

wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O Ringa w ksztattce (wypukta
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czes¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze
by¢ zatrzymany. Jesli z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy
zdemontowacd (wycigc) i wykonaé nowe w prawidtowy sposéb.

Zaktadanie szczeki na ksztattke

Roztozong szczeke zaktadamy na ksztattke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktéry nalezy wpasowac
kotnierz ksztattki.

Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy jg ponownie zabezpieczy¢ poprzez maksymalne
wcisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtgczenia zaciskarki.

Po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy jg ponownie zabezpieczyé poprzez maksymalne
wecisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtaczenia zaciskarki.

Zaprasowanie

Czas wykonania petnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces zaprasowania
odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania zostanie
przerwany, potgczenie nalezy zdemontowac (wycigé) i wykona¢ nowe w prawidtowy sposéb. Po
dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powrdci do pierwotnego potozenia. Wéwczas nalezy
wyciggnac¢ ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdjgé szczeke z ksztattki nalezy jg ponownie odbezpieczyé
poprzez wyciggniecie sworznia i roztozyé. Szczeki powinny by¢ przechowywane w walizkach w stanie
zabezpieczonym — zaryglowane. Przed kazdym rozpoczeciem pracy oraz w interwatach zdefiniowanych
przez producenta nalezy sprawdzi¢ i nasmarowac narzedzia.

Narzedzia — Bezpieczenstwo

Wszystkie narzedzia muszg by¢ stosowane i uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcja
obstugi producenta. Zastosowanie w innych celach lub w innym zakresie uwaza sie za zastosowanie
niezgodne z przeznaczeniem. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga réwniez przestrzegania
instrukcji obstugi, warunkéw przeglagddéw i konserwacji oraz wtasciwych przepiséw bezpieczeistwa w ich
aktualnej wersji. Wszelkie prace przy uzyciu tego narzedzia, ktore nie odpowiadajg zastosowaniu
zgodnemu z przeznaczeniem, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia narzedzi, akcesoridow oraz przewoddéw
rurowych. Konsekwencjg mogg by¢ ich nieszczelnosci i/lub uszkodzenia miejsca potgczenia rury z

ksztattka.
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Mocowanie rurociggow

Maksymalny rozstaw podpér rurociggu:

Srednica rury Odlegtos¢ mocowan
[mm] [m]
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50

Podpory mogg by¢ realizowane jako:

- podpory przesuwne PP — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch osio
wy rurociggéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowad bezposrednio przy
zfaczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia
odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych mogg petni¢ , nieskrecone” obejmy metalowe z gumowg
wktadka,

- punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z
gumowa wkfadka, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma
powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze,

- podpory uniemozliwiajgce ruch rurociggu w dét — stosowane, jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczytoby ruch rurociggu na dtugosci ramienia
kompensacyjnego. Wykonanie punktdéw statych PS i podpér przesuwnych PP

- punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggdéw, dlatego powinny
by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza np. tgcznika, tréjnika), obejmy stanowigce punkty
state lub podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach, przy montazu
punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwrdcié uwage, aby obejmy blokujgce rurocigg nie byty
montowane na odgatezieniach o srednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do rurociggu, od
ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych $rednic mogg uszkodzi¢ matg
$rednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe przemieszczenie rurociggu (nalezy je
traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu obejm,

- podpory przesuwne nie powinny byé montowane przy ztgczach, gdyz moze prowadzi¢ to do

zablokowania ruchéw termicznych rurociagu,
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- nalezy pamietaé, ze podpory przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociagu, dlatego

ich usytuowanie moze decydowac o dtugosci ramion kompensacyjnych.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:
= doktadny opis instalacji,
= szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow urzadzen,
= rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,
= korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
= schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi w
szczegoblnosci z rwnowazenia hydraulicznego,
= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementdéw instalacji. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw rurowych nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktére moga byé narazone
na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktédre moga spowodowadé
ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac¢ do czasu ponownego montazu. Wszelkie punkty styku
instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i
przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzadzenia nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji
w sposob uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenia drgan. Wszelkie domiary urzadzen
oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco sprawdzaé w naturze. Wszelkie widoczne
elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi nalezy

pokry¢ powtoka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora.

6. Opis dziatann zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobdw i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentdow
odniesienia

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za poprawne,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu

poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez
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Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zadanie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace czynnosci:
» sprawdzenie zgodnosci polegajgce na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST z
dokumentacjg projektowa
® badanie materiatdw uzytych do budowy - nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne
= ogledziny zewnetrzne polegajgce na sprawdzeniu poprawnos$ci mocowania konstrukcji i urzadzen,

sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podtgczenia urzadzen

® przeprowadzenie wymaganych prob, badan i pomiarow

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Protokoty z pomiardw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Pracownicy wykonujgcy poszczegdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadac aktualne badania
lekarskie wtasciwe dla wykonywania danych robot.

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatéw.

7.  Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji s3:

= dla urzadzen - szt.
= dlarur -mb
= dla zestawodw - kpl.

= dla materiatow masowych - kg.

Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robdt wyspecyfikowano jedynie
wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, czynnosci, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzglednié w
cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet,

zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie
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przewoddéw. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$é poszczegdlnych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i
ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci

robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosé ich zwiekszenia.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1 0gdlne wymagania odbioru robot

Odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do odbioru i
zawiadamia o zakonczeniu robdét na budowie.

Przedmiotem odbioru jest wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.
8.2 0Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdét "zanikajacych", ktére muszg by¢ wykonane przed

zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem,
= uzycie wtasciwych materiatéw,
= wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny

prawidtowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbiér koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy,

Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnienn dokonywanymi w trakcie
budowy,

= protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

= protokoty wykonanych préb i badan,

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
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W czasie rozruchu nalezy wykonaé pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych w
pomieszczeniach Rozruch préobny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i

urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru kornicowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

= atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw

= certyfikaty

= obmiary robét

= protokoty odbioru robét zanikajgcych

= karty katalogowe zastosowanych materiatéw

= instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

» karty gwarancyjne

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien byé czytelny, posiadaé opis o tresci "Materiaty
zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz
opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Powyzsze nalezy przedtozy¢ powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze by¢
jednoczesnie wykonawcg ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny byé sporzagdzone
oddzielne protokoty.

Uwaga!!ll Nieczytelna badZ niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
odmadwienia przez Zamawiajgcego przystapienia do czynnosci odbioru korncowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja powinna

sporzadzi¢ Protokdt koricowy, ktdéry powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:
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= numer, miejscowos¢ i date sporzadzenia

= nazwe i adres obiektu

® imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe

= date wykonania badan odbiorczych

= ocene wynikdw badan odbiorczych

= decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji

= ewentualne uwagi i zalecenia komisji

= podpisy cztonkédw komisji stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole

8.6

Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny majg na celu

stwierdzenie czy instalacja badz urzadzenie:

- Spetniajg wymogi bezpieczenstwa,

- Zostaty prawidtowo zainstalowane.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji odnosnie

wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowe;j

oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby

spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do

uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentac;ji Przetargowe;j

i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie

skontaktowaé z projektantem poprzez Inwestora.

10.

Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.690
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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