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Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście  

 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli 

i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową 

z Zamawiającym 

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

/…/ (art. 2 ust. 1 pkt 1) 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego 

Dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasing 

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

IRiESD – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 
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CZĘŚĆ I - OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

s t r o n a | 6 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie wymagań i wytycznych 

dotyczących wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Głęboka termomodernizacja 

budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach”. Zadanie obejmuje roboty 

modernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną obiektu.  

Zadanie polega na:  

▪ przeprowadzeniu niezbędnych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgód, 

zezwoleń, postanowień bądź decyzji administracyjnych 

▪ zakupieniu niezbędnych materiałów i zrealizowaniu dostaw 

▪ realizacji niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych 

▪ uruchomieniu zabudowanych urządzeń i wykonanych instalacji 

▪ wykonaniu dokumentacji powykonawczej 

▪ dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi 

 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego i będzie stosowany, jako dokument w postępowaniu przetargowym. 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia 

dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. 

Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te 

prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla 

poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak 

również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Zapisy niniejszego programu nie zwalniają projektanta oraz Wykonawcy robót z wyceny pełnego zakresu 

prac, jakie należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości sobie pretensji do 

miana wyczerpującego zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń zaistniałych w niniejszym programie, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 
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1. Opis stanu istniejącego  

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego. Przedmiotem 

opracowania jest budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu mieszczący się przy ul. Olszewskiego 2 w 

miejscowości Boguty-Pianki (dz. 688/4 oraz 689/9). 

 

 

Rys. 1. Lokalizacja obiektu 

 

  

Rys. 2. Przedmiotowy budynek  
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Budynek GOKiS oddany został do użytkowania w 1980 roku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Ośrodek dysponuje salą widowiskową na 120 miejsc 

siedzących oraz salą klubową na 40 miejsc siedzących. W budynku prowadzone jest przedszkole oraz klub 

seniora. Z obiektu na co dzień korzysta 56 użytkowników.  

 

 

Rys. 3. Elewacja frontowa budynku 

  

Obiekt składa się z części starszej (część główna, podpiwniczona, obejmująca także kotłownię) oraz części 

nowej - dobudowanej (obejmującej garaże). Nad piętrem starszej części zlokalizowane jest poddasze 

nieużytkowe o wysokości 1 - 1,5 m. Rzuty kondygnacji przedstawiono na poniższych rysunkach. 

 

Rys. 4. Rzut piwnicy 
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Rys. 5. Rzut parteru 

 

 

 

Rys. 6. Rzut piętra 
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Elementy konstrukcyjne przedstawiają się następująco: 

L.p. Opis Konstrukcja 
UK                

W/(m2*K) 

1 Ściana zewnętrzna starszej części 
ściana nieocieplona, tynk + mur z cegły dziurawki na 

zaprawie cementowej o gr. 40 cm + tynk 
1,191 

2 Ściana zewnętrzna dobudówki 
ściana ocieplona, tynk + mur z pustaków gr. 25cm + 

5 cm styropianu +tynk 
0,522 

3 Ściana zewnętrzna przy gruncie 
ściana nieocieplona, tynk + mur z cegły dziurawki na 

zaprawie cementowej o gr. 40 cm + tynk 
0,720 

4 
Podłoga w piwnicy w części 
użytkowej 

podłoga nieocieplona, glazura + podkład z betonu 
chudego 30 cm +  piasek średni 30 cm 

0,539 

5 
Podłoga w piwnicy w części 
technicznej 

podłoga nieocieplona, podkład z betonu chudego 
30 cm +  piasek średni 30 cm 

0,545 

6 Podłoga w garażu 
podłoga nieocieplona, podkład z betonu chudego 

30 cm +  piasek średni 30 cm 
0,545 

7 
Strop pod nieogrzewanym  
poddaszem nieużytkowym 

nieocieplony strop z bloczków z betonu 
komórkowego o grubości 30 cm + tynk 

0,708 

8 Strop nad kotłownią 
strop nieocieplony, glazura + ściana z bloczków z 
betonu komórkowego o grubości 30 cm + tynk 

0,699 

9 Strop zewnętrzny nad kotłownią 
strop nieocieplony, ściana z bloczków z betonu 

komórkowego o grubości 30 cm + tynk 
0,703 

10 Dach nad starszą częścią dach nieocieplony, blacha + deskowanie 3,049 

11 Dach nad dobudówką 
dach ocieplony, blacha + deskowanie + 10 cm 

styropianu 
0,354 

12 
Dach nad parterową częścią (z 
kotłownią) 

dach nieocieplony, papa + 30 cm żelbetu 3,155 

13 Okna zewnętrzne PCV 
okna PCV z 2007 roku, nieszczelne  

zalecana wymiana 
1,700 

14 Okna zewnętrzne drewniane 
okna stare, drewniane,  

w złym stanie technicznym 
2,700 

15 Drzwi garażowe drzwi garażowe z blachy, ocieplone 5 cm styropianu 0,67 

16 Drzwi wejściowe PCV 
drzwi wejściowe PCV (główne, tylne, na piętrze 
balkonowe), przeszklone, nieszczelne, zalecana 

wymiana 
2,0 

17 Drzwi zewnętrzne drewniane  
drzwi zewnętrzne drewniane do kotłowni oraz do 

pomieszczenia nad kotłownią, w złym stanie 
technicznym, nieszczelne 

3,0 

18 Drzwi stalowe od kotłowni 
drzwi w złym stanie technicznym, nieszczelne,  

zalecana wymiana 
2,5 
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Budynek posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne. Obiekt 

wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne oraz instalację odgromową.  

 

Budynek zasilany jest w ciepło na potrzeby c.o. za pomocą dwóch kotłów na miał: kocioł o mocy 100 kW 

z 1988 roku oraz kocioł o mocy 100 kW z 2016 roku. Kotły zlokalizowane są w kotłowni, wydzielonej z 

piwnicy budynku (dostęp od zewnątrz). Przewody w kotłowni stalowe, zaizolowane. Przewody 

rozprowadzające w budynku stalowe. W obiekcie występują głównie grzejniki stalowe płytowe, jedynie w 

garażu występują stare grzejniki rurowe. Wszystkie grzejniki bez regulacji miejscowej. Instalacja w 

budynku w dobrym stanie technicznym. 

Ciepła woda przygotowywana za pomocą miejscowych podgrzewaczy elektrycznych. Zmierzone zużycie 

zimnej wody podane przez Inwestora wynosi 109 m3/rok. 

Budynek zasilany jest dwoma przyłączami elektroenergetycznymi 0,4kV o mocach 8,0kW i 10,0kW. 
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2. Charakterystyczne parametry  określające wielkość obiektów lub  zakres 

robót  budowlanych 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 

▪ Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (starszej części) styropianem białym o grubości 15 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła   λ= 0,036 W/mK wraz z pracami towarzyszącymi, 

▪ Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styrodurem o grubości 14 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła   λ= 0,038 W/mK wraz z pracami towarzyszącymi, 

▪ Ocieplenie ścian zewnętrznych dobudówki (garaży) styropianem białym o grubości 12 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła   λ= 0,036 W/mK wraz z pracami towarzyszącymi, 

▪ Ocieplenie dachu nad parterową częścią budynku styropapą o grubości 24 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/mK, wraz z pracami towarzyszącymi, 

▪ Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną z rolki o grubości 20 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła  λ= 0,036 W/m*K, 

▪ Wymiana nieszczelnej stolarki zewnętrznej okiennej (PVC oraz drewnianej) na nowe okna o 

współczynniku przenikania ciepła  U= 0,9 W/m2*K, 

▪ Wymiana nieszczelnej stolarki zewnętrznej drzwiowej (drzwi PVC – 3 szt., drzwi zewnętrzne 

drewniane – 2szt., drzwi stalowe od kotłowni – 1 szt.) na nowe drzwi o współczynniku przenikania 

ciepła  U= 1,3 W/m2*K, 

▪ Modernizacja źródła ciepła polegająca na demontażu istniejącego źródła ciepła i montażu nowego, 

jakim jest kocioł na pellet wraz z automatyką sterującą, niezbędną armaturą i urządzeniami, 

dostosowaniem pomieszczenia kotłowni oraz wszelkimi robotami towarzyszącymi, 

▪ Wymiana istniejących grzejników rurowych (7 szt.) na grzejniki płytowe oraz montaż zaworów 

termostatycznych z głowicami przy wszystkich grzejnikach, wraz z pracami towarzyszącymi, 

▪ Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (ciepła woda przygotowywana za pomocą kotła na 

pellet), montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami oraz pracami 

towarzyszącymi, zastosowanie baterii bezdotykowych, z ograniczonym czasem wypływu oraz 

perlatorów, 

▪ Wymiana oświetlenia w budynku na LED-owe, 

▪ Montaż mikroinstalacji PV o mocy 1,98 kWp wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznej budynku 

▪ Rozbudowa instalacji odgromowej budynku w zakresie objęcia ochroną systemu PV 

▪ Zasilenie urządzeń instalacji sanitarnych w kotłowni 

 



 

 
 

s t r o n a | 13 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania p rzedmiotu zamówienia  

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne 

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane należy uzyskać wymagane decyzje, 

postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o 

rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentów formalno-prawnych i o tym, które roboty wymagają 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a które są zwolnione z obowiązku jej uzyskania i wobec 

których występuje obowiązek zgłoszenia robót. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do 

kierowania robotami. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego również do zgłoszenia zamiaru 

przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej 

wybudowaniu. 

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

▪ opracowania opinii konstruktorskiej dotyczącej wytrzymałości dachu 

▪ opracowaniu harmonogramu planowych wyłączeń zasilania 

 

Kadra Wykonawcy powinna: 

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac 

2) posiadać aktualne badania lekarskie 

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac 
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3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace. 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót 

w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi. 

3.3. Uwarunkowania środowiskowe  

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zastosowane rozwiązania technologiczne w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z 

obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z 

realizacją zadania nie mogą w żaden sposób negatywnie oddziaływać na środowisko. 

4. Ogólne właściwości funkc jonalno-użytkowe  

Obiekty po zakończeniu robót muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. 

Instalacja OZE będzie produkować energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej 

(promieniowania słonecznego) na własne potrzeby Zamawiającego. Dzięki przeprowadzeniu prac 

objętych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii elektrycznej z konwencjonalnych 

źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
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5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe  

Zakres prac termomodernizacyjnych powinien być zgodny z Regulaminem Konkursu dla naborów 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 

4.2. Efektywność energetyczna. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie 

przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenia emisji CO2.  

Mikroinstalację PV należy wykonać w układzie on-grid i przyłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej 

obiektu. Układ powinien umożliwiać wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i 

rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania 24-miesięcznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z 

odpowiednim doborem instalacji będzie brak czerpania zysków przez Zamawiającego z tytułu 

wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę źródła wytwórczego o następujących parametrach: 

pokrycie dachu / nachylenie blacha / ok. 10° 

ilość paneli PV 6 szt. 

moc systemu PV min. 1,98 kWp 

miejsce przyłączenia instalacji PV rozdzielnica główna 

orientacja / azymut 165°/-15° 

nachylenie paneli 10° 

rodzaj konstrukcji równolegle do powierzchni dachu 

szacowany uzysk roczny ok. 1 850 kWh 

 

W celu przyłączenia wykonanej mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu należy uwzględnić 

rozbudowę/przebudowę istniejącej rozdzielnicy głównych 0,4 kV o niezbędną aparaturę elektryczną. 

Dodatkowo dla wybudowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć niezbędną ochronę 

odgromową przyłączoną do istniejącej instalacji piorunochronnej obiektu. 

Ponadto do wymiany należy przewidzieć istniejące oprawy oświetleniowe, przy czym zamiennikami 

muszą być oprawy ze źródłami światła wykonanymi w technologii LED. 
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

6. Wymagania ogólne  

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, 

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia 

i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane urządzenia/instalacje/obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

Oferowane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji z 

uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu 

sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza 

oferowania sprzętu będącego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy 

powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i 

sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu 

budowy. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym 

staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z 

Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie 

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń 

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, 

badań, prób oraz rozruchów 

4) udział we wszelkich odbiorach 

5) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót 

budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były te roboty 

6) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, 

mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych 

7) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, 

archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami 
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8) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za 

zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne 

9) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana 

6.1. Dokumentacja projektowa 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 

realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji 

powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym Programie. 

Dokumentacja ponadto musi: 

▪ zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem 

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia 

▪ być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

▪ być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (w przypadku dokumentacji wielobranżowej) 

▪ być opracowana w sposób czytelny i jednoznaczny 
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Dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (w postaci plików DWG, plików tekstowych i plików PDF) nagranych na nośniku CD-R w 

ilościach wskazanych w umowie. 

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie 

nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej. 

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.: 

a) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień publicznych, 

realizacji wszelkich robót budowlanych 

b) wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy przez 

Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią 

c) wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych utworów na 

polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych utworów 

d) zobowiąże się, że nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych 

e) zobowiąże się nie korzystać z przysługujących mu osobistych praw autorskich do tych utworów w 

sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający korzystanie i rozporządzanie Zamawiającemu 

tymi utworami 

 

6.1.1.  Projekt budowlany 

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 
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6.1.2.  Projekt wykonawczy 

Opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporządzenia obowiązującego w momencie 

jego sporządzania. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację we wszystkich wymaganych 

branżach. 

Projekty powinny zawierać część rysunkową, opisową i obliczeniową w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo do projektu należy dołączyć symulację fotometryczną dla zaprojektowanych opraw 

oświetleniowych oraz symulację uzysku z mikroinstalacji PV wykonane za pomocą dedykowanego 

oprogramowania. 

6.1.3.  Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne pomiary, 

dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz mapę 

powykonawczą zrealizowanych sieci przyjętą do zasobów kartograficznych właściwej jednostki. 

Projekt powykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowne do zakresu projektu 

uprawnienia budowlane. 

Projekt budowlany powykonawczy musi być zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy 

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

6.2. Roboty budowlane 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie 

niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów, wiedzy technicznej i dobrej 

praktyki. 

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urządzenia objęte przedmiotem 

zamówienia. 
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6.3. Serwis gwarancyjny i  gwarancje 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego 

(bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. 

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urządzeń i instalacji w okresie objętym gwarancją. 

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa 

Wykonawca.  

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

▪ roboty budowlano–montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego 

(bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

▪ panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 25 lat na 80% wydajności, 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat 

▪ inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji 

 

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

▪ usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego 

▪ zapewnienia dostawy i wymiany niezbędnych części zapasowych w przypadku braku możliwości 

naprawy 

 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

Warunki gwarancji i serwisu określone w umowie serwisowej dołączonej do pozyskiwanego sprzętu mają 

wyższy priorytet i pierwszeństwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentów, 

importerów i dostawców. 

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego 

tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

▪ stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej 

▪ mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie posiadają 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niekompletnym 
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O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę bezpośrednio lub 

za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej lub komórki/działu/departamentu, 

użytkującej wyroby objęte gwarancją jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji 

przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany 

przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia 

wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów 

wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich 

dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie 

wyroby uległy zmianie. 

Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji sprzętu. 

Wykonawca zagwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, 

prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. 

Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje 

wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej 

lub przydatności do określonego celu. 

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego 

elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest, na 

żądanie Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia na swój koszt, w całym sprzęcie stanowiącym 

przedmiot zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zastosowania sankcji wynikających z zapisów zawartych we wzorze umowy. 

Zamawiający wymaga, aby producent urządzeń posiadał własny serwis fabryczny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.4. Inne dokumenty wymagane względem Wykonawcy  

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dodatkowych dokumentów: 

▪ oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych 

▪ karty katalogowe producentów w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi 

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzętu 
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7. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano -konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych  

7.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój 

koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

W razie konieczności, na czas wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój 

koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, 

taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może 

zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Na ewentualne wycinki drzew należy uzyskać niezbędne zgody oraz pozwolenia a także zastosować się do 

wskazanych w nich nakazów i warunków. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a 

zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia i składowanych 

własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że będzie włączony w cenę kontraktową, w którą włączony winien być także koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania prac oraz 

koszty likwidacji tych przyłączy po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za 

ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
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7.2. Branża architektoniczno –  budowlana 

7.2.1.  STARSZA CZĘŚCI BUDYNKU  

7.2.1.1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNEJ PONIŻEJ POZIOMU TERENU 

Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej wykonane są z betonu i nie posiadają warstwy ocieplenia. 

Należy polepszyć parametry termiczne w/w ścian. Przewiduje się ocieplenie ścian kondygnacji podziemnej 

do wysokości poziomu terenu warstwą styroduru o gr. 14 cm. Wymagany minimalny współczynnik 

przenikania ciepła U dla całej ściany - 0,2 W/m2*K.  

 

Przed ułożeniem warstwy ocieplenia należy wykonać prace przygotowawcze. Ponadto należy przewidzieć 

nową pionową izolację przeciwwilgociową o skuteczności nie mniejszej niż obecna. 

 

Uwaga: warstwa ocieplenia zmniejszy szerokość istniejącego biegu schodowego do kotłowni. Rozwiązanie 

to, skutkujące zwężeniem drogi ewakuacyjnej z kondygnacji podziemnej należy uzgodnić z rzeczoznawcą 

do spraw przeciwpożarowych i ew. uzyskać stosowne odstępstwa. 

 

 

Rys. 7. Zejście do kotłowni pod częścią parterową 
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Przewiduje się następujące roboty przygotowawcze: 

- demontaż istniejących drzwi do kotłowni na poziomie piwnicy, 1 sztuka, 

- demontaż warstw podestu wykończonego kostką betonową w rejonie drzwi zewnętrznych od strony  

  placu zabaw, 

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej, długość 56 mb, 

- przygotowanie ścian podziemnych zewnętrznych piwnicy: oczyszczenie powierzchni, odgrzybienie,  

  osuszenie, pow. 88,6 m2. 

 

Przewiduje się następujące roboty wykonawcze: 

- wykonanie obrzutki ścian kondygnacji podziemnej z zaprawy cementowej z dodatkiem wodoszczelnym,  

  pow. 88,6  m2, 

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej; masa  

  hydroizolacyjna, dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym; odporna na  

  działanie czynników atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych  

  zawartych w ziemi; możliwość stosowanie w bezpośredniej styczności ze styropianem, pow. 88,6 m2, 

- ułożenie izolacji termicznej na ścianach podziemnych zewnętrznych piwnicy do poziomu terenu;  

  polistyren ekstrudowany gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK, pow. 88,6 m2, 

- zasypanie ścian podziemnych zewnętrznych piwnicy piaskiem kopalnianym do zasypek, objętość ok. 202  

  m3. 

 

 

 

7.2.1.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU POSADZKI PARTERU 

Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej powyżej poziomu terenu wykonane są z betonu i nie 

posiadają warstwy ocieplenia. 

 

Należy polepszyć parametry termiczne w/w ścian. Przewiduje się ocieplenie ścian kondygnacji podziemnej 

powyżej poziomu terenu do wysokości 60 cm warstwą styroduru o gr. 14 cm. Ocieplenie ścian kondygnacji 

podziemnej powyżej wysokości 60 cm - warstwą styropianu o gr. 15 cm. Wymagany minimalny 

współczynnik przenikania ciepła U dla całych ścian - 0,2 W/m2*K. 
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Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej powyżej gruntu należy otynkować: 

- do wysokości cokołu - ok. 60 cm od poziomu terenu ( realna wysokość zależy od ukształtowania terenu  

  przy budynku i może się różnić w granicach 50 cm ) - elewacje należy wykończyć cienkowarstwowym  

  tynkiem mozaikowym, 

- od wysokości ok. 60 cm od terenu ( realna wysokość j.w. ) do poziomu posadzki parteru należy  

  przewidzieć tynk cienkowarstwowy silikonowy. 

 

Przy ścianach zewnętrznych należy wykonać opaskę betonową w spadku od budynku, chroniącą elewację 

przed zamakaniem odbitą od terenu wodą opadową.  

W rejonie drzwi zewnętrznych od strony placu zabaw należy rozebrać na czas budowy podest  

i prowadzący do niego chodnik, wykończony kostką betonową. Po zakończeniu robót przy ścianie 

zewnętrznej w/w elementy należy odtworzyć. 

 

Rys. 8. Podest i prowadzący do niego chodnik w rejonie drzwi zewnętrznych  

od strony placu zabaw 

 

Przed ułożeniem warstwy ocieplenia należy wykonać prace przygotowawcze.  

Przewiduje się następujące roboty przygotowawcze: 

- demontaż rur spustowych instalacji odwodnienia na elewacji w partii cokołowej, 

- demontaż krat w oknach piwnicy, 

- demontaż instalacji odgromowej na wysokości cokołu, 

- demontaż elementów instalacji elektrycznej na elewacji na wysokości cokołu i kondygnacji podziemnej,    

  w tym przewodów, włączników i opraw oświetleniowych, 
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- usunięcie tynku zewnętrznego na wysokości cokołu, pow. ok. 34,3 m2, 

- demontaż istniejących okien do piwnicy, 

- demontaż istniejących drzwi do kotłowni na poziomie terenu. 

 

Przewiduje się następujące roboty wykonawcze: 

- ułożenie izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych piwnicy od poziomu terenu do wysokości 60 cm  

  (partia cokołu) - warstwa styroduru o gr. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK,  

  pow. ok. 34,3 m2, 

- ułożenie izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych piwnicy powyżej wysokości 60 cm - warstwa  

  styropianu o gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/mK (zgodnie z punktem 7.2.1.3.   

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych). 

- wykończenie cokołu do wysokości ok. 60 cm cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym przeznaczonym  

  na partie cokołowe budynków, pow. ok. 34,3 m2, 

- wykończenie elewacji powyżej cokołu do wysokości posadzki parteru tynkiem cienkowarstwowym  

  silikonowym barwionym w masie; granulacja kruszywa 1.5 mm, struktura: baranek, kolor biały lub  

  kremowy,  

- ułożenie opaski poziomej przy elewacji - płyty betonowe gr. 6 cm na podbudowie, szer. 0,5 m, ze  

  spadkiem 3% na zewnątrz od elewacji; kolor płyt: jasnoszary popielaty, długość ok. 54 mb, 

- odtworzenie podestu wykończonego kostką betonową w rejonie drzwi zewnętrznych od strony placu  

  zabaw.  

 

7.2.1.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - piwnicy (powyżej wysokości 60 cm), parteru, piętra i 

poddasza - wykonane są z cegły dziurawki o grubości 40 cm i nie posiadają warstwy ocieplenia.  

 

Rys. 9. Elewacja frontowa, główne wejście do budynku 
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Należy polepszyć parametry termiczne w/w ścian. Przewiduje się ocieplenie istniejących ścian warstwą 

styropianu o gr. 15 cm. Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U dla całej ściany - 0,2 

W/m2*K.  

Ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych powyżej cokołu należy wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym silikonowym. 

 

Uwaga: warstwa ocieplenia - podobnie jak w przypadku kondygnacji podziemnej - zmniejszy szerokość 

istniejącego biegu schodowego do kotłowni. Rozwiązanie to, skutkujące zwężeniem drogi ewakuacyjnej  

z kondygnacji podziemnej należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych i ew. uzyskać 

stosowne odstępstwa. 

 

Przed ułożeniem warstwy ocieplenia należy wykonać prace przygotowawcze. 

Przewiduje się następujące roboty przygotowawcze: 

- usunięcie wszystkich elementów wyposażenia na elewacji - w tym: demontaż rynien i rur spustowych  

  instalacji odwodnienia, 

- demontaż obróbek blacharskich wzdłuż okapu dachu nad piętrem, 

- demontaż instalacji odgromowej na elewacjach, 

- demontaż elementów instalacji elektrycznej na elewacjach powyżej cokołu, w tym przewodów,  

  włączników opraw oświetleniowych i kasetonu, 

- demontaż elementów instalacji alarmowej na elewacjach, 

- demontaż elementów instalacji teletechnicznej na elewacjach, 

- demontaż tablic informacyjnych na elewacjach, 

- demontaż napisów wykonanych z osobnych liter na elewacji frontowej, 

- demontaż instalacji antenowej na elewacjach, 

- usunięcie luźnego i odspojonego tynku oraz warstw malarskich na elewacjach, 

- demontaż istniejących okien PVC na elewacjach wraz z parapetami, 

- demontaż istniejących okien drewnianych na elewacjach powyżej cokołu wraz z parapetami, 

- dokonanie napraw związanych z istniejącymi rysami i pęknięciami na elewacjach. 
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Przewiduje się następujące roboty budowlane i wykończeniowe: 

- zamurowanie dolnej części otworu okiennego na piętrze od strony północnej o ok. 30 cm - bloczki   

  betonowe gr. 24 cm, pow. ok. 0,60 m2, 

- montaż nowych okien PVC na elewacjach wraz z parapetami - łącznie pow. 101,0 m2, 

- ułożenie izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych; styropian gr. 15 cm o współczynniku  

  przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK, pow. ok. 373,0 m2, ułożenie izolacji termicznej na glifach  

  wszystkich okien o gr. 2 cm, 

- wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie; granulacja kruszywa  

  1.5 mm, struktura: baranek, kolor biały lub kremowy, pow. 373,0 m2, 

- montaż rynien deszczowych, śr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,  

  kolor srebrny, długość ok. 72 mb, 

- montaż rur spustowych deszczowych, śr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal  

  powlekana, kolor srebrny, długość ok. 35 mb, 

- montaż obróbek blacharskich wzdłuż okapu dachu nad piętrem, stal powlekana, kolor srebrny, długość  

  ok. 72 mb, 

- montaż obróbek blacharskich na styku posadzki balkonu i elewacji frontowej na piętrze, stal powlekana,  

  kolor srebrny, długość ok. 10 mb, 

- montaż instalacji odgromowej 

- montaż elementów instalacji elektrycznej na elewacjach powyżej cokołu, w tym przewodów,  

  włączników opraw oświetleniowych i kasetonu, 

- montaż elementów instalacji alarmowej na elewacjach, 

- montaż elementów instalacji teletechnicznej na elewacjach, 

- montaż tablic informacyjnych na elewacjach, 

- montaż napisów wykonanych z osobnych liter na elewacji frontowej, 

- montaż instalacji antenowej na elewacjach. 
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7.2.1.4. STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM  

Strop pomiędzy piętrem i nieogrzewanym poddaszem nieużytkowym zbudowany jest z elementów 

betonowych i ma grubość 30 cm; strop nie jest ocieplony. 

Należy polepszyć parametry termiczne w/w stropu. Przewiduje się ocieplenie stropu pod nieogrzewanym 

poddaszem wełną mineralną z rolki o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła  λ= 0,036 

W/m*K. Wełna układana w systemie mijankowym.  

Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U dla całej przegrody - 0,15 W/m2*K.  

W celu uniknięcia mostków cieplnych przewiduje się zachowanie ciągłości izolacji, tzn. ocieplenie stropu 

pod nieogrzewanym poddaszem oraz ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wełną mineralną 

analogicznie do ocieplenia stropu. 

Przewiduje się następujące roboty budowlane i wykończeniowe: 

- staranne oczyszczenie nawierzchni stropu i ścian od wewnątrz - pow. ok. 354,2 m2, 

- ułożenie folii paroizolacyjnej z polietylenu - pow. ok. 354,2 m2, 

- ułożenie wełny mineralnej z rolki o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036  

  W/m*K; wełna układana w systemie mijankowym, - pow. ok. 354,2 m2. 

 

 

7.2.1.5. STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ PARTEROWĄ (OBEJMUJĄCĄ KOTŁOWNIĘ)  

Stropodach nad częścią parterową (obejmującą kotłownię) wykonany z betonu, ma grubość 30 cm i jest 

wykończony papą. Stropodach nie jest ocieplony. 

Należy polepszyć parametry termiczne w/w stropodachu. Przewiduje się ocieplenie stropodachu 

styropapą o grubości 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/mK oraz wykończeniu papą 

wierzchniego krycia. 

 

Przewiduje się następujące roboty budowlane i wykończeniowe: 

- staranne oczyszczenie istniejącej nawierzchni dachu; należy usunąć istniejącą papę w sytuacji gdy jej  

  stan techniczny lub zamocowanie nie stanowią stabilnego podłoża dla projektowanej warstwy  

  ocieplenia,  

- ułożenie styropapy o gr.24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/mK - pow. ok. 80,48 m2, 

- ułożenie papy wierzchniego krycia o parametrach umożliwiających długoletnie użytkowanie; układać po  

  wykonaniu obróbek; grubość - min. 5 mm; osnowa nośna – włóknina poliestrowa, gramatura - min. 200  

  g/m2; rodzaj bitumu - modyfikowany APP lub SBS; kolor – szary - pow. ok. 80,48 m2, 

- ocieplenie trzech kominów nad dachem części parterowej wełną mineralną gr. 5 cm - pow. ok. 6 m2 
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- wykonanie nowych obróbek płyty stanowiącej dojście do parterowych pomieszczeń nad kotłownią od  

  strony zewnętrznej, stal powlekana, kolor srebrny, długość ok. 18 mb, 

- wykonanie nowych obróbek stropodachu nad częścią parterową - od strony północnej, wschodniej i  

  zachodniej, na styku ze ścianą wyższej części budynku oraz wokół ocieplanych kominów, stal powlekana,  

  kolor srebrny, długość ok. 46 mb, 

- wykonanie trzech betonowych czap kominowych na kominach nad częścią parterową lub powiększenie  

  istniejących poza obrys projektowanego ocieplenia kominów, 

- montaż rynien deszczowych, śr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,  

  kolor srebrny, długość ok. 25 mb, 

- montaż rur spustowych deszczowych, śr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal  

  powlekana, kolor srebrny, długość ok. 10 mb. 

 

 

7.2.1.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

W budynku znajdują się drzwi zewnętrzne: garażowe (3 szt.), drzwi wejściowe PCV z 2007 (3 szt.), 

drewniane drzwi wejściowe w części parterowej (2 szt.) oraz drzwi stalowe od kotłowni. Drzwi garażowe 

są docieplone i są w dobrym stanie technicznym, nie wymagają wymiany. Pozostałe drzwi są nieszczelne 

i wymagają wymiany. 

 

Okna z PVC 

W budynku występują okna PVC z 2007 roku, które mają niewystarczające obecnie parametry techniczne 

i są nieszczelne.  

Przewiduje się wymianę w/w okien wraz z pracami towarzyszącymi. Nowa stolarka powinna mieć 

izolacyjność termiczną zgodną z Rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie wymaganą dla budynków po 01.01.2021r. Wymagany minimalny współczynnik 

przenikania ciepła U - 0,9 W/m2*K. Należy zachować istniejący podział okien i sposób otwierania. Nowa 

stolarka powinna mieć odpowiednią odporność ogniową - zgodną z zaleceniami rzeczoznawcy d.s. 

przeciwpożarowych. Okna powinny spełniać warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie  

z Warunkami Technicznymi. Przy każdym oknie należy przewidzieć nawiewnik higrosterowalny. 

Powierzchnia okien do wymiany – 80,3 m2. 

 

Wszystkie prace związane z wymianą okien należy poprzedzić dokładnymi pomiarami na budowie. 



 

 
 

s t r o n a | 31 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wymianą stolarki należy zabezpieczyć podłogi pomieszczeń  

w budynku. Po zakończeniu w/w prac należy wyrównać powierzchnie glifów wewnętrznych masą 

tynkarską lub gipsem i pomalować dwukrotne na kolor zgodny z kolorem ścian. 

 

Okna drewniane 

W piwnicy i części parteru znajdują się stare, wyeksploatowane okna drewniane. 

Przewiduje się wymianę nieszczelnej drewnianej stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi.  

Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U - 0,9 W/m2*K.  

Przy każdym oknie należy przewidzieć nawiewnik higrosterowalny. 

Powierzchnia okien do wymiany - 20,7 m2. 

Wszystkie prace związane z wymianą okien należy poprzedzić dokładnymi pomiarami na budowie. Przed 

rozpoczęciem robót związanych z wymianą stolarki należy zabezpieczyć podłogi pomieszczeń w budynku. 

Po zakończeniu w/w prac należy wyrównać powierzchnie glifów wewnętrznych masą tynkarską lub 

gipsem i pomalować dwukrotne na kolor zgodny z kolorem ścian. 

 

Drzwi wejściowe z PVC 

W budynku znajdują się drzwi zewnętrzne: drzwi główne wejściowe, drzwi tylne oraz drzwi balkonowe na 

piętrze wykonane z PVC. Drzwi mają niewystarczające obecnie parametry techniczne i są nieszczelne.  

Wszystkie prace związane z wymianą drzwi należy poprzedzić dokładnymi pomiarami na budowie. 

Przewiduje się wymianę w/w drzwi wejściowych wraz z pracami towarzyszącymi - w tym zabezpieczenie 

podłóg pomieszczeń w budynku i wyrównanie powierzchni glifów wewnętrznych masą tynkarską lub 

gipsem oraz pomalowanie ich dwukrotnie na kolor zgodny z kolorem ścian. 

Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U – 1,3 W/m2*K.  

Powierzchnia drzwi do wymiany – 9,9 m2. 

 

Drewniane drzwi wejściowe 

W budynku znajdują się drewniane drzwi zewnętrzne do kotłowni oraz do pomieszczenia nad kotłownią. 

Drzwi w złym stanie technicznym - są nieszczelne i wymagają wymiany. 

Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U – 1,3 W/m2*K.  

Powierzchnia drzwi do wymiany – 4,14 m2. 
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Drzwi stalowe do kotłowni 

W budynku znajdują się drzwi stalowe od kotłowni. Drzwi są nieszczelne i wymagają wymiany. 

Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U - 1,3 W/m2*K.  

Powierzchnia drzwi do wymiany - 1,72 m2. 

 

 

Rys. 10. Drzwi stalowe do kotłowni 

 

 

7.2.2.  NOWSZA CZĘŚĆ BUDYNKU (DOBUDOWANA CZĘŚĆ GARAŻOWA)  

7.2.2.1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Przewiduje się ocieplenie ścian fundamentowych parterowych dobudówek (garaży) do wysokości 

poziomu terenu warstwą styroduru o gr. 10 cm. Przed ułożeniem warstwy ocieplenia należy wykonać 

prace przygotowawcze. 

 

Przewiduje się następujące roboty przygotowawcze: 

- usunięcie warstwy asfaltu przed elewacją frontową w rejonie dwóch bram garażowych na szerokości      

  150 cm. 

- demontaż istniejącej opaski betonowej na terenie przy garażach od strony południowej, 

- rozebranie warstw chodnika prowadzącego to drzwi zewnętrznych od strony placu zabaw, 

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian fundamentowych, długość łączna ok. 47 mb, 

- przygotowanie ścian fundamentowych: oczyszczenie powierzchni, odgrzybienie i osuszenie, pow. 47 m2, 
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Rys. 11. Elewacja frontowa i posadzka w rejonie dwóch bram garażowych 

 

Przewiduje się następujące roboty wykonawcze: 

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; masa hydroizolacyjna, 

dyspersja  wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym; odporna na działanie czynników  

  atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych zawartych w ziemi;  

  możliwość stosowanie w bezpośredniej styczności ze styropianem, pow. 47 m2, 

- ułożenie izolacji termicznej na ścianach fundamentowych do poziomu terenu; polistyren ekstrudowany  

  gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK, pow. 47 m2, 

- zasypanie ścian fundamentowych piaskiem kopalnianym do zasypek- długość - 47 mb, objętość - 66 m3. 

 

 

7.2.2.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE POWYŻEJ POZIOMU TERENU 

Ściany zewnętrzne wykonane są z pustaków o grubości 25 cm i ocieplone styropianem o gr. 5 cm. 

Przewiduje się dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych parterowych dobudówek (garaży) styropianem 

białym o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/mK. 

Wymagany minimalny współczynnik przenikania ciepła U dla całej ściany - 0,2 W/m2*K.  

 

Ściany cokołu do wysokości 60 cm od poziomu terenu należy wykończyć cienkowarstwowym tynkiem 

mozaikowym przeznaczonym na partie cokołowe budynków. Ściany powyżej cokołu należy wykończyć 

tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie. 

 

Przed ułożeniem warstwy ocieplenia należy wykonać prace przygotowawcze. 
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Przewiduje się następujące roboty przygotowawcze: 

- usunięcie wszystkich elementów wyposażenia na elewacji - w tym: demontaż rynien i rur spustowych  

  instalacji odwodnienia, 

- demontaż obróbek blacharskich garażu wzdłuż okapu dachu nad ścianami szczytowymi, 

- demontaż elementów instalacji elektrycznej na elewacjach - w tym opraw oświetleniowych, 

- demontaż elementów instalacji alarmowej na elewacji frontowej, 

- usunięcie luźnych i odspojonych warstw malarskich na elewacjach. 

 

Przewiduje się następujące roboty budowlane i wykończeniowe: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem białym o grubości 12 cm i współczynniku przewodzenia  

  ciepła λ= 0,036 W/mK - pow. ok. 160,4 m2, 

- wykończenie ścian cokołu do wysokości 60 cm od poziomu terenu cienkowarstwowym tynkiem  

  mozaikowym przeznaczonym na partie cokołowe budynków - pow. ok. 28,2 m2, 

- wykończenie ścian powyżej cokołu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie;  

  granulacja kruszywa 1.5 mm, struktura: baranek, kolor biały lub kremowy - pow. ok. 132,2 m2, 

- ułożenie opaski poziomej przy elewacji - płyty betonowe gr. 6 cm na podbudowie, szer. 0,5 m, ze  

  spadkiem 3% na zewnątrz od elewacji; kolor płyt: jasnoszary popielaty - długość ok. 21 mb, 

- ułożenie nowej nawierzchni przy elewacji frontowej w rejonie bram garażowych - kostka betonowa szara  

  gr. 8 cm; powierzchnia ok. 14 m2; dla w/w nawierzchni należy przewidzieć stosowne warstwy: podsypkę  

  piaskową gr. 4 cm, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i warstwę wzmocnienia podłoża  

  z kruszywa gr. 20 cm, 

- montaż rynien deszczowych, śr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,  

  kolor srebrny, długość ok. 24 mb, 

- montaż rur spustowych deszczowych, śr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal  

  powlekana, kolor srebrny, długość ok. 15 mb, 

- montaż nowych obróbek blacharskich wzdłuż okapu dachu nad ścianami szczytowymi, stal powlekana,  

  kolor srebrny, długość ok. 7,5 mb, 

- montaż elementów instalacji elektrycznej na elewacjach - w tym opraw oświetleniowych, 

- montaż elementów instalacji alarmowej na elewacji frontowej. 
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7.3. Część elektryczna  

7.3.1.  Budowa mikroinstalacj i  fotowoltaiczn ej 

7.3.1.1. Wymagania ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu przedmiotowego 

budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektrycznej 

obiektu oraz uruchomieniem instalacji. 

System PV musi przede wszystkim produkować energię elektryczną na potrzeby własne obiektu, przy 

czym moc zainstalowana zestawu PV nie może przekraczać mocy przyłączeniowej obiektu. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

▪ montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV 

▪ montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych 

▪ ułożenie okablowania po stronie DC i AC  

▪ rozbudowę istniejącej głównej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby źródła wytwórczego oraz 

ewentualną budowę dodatkowej rozdzielnicy 

▪ montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze źródło wytwórcze 

▪ montaż inwertera (-ów) PV 

▪ objęcie ochroną odgromową mikroinstalacji fotowoltaicznej 

▪ wykonanie prób sprawdzających prawidłowe działanie układu 

▪ uruchomienie układu i regulacje 

▪ szkolenie użytkowników/obsługi 

 

Zakres prac budowlanych musi obejmować:  

▪ wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń 

▪ zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń 

▪ wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody 

▪ uszczelnienie przepustów 
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Każda wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się musi przede wszystkim z następujących 

elementów: 

▪ paneli fotowoltaicznych 

▪ konstrukcji wsporczych 

▪ inwertera (-ów) DC/AC 

▪ instalacji prądu stałego i przemiennego 

▪ układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej 

▪ układu kontrolno-pomiarowego na „zaciskach” źródła do potwierdzania ilości wytworzonej energii 

dla potrzeb ewentualnego wydawania świadectw pochodzenia 

 

Na etapie realizacji robót budowlanych należy uwzględnić przede wszystkim poniższe uwarunkowania: 

1) kąt nachylenia paneli powinien być niezmienny dla ekspozycji modułu i musi uwzględniać szerokość 

geograficzną obiektu 

2) panele muszą być zorientowane jak najbardziej w kierunku południowym 

3) panele nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne 

panele 

4) rozmieszczenie paneli i konfiguracja połączeń musi zapewniać jak największy uzysk energii 

5) rozmieszczenie paneli musi pozwalać na swobodny i bezpieczny dostęp eksploatacyjny i serwisowy 

do każdego panela 

 

 

7.3.1.2. Wymagania dla paneli fotowoltaicznych 

Zamawiający w stosunku do paneli fotowoltaicznych określa następujące graniczne wymagania dla 

parametrów technicznych: 

 

moc nominalna 330 Wp  

rodzaj ogniw polikrystaliczny 

sprawność min. 16,3 %  

stopień ochrony IP65 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych 

parametrach oraz pochodzących od jednego producenta. 
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Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla nasłonecznienia 

równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy powietrza AM wynoszącym 

1,5. 

Parametry paneli muszą być potwierdzone przez Wykonawcę aktualną kartą katalogową produktu. 

 

 

7.3.1.3. Konstrukcje wsporcze 

Panele fotowoltaiczne należy mocować za pomocą systemu montażowego dedykowanego dla dachów 

skośnych krytych blachą. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy uwzględniając przede 

wszystkim: 

▪ ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli 

▪ wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu 

▪ dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do dachu – kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny) 

▪ rodzaj pokrycia dachu 

 

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. 

Wykonawca bezwzględnie opracuje opinię techniczną wykonaną przez uprawnionego konstruktora 

dotyczącą wytrzymałości konstrukcji dachu pod kątem dodatkowych obciążeń pochodzących od paneli i 

konstrukcji. 

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz ściany budynku do 

pełnej szczelności. 

 

 

7.3.1.4. Wymagania dla inwertera DC/AC 

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej w zależności od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji, przy czym zaleca się dobór 

jednego falownika trójfazowego. Przy doborze mocy inwertera należy jednak zachować zasadę, aby moc 

całkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV mieściła się w przedziale 80…120% mocy po stronie DC 

falownika. 

Lokalizację i sposób montażu falownika należy ustalić z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej, przy czym należy wystrzegać się lokalizowania bezpośrednio od strony 

południowej oraz przestrzegać wytycznych producenta dotyczących lokalizacji i sposobu montażu. 
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Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania dla parametrów 

technicznych: 

 

stopień ochrony obudowy min. IP54 

moc znamionowa 2000 W ±400 W 

napięcie wyjściowe 3-NPE 400V/230V 

1-NPE 230V 

częstotliwość 50 Hz  

sprawność maksymalna min. 95.5 % 

 

Powyższe parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu. Inwerter 

powinien posiadać deklarację zgodności parametrów technicznych zgodną z aktualną dyrektywą 

niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto inwerter powinien 

umożliwiać w sposób bezprzewodowy przesyłanie informacji dotyczących parametrów pracy instalacji 

fotowoltaicznej tak, aby zamawiający miał możliwość przygotowywania raportów z produkcji energii 

elektrycznej przez źródło wytwórcze. 

 

 

7.3.1.5. Rozdzielnice elektryczne 

Na potrzeby przyłączenia instalacji PV istniejącą rozdzielnicę główną 0,4 kV, do której przyłączony będzie 

nowy obwód, należy rozbudować o następujące elementy: 

▪ zabezpieczenie główne dla stacji ładowania 

▪ zabezpieczenie główne dla mikroinstalacji PV 

▪ aparaturę ochrony p.przepięciowej 

▪ elektroniczne (modułowe) liczniki energii elektrycznej z protokołem Modbus 

 

W przypadku stwierdzenia braku możliwości rozbudowy istniejącej rozdzielnicy głównej o powyższą 

aparaturę, należy zainstalować nową tablicę elektryczną na potrzeby przyłączenia systemu PV 

wyposażoną jak wyżej, natomiast w istniejącej rozdzielnicy głównej zabudować tylko zabezpieczenie dla 

obwodu zasilanego z mikroinstalacji PV. 

Nową rozdzielnicę należy wykonać w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP30. Drzwi tablicy należy 

wyposażyć w systemowy zamek, a na wewnętrznej stronie drzwi należy umieścić schemat ideowy lub 

aktualną listę odbiorów wraz z prądami znamionowymi zabezpieczeń. 
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7.3.1.6. Instalacja prądu stałego i przemiennego 

Przyłączenie modułów fotowoltaicznych do falownika powinno zostać zrealizowane za pomocą kabli 

dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych min. 6 mm2 i 

napięciu izolacji min. 1000 VDC. 

Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem 

dopuszczalnych wartości spadków napięć. 

Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) mocować do 

konstrukcji nośnych systemu montażowego paskami samozaciskowymi, a pozostałe odcinki układać w 

rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzęt elektroinstalacyjny musi posiadać 

odpowiednią odporność na działanie promieniowania UV. 

Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w 

budynku, przy czym sposób jego prowadzenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Przekrój przewodu dobrać na etapie realizacji robót pod kątem obciążalności 

długotrwałej i spadków napięć. 

Miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 

 

7.3.1.7. Układy pomiarowe 

7.3.1.8. Opomiarowanie energii produkowanej przez źródło wytwórcze 

Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej przez źródło wytwórcze na jego zaciskach 

należy zastosować elektroniczny licznik energii elektrycznej umożliwiający jednokierunkowy pomiar 

energii czynnej z rejestracją profili obciążenia. Prąd znamionowy licznika należy dobrać do 

przewidywanego prądu roboczego. W celu potwierdzania ilości wytworzonej energii elektrycznej dla 

potrzeb wydawania świadectw pochodzenia układ kontrolno-pomiarowy powinien umożliwiać 

synchronizację urządzeń względem zegara frankfurckiego oraz możliwość zdalnej transmisji danych 

pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego. 
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7.3.1.9. Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przyłączenia należy wykorzystać istniejący układ 

pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt i własnym 

staraniem dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezpośredni dwukierunkowy. 

OSD dostarczy układ pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia przyłączonej 

instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD. 

 

 

7.3.2.  Oświetlenie podstawowe  

Do wymiany należy przewidzieć ok. 100 opraw, przy czym na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej należy wykonać inwentaryzację istniejących opraw oświetleniowych w zakresie niezbędnym 

do wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany istniejących opraw na oprawy 

oświetleniowe ze źródłami światła wykonanymi w technologii LED (m.in. możliwy sposób montażu). 

Typy opraw zamiennych po względem wizualnym należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczególnych opraw należy dobrać na etapie przeprowadzonej 

symulacji parametrów oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach wykonanych za pomocą 

dedykowanego oprogramowania. Zastosowane oprawy dodatkowo muszą umożliwiać objęcie 

zintegrowanym systemem zarzadzania (w korytarzach i klatkach schodowych oraz w innych 

pomieszczeniach, gdzie przewidziana będzie automatyka oświetleniowa). 

Rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych musi spełniać minimalne poziomy natężeń dla 

oświetlenia wewnętrznego wskazane w odpowiedniej normie. 

Dodatkowo zmodernizowane oświetlenie powinno spełniać wymogi normatywne w zakresie: 

▪ rozkładu luminancji 

▪ równomierności 

▪ zabezpieczenia przed olśnieniem 

 

Sterowanie załącz/wyłącz oświetleniem należy pozostawić bez zmian, natomiast w toaletach należy 

przewidzieć montaż czujek ruchu. Zastosować czujki o polu widzenia 360°, przy czym ich ilość i lokalizacja 

musi umożliwiać bezproblemowe załączanie oświetlenia z każdego miejsca w danym pomieszczeniu. 

W miejscach zmiany lokalizacji nowej oprawy w stosunku do obecnej lokalizacji, odcinki nowych połączeń 

należy wykonywać przewodami typu YDYżo 3×1,5 mm2 450/750 V. Nowe oprawy należy zasilać z 
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istniejących punktów oświetleniowych lub istniejących puszek instalacyjnych w ścianach. Rozgałęzienia 

instalacji należy w miarę możliwości łączyć w oprawach. 

 

 

7.3.3.  Oświetlenie awaryjne  

Na drogach komunikacyjnych, nad każdymi drzwiami wejściowymi (od zewnątrz), przy urządzeniach 

przeciwpożarowych oraz w pozostałych miejscach ze względu na bezpieczeństwo ludzi (m.in. nad 

przeszkodami) należy zastosować awaryjne oświetlenie zapasowe. 

Natężenie oświetlenia awaryjnego musi zgodnie z normą spełniać następujące wymogi: 

▪ na drogach ewakuacyjnych   1 lx 

▪ przy urządzeniach p.poż.   5 lx 

 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy rozmieścić w sposób wskazujący najkrótszą drogę 

prowadzącą do najbliższego wyjścia z budynku, tj.: 

▪ nad wyjściami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji 

▪ w drogach komunikacyjnych 

 

Należy stosować oprawy wyposażone we własne moduły awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz 

posiadające funkcję autotestu. 

Obwody oświetlenia awaryjnego wykonać wielożyłowymi przewodami 450/750 V z żyłami miedzianymi o 

przekroju min. 1,5 mm2 i zasilać z najbliżej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Oprawy oświetlenia 

awaryjnego muszą być zasilone z obwodów niezależnych od obwodów oświetlenia podstawowego, przy 

czym nie dopuszcza się zabezpieczania obwodów oświetlenia awaryjnego za pomocą wyłączników 

różnicowoprądowych. 

Dla całego oświetlenia awaryjnego należy zastosować system pochodzący od jednego producenta 

posiadający certyfikat CNBOP. 

 

 

 

7.3.4.  Instalacja piorunochronna 

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć ochronę odgromową. 

Należy przyjąć klasę LPS III. 
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Nową część instalacji odgromowej należy przyłączyć do istniejącej instalacji piorunochronnej budynku, 

przy czym wszelkie połączenia wykonać jako spawane lub śrubowe, a miejsca spawów chronić 

antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną. 

Nowe odcinki zwodów poziomych wykonać z drutu Fe/Zn ∅8mm. Jako zwody pionowe należy stosować 

wolnostojące maszty odgromowe o wysokości umożliwiającej objęcie strefami ochronnymi wszystkich 

paneli na dachu. Maszty połączyć z siatką zwodów poziomych (tj. z pokryciem dachu). 

W celu wyrównywania potencjałów należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń wszystkich 

metalowych elementów, a przede wszystkim: 

▪ połączenie konstrukcji między sobą 

▪ połączenie konstrukcji z pokryciem dachu 

▪ połączenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi 

 

Dodatkowo przy braku możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy uziemioną 

konstrukcja wsporczą, a najbliższym zwodem poziomym, ramy paneli należy łączyć z konstrukcjami 

nośnymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm2 (lub równoważnym) oraz należy zapewnić metaliczne 

połączenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu. 

W celu uziemienia odgromników przepięciowych po stronie DC należy wykorzystać płaskownik miedziany 

20×3 połączony z istniejącym uziomem budynku. 

 

 

7.3.5.  Ochrona przeciwprzepięciowa  

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej ograniczniki należy zainstalować w następujących 

miejscach: 

▪ w miejscu przyłączenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnętrznej (w rozdzielnicy głównej) 

▪ przy inwerterze po stronie DC 

▪ przy inwerterze po stronie AC 

▪ przy panelach 

 

Konieczność zastosowania i typ zastosowanego ochronnika należy rozpatrywać w zależności od rodzaju 

(braku) zewnętrznej ochrony odgromowej oraz w zależności od odległości pomiędzy poszczególnymi 

elementami systemu fotowoltaicznego. 
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7.3.6.  Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa  

Ochronę przeciążeniową i zwarciową dla systemu PV należy zapewnić poprzez zastosowanie rozłączników 

bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub 

wyłączników instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszą być urządzeniami fabrycznie 

dedykowanymi do systemów PV i muszą być przystosowane do pracy na napięciu 1000 V DC. 

W przypadku równoległego łączenia paneli, każde równoległe pasmo należy zabezpieczyć dedykowanymi 

bezpiecznikami lub wyłącznikami instalacyjnymi. 

Prądy znamionowe zastosowanych urządzeń należy dobrać po dokonaniu konfiguracji instalacji w 

łańcuchach na etapie projektowania. 

 

 

7.3.7.  Ochrona przeciwporażeniowa  

W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 

▪ stosowanie urządzeń w II klasie ochronności 

▪ w przypadku zastosowania urządzenia w I klasie ochronności należy umieścić je w dodatkowej 

zamykanej obudowie 

▪ uniemożliwienie dostępu na dach osobom postronnym 

▪ w obrębie budynku prowadzenie przewodów pod tynkiem lub w osłonach 

▪ stosowanie kabli i przewodów DC z podwójną/wzmocnioną izolacją 

▪ stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (np. wykonywania 

połączeń uziemiających) 

▪ wykonanie mikroinstalacji PV w sposób umożliwiający jej odłączenie za pomocą przycisku p.poż. 
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7.4. Część sanitarna  

7.4.1.  Modernizacja kotłowni  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących źródeł ciepła (2 kotły na miał) na kocioł na pellet. 

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotła. 

 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

− Demontaż istniejących kotłów i armatury 

− Montaż nowego kotła 

− Prowadzenie orurowania 

− Montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej 

− Montaż pomp obiegowych i ładujących 

− Podłączenie do instalacji grzewczej 

− Wykonanie prób instalacji  

− Uruchomienie układu i regulację 

− Montaż systemu spalinowego 

− Budowa układu wentylacyjnego 

− Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów 

− Szkolenie użytkowników/obsługi.  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.: 

− Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dachy lub inne 

przeszkody 

− Uszczelnienie przepustów 

− Dostosowanie pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowany kocioł do obowiązujących 

przepisów 

 

Modernizowana instalacja kotłowa powinna składać się z takich elementów, jak: 

− Kocioł 

− Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację 

− Automatyka sterująca 
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− Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca 

− Armatura pompowa 

− Izolacja 

− Elementy montażowe 

 

7.4.1.1. Wymagania dla kotła na pellet 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po modernizacji budynku wynosi 44,9 kW, a 

zapotrzebowanie na moc cieplną na przygotowanie c.w.u. - 2,4 kW. Przewiduje się montaż kotła na pellet 

o mocy min. 50 kW. 

Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego 

zapotrzebowania na moc cieplną. Na etapie projektu należy określić parametr pracy w oparciu o dostępną 

moc odbiorników ciepła.  Należy dobrać kocioł na pellet pracujący na potrzeby c.o. i c.w.u.  

 

Kocioł pelletowy musi być oparty na konstrukcji płomiennikowej wymiennika ciepła w układzie poziomym 

(tj. z poziomym przepływem spalin). Wymaga się, aby kocioł posiadał urządzenie do awaryjnego 

odprowadzaniu nadmiaru ciepła. Zamawiający dopuszcza, aby kocioł był wyposażony w wodną podłogę. 

Kocioł musi spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i dodatkowo posiadać 

sprawność powyżej 91 %, emisję CO poniżej 95 mg/ m3 spalin (dla mocy nominalnej), a emisję pyłów 

poniżej 11 mg/ m3 spalin. Parametry te muszą być potwierdzone stosownym świadectwem, wydanym 

przez Polski instytut badawczy – Polską jednostkę akredytowaną. 

Zamawiający wymaga, aby kocioł był wyposażony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie 

30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6 – 8 mm. 

Palnik kotła powinien być wyposażony w element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli 

stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywności spalania palnika przy 

niskich obciążeniach, palnik ma posiadać cylindryczną budowę komory spalania ze skośną podłogą, tzn. 

podłogą stanowiącą dwie płaszczyzny nachylone do siebie pod kątem 135 stopni, dzięki czemu paliwo 

usypuje się wzdłuż komory paleniskowej palnika stanowiąc zwarte złoże. 

Palnik powinien być wyposażony w mechaniczny zgarniacz szlaki, kształtem odpowiadający kształtowi 

podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów spalania, występujących podczas spalania paliw 

o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej zawartości popiołu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest  

przez regulator kotłowy pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy i wielkość posuwu w 

zakresie 0 – 10 cm w zależności od jakości spalanego paliwa. 
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Kocioł zlokalizowany będzie w miejscu istniejącej kotłowni węglowej. Kocioł powinien charakteryzować 

się cichą pracą. Urządzenie powinno posiadać układ automatyki umożliwiający sterowanie na podstawie 

temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej. 

 

Automatyka kotła powinna mieć możliwość sterowania: 

− pompą c.o. 

− pompą cwu 

− siłownikiem  

Modernizacja kotłowni: 

− montaż zasobnika na pellet o objętości min. 1m3 

− technologia kotłowni 

− połączenie z instalacją grzewczą 

− montaż układu spalinowego 

− demontaż istniejącej jednostki kotłowej 

Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z 

właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu 

programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymiana urządzeń 

grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego.  

 

7.4.1.2. Modernizacja pomieszczenia kotłowni 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię pelletową. W 

skład systemu wchodzić będzie: 

▪ Kocioł na pellet o mocy min. 50 kW 

▪ System kominowy 

▪ Armatura zabezpieczająca, pompująca oraz odcinająca 

▪ Połączenie z istniejącym systemem grzewczym  

▪ Orurowanie wraz z izolacją 

▪ Automatyka sterująca i pomiarowa 
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▪ System uzupełniania oraz uzdatniania zładu 

▪ Montaż rozdzielacza i pomp obiegowych 

▪ Zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń 

▪ Demontaż istniejących zbędnych urządzeń oraz armatury  

▪ Zasobnik paliwa 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego 

poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty 

przeprowadzi wizję lokalną celem zapoznania się ze stanem istniejącym. 

 

7.4.1.3. Instalacje przyłączeniowe do wodnego systemu technologicznego kotłowni 

Wykonawca zaprojektuje i wykona połączenie wodne kotła pelletowego z projektowanym przez niego 

wodnym systemem technologicznym kotłowni, zasilającym instalacje grzewczą. 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawcę kotła na pellet do pracy w 

układzie otwartym po zastosowaniu wymiennika oddzielającego od części systemu ciśnieniowego. 

Dopuszcza się również zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawcę kotła na pellet do pracy w 

układzie zamkniętym, po spełnieniu wymagań dot. pracy kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym, 

określonych w obowiązujących w Polsce przepisach.  

W celu montażu kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym, konieczne jest wykonanie kotła w wersji z 

wężownicą schładzającą. Kocioł wykonany w ten sposób we współpracy z zabezpieczeniem termicznym 

spełnia wymogi normy PN-EN303-5 dotyczącej montażu kotłów w układach ciśnieniowych. Wężownica ta 

ma za zadanie odebranie takiej ilości ciepła, którą kocioł jest w stanie wyprodukować przy zerowym 

rozbiorze ciepła przez instalację grzewczą, nie powodując wzrostu ciśnienia w instalacji grzewczej do 

stanu niebezpiecznego. Wężownica jest zatopiona w wodzie kotłowej.  

Należy zaprojektować oraz wykonać system zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia - naczynia 

wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona studnie schładzającą oraz 

system uzupełniania oraz uzdatniania wody. Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbędną armaturę 

kotłową zabezpieczającą i pomiarową. Istniejące elementy regulacyjne, rurociągi, pompy oraz pozostała 

armaturę należy sprawdzić pod kątem współpracy z nowym systemem kotłowni i jeżeli zajdzie taka 

konieczność przewidzieć do wymiany. Wykonawca poniesie całkowite koszty związane ze zrealizowaniem 

wybranego przez siebie rozwiązania.  
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7.4.1.4. Rurociągi instalacji wodnej 

Rurociągi obiegów wodnych należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 łączonych przez 

spawanie. Armaturę oraz urządzenia montowane przez skręcanie oraz połączenia kołnierzowe powyżej 

DN40. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 

100°C i ciśnienie do 6 bar.   

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. 

Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów 

stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas 

występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Rury stalowe czarne po ręcznym oczyszczeniu i 

odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową. 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat. Dopuszcza się 

stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową.  

Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków identyfikacyjnych  

w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych  

i dostępnych. 

 

7.4.1.1. Izolacja Rurociągów 

 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z wełny mineralnej w płaszczu lub 

pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak 

podano w tabeli poniżej. 

 

Średnica nominalna [mm] 

(przewód stalowy) 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[mm], materiał 0,035W/m*K 

Do 22 20 

Od 22 do 35 30 

Od 35 do 100 Równa średnicy wew. 

 

7.4.1.2.  Instalacje automatyki  

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kotłowni wraz z instalacjami towarzyszącymi.  W 

skład systemu będzie wchodził system monitoringu i zarządzania energią - zdalny nadzór kotła będzie 

realizowany przez przesył informacji alarmowych, poprzez moduł GSM z możliwością wyboru adresatów 
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komunikatów alarmowych przez Zamawiającego. System należy wyposażyć w moduł pogodowy. System 

sterowania musi umożliwiać pracę układu z osłabieniami dobowymi oraz tygodniowymi. 

W celu pomiaru ilości wyprodukowanego ciepła należy zastosować licznik ciepła elektroniczny z 

przepływomierzem ultradźwiękowym, z przelicznikiem i parą czujników temperatury. 

 

7.4.1.3. Instalacja transportu pelletu 

Wykonawca przewidzi system podawania paliwa do kotła z zasobnika. 

System podawania paliwa powinien działać w trybie bezobsługowym i powinien być wyposażony w 

niezbędne zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia. Elementy systemu transportu powinny być 

zabezpieczone przed korozją. 

 

7.4.1.4. Instalacje wentylacyjne   

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylację pomieszczenia kotłowni zapewniającą spełnienie zaleceń 

producentów kotła i jego oprzyrządowania oraz wymagań obowiązującego prawa  

w zakresie skuteczności wentylacji i bezpieczeństwa użytkowania kotła. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona doprowadzenie powietrza do kotła w ilości zapewniającej: prawidłowy 

przebieg procesu spalania i spełnienie wymagań przepisów prawa obowiązujących w Polsce. 

 

7.4.1.5. Instalacje spalinowe   

Wykonawca zaprojektuje i wykona system odprowadzania spalin z projektowanego kotła. Dla kotła należy 

wykonać system zgodny z wymaganiami projektowanych jednostek kotłowych. 

 

7.4.1.6.  Instalacje wodno-kanalizacyjne kotłowni  

Wykonawca przystosuje istniejące instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kotłowni. 

Wykonawca zainstaluje studnię schładzającą. Kotłownia powinna być wyposażona w umywalkę oraz 

zawór czerpalny ze złączką do węża. Kotłownię należy wyposażyć w system uzdatniania wody 

doprowadzający jej jakość do wymagań przepisów prawa polskiego oraz norm a także wytycznych 

producenta kotłów. System powinien być wyposażony we wstępny filtr mechaniczny oraz zmiękczacz. 
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7.4.1.7. Adaptacja pomieszczenia 

Wykonawca przystosuje pomieszczenia kotłowni w zakresie niezbędnym do przekazania do użytkowania. 

W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien między innymi: oczyścić sufit, ściany, posadzki, drzwi 

i okna, pomalować ściany uzupełnić ubytki powłoki malarskiej sufitu, dostarczyć niezbędne wyposażenie 

ppoż. 

 

7.4.1.8. Zasilanie i instalacje elektryczne w kotłowni 

Na potrzeby zasilania urządzeń technologii kotłowni Wykonawca przewidzi wykonanie wydzielonej 

rozdzielnicy elektrycznej w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony co najmniej IP40. Tablicę 

zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni i zasilić z najbliższej tablicy elektrycznej w budynku, przy czym 

przekrój żył należy dobrać pod kątem obciążalności długotrwałej oraz spadków napięć do planowanego 

obciążenia. Nową rozdzielnicę należy wyposażyć przede wszystkim w: 

▪ główny rozłącznik prądu 

▪ sygnalizację obecności napięcia 

▪ ochronniki przepięciowe (jeśli konieczne) 

▪ aparaturę RCB i MCB dla istniejących odbiorników 

▪ gniazdo serwisowe 230V/16A 

 

7.4.1.9. Podgrzewacz 

Przewiduje się montaż podgrzewacza o pojemności min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy 

kotła oraz parametrów pracy. Należy zaprojektować podgrzewacz z emaliowaną powłoką lub z 

nierdzewnej stali. 

Podgrzewacze muszą umożliwiać podgrzew całej objętości wody. Powinny się charakteryzować wysoką 

izolacyjnością. Zbiornik powinien być wyposażony w otwór rewizyjny. 

 

7.4.1.10. Armatura 

Opracowując schemat technologiczny kotłowni należy przewidzieć takie elementy, jak: 

▪ Zawory bezpieczeństwa 

▪ Zawory odcinające 

▪ Filtry  

▪ Zawory zwrotne 

▪ Termometry 

▪ Manometry 
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▪ Naczynia wzbiorcze 

▪ Zawory mieszające (w przypadku układu wymagającego zastosowania) 

▪ Sprzęgło hydrauliczne (w przypadku układu wymagającego zastosowania)  

▪ Zawory równoważące (jeżeli będzie taka konieczność) 

Armatura powinna być dobrana przy uwzględnieniu maksymalnego ciśnienia pracy w miejscu, w którym 

się znajduje.  

7.4.2.  Instalacja grzewcza 

Przewiduje się wymianę istniejących grzejników rurowych znajdujących się w nowszej części budynku 

(części garażowej) na grzejniki stalowe płytowe. W pozostałej części budynku występują grzejniki płytowe 

i nie przewiduje się ich wymiany. Ponadto przewiduje się montaż zaworów i głowic termostatycznych przy 

wszystkich grzejnikach w budynku.  

 

7.4.2.1. Grzejniki 

Należy zamontować grzejniki stalowe płytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy 

stalowej, malowane powłoką gruntującą utwardzaną termicznie. Każdy grzejnik należy wyposażyć w 

odpowietrznik. Grzejniki powinny być wyposażone w zawór powrotny z możliwością odwodnienia i 

nastawy wstępnej.  

Przed zamocowaniem nowych grzejników Wykonawca powinien naprawić istniejące uszkodzenia 

powierzchni tynków, powłok malarskich, glazury, ekranów termicznych pod grzejnikami. Mocowanie 

grzejników powinno być pewne, a w przypadku słabego podłoża pod zawiesiami grzejników Wykonawca 

powinien przeprowadzić jego wzmocnienie w sposób zapewniający wieloletnią trwałość zamocowań.  

 

7.4.2.2. Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki rurowe. Po usunięciu starych grzejników należy 

przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy.  

 

7.4.2.3. Głowice termostatyczne 

▪ kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gałązkach 

▪ wyposażona w czujnik cieczowy 

▪ ustawienia temperatury za pomocą specjalnego klucza nastawczego 

▪ zintegrowane zabezpieczenie antykradzieżowe 

▪ podwyższona wytrzymałość na zginanie 
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7.4.3.  Instalacja ciepłej wody   

Przewiduje się modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku. Ciepła woda przygotowywana 

będzie za pomocą nowego źródła ciepła tzn. kotła na pellet oraz podgrzewacza c.w.u. Przewody ciepłej 

wody, a także przewód cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami) doprowadzić należy do 

punktów czerpalnych, w których w stanie obecnym podłączona jest ciepła woda (1 umywalka w piwnicy i 

3 umywalki na piętrze). Średnice przewodów należy ustalić na etapie projektu wykonawczego na 

podstawie rozbiorów wody zimnej. Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian, stropów w zabudowie. 

Ponadto, w celu ograniczenia zużycia ciepłej wody przewiduje się montaż baterii bezdotykowych, z 

ograniczonym czasem wypływu oraz perlatorów przy każdym punkcie czerpalnym, do którego 

doprowadzona zostanie ciepła woda użytkowa.  

 

7.4.3.1. Rurociągi instalacji wodociągowej 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 dla wody ciepłej 

stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. Przewody wody ciepłej nie powinny 

być prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Należy zachować spadki 

podejść od przyborów sanitarnych min 0,3% w kierunku pionów oraz spadki poziomów prowadzonych w 

piwnicy min 0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Użytkowej muszą posiadać 

atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociągi pionowe należy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji Wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie 

szczelności, dezynfekcji oraz płukaniu. Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego 

efektu przy użyciu pomp czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do rur transportujących 

wodę pitną. Rurociągi pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami 

producenta rur. 

Wszystkie elementy obiegu wody Użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach 

wody pitnej.  

 

7.4.3.2. Izolacja rurociągów 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat.  

Rurociągi oznakować wg normy przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. 

Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 
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Przewody należy zaizolować za pomocą gotowych otulin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli poniżej: 

 

Średnica nominalna [mm] 

(przewód stalowy) 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[mm], materiał 0,035W/m*K 

Do 22 20 

Od 22 do 35 30 

Od 35 do 100 Równa średnicy wew. 

Powyżej 100 100 

 

Na przewodach i armaturze ułożonej w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami należy zastosować połowę wymaganych wartości.  

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, 

czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów powinien wykluczyć możliwość ich 

zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 

czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja 

powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Wykonanie izolacji 

cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Jeżeli zostanie zastosowany materiał o innym współczynniku przenikania ciepła, należy odpowiednio 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 

7.4.3.3. Armatura czerpalna 

Należy zastosować armaturę czerpalną czasową, uruchamianą zbliżeniowo. Armatura powinna być 

wyposażona w termostatyczny układ mieszający uniemożliwiający przekroczenie na wypływie 

maksymalnej temperatury zadanej dla kontaktu z dziećmi.  
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7.4.4.  Zakończenie prac  budowlanych 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie 

niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i 

urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie 

prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

 

7.5. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlany ch 

7.5.1.  Koszty robót tymczasowych i  prac towarzyszących  

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy. 

7.5.2.  Wymagania dotyczące stosowania s ię do praw i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

7.5.3.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 
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7.5.4.  Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7.5.5.  Wymagania dotyczące ochrony własności publ icznej i  prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kanały, fundamenty czy kable. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie ich instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na 

miejscu instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 

inwestorski i Zamawiającego/Użytkownika oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją 

szkody i przywróceniem stanu pierwotnego. 

7.5.6.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i  higieny pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń planu BiOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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7.5.7.  Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i  urządzeń  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą 

posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności. 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą 

posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności. 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod względem jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie  

 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany pozyskać od producenta i dostarczyć: 

▪ pozytywne aktualne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w 

budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna) 

▪ wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm 

▪ karty gwarancyjne 

 

Wszystkie materiały musza posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny 

być oznaczone wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z 

dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji 

zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być 

potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną przez producenta, z udziałem lub bez udziału strony 

trzeciej (jednostek certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla 

niego deklarację z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu 

znakiem CE. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadające wymaganiom 

obowiązujących norm i przepisów. Wraz z materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, certyfikaty 

lub dopuszczenia, jak również karty gwarancyjne. 

 

 



 

 
 

s t r o n a | 57 

7.5.8.  Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne. 

 

7.5.9.  Wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały 

i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. 

7.5.10.  Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z niniejszym Programem, harmonogramem robót oraz 

poleceniami Nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 

naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót.  

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

Ze względu na charakter obiektu Wykonawca na czas robót związanych z koniecznością odłączania 

zasilania zapewni zastępcze tymczasowe źródło energii elektrycznej (np. przenośny agregat 

prądotwórczy). 

7.5.11.  Wymagania dotyczące badań i  odbioru robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni 

system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i 

badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki 

pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
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prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

7.5.12.  Wymagania dotyczące szkolenia obsługi  i  Użytkowników  

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obsługi zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego/Użytkownika. 

7.6. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

▪ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

▪ odbiory częściowe 

▪ odbiór końcowy  

▪ odbiór pogwarancyjny 

7.6.1.  Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Nadzór inwestorski. 

7.6.2.  Odbiory częściowe  

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja odbiorowa. 

7.6.3.  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Programem, umową i SIWZ. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą – dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy w ilości wynikającej z Umowy 

2) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

3) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane 

5) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji i urządzeń 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7.6.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w Umowie. 
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Część II – Informacyjna 
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8. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu 

budowlanego oraz prowadzenia robót budowlanych. 

9. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym 

w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym 

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej 

sporządzania. 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw 

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów 
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11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub rozporządzenia obowiązującego w 

momencie jej sporządzania. 

13) Normy Polskie i Europejskie, których obowiązek stosowania wynika z obowiązujących przepisów, przy 

czym Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów technicznych w określonej kolejności: 

▪ Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

▪ Normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie 

▪ Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim 

dokumentem oceny 

▪ Wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie 

produktów teleinformatycznych  

▪ Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne 

▪ Polskie Normy 

▪ Polskie aprobaty techniczne 

▪ Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 

oraz wykorzystania dostaw 

▪ Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych 

 

  


