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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjgtkiem oprogramowania komputerowego)

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
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09332000-5 Instalacje stoneczne

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw
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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia, ztozyla ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamoéwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robdét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. , Gteboka termomodernizacja
budynku Gminnego Os$rodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach”. Zadanie obejmuje roboty
modernizacyjne poprawiajace efektywnosé energetyczng obiektu.
Zadanie polega na:

= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgdd,

zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

= zakupieniu niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostaw

= realizacji niezbednych robdét budowlanych i instalacyjnych

= uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji

= wykonaniu dokumentacji powykonawczej

= dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany, jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia

dokumentac;ji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.

Oferta powinna byé zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3 niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do
miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i

realizacji przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.

strona|®6



1. Opis stanu istniejgcego
Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego. Przedmiotem

opracowania jest budynek Gminnego Osrodka Kultury i Sportu mieszczacy sie przy ul. Olszewskiego 2 w

miejscowosci Boguty-Pianki (dz. 688/4 oraz 689/9).

PRNG: Migjscowosci
Boguty-Pianki, wie$, gm. Boguty-i..
-
TS i KO RO
\..;rﬁpz.._" {DLAS'_(_l

EIMA 1

R P LT —
o e
=i FNTY.RIFD

Rys. 2. Przedmiotowy budynek
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Budynek GOKiS oddany zostat do uzytkowania w 1980 roku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo

podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Osrodek dysponuje salg widowiskowg na 120 miejsc

siedzgcych oraz salg klubowa na 40 miejsc siedzgcych. W budynku prowadzone jest przedszkole oraz klub

seniora. Z obiektu na co dzien korzysta 56 uzytkownikéw.

Rys. 3. Elewacja frontowa budynku

Obiekt sktada sie z czesci starszej (czes¢ gtéwna, podpiwniczona, obejmujgca takze kottownie) oraz czesci

nowej - dobudowane] (obejmujacej garaze). Nad pietrem starszej czesci zlokalizowane jest poddasze

nieuzytkowe o wysokosci 1 - 1,5 m. Rzuty kondygnacji przedstawiono na ponizszych rysunkach.

Stara czesc

I I — = = = = -
MAGAZYN mAGAZYN| &
MAGAZYN N
SALA KLUBOWA < Il
pd
MAGAZYN i T A
Wl KOTEOWNIA
SZATNIA N !
gt |
WC WC IEL: E
MAGAZYN ]
MAGAZYN HALL ANEKS PALIWA
= | — | — —

Rys. 4. Rzut piwnicy
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Rys. 6. Rzut pietra

GARAZ
. Cze5c parterowa (stara)
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j——— < POKGJ
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Rys. 5. Rzut parteru
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3
_u
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1 MAGAZYN
BIURO
HALL
WC || WC
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Elementy konstrukcyjne przedstawiajg sie nastepujaco:

. . Uk
L.p. K k
o] Opis onstrukcja W/(m>*K)
3 , . | sci ieocieplona, tynk + ty dzi ki
1 |Sciana zewnetrzna starszej czesci sclana nleocu?p ona, tyn 'mur 2 cegly dziurawkina 1,191
zaprawie cementowej o gr. 40 cm + tynk
< _ SCi ieplona, tynk + ké .2 +
2 | Sciana zewnetrzna dobuddwki >Clana ocieplona, tyn m_ur 2 pustakow gr. 25cm 0,522
5 cm styropianu +tynk
. SCi ieociepl k + ty dzi ki
3 | $ciana zewnetrzna przy gruncie $ciana nleocu_ep ona, tyn .mur z cegty dziurawki na 0,720
zaprawie cementowej o gr. 40 cm + tynk
Podtoga w piwnicy w czesci podtoga nieocieplona, glazura + podktad z betonu
4 . . : . . 0,539
uzytkowej chudego 30 cm + piasek sredni 30 cm
Podtoga w piwnicy w czesci podtoga nieocieplona, podktad z betonu chudego
5 ) . . . . 0,545
technicznej 30 cm + piasek Sredni 30 cm
. podtoga nieocieplona, podktad z betonu chudego
6 | Podfoga w garazu 30 cm + piasek $redni 30 cm 0,545
Strop pod nieogrzewanym nieocieplony strop z bloczkéw z betonu
7 . . L. 0,708
poddaszem nieuzytkowym komadrkowego o grubosci 30 cm + tynk
. strop nieocieplony, glazura + $ciana z bloczkéw z
kott . - )
8 | Strop nad kottownia betonu komdérkowego o grubosci 30 cm + tynk 0,699
. strop nieocieplony, sciana z bloczkédw z betonu
9 |Strop zewnetrzny nad kottownia komorkowego o grubogci 30 cm + tynk 0,703
10 | Dach nad starszg czescia dach nieocieplony, blacha + deskowanie 3,049
h ociepl lach k ie+1
11 | Dach nad dobudéwka dach ocieplony, blacha + deskowanie + 10 cm 0,354
styropianu
Dach SCi
12 ac naq parterowa czescia (2 dach nieocieplony, papa + 30 cm zelbetu 3,155
kottownia)
kna P 2007 roku, ni I
13 | Okna zewnetrzne PCV okna PCV z 2007 roku, nieszczelne 1,700
zalecana wymiana
" -
14 | Okna zewnetrzne drewniane okna stare', drewn'lane, 2,700
w ztym stanie technicznym
15 | Drzwi garazowe drzwi garazowe z blachy, ocieplone 5 cm styropianu 0,67
drzwi wejsciowe PCV (gtéwne, tylne, na pietrze
16 | Drzwi wejsciowe PCV balkonowe), przeszklone, nieszczelne, zalecana 2,0
wymiana
drzwi zewnetrzne drewniane do kottowni oraz do
17 | Drzwi zewnetrzne drewniane pomieszczenia nad kottownig, w ztym stanie 3,0
technicznym, nieszczelne
18 | Drawi stalowe od kotlowni drzwi w ztym stanie technicznym, nieszczelne, 25

zalecana wymiana
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Budynek posiada przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne. Obiekt

wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne oraz instalacje odgromowsa.

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.o. za pomocg dwéch kottdw na miat: kociot o mocy 100 kW
z 1988 roku oraz kociot o mocy 100 kW z 2016 roku. Kotty zlokalizowane sg w kottowni, wydzielonej z
piwnicy budynku (dostep od zewnatrz). Przewody w kottowni stalowe, zaizolowane. Przewody
rozprowadzajgce w budynku stalowe. W obiekcie wystepujg gtéwnie grzejniki stalowe ptytowe, jedynie w
garazu wystepujg stare grzejniki rurowe. Wszystkie grzejniki bez regulacji miejscowej. Instalacja w
budynku w dobrym stanie technicznym.

Ciepta woda przygotowywana za pomocg miejscowych podgrzewaczy elektrycznych. Zmierzone zuzycie
zimnej wody podane przez Inwestora wynosi 109 m3/rok.

Budynek zasilany jest dwoma przytagczami elektroenergetycznymi 0,4kV o mocach 8,0kW i 10,0kW.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektéw lub zakres

robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujacy zakres robot:

= Qcieplenie Scian zewnetrznych budynku (starszej czesci) styropianem biatym o grubosci 15 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Qcieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie styrodurem o grubosci 14 cm i wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK wraz z pracami towarzyszacymi,

» Qcieplenie $cian zewnetrznych dobudowki (garazy) styropianem biatym o grubosci 12 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Qcieplenie dachu nad parterowg czescig budynku styropapg o grubosci 24 cm i wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK, wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Qcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetng mineralng z rolki o grubosci 20 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/m*K,

= Wymiana nieszczelnej stolarki zewnetrznej okiennej (PVC oraz drewnianej) na nowe okna o
wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/m2*K,

= Wymiana nieszczelnej stolarki zewnetrznej drzwiowej (drzwi PVC — 3 szt.,, drzwi zewnetrzne
drewniane — 2szt., drzwi stalowe od kottowni — 1 szt.) na nowe drzwi o wspdétczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m2*K,

= Modernizacja zrddta ciepta polegajgca na demontazu istniejgcego zrédta ciepta i montazu nowego,
jakim jest kociot na pellet wraz z automatykg sterujgcg, niezbedng armaturg i urzadzeniami,
dostosowaniem pomieszczenia kottowni oraz wszelkimi robotami towarzyszacymi,

= Wymiana istniejgcych grzejnikdw rurowych (7 szt.) na grzejniki ptytowe oraz montaz zaworéw
termostatycznych z gtowicami przy wszystkich grzejnikach, wraz z pracami towarzyszgcymi,

* Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej (ciepta woda przygotowywana za pomocg kotta na
pellet), montaz nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z niezbedng armaturg i urzadzeniami oraz pracami
towarzyszacymi, zastosowanie baterii bezdotykowych, z ograniczonym czasem wyptywu oraz
perlatoréw,

= Wymiana oswietlenia w budynku na LED-owe,

= Montaz mikroinstalacji PV o mocy 1,98 kWp wraz z przytaczeniem do instalacji wewnetrznej budynku

= Rozbudowa instalacji odgromowej budynku w zakresie objecia ochrong systemu PV

= Zasilenie urzadzen instalacji sanitarnych w kottowni
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyskaé wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o
rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktére sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec
ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robdbt.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przytaczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej

wybudowaniu.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
= opracowania opinii konstruktorskiej dotyczgcej wytrzymatosci dachu

= opracowaniu harmonogramu planowych wytgczen zasilania

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac
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3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robodt
w obrebie paséw drogowych, a takie zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.
3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w $Srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Obiekty po zakonczeniu robdt muszg odpowiadaé¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.
Instalacja OZE bedzie produkowaé energie elektryczng z wykorzystaniem energii odnawialnej
(promieniowania stonecznego) na witasne potrzeby Zamawiajgcego. Dzieki przeprowadzeniu prac
objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii elektrycznej z konwencjonalnych

Zrddet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.
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5. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac termomodernizacyjnych powinien by¢ zgodny z Regulaminem Konkursu dla naboréw
whnioskow o dofinansowanie projektéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa IV Przejscie na gospodarke niskoemisyjng, Dziatanie
4.2. Efektywnosé energetyczna. Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej. Przedsiewziecie
przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia energii, a w konsekwencji ograniczenia emisji CO,.

Mikroinstalacje PV nalezy wykonaé w uktadzie on-grid i przytaczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu. Uktad powinien umozliwia¢ wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i
rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania 24-miesiecznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z
odpowiednim doborem instalacji bedzie brak czerpania zyskédw przez Zamawiajacego z tytutu
wprowadzania nadwyzek do sieci elektroenergetyczne;.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje budowe Zrédta wytwdrczego o nastepujacych parametrach:

pokrycie dachu / nachylenie blacha / ok. 10°

ilos¢ paneli PV 6 szt.

moc systemu PV min. 1,98 kWp

miejsce przytaczenia instalacji PV rozdzielnica gtéwna

orientacja / azymut 165°/-15°

nachylenie paneli 10°

rodzaj konstrukcji rownolegle do powierzchni dachu
szacowany uzysk roczny ok. 1 850 kWh

W celu przytgczenia wykonanej mikroinstalacji do instalacji wewnetrznej obiektu nalezy uwzglednié
rozbudowe/przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnych 0,4 kV o niezbedng aparature elektryczna.
Dodatkowo dla wybudowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ niezbedng ochrone
odgromowa przytgczong do istniejgcej instalacji piorunochronnej obiektu.

Ponadto do wymiany nalezy przewidzie¢ istniejgce oprawy oswietleniowe, przy czym zamiennikami

muszg by¢ oprawy ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii LED.
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Asq?}
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamodwienia powinien spetniaé wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie

bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzgdzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z

uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu

sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza

oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy

powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i

sprawdzen obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swéj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakos$ci dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarow,
badan, préb oraz rozruchéw

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania robot
budowlanych wiascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw, ogrodzen,
mostkow, urzgdzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich,

archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami
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8) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym optat za
zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana
6.1. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, bedgcych przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektédw branzowych, operatéw, itp.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajgcej
z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:
= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia
= byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula3 o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
® byé spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)

= byé opracowana w sposéb czytelny i jednoznaczny
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Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku CD-R w
ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamodwienia. Majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowe]j nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie
nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowe;.

Wraz z przekazaniem dokumentac;ji projektowej Wykonawca m.in.:

a) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do utworow wchodzgcych w skitad
dokumentac;ji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

b) wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

c) wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utworéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednocze$nie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworow

d) zobowiaze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych

e) zobowigze sie nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzagdzanie Zamawiajgcemu

tymi utworami

6.1.1. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
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6.1.2. Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporzadzenia obowigzujagcego w momencie
jego sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich wymaganych
branzach.

Projekty powinny zawiera¢ cze$é rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dodatkowo do projektu nalezy dofaczy¢ symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw
oswietleniowych oraz symulacje uzysku z mikroinstalacji PV wykonane za pomocg dedykowanego

oprogramowania.

6.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgca niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robdét oraz mape
powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobéw kartograficznych witasciwej jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzgdzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie
niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.
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6.3. Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
(bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzgdzen i instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa
Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:
® roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
(bez uwag) protokotu odbioru koicowego
= panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru korncowego zadania
inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat

» inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku mozliwosci

naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu maja
wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentéw,
importerdw i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:
= stanowig wtasno$¢é osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
®* majg wade zmniejszajgcy ich wartos¢ lub uzytecznosé wynikajgcg z ich przeznaczenia, nie posiadajg

wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym
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O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komérki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany
przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobéw
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobédw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji techniczne;.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okreslonego celu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzgdzenia na swadj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamdwienia.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajacych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby producent urzadzen posiadat witasny serwis fabryczny na terenie

Rzeczypospolitej Polskie;j.

6.4. Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:
= oSwiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
= karty katalogowe producentdw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu
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7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych

7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i umiesci¢ na swoj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robét, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swoj
koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery,
tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swdj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskaé niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze zastosowad sie do
wskazanych w nich nakazéow i warunkéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a
zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie witaczony w cene kontraktowg, w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegblnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikdéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ witgczone réwniez wszelkie opfaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytgczy po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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7.2. Branza architektoniczno — budowlana

7.2.1.STARSZA CZESCI BUDYNKU

7.2.1.1.  SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACII PODZIEMNEJ PONIZEJ POZIOMU TERENU

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej wykonane sg z betonu i nie posiadajg warstwy ocieplenia.
Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w $cian. Przewiduje sie ocieplenie $cian kondygnacji podziemnej
do wysokosci poziomu terenu warstwg styroduru o gr. 14 cm. Wymagany minimalny wspotczynnik

przenikania ciepta U dla catej $ciany - 0,2 W/m2*K.

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykona¢ prace przygotowawcze. Ponadto nalezy przewidzie¢

nowag pionowa izolacje przeciwwilgociowg o skutecznosci nie mniejszej niz obecna.

Uwaga: warstwa ocieplenia zmniejszy szerokos$é istniejgcego biegu schodowego do kottowni. Rozwigzanie
to, skutkujgce zwezeniem drogi ewakuacyjnej z kondygnacji podziemnej nalezy uzgodnic z rzeczoznawca

do spraw przeciwpozarowych i ew. uzyskac stosowne odstepstwa.

Rys. 7. Zejscie do kottowni pod czescig parterowg
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Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- demontaz istniejacych drzwi do kottowni na poziomie piwnicy, 1 sztuka,

- demontaz warstw podestu wykonczonego kostkg betonowa w rejonie drzwi zewnetrznych od strony
placu zabaw,

- wykonanie wykopdéw wzdtuz scian zewnetrznych kondygnacji podziemnej, dtugos¢ 56 mb,

- przygotowanie $cian podziemnych zewnetrznych piwnicy: oczyszczenie powierzchni, odgrzybienie,

osuszenie, pow. 88,6 m2.

Przewiduje sie nastepujace roboty wykonawcze:

- wykonanie obrzutki $cian kondygnacji podziemnej z zaprawy cementowej z dodatkiem wodoszczelnym,
pow. 88,6 m2,

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej scian zewnetrznych kondygnacji podziemnej; masa
hydroizolacyjna, dyspersja wodna asfaltéw modyfikowanych kauczukiem syntetycznym; odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych
zawartych w ziemi; mozliwos$¢ stosowanie w bezposredniej stycznosci ze styropianem, pow. 88,6 m2,

- utozenie izolacji termicznej na scianach podziemnych zewnetrznych piwnicy do poziomu terenu;
polistyren ekstrudowany gr. 14 cm o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, pow. 88,6 m2,

- zasypanie $cian podziemnych zewnetrznych piwnicy piaskiem kopalnianym do zasypek, objeto$¢ ok. 202

m3.

7.2.1.2.  SCIANY ZEWNETRZNE OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU POSADZKI PARTERU
Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej powyzej poziomu terenu wykonane s3 z betonu i nie

posiadajg warstwy ocieplenia.

Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w $cian. Przewiduje sie ocieplenie $cian kondygnacji podziemnej
powyzej poziomu terenu do wysokosci 60 cm warstwag styroduru o gr. 14 cm. Ocieplenie scian kondygnaciji
podziemnej powyzej wysokosci 60 cm - warstwg styropianu o gr. 15 cm. Wymagany minimalny

wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych $cian - 0,2 W/m2*K.
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Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej powyzej gruntu nalezy otynkowac:

- do wysokosci cokotu - ok. 60 cm od poziomu terenu ( realna wysokosc¢ zalezy od uksztattowania terenu
przy budynku i moze sie rézni¢ w granicach 50 cm ) - elewacje nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowym
tynkiem mozaikowym,

- od wysokosci ok. 60 cm od terenu ( realna wysokos¢ j.w. ) do poziomu posadzki parteru nalezy

przewidzie¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Przy $cianach zewnetrznych nalezy wykonac¢ opaske betonowg w spadku od budynku, chronigca elewacje
przed zamakaniem odbitg od terenu wodg opadows.

W rejonie drzwi zewnetrznych od strony placu zabaw nalezy rozebra¢ na czas budowy podest
i prowadzacy do niego chodnik, wykonczony kostkg betonowg. Po zakorhczeniu robét przy Scianie

zewnetrznej w/w elementy nalezy odtworzyc.

Rys. 8. Podest i prowadzacy do niego chodnik w rejonie drzwi zewnetrznych

od strony placu zabaw

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujgce roboty przygotowawcze:

- demontaz rur spustowych instalacji odwodnienia na elewacji w partii cokotowej,

- demontaz krat w oknach piwnicy,

- demontaz instalacji odgromowej na wysokosci cokotu,

- demontaz elementow instalacji elektrycznej na elewacji na wysokosci cokotu i kondygnacji podziemnej,

w tym przewodéw, wtgcznikéw i opraw oswietleniowych,
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- usuniecie tynku zewnetrznego na wysokosci cokotu, pow. ok. 34,3 m2,

- demontaz istniejgcych okien do piwnicy,

- demontaz istniejgcych drzwi do kottowni na poziomie terenu.

Przewiduje sie nastepujgce roboty wykonawcze:

- utozenie izolacji termicznej na scianach zewnetrznych piwnicy od poziomu terenu do wysokosci 60 cm
(partia cokotu) - warstwa styroduru o gr. 14 cm o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK,
pow. ok. 34,3 m2,

- ufozenie izolacji termicznej na scianach zewnetrznych piwnicy powyzej wysokosci 60 cm - warstwa
styropianu o gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK (zgodnie z punktem 7.2.1.3.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych).

- wykonczenie cokotu do wysokosci ok. 60 cm cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym przeznaczonym
na partie cokotowe budynkéw, pow. ok. 34,3 m2,

- wykonczenie elewacji powyzej cokotu do wysokosci posadzki parteru tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym barwionym w masie; granulacja kruszywa 1.5 mm, struktura: baranek, kolor biaty lub
kremowy,

- utozenie opaski poziomej przy elewac;ji - ptyty betonowe gr. 6 cm na podbudowie, szer. 0,5 m, ze
spadkiem 3% na zewnatrz od elewacji; kolor ptyt: jasnoszary popielaty, dtugosé ok. 54 mb,

- odtworzenie podestu wykonczonego kostkg betonowg w rejonie drzwi zewnetrznych od strony placu

zabaw.

7.2.1.3.  SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - piwnicy (powyzej wysokosci 60 cm), parteru, pietra i

poddasza - wykonane sg z cegty dziurawki o grubosci 40 cm i nie posiadajg warstwy ocieplenia.

Rys. 9. Elewacja frontowa, gtéwne wejscie do budynku

strona|26



NeCE/

Nalezy polepszyé parametry termiczne w/w $cian. Przewiduje sie ocieplenie istniejgcych $cian warstwg
styropianu o gr. 15 cm. Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U dla catej $ciany - 0,2
W/m2*K.

Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych powyiej cokotu nalezy wykorczyé tynkiem

cienkowarstwowym silikonowym.

Uwaga: warstwa ocieplenia - podobnie jak w przypadku kondygnacji podziemnej - zmniejszy szerokos¢
istniejgcego biegu schodowego do kottowni. Rozwigzanie to, skutkujgce zwezeniem drogi ewakuacyjnej
z kondygnacji podziemnej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych i ew. uzyskac

stosowne odstepstwa.

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujgce roboty przygotowawcze:

- usuniecie wszystkich elementéw wyposazenia na elewacji - w tym: demontaz rynien i rur spustowych
instalacji odwodnienia,

- demontaz obrébek blacharskich wzdtuz okapu dachu nad pietrem,

- demontaz instalacji odgromowej na elewacjach,

- demontaz elementdw instalacji elektrycznej na elewacjach powyzej cokotu, w tym przewodéw,
wiacznikédw opraw oswietleniowych i kasetonu,

- demontaz elementdw instalacji alarmowej na elewacjach,

- demontaz elementoéw instalacji teletechnicznej na elewacjach,

- demontaz tablic informacyjnych na elewacjach,

- demontaz napiséw wykonanych z osobnych liter na elewacji frontowej,

- demontaz instalacji antenowej na elewacjach,

- usuniecie luznego i odspojonego tynku oraz warstw malarskich na elewacjach,

- demontaz istniejgcych okien PVC na elewacjach wraz z parapetami,

- demontaz istniejgcych okien drewnianych na elewacjach powyzej cokotu wraz z parapetami,

- dokonanie napraw zwigzanych z istniejgcymi rysami i peknieciami na elewacjach.
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Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane i wykoriczeniowe:

- zamurowanie dolnej czesci otworu okiennego na pietrze od strony pétnocnej o ok. 30 cm - bloczki
betonowe gr. 24 cm, pow. ok. 0,60 m2,

- montaz nowych okien PVC na elewacjach wraz z parapetami - tgcznie pow. 101,0 m2,

- utozenie izolacji termicznej na Scianach zewnetrznych; styropian gr. 15 cm o wspodfczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, pow. ok. 373,0 m2, utozenie izolacji termicznej na glifach
wszystkich okien o gr. 2 cm,

- wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie; granulacja kruszywa
1.5 mm, struktura: baranek, kolor biaty lub kremowy, pow. 373,0 m2,

- montaz rynien deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugos$é ok. 72 mb,

- montaz rur spustowych deszczowych, sr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal
powlekana, kolor srebrny, dtugosc ok. 35 mb,

- montaz obrébek blacharskich wzdtuz okapu dachu nad pietrem, stal powlekana, kolor srebrny, dtugos¢
ok. 72 mb,

- montaz obrébek blacharskich na styku posadzki balkonu i elewacji frontowej na pietrze, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugo$¢ ok. 10 mb,

- montaz instalacji odgromowej

- montaz elementdw instalacji elektrycznej na elewacjach powyzej cokotu, w tym przewoddw,
wiacznikdw opraw oswietleniowych i kasetonu,

- montaz elementdw instalacji alarmowej na elewacjach,

- montaz elementow instalacji teletechnicznej na elewacjach,

- montaz tablic informacyjnych na elewacjach,

- montaz napisdw wykonanych z osobnych liter na elewacji frontowej,

- montaz instalacji antenowej na elewacjach.
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7.2.1.4. STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

Strop pomiedzy pietrem i nieogrzewanym poddaszem nieuzytkowym zbudowany jest z elementéw
betonowych i ma grubos$¢ 30 cm; strop nie jest ocieplony.

Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w stropu. Przewiduje sie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem wetng mineralng z rolki o grubosci 20 cm i wspdétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036
W/m*K. Wetna uktadana w systemie mijankowym.

Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U dla catej przegrody - 0,15 W/m2*K.

W celu unikniecia mostkéw cieplnych przewiduje sie zachowanie ciggtosci izolacji, tzn. ocieplenie stropu
pod nieogrzewanym poddaszem oraz ocieplenie scian zewnetrznych od wewngatrz wetng mineralng
analogicznie do ocieplenia stropu.

Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane i wykonczeniowe:

- staranne oczyszczenie nawierzchni stropu i $Scian od wewnatrz - pow. ok. 354,2 m2,
- utozenie folii paroizolacyjnej z polietylenu - pow. ok. 354,2 m2,
- utozenie wetny mineralnej z rolki o grubosci 20 cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036

W/m*K; wetna uktadana w systemie mijankowym, - pow. ok. 354,2 m2.

7.2.1.5. STROPODACH NAD CZESCIA PARTEROWA (OBEJMUJACA KOTEOWNIE)

Stropodach nad czescig parterowg (obejmujgca kottownie) wykonany z betonu, ma grubos¢ 30 cm i jest
wykonczony papa. Stropodach nie jest ocieplony.

Nalezy polepszy¢é parametry termiczne w/w stropodachu. Przewiduje sie ocieplenie stropodachu
styropapg o grubosci 24 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK oraz wykonczeniu papa

wierzchniego krycia.

Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane i wykonczeniowe:

- staranne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni dachu; nalezy usuna¢ istniejgcg pape w sytuacji gdy jej
stan techniczny lub zamocowanie nie stanowig stabilnego podtoza dla projektowanej warstwy
ocieplenia,

- utozenie styropapy o gr.24 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK - pow. ok. 80,48 m2,

- utozenie papy wierzchniego krycia o parametrach umozliwiajgcych dtugoletnie uzytkowanie; uktadac po
wykonaniu obrébek; grubos¢ - min. 5 mm; osnowa nosna — wtdknina poliestrowa, gramatura - min. 200
g/m2; rodzaj bitumu - modyfikowany APP lub SBS; kolor — szary - pow. ok. 80,48 m2,

- ocieplenie trzech kominéw nad dachem czesci parterowej wetng mineralng gr. 5 cm - pow. ok. 6 m2
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- wykonanie nowych obrébek ptyty stanowigcej dojscie do parterowych pomieszczen nad kottownig od
strony zewnetrznej, stal powlekana, kolor srebrny, dtugosc ok. 18 mb,

- wykonanie nowych obrdébek stropodachu nad czescig parterowa - od strony pétnocnej, wschodniej i
zachodniej, na styku ze sciang wyzszej czesci budynku oraz wokadt ocieplanych komindéw, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugo$¢ ok. 46 mb,

- wykonanie trzech betonowych czap kominowych na kominach nad czescig parterowa lub powiekszenie
istniejgcych poza obrys projektowanego ocieplenia komindw,

- montaz rynien deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugos$é ok. 25 mb,

- montaz rur spustowych deszczowych, sr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal

powlekana, kolor srebrny, dtugos¢ ok. 10 mb.

7.2.1.6.  STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W budynku znajdujg sie drzwi zewnetrzne: garazowe (3 szt.), drzwi wejsciowe PCV z 2007 (3 szt.),
drewniane drzwi wejsciowe w czesci parterowej (2 szt.) oraz drzwi stalowe od kottowni. Drzwi garazowe
sg docieplone i sg w dobrym stanie technicznym, nie wymagajg wymiany. Pozostate drzwi sg nieszczelne

i wymagajg wymiany.

Okna z PVC

W budynku wystepujg okna PVC z 2007 roku, ktdre majg niewystarczajgce obecnie parametry techniczne
i sg nieszczelne.

Przewiduje sie wymiane w/w okien wraz z pracami towarzyszgcymi. Nowa stolarka powinna miec
izolacyjnos¢ termiczng zgodng z Rozporzadzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wymagang dla budynkéw po 01.01.2021r. Wymagany minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta U - 0,9 W/m2*K. Nalezy zachowac istniejgcy podziat okien i sposdb otwierania. Nowa
stolarka powinna mie¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowg - zgodng z zaleceniami rzeczoznawcy d.s.
przeciwpozarowych. Okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie
z Warunkami Technicznymi. Przy kazdym oknie nalezy przewidzieé nawiewnik higrosterowalny.

Powierzchnia okien do wymiany — 80,3 m2.

Wszystkie prace zwigzane z wymiang okien nalezy poprzedzi¢ doktadnymi pomiarami na budowie.
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Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wymiang stolarki nalezy zabezpieczy¢ podtogi pomieszczen
w budynku. Po zakonczeniu w/w prac nalezy wyréwnaé powierzchnie gliféw wewnetrznych masg

tynkarska lub gipsem i pomalowaé dwukrotne na kolor zgodny z kolorem $cian.

Okna drewniane

W piwnicy i czesci parteru znajdujg sie stare, wyeksploatowane okna drewniane.

Przewiduje sie wymiane nieszczelnej drewnianej stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszgcymi.
Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U - 0,9 W/m2*K.

Przy kazdym oknie nalezy przewidzie¢ nawiewnik higrosterowalny.

Powierzchnia okien do wymiany - 20,7 m2.

Wszystkie prace zwigzane z wymiang okien nalezy poprzedzi¢ doktadnymi pomiarami na budowie. Przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wymiang stolarki nalezy zabezpieczy¢ podtogi pomieszczen w budynku.
Po zakonczeniu w/w prac nalezy wyréwnac¢ powierzchnie glifow wewnetrznych masg tynkarskg lub

gipsem i pomalowa¢ dwukrotne na kolor zgodny z kolorem $cian.

Drzwi wejsciowe z PVC

W budynku znajduja sie drzwi zewnetrzne: drzwi gtdwne wejsciowe, drzwi tylne oraz drzwi balkonowe na
pietrze wykonane z PVC. Drzwi majg niewystarczajgce obecnie parametry techniczne i sg nieszczelne.
Wszystkie prace zwigzane z wymiang drzwi nalezy poprzedzi¢ doktadnymi pomiarami na budowie.
Przewiduje sie wymiane w/w drzwi wejsciowych wraz z pracami towarzyszgcymi - w tym zabezpieczenie
podtég pomieszczen w budynku i wyrédwnanie powierzchni gliféw wewnetrznych masg tynkarskag lub
gipsem oraz pomalowanie ich dwukrotnie na kolor zgodny z kolorem scian.

Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U — 1,3 W/m2*K.

Powierzchnia drzwi do wymiany — 9,9 m2.

Drewniane drzwi wejSciowe

W budynku znajdujg sie drewniane drzwi zewnetrzne do kottowni oraz do pomieszczenia nad kottownig.
Drzwi w ztym stanie technicznym - sg nieszczelne i wymagajg wymiany.
Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U — 1,3 W/m2*K.

Powierzchnia drzwi do wymiany — 4,14 m2.

strona |31



== 4

Drzwi stalowe do kottowni

W budynku znajduja sie drzwi stalowe od kottowni. Drzwi sg nieszczelne i wymagaja wymiany.
Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U - 1,3 W/m2*K.

Powierzchnia drzwi do wymiany - 1,72 m2.

Rys. 10. Drzwi stalowe do kottowni

7.2.2. NOWSZA CZESC BUDYNKU (DOBUDOWANA CZESC GARAZOWA)

7.2.2.1.  SCIANY FUNDAMENTOWE
Przewiduje sie ocieplenie scian fundamentowych parterowych dobuddéwek (garazy) do wysokosci
poziomu terenu warstwg styroduru o gr. 10 cm. Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykonac

prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- usuniecie warstwy asfaltu przed elewacjg frontowg w rejonie dwéch bram garazowych na szerokosci
150 cm.

- demontaz istniejgcej opaski betonowej na terenie przy garazach od strony potudniowej,

- rozebranie warstw chodnika prowadzacego to drzwi zewnetrznych od strony placu zabaw,

- wykonanie wykopdéw wzdtuz scian fundamentowych, dtugosé tgczna ok. 47 mb,

- przygotowanie scian fundamentowych: oczyszczenie powierzchni, odgrzybienie i osuszenie, pow. 47 m2,
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Rys. 11. Elewacja frontowa i posadzka w rejonie dwdch bram garazowych

Przewiduje sie nastepujace roboty wykonawcze:

- wykonanie pionowe] izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych; masa hydroizolacyjna,
dyspersja wodna asfaltéw modyfikowanych kauczukiem syntetycznym; odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych zawartych w ziemi;

mozliwo$¢ stosowanie w bezposredniej stycznosci ze styropianem, pow. 47 m2,
- utozenie izolacji termicznej na scianach fundamentowych do poziomu terenu; polistyren ekstrudowany
gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, pow. 47 m2,

- zasypanie $cian fundamentowych piaskiem kopalnianym do zasypek- dtugosc - 47 mb, objetosc - 66 m3.

7.2.2.2.  SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU TERENU

Sciany zewnetrzne wykonane sg z pustakéw o grubosci 25 cm i ocieplone styropianem o gr. 5 cm.
Przewiduje sie dodatkowe ocieplenie scian zewnetrznych parterowych dobudéwek (garazy) styropianem
biatym o grubosci 12 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK.

Wymagany minimalny wspoétczynnik przenikania ciepta U dla catej sciany - 0,2 W/m2*K.
Sciany cokotu do wysokoéci 60 cm od poziomu terenu nalezy wykorczy¢ cienkowarstwowym tynkiem
mozaikowym przeznaczonym na partie cokotowe budynkdéw. Sciany powyzej cokotu nalezy wykorczy¢

tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie.

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.
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Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- usuniecie wszystkich elementéw wyposazenia na elewacji - w tym: demontaz rynien i rur spustowych
instalacji odwodnienia,

- demontaz obrdbek blacharskich garazu wzdtuz okapu dachu nad $cianami szczytowymi,

- demontaz elementodw instalacji elektrycznej na elewacjach - w tym opraw oswietleniowych,

- demontaz elementéw instalacji alarmowej na elewacji frontowej,

- usuniecie luznych i odspojonych warstw malarskich na elewacjach.

Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane i wykonczeniowe:

- ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem biatym o grubosci 12 cm i wspétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,036 W/mK - pow. ok. 160,4 m2,

- wykonczenie scian cokotu do wysokosci 60 cm od poziomu terenu cienkowarstwowym tynkiem
mozaikowym przeznaczonym na partie cokotowe budynkow - pow. ok. 28,2 m2,

- wykonczenie $cian powyzej cokotu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie;
granulacja kruszywa 1.5 mm, struktura: baranek, kolor biaty lub kremowy - pow. ok. 132,2 m2,

- utozenie opaski poziomej przy elewac;ji - ptyty betonowe gr. 6 cm na podbudowie, szer. 0,5 m, ze
spadkiem 3% na zewnatrz od elewacji; kolor ptyt: jasnoszary popielaty - dtugos¢ ok. 21 mb,

- utozenie nowej nawierzchni przy elewacji frontowej w rejonie bram garazowych - kostka betonowa szara
gr. 8 cm; powierzchnia ok. 14 m2; dla w/w nawierzchni nalezy przewidzie¢ stosowne warstwy: podsypke
piaskowg gr. 4 cm, podbudowe z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i warstwe wzmocnienia podtoza
z kruszywa gr. 20 cm,

- montaz rynien deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugosé ok. 24 mb,

- montaz rur spustowych deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal
powlekana, kolor srebrny, dtugos¢ ok. 15 mb,

- montaz nowych obrébek blacharskich wzdtuz okapu dachu nad $cianami szczytowymi, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugosé¢ ok. 7,5 mb,

- montaz elementdw instalacji elektrycznej na elewacjach - w tym opraw oswietleniowych,

- montaz elementow instalacji alarmowej na elewac;ji frontowe;.
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Czes¢ elektryczna

7.3.1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

7.3.1.1. Wymagania ogdlne

Przedmiotem zamodwienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu przedmiotowego

budynku wraz z infrastrukturg towarzyszaca, przytaczeniem do wewnetrznej instalacji elektrycznej

obiektu oraz uruchomieniem instalacji.

System PV musi przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektu, przy

czym moc zainstalowana zestawu PV nie moze przekracza¢ mocy przytgczeniowe] obiektu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych

ufozenie okablowania po stronie DCi AC

rozbudowe istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby Zrddta wytwédrczego oraz
ewentualng budowe dodatkowej rozdzielnicy

montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze zrédto wytworcze

montaz inwertera (-ow) PV

objecie ochrong odgromowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

wykonanie préb sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu

uruchomienie uktadu i regulacje

szkolenie uzytkownikow/obstugi

Zakres prac budowlanych musi obejmowac:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen
wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody

uszczelnienie przepustow
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Kazda wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujgcych

elementéw:

paneli fotowoltaicznych

konstrukcji wsporczych

inwertera (-6w) DC/AC

instalacji pragdu statego i przemiennego

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” Zrédta do potwierdzania ilosci wytworzonej energii

dla potrzeb ewentualnego wydawania swiadectw pochodzenia

Na etapie realizacji robét budowlanych nalezy uwzglednic¢ przede wszystkim ponizsze uwarunkowania:

1)

2)
3)

4)
5)

kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzglednia¢ szerokosé
geograficzng obiektu

panele muszg by¢ zorientowane jak najbardziej w kierunku potudniowym

panele nie mogg podlegaé zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne
panele

rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii
rozmieszczenie paneli musi pozwalaé na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny i serwisowy

do kazdego panela

7.3.1.2.  Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania dla

parametréw technicznych:

moc nominalna 330 Wp

rodzaj ogniw polikrystaliczny
sprawnos¢ min. 16,3 %
stopien ochrony IP65

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych

parametrach oraz pochodzgcych od jednego producenta.
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Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy powietrza AM wynoszgcym
1,5.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa produktu.

7.3.1.3.  Konstrukcje wsporcze
Panele fotowoltaiczne nalezy mocowac¢ za pomocg systemu montazowego dedykowanego dla dachéw
skos$nych krytych blachg. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajgc przede
wszystkim:

= jlos$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,,wysp” paneli

= wymogi uprawnionego konstruktora dotyczace wytrzymatosci dachu

» dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do dachu — kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny)

® rodzaj pokrycia dachu

Konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wykonawca bezwzglednie opracuje opinie techniczng wykonang przez uprawnionego konstruktora
dotyczaca wytrzymatosci konstrukcji dachu pod katem dodatkowych obcigzen pochodzgcych od paneli i
konstrukcji.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz sciany budynku do

petnej szczelnosci.

7.3.1.4. Wymagania dla inwertera DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobraé na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji, przy czym zaleca sie dobér
jednego falownika tréjfazowego. Przy doborze mocy inwertera nalezy jednak zachowaé zasade, aby moc
catkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV miescita sie w przedziale 80...120% mocy po stronie DC
falownika.

Lokalizacje i sposdob montazu falownika nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie lokalizowania bezpos$rednio od strony

potudniowej oraz przestrzegaé wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu.
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Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla parametrow

technicznych:

stopien ochrony obudowy min. IP54

moc znamionowa 2000 W +400 W

napiecie wyjsciowe 3-NPE 400V/230V
1-NPE 230V

czestotliwos¢ 50 Hz

sprawnos¢ maksymalna min. 95.5 %

Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu. Inwerter
powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci parametrow technicznych zgodng z aktualng dyrektywa
niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto inwerter powinien
umozliwia¢ w sposéb bezprzewodowy przesytanie informacji dotyczacych parametréw pracy instalacji
fotowoltaicznej tak, aby zamawiajgcy miat mozliwos$é przygotowywania raportéw z produkcji energii

elektrycznej przez zrédto wytwoércze.

7.3.1.5.  Rozdzielnice elektryczne
Na potrzeby przytgczenia instalacji PV istniejgcg rozdzielnice gtéwng 0,4 kV, do ktorej przytgczony bedzie
nowy obwdd, nalezy rozbudowac o nastepujgce elementy:

= zabezpieczenie gtdéwne dla stacji fadowania

= zabezpieczenie gtdwne dla mikroinstalacji PV

= aparature ochrony p.przepieciowej

= elektroniczne (modutowe) liczniki energii elektrycznej z protokotem Modbus

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej o powyzsza
aparature, nalezy zainstalowaé nowg tablice elektryczng na potrzeby przytgczenia systemu PV
wyposazong jak wyzej, natomiast w istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej zabudowacd tylko zabezpieczenie dla
obwodu zasilanego z mikroinstalacji PV.

Nowag rozdzielnice nalezy wykonac¢ w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP30. Drzwi tablicy nalezy
wyposazy¢ w systemowy zamek, a na wewnetrznej stronie drzwi nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub

aktualng liste odbioréw wraz z pragdami znamionowymi zabezpieczen.
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7.3.1.6.  Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytaczenie modutéw fotowoltaicznych do falownika powinno zosta¢ zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm? i
napieciu izolacji min. 1000 VDC.

Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec.

Kable taczace poszczegdine moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) mocowac do
konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a pozostate odcinki uktadaé w
rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny musi posiadac
odpowiednig odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w
budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Przekroj przewodu dobraé na etapie realizacji robét pod katem obcigzalnosci
dtugotrwatej i spadkoéw napieé.

Miejsca przejs¢ przez $ciany i stropy nalezy uszczelnic¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

7.3.1.7.  Uktady pomiarowe

7.3.1.8. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytworcze

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytworcze na jego zaciskach
nalezy zastosowac elektroniczny licznik energii elektrycznej umozliwiajacy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej z rejestracja profili obcigzenia. Prgd znamionowy licznika nalezy dobraé¢ do
przewidywanego prgdu roboczego. W celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla
potrzeb wydawania sSwiadectw pochodzenia ukfad kontrolno-pomiarowy powinien umozliwiaé
synchronizacje urzadzen wzgledem zegara frankfurckiego oraz mozliwos¢ zdalnej transmisji danych

pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.
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7.3.1.9.  Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia nalezy wykorzystac istniejacy uktad
pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na wtasny koszt i wtasnym
staraniem dostosuje ukfad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy.
OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytgczonej

instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

7.3.2. Oswietlenie podstawowe

Do wymiany nalezy przewidzieé¢ ok. 100 opraw, przy czym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych opraw oswietleniowych w zakresie niezbednym
do wykonania dokumentacji projektowej dotyczgcej wymiany istniejgcych opraw na oprawy
oswietleniowe ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii LED (m.in. mozliwy sposéb montazu).
Typy opraw zamiennych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.
Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobrac na etapie przeprowadzonej
symulacji parametrow oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonanych za pomoca
dedykowanego oprogramowania. Zastosowane oprawy dodatkowo muszg umozliwiaé objecie
zintegrowanym systemem zarzadzania (w korytarzach i klatkach schodowych oraz w innych
pomieszczeniach, gdzie przewidziana bedzie automatyka oswietleniowa).
Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetniaé minimalne poziomy natezen dla
oswietlenia wewnetrznego wskazane w odpowiedniej normie.
Dodatkowo zmodernizowane oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

= rozktadu luminancji

= réwnomiernosci

= zabezpieczenia przed ol$nieniem

Sterowanie zatgcz/wytgcz oswietleniem nalezy pozostawié¢ bez zmian, natomiast w toaletach nalezy
przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowa¢ czujki o polu widzenia 360°, przy czym ich ilo$¢ i lokalizacja
musi umozliwia¢ bezproblemowe zatgczanie oswietlenia z kazdego miejsca w danym pomieszczeniu.

W miejscach zmiany lokalizacji nowej oprawy w stosunku do obecnej lokalizacji, odcinki nowych potgczen

nalezy wykonywa¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? 450/750 V. Nowe oprawy nalezy zasila¢ z
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istniejgcych punktéw oswietleniowych lub istniejgcych puszek instalacyjnych w $cianach. Rozgatezienia

instalacji nalezy w miare mozliwosci faczy¢ w oprawach.

7.3.3. Oswietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad
przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe.
Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z norma spetnia¢ nastepujgce wymogi:

® na drogach ewakuacyjnych 11x

= przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposéb wskazujgcy najkrétszg droge
prowadzacg do najblizszego wyjscia z budynku, tj.:
* nad wyjsciami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji

= w drogach komunikacyjnych

Nalezy stosowac oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz
posiadajgce funkcje autotestu.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykonac wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju min. 1,5 mm? i zasilaé z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Oprawy os$wietlenia
awaryjnego muszg by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwoddw oswietlenia podstawowego, przy
czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwoddéw oswietlenia awaryjnego za pomocg wyfacznikéw
réznicowopradowych.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzacy od jednego producenta

posiadajgcy certyfikat CNBOP.

7.3.4.Instalacja piorunochronna

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowsa.

Nalezy przyja¢ klase LPS Il
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Nowg czes¢ instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronnej budynku,
przy czym wszelkie potgczenia wykonac jako spawane lub Srubowe, a miejsca spawdw chronié
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Nowe odcinki zwoddw poziomych wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy stosowac
wolnostojgce maszty odgromowe o wysokos$ci umozliwiajgcej objecie strefami ochronnymi wszystkich
paneli na dachu. Maszty potaczy¢ z siatkg zwoddéw poziomych (tj. z pokryciem dachu).
W celu wyrédwnywania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich
metalowych elementéw, a przede wszystkim:

= potgczenie konstrukcji miedzy soba

= potgczenie konstrukcji z pokryciem dachu

= potgczenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy uziemiona
konstrukcja wsporczg, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy taczyé z konstrukcjami
no$nymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm? (lub réwnowaznym) oraz nalezy zapewnié¢ metaliczne
potgczenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu.

W celu uziemienia odgromnikéw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzystac ptaskownik miedziany

20x3 potaczony z istniejgcym uziomem budynku.

7.3.5.0chrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowa¢ w nastepujgcych
miejscach:

* w miejscu przytaczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej (w rozdzielnicy gtéwnej)

® przy inwerterze po stronie DC

= przy inwerterze po stronie AC

= przy panelach

Konieczno$é zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznosci od rodzaju
(braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi

elementami systemu fotowoltaicznego.
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7.3.6.0Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowg i zwarciowa dla systemu PV nalezy zapewnié poprzez zastosowanie roztgcznikdw
bezpiecznikowych z wkfadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub
wytgcznikdw instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg byé urzgdzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemow PV i muszg by¢ przystosowane do pracy na napieciu 1000 V DC.

W przypadku réwnolegtego taczenia paneli, kazde rownolegte pasmo nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi
bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Prady znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w

tancuchach na etapie projektowania.

7.3.7.0chrona przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé nastepujace srodki bezpieczenstwa:

= stosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci

» w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiesci¢ je w dodatkowej
zamykanej obudowie

= uniemozliwienie dostepu na dach osobom postronnym

= w obrebie budynku prowadzenie przewodéw pod tynkiem lub w ostonach

= stosowanie kabli i przewoddéw DC z podwdjng/wzmocniong izolacjg

= stosowanie sie do zalecen producentédw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (np. wykonywania
potaczen uziemiajgcych)

= wykonanie mikroinstalacji PV w sposéb umozliwiajacy jej odtaczenie za pomoca przycisku p.poz.
y ) p Jacy Je) 9 p q przy p.p
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7.4. Czesc sanitarna

7.4.1. Modernizacja kottowni

Przedmiotem zamowienia jest wymiana istniejgcych zrodet ciepta (2 kotty na miat) na kociot na pellet.

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotta.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

Demontaz istniejgcych kottéw i armatury

Montaz nowego kotfa

Prowadzenie orurowania

Montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajacej

— Montaz pomp obiegowych i fadujgcych

Podtaczenie do instalacji grzewczej

Wykonanie préb instalacji

Uruchomienie ukfadu i regulacje

Montaz systemu spalinowego

— Budowa uktadu wentylacyjnego

Dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujacych przepiséw

Szkolenie uzytkownikéw/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

— Woykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewoddow przez Sciany, dachy lub inne
przeszkody

— Uszczelnienie przepustéw

— Dostosowanie pomieszczenia, w ktéorym bedzie zlokalizowany kociot do obowigzujgcych

przepisow

Modernizowana instalacja kottowa powinna sktadac sie z takich elementow, jak:

— Kociot
— Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

— Automatyka sterujaca
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— Armatura odcinajaca, pomiarowa i zabezpieczajaca
— Armatura pompowa
— lzolacja

— Elementy montazowe

7.4.1.1. Wymagania dla kottfa na pellet

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po modernizacji budynku wynosi 44,9 kW, a
zapotrzebowanie na moc cieplng na przygotowanie c.w.u. - 2,4 kW. Przewiduje sie montaz kotta na pellet
o0 mocy min. 50 kW.

Dobor jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego
zapotrzebowania na moc cieplng. Na etapie projektu nalezy okresli¢ parametr pracy w oparciu o dostepna

moc odbiornikéw ciepta. Nalezy dobra¢ kociot na pellet pracujacy na potrzeby c.o. i c.w.u.

Kociot pelletowy musi by¢ oparty na konstrukcji ptomiennikowej wymiennika ciepta w uktadzie poziomym
(tj. z poziomym przeptywem spalin). Wymaga sie, aby kociot posiadat urzadzenie do awaryjnego
odprowadzaniu nadmiaru ciepta. Zamawiajgcy dopuszcza, aby kociot byt wyposazony w wodng podtoge.
Kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i dodatkowo posiadac
sprawnos¢ powyzej 91 %, emisje CO ponizej 95 mg/ m3 spalin (dla mocy nominalnej), a emisje pytow
ponizej 11 mg/ m3 spalin. Parametry te muszg by¢ potwierdzone stosownym $wiadectwem, wydanym
przez Polski instytut badawczy — Polskg jednostke akredytowana.

Zamawiajgcy wymaga, aby kociot byt wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie
30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o srednicy 6 — 8 mm.

Palnik kotfa powinien by¢ wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli
stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywnosci spalania palnika przy
niskich obcigzeniach, palnik ma posiadac cylindryczng budowe komory spalania ze sko$ng podtogg, tzn.
podtogg stanowigcy dwie ptaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni, dzieki czemu paliwo
usypuje sie wzdtuz komory paleniskowej palnika stanowigc zwarte ztoze.

Palnik powinien byé wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem odpowiadajacy ksztattowi
podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktéw spalania, wystepujgcych podczas spalania paliw
o nizszej jakosci, a co za tym idzie, o wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest
przez regulator kottowy pozwalajgcy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy i wielko$é posuwu w

zakresie 0 — 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.
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Kociot zlokalizowany bedzie w miejscu istniejgcej kottowni weglowej. Kociot powinien charakteryzowac
sie cichg praca. Urzadzenie powinno posiada¢ ukfad automatyki umozliwiajacy sterowanie na podstawie

temperatury zewnetrznej oraz wewnetrzne;.

Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania:

— pompg c.o.
— pompg cwu
— sitownikiem

Modernizacja kottowni:

montaz zasobnika na pellet o objetosci min. 1m3
— technologia kottowni

— poftaczenie z instalacjg grzewcza

— montaz uktadu spalinowego

— demontaz istniejgcej jednostki kottowe;j

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z
wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzgdzenia do ogrzewania muszg od poczatku okresu
programowania charakteryzowac¢ sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w $rodkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady
ustalania wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig. Wymiana urzadzen

grzewczych powinna by¢ réwniez zgodna z przepisami prawa krajowego.

7.4.1.2. Modernizacja pomieszczenia kottowni
Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej kottowni weglowej na kottownie pelletowa. W

sktad systemu wchodzié bedzie:

Kociot na pellet o mocy min. 50 kW

System kominowy

= Armatura zabezpieczajgca, pompujgca oraz odcinajaca

Potgczenie z istniejgcym systemem grzewczym

= QOrurowanie wraz z izolacjg

Automatyka sterujgca i pomiarowa
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= System uzupetniania oraz uzdatniania ztadu

Montaz rozdzielacza i pomp obiegowych

Zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen

Demontaz istniejgcych zbednych urzadzen oraz armatury

Zasobnik paliwa

Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementdéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed ziozeniem oferty

przeprowadzi wizje lokalng celem zapoznania sie ze stanem istniejgcym.

7.4.1.3. Instalacje przyfaczeniowe do wodnego systemu technologicznego kottowni

Wykonawca zaprojektuje i wykona potaczenie wodne kotta pelletowego z projektowanym przez niego
wodnym systemem technologicznym kottowni, zasilajgcym instalacje grzewcza.

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotfa na pellet do pracy w
uktadzie otwartym po zastosowaniu wymiennika oddzielajgcego od czesci systemu cisnieniowego.
Dopuszcza sie rowniez zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotta na pellet do pracy w
uktadzie zamknietym, po spetnieniu wymagan dot. pracy kottdw na paliwa state w uktadzie zamknietym,
okreslonych w obowigzujgcych w Polsce przepisach.

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie zamknietym, konieczne jest wykonanie kotta w wersji z
wezownicg schtadzajgca. Kociot wykonany w ten sposéb we wspodtpracy z zabezpieczeniem termicznym
spetnia wymogi normy PN-EN303-5 dotyczgcej montazu kottéw w uktadach cisnieniowych. Wezownica ta
ma za zadanie odebranie takiej ilosci ciepta, ktdérg kociot jest w stanie wyprodukowaé przy zerowym
rozbiorze ciepta przez instalacje grzewczg, nie powodujgc wzrostu ci$nienia w instalacji grzewczej do
stanu niebezpiecznego. Wezownica jest zatopiona w wodzie kottowe;.

Nalezy zaprojektowac¢ oraz wykonaé system zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia - naczynia
wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona studnie schtadzajgcg oraz
system uzupetniania oraz uzdatniania wody. Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbedng armature
kottowg zabezpieczajgcg i pomiarowa. Istniejgce elementy regulacyjne, rurociagi, pompy oraz pozostata
armature nalezy sprawdzi¢ pod katem wspdtpracy z nowym systemem kottowni i jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ przewidzie¢ do wymiany. Wykonawca poniesie catkowite koszty zwigzane ze zrealizowaniem

wybranego przez siebie rozwigzania.
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7.4.1.4.  Rurociagi instalacji wodnej

Rurociagi obiegéw wodnych nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Armature oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz potgczenia kotnierzowe powyzej
DN40. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze
100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewoddéw wykonac za pomocg typowych obejm mocujacych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowacé do Scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem punktow
statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i
odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farba
nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdw wykonaé¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Rurociggi oznakowaé¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych
w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych

i dostepnych.

7.4.1.1. lzolacja Rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub
pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak

podano w tabeli ponizej.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0Od 22 do 35 30
Od 35 do 100 Réwna Srednicy wew.

7.4.1.2. Instalacje automatyki
Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kottowni wraz z instalacjami towarzyszacymi. W
sktad systemu bedzie wchodzit system monitoringu i zarzadzania energig - zdalny nadzor kotta bedzie

realizowany przez przesyt informacji alarmowych, poprzez modut GSM z mozliwoscig wyboru adresatéw
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komunikatéw alarmowych przez Zamawiajgcego. System nalezy wyposazy¢ w modut pogodowy. System
sterowania musi umozliwiaé prace uktadu z ostabieniami dobowymi oraz tygodniowymi.
W celu pomiaru ilosci wyprodukowanego ciepta nalezy zastosowac licznik ciepta elektroniczny z

przeptywomierzem ultradzwiekowym, z przelicznikiem i parg czujnikdéw temperatury.

7.4.1.3. Instalacja transportu pelletu

Wykonawca przewidzi system podawania paliwa do kotta z zasobnika.

System podawania paliwa powinien dziata¢ w trybie bezobstugowym i powinien by¢ wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia przed cofnieciem ptomienia. Elementy systemu transportu powinny by¢

zabezpieczone przed korozj3.

7.4.1.4. Instalacje wentylacyjne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylacje pomieszczenia kottowni zapewniajgcy spetnienie zalecen
producentéw kotta i jego oprzyrzagdowania oraz wymagan obowigzujagcego prawa
w zakresie skutecznosci wentylacji i bezpieczeristwa uzytkowania kotta.

Wykonawca zaprojektuje i wykona doprowadzenie powietrza do kotta w ilosci zapewniajacej: prawidtowy

przebieg procesu spalania i spetnienie wymagan przepisdw prawa obowigzujgcych w Polsce.

7.4.1.5. Instalacje spalinowe
Wykonawca zaprojektuje i wykona system odprowadzania spalin z projektowanego kotta. Dla kotta nalezy

wykonaé system zgodny z wymaganiami projektowanych jednostek kottowych.

7.4.1.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne kottowni

Wykonawca przystosuje istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni.
Wykonawca zainstaluje studnie schtadzajgcg. Kottownia powinna by¢ wyposazona w umywalke oraz
zawor czerpalny ze ztaczkg do weza. Kottownie nalezy wyposazyé w system uzdatniania wody
doprowadzajacy jej jakos¢ do wymagan przepisow prawa polskiego oraz norm a takie wytycznych

producenta kottéw. System powinien by¢ wyposazony we wstepny filtr mechaniczny oraz zmiekczacz.
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7.4.1.7. Adaptacja pomieszczenia
Wykonawca przystosuje pomieszczenia kottowni w zakresie niezbednym do przekazania do uzytkowania.
W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien miedzy innymi: oczyscic sufit, sciany, posadzki, drzwi
i okna, pomalowac $ciany uzupetni¢ ubytki powtoki malarskiej sufitu, dostarczy¢ niezbedne wyposazenie

ppoz.

7.4.1.8. Zasilanieiinstalacje elektryczne w kottowni
Na potrzeby zasilania urzadzen technologii kottowni Wykonawca przewidzi wykonanie wydzielonej
rozdzielnicy elektrycznej w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony co najmniej IP40. Tablice
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kottowni i zasili¢ z najblizszej tablicy elektrycznej w budynku, przy czym
przekréj zyt nalezy dobra¢ pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej oraz spadkéw napie¢ do planowanego
obcigzenia. Nowa rozdzielnice nalezy wyposazy¢ przede wszystkim w:

= gtdéwny roztacznik pradu

= sygnalizacje obecnosci napiecia

= ochronniki przepieciowe (jesli konieczne)

= aparature RCB i MCB dla istniejgcych odbiornikow

= gniazdo serwisowe 230V/16A

7.4.19. Podgrzewacz

Przewiduje sie montaz podgrzewacza o pojemnosci min. 200 dm?3z wezownica dostosowang do mocy
kotta oraz parametréw pracy. Nalezy zaprojektowaé podgrzewacz z emaliowang powtoky lub z
nierdzewne;j stali.

Podgrzewacze muszg umozliwiaé¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowaé wysokg

izolacyjnoscia. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny.

7.4.1.10. Armatura
Opracowujac schemat technologiczny kottowni nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
= Zawory bezpieczenstwa

= Zawory odcinajgce

Filtry
= Zawory zwrotne
= Termometry

= Manometry
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= Naczynia wzbiorcze

= Zawory mieszajgce (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania)

Sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania)
= Zawory rownowazace (jezeli bedzie taka koniecznos¢)
Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w ktérym

sie znajduje.
7.4.2. Instalacja grzewcza

Przewiduje sie wymiane istniejacych grzejnikéw rurowych znajdujgcych sie w nowszej czesci budynku
(czesci garazowej) na grzejniki stalowe ptytowe. W pozostatej czesci budynku wystepujg grzejniki ptytowe
i nie przewiduje sie ich wymiany. Ponadto przewiduje sie montaz zaworow i gtowic termostatycznych przy

wszystkich grzejnikach w budynku.

7.4.21. Grzejniki

Nalezy zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy
stalowej, malowane powtoka gruntujgcg utwardzang termicznie. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawdr powrotny z mozliwoscia odwodnienia i
nastawy wstepnej.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikdow Wykonawca powinien naprawié istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkéw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikdéw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami grzejnikdéw Wykonawca

powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposdb zapewniajgcy wieloletnig trwatos¢ zamocowan.

7.4.2.2. Prace demontazowe oraz remontowe
Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki rurowe. Po usunieciu starych grzejnikéw nalezy

przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy.

7.4.2.3. Gtowice termostatyczne
= kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach
= wyposazona w czujnik cieczowy
= ustawienia temperatury za pomoca specjalnego klucza nastawczego
= zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe

= podwyzszona wytrzymatosé na zginanie
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7.4.3. Instalacja cieptej wody

Przewiduje sie modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku. Ciepta woda przygotowywana
bedzie za pomocg nowego Zrddta ciepta tzn. kotta na pellet oraz podgrzewacza c.w.u. Przewody cieptej
wody, a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami) doprowadzi¢ nalezy do
punktow czerpalnych, w ktérych w stanie obecnym podtgczona jest ciepta woda (1 umywalka w piwnicy i
3 umywalki na pietrze). Srednice przewodéw nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego na
podstawie rozbiorow wody zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, stropéw w zabudowie.
Ponadto, w celu ograniczenia zuzycia cieptej wody przewiduje sie montaz baterii bezdotykowych, z
ograniczonym czasem wyptywu oraz perlatoréw przy kazdym punkcie czerpalnym, do ktérego

doprowadzona zostanie ciepta woda uzytkowa.

7.4.3.1.  Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej wody nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 dla wody cieptej
stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie. Przewody wody cieptej nie powinny
by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac spadki
podejs¢ od przybordw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw oraz spadki poziomow prowadzonych w
piwnicy min 0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadaé
atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociagi pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za
pomocg uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie
szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego
efektu przy uzyciu pomp czyszczacych oraz sSrodkdw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych
wode pitng. Rurociagi pionowe mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach

wody pitnej.

7.4.3.2. lzolacja rurociaggéw

Izolacje rurociggdw wykonaé z otulin o grubos$ciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat.

Rurociggi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskdw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
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Przewody nalezy zaizolowaé¢ za pomocg gotowych otulin zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli ponizej:

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(przewdd stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
Od 35 do 100 Réwna $rednicy wew.
Powyzej 100 100
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji
cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosSci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspoétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio

skorygowadé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

7.4.3.3.  Armatura czerpalna
Nalezy zastosowaé armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢
wyposazona w termostatyczny uktad mieszajgcy uniemozliwiajgcy przekroczenie na wyptywie

maksymalnej temperatury zadanej dla kontaktu z dzie¢mi.
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7.4.4. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie

prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

7.5. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

7.5.1. Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.

7.5.2. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

7.5.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw

od wiasciwych organdéw administracji paristwowej.
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7.5.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.5.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowga dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na
miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg

szkody i przywréceniem stanu pierwotnego.

7.5.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
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7.5.7. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoscii wolne od wad fabrycznych oraz bedg
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz bedg
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie

Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczy¢:
® pozytywne aktualne aktualne Swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm

= karty gwarancyjne

Wszystkie materialy musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodno$é z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodno$¢é wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty

lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne.
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7.5.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

7.5.9. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem.

7.5.10. Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z niniejszym Programem, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscig odtgczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe zrédto energii elektrycznej (np. przenosny agregat

pradotworczy).

7.5.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki

pomiardw i badan przedstawi na pisSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

strona |57



prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7.5.12. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

7.6. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbidr koricowy

= odbidr pogwarancyjny
7.6.1. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje

Nadzér inwestorski.

7.6.2. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robét dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja odbiorowa.

7.6.3. 0dbidér koncowy

Odbidr koncowy polegac¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koAcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzor inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Programem, umowag i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koncowego i czesciowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

2) wyniki badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszagcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

5) gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedgy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajgce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym
w szczegdlnosci:
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym
2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Ilub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania.
4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw
4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektdérych rodzajow instalacji, Zzrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania

odpaddéw
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11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w
momencie jej sporzadzania.
13) Normy Polskie i Europejskie, ktorych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw, przy

czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych w okreslonej kolejnosci:

= Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

* Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

» Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

* |Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne

= Polskie Normy

= Polskie aprobaty techniczne

= Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

= Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych
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