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MARIUSZ MURAWSKI  

ul. Pogodna 29 C m.1, 15-365 Białystok 

NIP 759 – 163 -42 -13, REGON 382463149 

Tel. 663 369 341 murawskimariusz@gazeta.pl 

 

Program funkcjonalno-użytkowy. 
 

I. Strona tytułowa. 

Nazwa zamówienia: 

Adres obiektu Budowlanego: 

- modernizacja przepompowni sieciowych ścieków   

- modernizacja SUW Tymianki 

- modernizacja SUW Boguty - Pianki 

- modernizacja Oczyszczalni ścieków w Bogutach - Piankach 

- punkty pomiarowe na sieci wodociągowej 

- wymiana zasuw sieciowych na sieci wodociągowej 

- zdalny system pomiarowy odczytu wodomierzy 

 

 Nazwa zamawiającego: 

Gmina  

Aleja Papieża Jana Pawła II 45 

07 -325 Boguty - Pianki 

 

 

4. Nazwa opracowującego program funkcjonalno-użytkowy: 
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SŁOWNIK KODÓW CPV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71320000-7 Instalacje zasiania elektrycznego 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWWYCH ŚCIEKOW SOCJALNO BYTOWYCH 

 

1.1. Cel zamówienia i zakres robót 

 Celem zamówienia jest modernizacja przepompowni sieciowych ścieków socjalno 

bytowych  w ilości  szt. 21 zlokalizowanych zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela. 1 Stan istniejący przepompowni sieciowych ścieków socjalno bytowych .  

Nr 

pompow

ni 

Lokalizacja 

(nr działki, 

obręb, adres) 

Typ - marka, 

model Uwagi 

Komink

i 

Deflekto

r 

Układ 

hydraulicz

ny 

    Tak 

Ni

e 

Ta

k Nie 

Nierdzewn

a 

PA 

Godlewo-

Łuby 

87/2 droga 

powiatowa 

obok posesji 

nr 38 

obręb: 0014 

ABS SULZER  

AS 0641143-

S30/2 

KOMINKI 

PCV X   X   X 

PAA 

Godlewo-

Łuby 

87/2 droga 

powiatowa 

obok posesji 

nr 4 

obręb: 0014 

SULZER ABS  

AS0631.160S13

/4 

KOMINKI 

PCV X   X   X 

PB 

KAMIEŃCZ

YK-

RYCIORKI 

Nr działki: 

56/3 

obręb: 0015 

SULZER ABS 

AS0631.142-

S17/2 

KOMINKI 

PCV X   X   X 
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PC 

KAMIEŃCZ

YK-

BOROWY 

199 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 6 

obręb: 0015 

SULZER ABS 

A50641.143-

S30/2 

KOMINKI 

PCV 

PROBLEM Z 

MOCOWANI

EM POMPY X   X   X 

PE 

KAMIEŃCZ

YK WIELKI 

466/1 

obok posesji 

nr 41 

obręb:0016 

SULZER ABS  

AS0630.186-

S1/3/4 

KOMINKI 

PCV 

PROBLEM Z 

ELEKTRYKĄ X   X   X 

PEA 

KAMIEŃCZ

YK WIELKI  

556/4 i 557/4 

obok posesji 

nr 12 

obręb:0016 

SULZER ABS 

AS0630.186-

S13/4 

KOMINKI 

PCV X   X   X 

PEB 

KAMIEŃCZ

YK WIELKI 

842 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 3 

obręb:0016 

SULZER ABS 

AS0630.205-

S22/4 

KOMINKI 

PCV 

USZKODZO

NY WŁAZ  

USZKODZO

NA POMPA X   X   X 

  

BOGUTY-

PIANKI 

UL.NOWA 

809/24 

obręb:0007 FLYGT 

KOMINKI 

NIERDZEWN

E X   X   X 
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BOGUTY-

PIANKI 

UL. ALEJA 

PAPIEZA 

JANA 

PAWŁA II 

191/2 

naprzeciwko 

posesji nr 19 

obręb:0007   

KOMINKI 

NIERDZEWN

E X   X   X 

  

BOGUTY-

ŻURAWIE 

OBOK 

MOSTU 

190 

obręb:0009 

OBOK 

MOSTU   

KOMINKI 

PCV X     X X 

  

TRYNISZE-

KUNIEWO 

284/2 

obręb:0021   

KOMINKI 

NIERDZEWK

A X     X X 

PD 

KUNIN-

ZAMEK 

121/2 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 29 

obręb:0017 

Nr działki 29 

SULZER ABS 

AS0641.143-

S30/2 

KOMINKI 

PCV X   X   X 
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PF 

DREWNOW

O-LIPSKIE 

60/1 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 17 

obręb:0011 

SULZER ABS 

AS0630.160-

S13/4 

KOMINKI 

PCV X   X   X 

PFA 

DREWNOW

O-LIPSKIE 

60/1 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 1 

obręb:0011 

SULZER ABS  

ASO641.143-

S30/2 

KOMINKI 

PCV X   X   X 

PG 

DREWNOW

O-ZIEMAKI 

13/1 

obok posesji 

nr 15 

obręb:0012 

SULZER AS 

0630.186-S13/4 

KOMINKI 

PCV X     X X 

PGA 

DREWNOW

O-ZIEMAKI 

72 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 9 

obręb:0012 

SULZER 

AS0641.143-

S30/2 

KOMINKI 

PCV X     X X 

PI 

SZPICE-

CHOJNOWO 

7 droga 

gminna 

obok posesji 

nr 19   

KOMINKI 

PCV X     X X 
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obręb:0020 

PJ 

CIETRZEWK

I-WARZYNO 

413 

obok posesji 

nr 2 

obręb:0020   

KOMINKI 

PCV X     X X 

PH 

BOGUTY-

ŻURAWIE 

UL.ŻURAWI

A 

228 droga 

gminna 

obręb:0009   

KOMINKI 

PCV X     X X 

 

 Modernizacja przepompowni sieciowych ścieków socjalno bytowych ma na celu 

dostosowanie ww. przepompowni sieciowych ścieków socjalno bytowych  do aktualnych 

standardów technicznych pod względem parametrów istotnych z punktu widzenia 

zapewnienia ciągłości działania. 

 W zakresie modernizacji przepompowni sieciowych ścieków socjalno bytowych  

będzie wchodziło: 

 

1.1.1. Szafa sterownicza   

 Szafa sterownicza powinna być zbudowana z materiałów o odpowiednim stopniu 

ochrony  z przeznaczeniem do montażu na zewnątrz oraz powinna być odporna na 

promieniowanie UV, minimalny stopień ochrony zastosowanych obudów to IP65. Nowa 

szafa sterownicza powinna być wyposażona w układ SZR przewidziany do współpracy z 

agregatem prądotwórczym.  (agregat prądotwórczy nie wchodzi w zakres zamówienia), 

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wszystkimi elementami takimi jak pływaki sondy  

oraz oprzyrządowanie pomiędzy szafą a pompami i czujnikami, 

- należy zastosować płynny pomiar wysokości słupa cieczy, 

- zamontowanie dodatkowego pływaka przepełnienia, który będzie spełniał funkcję 

awaryjnego załączenia pompy w przypadku uszkodzenia układu pomiarowego, 
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- szafa  sterownicza powinna posiadać możliwość wyboru trybu pracy - sterowanie 

automatycznie lub sterowanie ręczne oraz mieć możliwość bezpiecznego odłączenia każdej z 

pomp (np. w celu konserwacji),    

- lokalna sygnalizacja alarmowa świetlno dźwiękowa z możliwością zdalnego wyciszenia, 

- powiadomienie o braku komunikacji oraz jakości sygnału, wyświetlanie aktualnego 

poziomu, stanu pracy/awarii na wyświetlaczu pompowni, 

- należy zastosować kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 5 cali,   

- obliczanie szacunkowej wartości napływu ścieków na podstawie pomiarów cieczy w 

zbiorniku przepompowni, 

- wykrywanie i alarmowanie o zbyt długiej pracy pomp, bądź nie opadającym poziomie 

cieczy pomimo pracy pompy, 

-  możliwość przeglądania danych historycznych z dowolnie zadanego okresu w formie 

raportów lub wykresów, 

- zamontowanie zasilania bateryjnego służącego do zasilania systemu przepompownia w celu 

sygnalizacji do systemu nadrzędnego informacji o braku zasilania pompowni, 

- wykonanie oświetlenia i ogrzewania wnętrza szafy sterowniczej, 

- zamontowanie gniazda serwisowego, 

- układ sterowania powinien być oparty o sterownik PLC, 

- układ sterowania powinien mierzyć napięcia, prąd pobierany przez silnik / silniki pomp w 

celu wykrywania przeciążenia i niedociążenia (praca na sucho), 

- układ sterowania powinien komunikować się z systemem nadrzędnym (SCADA) za 

pomocą sieci bezprzewodowej LORA (wysyłanie danych z interwałem 30 sekund), należy 

zaimplementować możliwością zdalnego sterowania i załączania pomp, należy zintegrować 

system sterowania z nadrzędnym systemem SCADA służącym do raportowania błędów i 

podglądu parametrów pracy w czasie rzeczywistym, oprogramowanie diagnostyczne ma być 

wspólne dla wszystkich modernizowanych i nowobudowanych układów, interfejs 

diagnostyczny ma być dostępny z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, komputer) za 

pomocą przeglądarki internetowej (układ sterowniczy i diagnostyczny może być w dalszej 

części określany jako układ sterowania i diagnostyki), wymaga się aby z poziomu systemu 

diagnostycznego był dostęp do wszystkich bieżących jak i historycznych parametrów 

związanych z pracą układów (napięcia, prądy, poziomy, czasy załączenia, alarmy, itp.), 

- należy przekazać wszystkie pełne programy źródłowe służące do realizacji algorytmu 

sterowania i wizualizacji w celu utrzymania systemu i ewentualnej dalszej rozbudowy oraz 
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jeżeli są wymagane, należy dostarczyć oprogramowania inżynierskie wraz z pełnymi 

licencjami, 

 

1.1.2. Układ hydrauliczny 

 Należy wymienić pompy zainstalowane w przepompowniach, na pompy o 

parametrach nie gorszych niż zainstalowane.  Przy wymianie pomp należy zastosować 

pompy jednego producenta (co jest ważne przy utrzymaniu i dostępie do części zamiennych). 

Należy zamontować nowe stopy sprzęgające dla wszystkich pomp. 

 

1.1.3. Pozostałe prace 

 Należy sprawdzić stan instalacji wentylacyjnej górnej i dolnej oraz w przypadku 

uszkodzeń lub braku w wyposażeniu naprawić/ doposażyć instalację. 

Kominki wentylacyjne mają być ze stali nierdzewnej, ponadto należy zweryfikować stan 

deflektorów i wymienić uszkodzone. 

 Należy sprawdzić poprawność działania zaworów zwrotnych i odcinających, 

czynności należy potwierdzić protokołem. W przypadku nieprawidłowego działania, 

elementy należy wymienić na nowe. 

 

1.1.4.   Dokumentacja powykonawcza 

 Po wykonaniu prac należy wykonać wymagane pomiary instalacji elektrycznej takie 

jak m.in. pomiar uziemień, pomiar połączeń wyrównawczych, itp. oraz sporządzić 

dokumentacje powykonawczą. 

 Dokumentację powykonawczą z pomiarów oraz  schematy elektryczne przekazać 

Zamawiającemu.   

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  

MODERNIZACJA STACJI TYMIANKI 

 

2.1. Cel zamówienia i zakres robót 

  W zakresie modernizacji SUW w Tymiankach będzie wchodziło: 

 

2.1.1. Szafa sterownicza   

- należy zintegrować system sterowania z nadrzędnym systemem SCADA służącym do 

raportowania błędów i podglądu parametrów pracy SUW w czasie rzeczywistym (takich 
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parametrów jak między innymi przepływy, czas pracy, awarie pomp, praca agregatu 

prądotwórczego, parametry związane z lampą UV), oprogramowanie diagnostyczne ma być 

wspólne dla wszystkich modernizowanych układów, interfejs diagnostyczny ma być dostępny 

z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, komputer) za pomocą przeglądarki internetowej 

(układ sterowniczy i diagnostyczny może być w dalszej części określany jako układ 

sterowania i diagnostyki), wymaga się aby z poziomu systemu diagnostycznego był dostęp 

do wszystkich bieżących jak i historycznych parametrów związanych z pracą SUW, 

 

 2.1.2. Układ hydrauliczny 

- zamontowanie lampy UV ze zmienną mocą świecenia, przepływ ok 60 m3/h. Lampa 

powinna być wyposażona  w źródła amalogamatowe niskoprężne. Należy ponadto 

zamontować obejście do lampy (zawory z wymaganą armaturą dodatkową), 

- wymiana kompresora o wydajność 30 % większą niż obecny, 

- wykonanie modernizacji instalacji sprężonego powietrza. Modernizacja ma  umożliwić 

zwiększenie przepustowości (zamontowanie przyłączy o średnicy min. 2 cale),   

 

2.1.3. Wyposażenie stacji 

- dostarczenie i zamontowanie  osuszacza powietrza o parametrach dostosowanych do 

kubatury stacji,  

- dostarczenie i zamontowanie agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 22 kVA, agregat 

należy zamontować w wiacie w pobliżu stacji, należy dostosować instalację elektryczną 

obiektu do współpracy z agregat prądotwórczym, należy wpiąć stany agregatu do systemu 

SCADA, w przypadku m.in. załączenia, awarii i wyłączenia należy wysłać odpowiednie 

powiadomienia do osób odpowiedzialnych za pracę agregatu, zbiornik paliwa ma pozwolić 

na pracę minimum 24 h, agregat powinien załączać się automatycznie w przypadku zaniku 

napięcia dłuższego niż 1 minuta, należy zastosować automatyczny układ przełączający sieć 

agregat. 

 

2.1.4. Budynek stacji 

- ściany wewnątrz stacji należy oczyścić, wszelkie ubytki w ścianach należy naprawić 

zaszpachlować, zagruntować i pomalować powierzchnia ścian około 120 m2 

-  wymiana stolarki okiennej 0,9 x 0,8 w ilości 4 szt. PVC w okleinie białej, szklenie 

wkładami dwuszybowymi o współczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A.  

Skrzydła okienne mają zapewnić dopływ powietrza poprzez mikro-szczeliny. 
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- wymiana drzwi wejściowych PVC w okleinie białej, szklenie wkładami dwuszybowymi o 

współczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A.  

- wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentu powierzchnia około 30 m2   

 

3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  

MODERNIZACJA STACJI BOGUTY - PIANKI 

 

3.1. Cel zamówienia i zakres robót 

  W zakresie modernizacji SUW w Bogutach - Piankach będzie wchodziło: 

 

3.1.1. Szafa sterownicza   

- wymiana rozdzielni głównej wyposażonej w układ SZR przewidziany do współpracy z 

agregatem prądotwórczym 

- wymiana instalacji elektrycznej. nowa instalacja powinna być dostosowana do 

aktualnych obowiązujących przepisów, 

- wymiana układu sterowania, nowy układ sterowania powinien być oparty o sterownik 

PLC, dodatkowo powinien być wyposażony w panel HMI służący do parametryzacji i 

diagnostyki, jeżeli wymagane jest oprogramowanie inżynierskie do programowania i 

diagnostyki PLC, HMI i innych urządzeń to wykonawca powinien dostarczyć pełne wersje 

(wraz z dożywotnimi licencjami jednostanowiskowymi), zamawiający może wymagać 

udostępnienia pełnych wersji edytowalnych programów źródłowych na PLC, HMI i na 

wszystkie inne programowalne urządzenia wykorzystane do realizacji zadania; 

- należy zintegrować system sterowania z nadrzędnym systemem SCADA służącym do 

raportowania błędów i podglądu parametrów pracy SUW w czasie rzeczywistym, 

oprogramowanie diagnostyczne ma być wspólne dla wszystkich modernizowanych 

układów, interfejs diagnostyczny ma być dostępny z dowolnego urządzenia (smartfon, 

tablet, komputer) za pomocą przeglądarki internetowej, wymaga się aby z poziomu 

systemu diagnostycznego był dostęp do wszystkich bieżących jak i historycznych 

parametrów związanych z pracą SUW, 

- należy zastosować przekształtniki częstotliwości do sterowania pracą pomp 

głębinowych, pompy głębinowe powinny być sterowane w taki sposób aby optymalnie 

wykorzystać zdolność filtracji stacji; 
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3.1.2. Układ hydrauliczny 

- wymiana pomp głębinowych, nowe pompy głębinowe powinny mieć następujące parametry 

P = 0,7 MPa, Q = 40 m3/h 

- wymiana kompresora o wydajność 30 % większą niż obecny, 

- wykonanie modernizacji instalacji sprężonego powietrza. Modernizacja ma  umożliwić 

zwiększenie przepustowości (zamontowanie przyłączy o średnicy min. 2 cale),   

 

3.1.3. Wyposażenie stacji 

- dostarczenie i zamontowanie  dwóch osuszaczy powietrza o parametrach dostosowanych do 

kubatury stacji (8,0 l/24h przy 10 stopniach C/70%) 

 

3.1.4. Budynek stacji 

- ściany wewnątrz stacji należy oczyścić, wszelkie ubytki w ścianach należy naprawić 

zaszpachlować, zagruntować i pomalować powierzchnia ścian około 667 m2 

- wylanie posadzki betonem przemysłowym w hali filtrów o grubości 5 cm pow. ok 130 m2-  

- wymiana stolarki okiennej 0,9 x 0,8 w ilości 19 szt.  – PVC w okleinie białej, szklenie 

wkładami dwuszybowymi o współczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A. 

Skrzydła okienne mają zapewnić dopływ powietrza poprzez mikro-szczeliny. 

- wymiana drzwi wejściowych – PVC w okleinie białej, szklenie wkładami dwuszybowymi o 

współczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A 

- wymiana drzwi wejściowych z oknem 1,8x3,4x0,5 – PVC w okleinie białej, szklenie 

wkładami dwuszybowymi o współczynniku przenikania U = 1,1 

W/(m2K) w klasie P4A 

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm powierzchnia ścian około 

310 m2  

- wykonanie tynków zewnętrznych silikatowych powierzchnia ścian około 310 m2 (kolor 

tynku do ustalenia z zamawiającym)  

- wykonanie poszycia dachowego pokrytym blachą trapezową ocynkowaną i  powlekaną 

kolorem (kolor blachy do ustalenia z zamawiającym) w  grubość 0,60 mmpow. ok. 230 m2 

 - wykonanie ocieplenia stropu wełną mineralną o grubości 18 cm pow. ok. 230 m2 

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze ciemno brą- 

zowym np. RAL 8019, z likwidacją istniejących z blachy 

- osadzenie rynien oraz rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ciemno brą- 

zowym np. RAL 8019, z likwidacją istniejących.  
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3.1.5. Ogrodzenie posesji 

 Należy wymienić ogrodzenie na całej działce około 200 mb. Nowe ogrodzenie 

wykonać z prefabrykowanych paneli malowanych proszkowo o wysokości 153 cm i śr. 

prętów 5 mm. Podmurówkę  należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych. 

 W ogrodzeniu należy również wymienić bramę wjazdową przesuwną o zapewnieniu 

przejazdu minimum 5 m, należy również dodatkowo przewidzieć furtkę szerokości min. 1 m 

zapewniająca dostęp do terenu stacji.    

 

4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUTACH - PIANKACH. 

 

4.1. Cel zamówienia i zakres robót 

 W zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Bogutach - Piankach będzie 

wchodziło: 

 

4.1.1. Szafa sterownicza   

- wymiana rozdzielni głównej wyposażonej w układ SZR przewidziany do współpracy z 

agregatem prądotwórczym z ewentualnym przeniesieniem do pomieszczenia dyżurki - 

pomieszczenie odpowiednio wentylowanego, 

- należy zintegrować system sterowania z nadrzędnym systemem diagnostycznym służącym 

do raportowania błędów i podglądu parametrów pracy oczyszczalni  w czasie rzeczywistym,  

interfejs diagnostyczny ma być dostępny z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, 

komputer) za pomocą przeglądarki internetowej, wymaga się aby z poziomu systemu 

diagnostycznego był dostęp do wszystkich bieżących jak i historycznych parametrów 

związanych z pracą oczyszczalni, 

- należy opomiarować przepływ w punkcie zrzutu wody z oczyszczalni, układ pomiarowy 

powinien być zabudowany w nowo wybudowanej studzience pomiarowej, 

- należy wymienić przetwornik tlenu, nowy algorytm sterowania powinien optymalizować 

zużycie energii elektrycznej uwzględniając optymalny poziom tlenu w oczyszczanych  

ściekach, 

- należy zintegrować system sterowania z nadrzędnym systemem SCADA służącym do 

raportowania błędów i podglądu parametrów pracy oczyszczalni w czasie rzeczywistym, 
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oprogramowanie diagnostyczne ma być wspólne dla wszystkich modernizowanych układów, 

interfejs diagnostyczny ma być dostępny z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, 

komputer) za pomocą przeglądarki internetowej (układ sterowniczy i diagnostyczny może 

być w dalszej części określany jako układ sterowania i diagnostyki), wymaga się aby z 

poziomu systemu diagnostycznego był dostęp do wszystkich bieżących jak i historycznych 

parametrów związanych z pracą oczyszczalni, 

  

 4.1.2. Część technologiczna   

- wymiana dmuchaw zainstalowanych w układzie napowietrzenia, nowe dmuchawy powinny 

mieć wydajność minimum 97 m3/h i moc około 4 kW, 

- Należy wymienić wszystkie dyfuzory w komorze napowietrzania o parametrach nie 

gorszych niż są obecnie zainstalowane  

 

4.1.3. Budynek Oczyszczalni   

- wymiana drzwi w pomieszczeniu dyżurki. Nowe zainstalowane drzwi powinny być 

wykonane z aluminium w okleinie białej z dostosowaniem współczynników termicznych 

stolarki obowiązujących od 2022 roku 

Drzwi powinny zapewnić odpowiedni poziom szczelności. Należy zamontować w 

pomieszczeniu dyżurki w załączany czasowo system wentylacji mechanicznej. 

 

4.1.4. Agregat prądotwórczy 

 Należy dostarczyć agregat prądotwórczy kontenerowy z możliwością transportu o 

mocy min  60 kva wraz z układem SZR.. 

 Parametry pracy agregatu prądotwórczego należy zintegrować  z systemem SCADA.  

  

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  PUNKTY 

POMIAROWE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

5.1. Cel zamówienia i zakres robót 

 Celem zamówienia jest zamontowanie punktów pomiarowych na sieci wodociągowej  

w ilości 9 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

  Studnie zaworowo-pomiarowe zostaną wykonane z kręgów betonowych fi 2000 mm  

w których zostaną zamontowane zasuwy odcinające oraz punkt pomiarowy z płynna 

regulacja ciśnienia i przepływu w sieci. 
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  Punkty pomiarowe powinny być zasilane z własnego źródła zasilania (źródła 

fotowoltaicznego wraz z podtrzymaniem bateryjnym) 

Na punkt pomiarowy składają sie następujące elementy: 

− dwie zasuwy odcinające DN 150 ze sterowaniem elektrycznym, 

− przepływomierz DN 150  w wersji do zabudowy w studni, 

− montaż przetworników ciśnienia (za i przed zasuwami), 

− montaż przetworników temperatury, 

− montaż słupków telemetrycznych z obudową wyposażonych w moduł transmisji danych 

LORA, 

- montaż serwera pozwalającego na komunikację za pośrednictwem sieci LORA z punktem 

pomiarowym 

− wykonanie monitoringu parametrów sieci poprzez aplikację wizualizacyjną dostępną na 

stanowisku operatorskim przy zachowaniu dostępu do serwera WWW z dowolnego miejsca z 

indywidualnym loginem i hasłem, Zdalny dostęp powinien być realizowany za pomocą sieci 

VPN z ograniczeniem połączenia dla określonych adresów IP lub ich zakresów, 

- wbudowanie algorytmu alarmującego wyznaczone osoby w przypadku niepoprawnych 

odczytów (w przypadku przekroczenia zadanych progów). 

- należy zintegrować system z nadrzędnym systemem SCADA służącym do raportowania 

błędów i podglądu parametrów pracy systemów w czasie rzeczywistym, oprogramowanie 

diagnostyczne ma być wspólne dla wszystkich modernizowanych układów, interfejs 

diagnostyczny ma być dostępny z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, komputer) za 

pomocą przeglądarki internetowej (układ sterowniczy i diagnostyczny może być w dalszej 

części określany jako układ sterowania i diagnostyki), wymaga się aby z poziomu systemu 

diagnostycznego był dostęp do wszystkich bieżących jak i historycznych parametrów 

związanych z pracą układów, 

 

6. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  WYMIANA 

ZASUW 

 

6.1. Cel zamówienia i zakres robót 

  

 W zakresie wymiany zasuw na sieci wodociągowej  będzie wchodziło wymiana 20 

szt. zasuw w przedziale średnic DN 80 - DN 150 w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. Średnicę zasuw trzeba będzie dostosować  do średnicy sieci wodociągowej. 
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 Należy zastosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie 

nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie oraz certyfikat jakości. 

 Korpus i pokrywa zewnątrz i wewnątrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. 

Klin z wulkanizowaną powłoką zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną 

do kontaktów z wodą pitną). Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali 

St8,8 wpuszczone całkowicie chronione przed korozją. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP 

lub PE. Zasuwy w wykopie należy układać na podłożu betonowym – blok oporowy. 

 Lokalizację wymiany zasuw przewiduje się w terenie nieutwardzonym (pole 

uprawne), w terenie o nawierzchni żwirowej, oraz nawierzchni asfaltowej. 

 Na wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego 

np. zaswaltowanie miejsca wymiany zasuwy. 

  

7. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  CZĘŚĆ:  BUDOWA 

BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ODCZYTU WODOMIERZY W GMINIE 

BOGUTY - PIANKI 

 

7.1. Cel zamówienia i zakres robót 

 Celem tej części zamówienia jest budowa infrastruktury pozwalającej na zdalny 

odczyt stanu wodomierzy w obrębie sieci wodociągowej na terenie gminy Boguty - Pianki . 

W zakres tej części wchodzi dostarczenie i wymiana (około 350 sztuk - we wszystkich 

gospodarstwach domowych, przyłączonych do kanalizacji sanitarnej) wodomierzy 

zainstalowanych u użytkowników sieci wodociągowej. Przewiduje się przerobienie konsoli 

wodomierzowej oraz zainstalowanych przy wodomierzu zaworów w około 80% wodomierzy. 

Wodomierze powinny mieć dopuszczania do celów rozliczeniowych. Prowadzenie procesu 

wymiany leży w całości po stronie wykonawcy. 

 Wodomierze powinny mieć możliwość alarmowania o przecieku (niski przepływ), 

wysokim przepływie (pęknięcie rury) oraz przepływie wstecznym. 

 Przewiduje się, że projektowany system zdalnego odczytu oparty będzie o sieć 

LoRaWAN. 

 W skład systemu oprócz wodomierzy klienckich wchodzić będzie około 9 punktów 

dostępowych. Umiejscowienie punktów powinno pozwalać na pokrycie zasięgiem sieci 

wymaganego obszaru gminy (skorelowanego z rozlokowaniem użytkowników wodociągu). 
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Wymaga się, aby punkty były zainstalowane w okolicy przepompowni ścieków w celu 

zasilania ich z przyłącza elektrycznego znajdującego się w przepompowni ścieków 

 W miejscach ulokowania punktów dostępowych przewiduje się dodatkowe 

opomiarowanie ciśnienia na sieci wodociągowej. 

 Punkty dostępowe powinny być przyłączone do serwera za pośrednictwem 

szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem sieci VPN. 

 Dodatkowo w ramach sieci LoRaWAN przewiduje się dostarczenie przez wykonawcę 

skalowalnej aplikacji zbudowanej w oparciu o nowoczesne i powszechne rozwiązania (z 

uwagi na łatwość utrzymania i rozwoju). 

 Przewiduje się uruchomienie konta skojarzonego z każdym przyłączem do sieci 

wodociągowej oraz kont administratorskich systemu przeznaczonych dla osób obsługujących 

system oraz kont serwisowych przeznaczonych dla osób związanych z utrzymaniem 

infrastruktury. W zależności od rodzaju konta, dostęp do konkretnych funkcji i informacji 

będzie uregulowany. 

 Z poziomu konta klienta, możliwy będzie tylko dostęp do informacji powiązanych z 

danym przyłączem. 

 Z poziomu kont administratorskich, możliwy będzie dostęp do pełnej funkcjonalności 

systemu – w tym m.in.: możliwość zakładania nowych kont, dezaktywacji kont, rozsyłania 

powiadomień do grup odbiorców, przeglądania i tworzenia korekt dokumentów powiązanych 

z kontami. 

 Z poziomu konta osoby odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury, możliwy 

będzie dostęp do informacji o awariach i błędach w obrębie sieci jak i przyłączonych stacji 

SUW. 

 Finalną funkcjonalność kont oraz systemu należy potwierdzić z zamawiającym. 

 Dostęp do aplikacji będzie możliwy (aplikacja będzie podlinkowana) z poziomu stron 

www gminy (np. „E-WODA”), oraz kompatybilna z oprogramowaniem użytkowanym przez 

Urząd Gminy Boguty - Pianki.  

Poniżej opisano przewidywany zarys aplikacji:   

 Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej zarówno na komputerze PC 

jak i urządzeniu mobilnym (telefon, tablet). 

 Aplikacja zawierająca mechanizmy bezpieczeństwa AAA w oparciu o bezpieczne 

protokoły z odpowiednim zestawem ról i uprawnień. 

 Dane przechowywane w nowoczesnej relacyjnej bazie danych, obsługa replikacji 

master-salve i partycjonowania. 
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 Aplikacja umożliwia przeglądanie danych w formie raportów, wykresów, 

dedykowanego dashboardu. 

Wizualizacja graficzna aktualnego stanu obiektów, typu SCADA z wykorzystaniem 

skalowalnej grafiki wektorowej. 

 Aplikacja posiada system powiadomień wysyłanych poprzez SMS/E-mail. 

Wśród powiadomień powinny znaleźć się powiadomienia alarmowe (przeciek, pęknięcie 

rury, przepływ wsteczny) wysyłane do odbiorców u których wodomierz zgłosił zdarzenie. 

Aplikacja posiada system generowanych cyklicznie raportów wysłanych poprzez SMS/E-

mail. 

 Aplikacja pozwala na sprawdzenie zużycia oraz archiwalnego zużycia wody przez 

każdego z odbiorców przyłączonych do sieci oraz posiada integrację z systemem płatności 

np.: PayU pozwalający na opłacenie rachunków za wodę i generowania dokumentów. 

Aplikacja może wysyłać informacje o zaległościach związanych z płatnościami za zużytą 

wodę. 

Aplikacja posiada mechanizm kopii bezpieczeństwa (zapasowych). 

Przekazanie licencji i kodów źródłowych pozwalających na utrzymanie i dalszy rozwój 

systemu. 

 Aplikacja oprócz dostępu do systemu pomiarowego wodomierzy powinna integrować 

diagnostykę i parametry pracy modernizowanych stacji SUW, punktów pomiarowych oraz 

pompowni ścieków. 

 System SCADA integrujący diagnostykę i wizualizację parametrów pracy 

modernizowanych stacji SUW, pompowni ścieków oraz  punktów pomiarowych ma być 

jednolity i wspólny dla wszystkich tych układów, ma to szczególne znaczenie z uwagi na 

przejrzystość systemu i łatwość diagnozowania usterek oraz analizy bieżącego stanu sieci na 

terenie gminy. Należy zaimplementować algorytmy pozwalające na analizę rozbiorów wody 

oraz porównanie ich do produkcji ścieków w celu wykrywania anomalii. 

 W ramach budowanej infrastruktury przewiduje się montaż serwera, serwer nie 

słabszy niż – obudowa 1U, 32GB RAM, dysk 1TB Nvme, 1x procesor 8 rdzeniowy + UPS z 

zainstalowanym systemem wirtualizacji (Vmware lub Proxmox). 

 Przewiduje się również montaż stacji operatorskiej o specyfikacji nie gorszej niż: 

komputer klasy PC (8GB RAM, dysk SSD 256 GB, Procesor 4 rdzenia) z monitorem 24 cale 

FHD z zainstalowanym najnowszą wersją systemu Windows lub równorzędnego. Stacja 

operatorska przeznaczona będzie do obsługi przez wyznaczonych pracowników Gminy. 
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 Wymaga się aby wykonawca dostarczył oprogramowanie wymagane do obsługi 

systemu. Jeżeli oprogramowanie wymaga licencji, należy dostarczyć dożywotnie wersje 

licencji. 

 Należy wykonać wszystkie pomiary  związane z zakresem robót wymagane przez 

aktualne przepisy. Wyniki pomiarów powinny stanowić cześć dokumentacji powykonawczej. 

 Po wykonaniu pełnego zakresu robot, należy wykonać próby mające na celu 

zweryfikowanie parametrów pracy systemu. O terminie prób należy poinformować 

zamawiającego. 

Wraz systemem należy dostarczyć instrukcje obsługi dla użytkowników końcowych oraz 

operatorów systemu. Dodatkowo, dla należy przewidzieć szkolenie dla operatorów systemu. 

 

7.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 System w uproszczeniu ma pozwalać na zdalny odczyt zużycia wody, dodatkowo 

dzięki cyklicznym odczytom (około 2 na dobę) powinien pozwolić na wykrywanie anomalii 

w rozbiorach. Dzięki dodatkowym punktom pomiarowym (pomiar ciśnienia) możliwe będzie 

nadzorowanie sieci wodociągowej. Uwzględnienie SUW w globalnym systemie zbierania 

danych pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami i prewencje usterek. 

 Dla użytkownika system powinien być przystępny, powinien w łatwy sposób 

umożliwić odczyt aktualnego zużycia oraz historycznego zużycia wody. Dodatkowo 

powinien pozwolić na opłacenie rachunków za aktualne zużycie. Dzięki zdalnym odczytom, 

proces naliczania opłat powinien zostać znacznie uproszczony w stosunku do modelu 

standardowego. 

 

 

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

   

Modernizacja ww. obiektów  musi spełniać aktualne wymagania zawarte w: 

a) Ustawie Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. 2020 poz. 1219 

b) Ustawie o Odpadach Dz.U. 2021 poz. 779 

c) Ustawie Prawo Wodne Dz.U. 2021 poz. 2233 

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Dz. U. z 

2020 r. poz. 2028. 
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 Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 

poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików                    

i osłon dźwiękochłonnych. 

 Poziom hałasu emitowany przez stację wodociągową musi być zgodny                                   

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

  Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacji robót powinny 

zabezpieczyć ciągłość pracy istniejącej stacji uzdatniania wody / oczyszczalni ścieków  w 

całym okresie realizacji zamówienia. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych 

wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem 

zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania 

koordynacyjne, zarówno na etapie  prac projektowych jak i robót budowlanych, które 

odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 

 Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego, dotyczy to każdej z faz wykonania projektów. Zamawiający w szczególności 

musi zaakceptować projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu wykonawczego, żaden element 

realizowanego zadania inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie 

niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego dokumentu projektowego. 

 

9. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU 

BUDOWY.  

 Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.: 

 Rozbiórka zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy; 

 Zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię 

elektryczną i pobór wody; 

 Przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb 

koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru; 

 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 Organizacji robót budowlanych; 
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 Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 Ochrony środowiska; 

 Warunków bezpieczeństwa pracy; 

 Ochrony przeciwpożarowej; 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

 Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

 

 

10. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIAZAŃ BUDOWLANO - 

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

- Elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 30 

lat; 

- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

- Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 15 lat; 

- Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie 

krótszym niż 10 lat. 

 Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w 

instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać 

zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie 

atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane Materiały: rury, armatura 

itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH. 

11. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAŁOWE. 

 

11.1. Armatura. 

 Armaturę do automatyzacji procesów płukania stanowią przepustnice                       z 

napędem pneumatycznym. 

 Przewody łączące agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tłocznym należy 

wyposażyć w przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie poszczególnych 

agregatów pompowych w przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany. 
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Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy zainstalować zawór zwrotny sprężynowy lub 

kulowy. 

 Na przyłączach ssawnych i tłocznych należy zainstalować zasuwy odcinające, 

umożliwiające odłączenie układów pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany. 

 Na przewodzie wody surowej oraz na przewodzie wyjściowym na sieć ze Stacji 

należy zainstalować przepływomierze elekromagnetyczne (posiadające świadectwo 

legalizacji dopuszczające w stosowaniu do rozliczeń). Na przewodzie płuczącym filtry należy 

zainstalować wodomierz śrubowy. 

 

11.2. Materiały łączące. 

 Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby 

dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach 

narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią,(lecz na stałe nie przebywające w środowisku 

wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

 Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 

pomalować. 

 

 

11.3. Osłony. 

 Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Konstrukcja osłon musi 

umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności 

wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

 

11.4. Rury. 

 Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

 Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i 

wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą 
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mieć postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne 

ciśnienie występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część 

rurociągu. 

 

11.5. Rurociągi ze stali kwasoodpornej. 

 Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali 

PN-OH18N9 /wg AISI 304. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

 

11.6. Rury i kształtki z PE 

 Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 

stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 

bar. 

 Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za 

pomocą zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bez kołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy 

aluminiowych lub stalowych epoksydowanych. 

 

11.7. Zasuwy 

 Należy użyć zasuw odcinających dwu kołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z 

miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego 

proszkowo w kąpieli. 

 Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz 

przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. 

 Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji 

technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania 

automatycznego muszą posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być 

zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. 

 Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, 

zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na 

nich zaznaczony. 

 Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do 

zasuwy prowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji 

wodnych. 
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 Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. 

 Obudowa skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 

300 mm o grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki 

znamionowe. 

 Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 

naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby 

po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa 

przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 

współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać 

wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

 

 

12. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA - WARUNKI PROJEKTOWO REALIZACYJNE.  

 

12.1.  Część dokumentacyjna. 

 W ramach umowy, należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów i infrastruktury 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie opracowania należy przygotować w 

ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

W ramach części dokumentacyjnej należy: 

- opracować projekty budowlane – architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i 

elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, 

ekspertyzami wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz ewentualnego pozwolenia na 

użytkowanie, 

- pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci,  

Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w 

ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1609 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, 
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- opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne 

umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, 

- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1609 w sprawie 

szczegółowego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1609  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- opracować przedmiar robót 

 Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych krajowych i/lub 

zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane 

techniczne wynikające z wymagań instytucji współfinansujących. 

- przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania ewentualnego pozwolenia na 

użytkowanie obiektów, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, przy czym 

opracowanie powyższych dokumentów jest obligatoryjne bez względu na konieczność 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

- po zakończeniu przedsięwzięcia wykonać badania wody, stwierdzające spełnienie 

wymaganych jej parametrów, 

- przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania, 

- musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym powiązane min. ustawy Prawo 

Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy. 

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm. 

- wizja lokalna przed przystąpieniem do projektowania – Wykonawcy zobowiązani są do 

dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzględnienia w cenie oferty 

wszystkich, również tych nie uwzględnionych w PFU, uwarunkowań. 

- obowiązkowe konsultacje z użytkownikiem eksploatującym system zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy, w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej współpracy 

projektowanych elementów systemu z istniejącymi, 

 

12.2. Wytyczne projektowe 

Zamawiający wymaga: 
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- opracowania projektu wstępnego; Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag do 

zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do 

uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej, 

- akceptacji projektu wstępnego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania 

projektu budowlanego, 

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami, 

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

- opracowania projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót 

- opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót, 

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami 

Programu Funkcjonalno Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji Zamawiającego 

jeszcze na etapie projektowym, 

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa 

dopuszczenia i pochodzenia, w tym atestów itp. 

- pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w 

przypadku zaistnienia takiego wymogu), 

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego 

realizacji robót budowlanych; uwzględniającego i zgodnego z wymaganiami instytucji 

współfinansujących inwestycję. 

 Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. 

 Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania 

innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w 

wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych 

powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 
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postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem                                   i 

zatwierdzeniem  dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach 

umowy z Wykonawcą. 

 

12.3. Wymagania w zakresie projektowania elektrycznego 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie przedłożenia do zatwierdzenia 

projektu budowlanego branży AKPiA, przedstawił poniższą dokumentację: 

-     Schematy elektryczne, 

-  Rysunki rozmieszczenia aparatów na płytach montażowych szaf sterowniczych, 

- Rysunki elewacji i rozmieszczenia aparatów na drzwiach szafy, 

-       Algorytmy i opisy działania urządzeń, 

-    Uzupełnione wnioski materiałowe dla urządzeń i podzespołów przedstawionych na 

dokumentacji wraz z kartami katalogowymi, 

-  Wygląd wszystkich ekranów wizualizacji w tym ekranu głównego, ekranów 

raportów, ekranów wykresów, ekranów zdarzeń i alarmów,  . 

-   Instrukcja obsługi wizualizacji z opisem. 

 

 

13. HARMONOGRAM ROBÓT DLA PRAC MODERNIZACYJNYCH WW. ZADAŃ. 

 Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót z zakresu modernizacji ww. 

zadań powinien uwzględnić prace prowadzone przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości 

wody powinien uwzględnić wszystkie czynniki i warunki mające wpływ na prowadzenie 

robót, wszystkie prace powodujące zmniejszenie ciśnienia wody lub chwilowe braki dostaw, 

należy przeprowadzać w godzinach nocnych, gdzie rozbiory wody są niewielkie i nie będą 

uciążliwe dla społeczeństwa.  

 Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie robót z dotrzymaniem 

obowiązujących reżimów technologicznych, opracowanie harmonogramu odpowiada 

Wykonawca. 

 Kierownik budowy może nakazać zmiany w harmonogramie jeśli uzna, że nie 

gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakości i terminu robót. 

 

14. INFORMACJE DODATKOWE  

 PFU jest tylko dokumentem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 

sporządzenia właściwej koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych 
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rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanych przez Wykonawcę, wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na każdym etapie jej wykonywania. 

 

 

15. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI  

 
Lp. Wyszczególnienie robót Ilość jednostek Jednostka miary 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
robót 

1 
Opracowanie dokumentacji 
projektowej 1 

PRZEPOMPOWNIE SIECIOW ŚCIEKOW SOCJALNO 
BYTOWYCH 

1 Modernizacja przepompowni 21 komplet 

MODERNIZACJA STACJI TYMIANKI 

1 
Modernizacja układu 
sterowania 1 komplet 

2 Montaż lampy UV 1 komplet 

3 
Dostarczenie i montaż 
kompresora 1 komplet 

4 
Dostosowanie instalcji 
sprężonego powietrza 1 komplet 

5 
Dostarczenie i montaż 
osuszaczy 1 komplet 

6 

Dostarczenie agregatu 
prądotwórczego mocy min  22 
kva 1 komplet 

  

7 
Prace budowlane w obrębie 
stacji 1 komplet 

MODERNIZACJA STACJI BOGUTY - PIANKI 

1 

Modernizacja układu 
sterowania i instalacji 
elektrycznej 1 komplet 

2 
Dostarcenie i montaż pomp 
głębinowych 2 komplet 

3 
Dostarczenie i montaż 
osuszaczy 1 komplet 

4 
Dostarczenie i montaż 
kompresora 1 komplet 

5 
Dostosowanie instalcji 
sprężonego powietrza 1 komplet 

6 Prace budowlane w obrębie 1 komplet 
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stacji 

7 Dostawa i montaż ogrodzenia 1 komplet 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUTACH - 
PIANKACH 

1 
Modernizacja ukłądu 
sterowania 1 komplet 

2 Wymiana dmuchaw 5 komplet 

3 Dostarczenie i montaż drzwi 1 komplet 

4 
Montaż systmu wentylacji w 
pomieszczeniu dyżurki 1 komplet 

5 

Dostarczenie agregatu 
kontenerowego 
prądotwórczego mocy min  60 
kva 1 komplet 

PUNKTY POMIAROWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ 

1 
Wykonanie punktu 
pomiarowego 9 komplet 

WYMIANA ZASÓW 

1 
Dostarczenie i wymiana 
zasuwy 20 komplet 

BUDOWA BEZPRZEWODOWEO SYSTEMU ODCZYTU 
WODOMIERZY W GMINIE BOGUTY - PIANKI 

1 
Dostarczenie i montaż 
wodomierzy 350 komplet 

2 
Dostarczenie i montaż 
punktów dostępowych 1 komplet 

3 
Dostarczenie i montaż serwera 
oraz pozostałych komputerów 1 komplet 

4 
Dostarczenie i uruchomienie 
aplikacji 1 komplet 

Wartość całkowita netto  

Podatek VAT (23 %) 

Wartość całkowita brutto  
 

 


