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Program funkcjonalno-uzytkowy.

I. Strona tytutowa.

Nazwa zamoOwienia:

Adres obiektu Budowlanego:

- modernizacja przepompowni sieciowych Sciekow

- modernizacja SUW Tymianki

- modernizacja SUW Boguty - Pianki

- modernizacja Oczyszczalni §ciekéw w Bogutach - Piankach
- punkty pomiarowe na sieci wodociggowej

- wymiana zasuw sieciowych na sieci wodociagowej

- zdalny system pomiarowy odczytu wodomierzy

Nazwa zamawiajacego:
Gmina

Aleja Papieza Jana Pawta I1 45
07 -325 Boguty - Pianki

4. Nazwa opracowujgcego program funkcjonalno-uzytkowy:
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SLOWNIK KODOW CPV

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggow do
odprowadzania sciekow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

50800000-3 Rozne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71320000-7 Instalacje zasiania elektrycznego
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CZESC OPISOWA

1. OPIS

OGOLNY

PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

CZESC:

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWWYCH SCIEKOW SOCJALNO BYTOWYCH

1.1.

Cel zamowienia i zakres robot

Celem zamoéwienia jest modernizacja przepompowni sieciowych §ciekow socjalno

bytowych w ilosci szt. 21 zlokalizowanych zgodnie z ponizszg tabela:

Tabela. 1 Stan istniejacy przepompowni sieciowych §ciekdw socjalno bytowych .

Nr
pompow

ni

Lokalizacja
(nr dzialki,

obreb, adres)

Typ - marka,

model

Uwagi

Komink

i

Deflekto

r

Uklad
hydraulicz

ny

Tak

Ni

Ta
k

Nie

Nierdzewn

a

PA

Godlewo-
Luby

87/2 droga
powiatowa
obok posesji
nr 38

obreb: 0014

ABS SULZER
AS 0641143-
S30/2

KOMINKI
PCV

PAA

Godlewo-
Luby

87/2 droga
powiatowa
obok poses;ji
nr 4

obreb: 0014

SULZER ABS
AS0631.160S13
/4

KOMINKI
PCV

PB

KAMIENCZ
YK-
RYCIORKI
Nr dzialki:
56/3

obreb: 0015

SULZER ABS
AS0631.142-
S17/2

KOMINKI
PCV




KAMIENCZ
YK-

BOROWY

199 droga KOMINKI

gminna PCV

obok posesji | SULZER ABS |PROBLEM Z

nr 6 A50641.143- MOCOWANI
PC obreb: 0015 | S30/2 EM POMPY

KAMIENCZ

YK WIELKI

466/1 KOMINKI

obok posesji | SULZER ABS |PCV

nr 41 AS0630.186- |PROBLEM Z
PE obreb:0016 S1/3/4 ELEKTRYKA

KAMIENCZ

YK WIELKI

556/41557/4

obok posesji | SULZER ABS

nr 12 AS0630.186- | KOMINKI
PEA obreb:0016 S13/4 PCV

KAMIENCZ

YK WIELKI KOMINKI

842 droga PCV

gminna USZKODZO

obok posesji |SULZER ABS |NY WLAZ

nr 3 AS0630.205- | USZKODZO
PEB obreb:0016 S22/4 NA POMPA

BOGUTY-

PIANKI

UL.NOWA KOMINKI

809/24 NIERDZEWN

obregb:0007 FLYGT E




BOGUTY-
PIANKI
UL. ALEJA
PAPIEZA
JANA
PAWLA I
191/2
naprzeciwko
posesjinr 19

obregb:0007

KOMINKI
NIERDZEWN
E

BOGUTY-
ZURAWIE
OBOK
MOSTU
190
obreb:0009
OBOK
MOSTU

KOMINKI
PCV

TRYNISZE-
KUNIEWO
284/2
obreb:0021

KOMINKI
NIERDZEWK
A

PD

KUNIN-
ZAMEK
121/2 droga
gminna
obok posesji
nr 29
obreb:0017
Nr dziatki 29

SULZER ABS
AS0641.143-
S30/2

KOMINKI
PCV




PF

DREWNOW
O-LIPSKIE
60/1 droga
gminna

obok posesji
nr 17
obreb:0011

SULZER ABS
AS0630.160-
S13/4

KOMINKI
PCV

PFA

DREWNOW
O-LIPSKIE
60/1 droga
gminna
obok posesji
nrl

obreb:0011

SULZER ABS
ASO641.143-
S30/2

KOMINKI
PCV

PG

DREWNOW
O-ZIEMAKI
13/1

obok posesji
nr 15
obreb:0012

SULZER AS
0630.186-S13/4

KOMINKI
PCV

PGA

DREWNOW
O-ZIEMAKI
72 droga
gminna

obok posesji
nr9

obreb:0012

SULZER
AS0641.143-
S30/2

KOMINKI
PCV

PI

SZPICE-
CHOJNOWO
7 droga
gminna

obok poses;ji

nr 19

KOMINKI
PCV




obreb:0020

CIETRZEWK
I-WARZYNO
413

obok posesji
nr 2 KOMINKI
PJ obreb:0020 PCV X X X

BOGUTY-
ZURAWIE
UL.ZURAWI
A

228 droga
gminna KOMINKI
PH obreb:0009 PCV X X X

Modernizacja przepompowni sieciowych $ciekow socjalno bytowych ma na celu
dostosowanie ww. przepompowni sieciowych $ciekéw socjalno bytowych do aktualnych
standardow technicznych pod wzgledem parametrow istotnych z punktu widzenia
zapewnienia cigglosci dziatania.

W zakresie modernizacji przepompowni sieciowych $ciekéw socjalno bytowych

bedzie wchodzito:

1.1.1. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza powinna by¢ zbudowana z materiatow o odpowiednim stopniu
ochrony z przeznaczeniem do montazu na zewnatrz oraz powinna by¢ odporna na
promieniowanie UV, minimalny stopien ochrony zastosowanych obudow to IP65. Nowa
szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w uktad SZR przewidziany do wspodlpracy z
agregatem pradotworczym. (agregat pradotworczy nie wchodzi w zakres zaméwienia),
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wszystkimi elementami takimi jak ptywaki sondy
oraz oprzyrzagdowanie pomiedzy szafg a pompami i1 czujnikami,
- nalezy zastosowac ptynny pomiar wysokosci stupa cieczy,
- zamontowanie dodatkowego ptywaka przepelienia, ktory bedzie speiiat funkcje

awaryjnego zalaczenia pompy w przypadku uszkodzenia uktadu pomiarowego,



- szafa sterownicza powinna posiada¢ mozliwo$§¢ wyboru trybu pracy - sterowanie
automatycznie lub sterowanie reczne oraz mie¢ mozliwos¢ bezpiecznego odtaczenia kazdej z
pomp (np. w celu konserwacji),

- lokalna sygnalizacja alarmowa $wietlno dzwigkowa z mozliwos$cig zdalnego wyciszenia,

- powiadomienie o braku komunikacji oraz jako$ci sygnatu, wys$wietlanie aktualnego
poziomu, stanu pracy/awarii na wyswietlaczu pompowni,

- nalezy zastosowac kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 5 cali,

- obliczanie szacunkowej warto$ci naplywu $ciekow na podstawie pomiarow cieczy w
zbiorniku przepompowni,

- wykrywanie i alarmowanie o zbyt dlugiej pracy pomp, badz nie opadajagcym poziomie
cieczy pomimo pracy pompy,

- mozliwo$¢ przegladania danych historycznych z dowolnie zadanego okresu w formie
raportow lub wykresow,

- zamontowanie zasilania bateryjnego stuzacego do zasilania systemu przepompownia w celu
sygnalizacji do systemu nadrzgdnego informacji o braku zasilania pompowni,

- wykonanie oswietlenia 1 ogrzewania wnetrza szafy sterownicze;j,

- zamontowanie gniazda serwisowego,

- uktad sterowania powinien by¢ oparty o sterownik PLC,

- uktad sterowania powinien mierzy¢ napi¢cia, prad pobierany przez silnik / silniki pomp w
celu wykrywania przecigzenia i niedocigzenia (praca na sucho),

- uktad sterowania powinien komunikowaé si¢ z systemem nadrzednym (SCADA) za
pomoca sieci bezprzewodowej LORA (wysytanie danych z interwatem 30 sekund), nalezy
zaimplementowa¢ mozliwo$cig zdalnego sterowania i zalgczania pomp, nalezy zintegrowac
system sterowania z nadrzgdnym systemem SCADA stuzagcym do raportowania btedoéw i
podgladu parametrow pracy w czasie rzeczywistym, oprogramowanie diagnostyczne ma by¢
wspolne dla  wszystkich modernizowanych 1 nowobudowanych ukltadow, interfejs
diagnostyczny ma by¢ dostepny z dowolnego urzadzenia (smartfon, tablet, komputer) za
pomoca przegladarki internetowej (uktad sterowniczy i1 diagnostyczny moze by¢ w dalszej
czesci okreslany jako uklad sterowania i diagnostyki), wymaga si¢ aby z poziomu systemu
diagnostycznego byt dostgp do wszystkich biezacych jak 1 historycznych parametrow
zwigzanych z pracg uktadow (napigcia, prady, poziomy, czasy zalaczenia, alarmy, itp.),

- nalezy przekaza¢ wszystkie pelne programy zrodiowe stluzace do realizacji algorytmu

sterowania 1 wizualizacji w celu utrzymania systemu i ewentualnej dalszej rozbudowy oraz



jezeli sa wymagane, nalezy dostarczy¢ oprogramowania inzynierskie wraz z pelnymi

licencjami,

1.1.2. Uktad hydrauliczny

Nalezy wymieni¢ pompy zainstalowane w przepompowniach, na pompy o
parametrach nie gorszych niz zainstalowane. Przy wymianie pomp nalezy zastosowaé
pompy jednego producenta (co jest wazne przy utrzymaniu i dostgpie do czes$ci zamiennych).

Nalezy zamontowa¢ nowe stopy sprzegajace dla wszystkich pomp.

1.1.3. Pozostale prace

Nalezy sprawdzi¢ stan instalacji wentylacyjnej gérnej i dolnej oraz w przypadku
uszkodzen lub braku w wyposazeniu naprawi¢/ doposazy¢ instalacje.
Kominki wentylacyjne maja by¢ ze stali nierdzewnej, ponadto nalezy zweryfikowaé stan
deflektorow i wymieni¢ uszkodzone.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dzialania zaworow zwrotnych 1 odcinajacych,
czynnos$ci nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku nieprawidtowego dziatania,

elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

1.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ wymagane pomiary instalacji elektrycznej takie
jak m.in. pomiar uziemien, pomiar polaczen wyrdOwnawczych, itp. oraz sporzadzié
dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacj¢ powykonawczg z pomiaréw oraz schematy elektryczne przekazad

Zamawiajacemu.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC:
MODERNIZACJA STACJI TYMIANKI

2.1. Cel zamowienia i zakres robot

W zakresie modernizacji SUW w Tymiankach bedzie wchodzito:

2.1.1. Szafa sterownicza

- nalezy zintegrowa¢ system sterowania z nadrzednym systemem SCADA stuzacym do

raportowania bledow 1 podgladu parametrow pracy SUW w czasie rzeczywistym (takich
9



parametrow jak miedzy innymi przeplywy, czas pracy, awarie pomp, praca agregatu
pradotworczego, parametry zwigzane z lampg UV), oprogramowanie diagnostyczne ma by¢
wspolne dla wszystkich modernizowanych uktadow, interfejs diagnostyczny ma by¢ dostepny
z dowolnego urzadzenia (smartfon, tablet, komputer) za pomoca przegladarki internetowe;j
(uktad sterowniczy i diagnostyczny moze by¢é w dalszej czgsci okreslany jako uktad
sterowania i diagnostyki), wymaga si¢ aby z poziomu systemu diagnostycznego byl dostep

do wszystkich biezacych jak 1 historycznych parametrow zwigzanych z pracg SUW,

2.1.2. Uktad hydrauliczny

- zamontowanie lampy UV ze zmienng moca $wiecenia, przeptyw ok 60 m’/h. Lampa
powinna by¢ wyposazona w zrodta amalogamatowe niskoprezne. Nalezy ponadto
zamontowac obejscie do lampy (zawory z wymagang armaturg dodatkowg),

- wymiana kompresora o wydajnos¢ 30 % wigksza niz obecny,

- wykonanie modernizacji instalacji sprezonego powietrza. Modernizacja ma umozliwié

zwiekszenie przepustowosci (zamontowanie przylaczy o $rednicy min. 2 cale),

2.1.3. Wyposazenie stacji

- dostarczenie i zamontowanie osuszacza powietrza o parametrach dostosowanych do
kubatury stacji,

- dostarczenie 1 zamontowanie agregatu pradotwoérczego o mocy ciagtej 22 kVA, agregat
nalezy zamontowa¢ w wiacie w poblizu stacji, nalezy dostosowac instalacje elektryczng
obiektu do wspoélpracy z agregat pradotworczym, nalezy wpiaé stany agregatu do systemu
SCADA, w przypadku m.in. zataczenia, awarii 1 wylaczenia nalezy wysta¢ odpowiednie
powiadomienia do oséb odpowiedzialnych za pracg¢ agregatu, zbiornik paliwa ma pozwoli¢
na prac¢ minimum 24 h, agregat powinien zalacza¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku
napiecia dluzszego niz 1 minuta, nalezy zastosowa¢ automatyczny uktad przelaczajacy sie¢

agregat.

2.1.4. Budynek stacji

- §ciany wewnatrz stacji nalezy oczys$ci¢, wszelkie ubytki w $cianach nalezy naprawié
zaszpachlowaé, zagruntowaé i pomalowaé powierzchnia $cian okoto 120 m*

- wymiana stolarki okiennej 0,9 x 0,8 w ilosci 4 szt. PVC w okleinie biatej, szklenie
wktadami dwuszybowymi o wspotczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A.
Skrzydta okienne maja zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.
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- wymiana drzwi wejsciowych PVC w okleinie biatej, szklenie wkladami dwuszybowymi o

wspotczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A.

- wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentu powierzchnia okoto 30 m*

3.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC:

MODERNIZACJA STACJI BOGUTY - PIANKI

3.1.

Cel zamowienia i zakres robot

W zakresie modernizacji SUW w Bogutach - Piankach bedzie wchodzito:

3.1.1. Szafa sterownicza

- wymiana rozdzielni gtéwnej wyposazonej w uktad SZR przewidziany do wspotpracy z
agregatem pradotwdrczym

- wymiana instalacji elektrycznej. nowa instalacja powinna by¢ dostosowana do
aktualnych obowigzujacych przepisow,

- wymiana uktadu sterowania, nowy uktad sterowania powinien by¢ oparty o sterownik
PLC, dodatkowo powinien by¢ wyposazony w panel HMI stuzacy do parametryzacji i
diagnostyki, jezeli wymagane jest oprogramowanie inzynierskie do programowania i
diagnostyki PLC, HMI i innych urzadzen to wykonawca powinien dostarczy¢ petne wersje
(wraz z dozywotnimi licencjami jednostanowiskowymi), zamawiajacy moze wymagac
udostepnienia pelnych wersji edytowalnych programéw zrédlowych na PLC, HMI i na
wszystkie inne programowalne urzadzenia wykorzystane do realizacji zadania;

- nalezy zintegrowa¢ system sterowania z nadrzednym systemem SCADA stuzagcym do
raportowania bledow 1 podgladu parametrow pracy SUW w czasie rzeczywistym,
oprogramowanie diagnostyczne ma by¢ wspolne dla wszystkich modernizowanych
uktadow, interfejs diagnostyczny ma by¢ dostepny z dowolnego urzadzenia (smartfon,
tablet, komputer) za pomoca przegladarki internetowej, wymaga si¢ aby z poziomu
systemu diagnostycznego byl dostgp do wszystkich biezacych jak 1 historycznych
parametréw zwigzanych z pracg SUW,

- nalezy zastosowaé przeksztattniki czgstotliwosci do sterowania pracg pomp
glebinowych, pompy glebinowe powinny by¢ sterowane w taki sposob aby optymalnie

wykorzysta¢ zdolno$¢ filtracji stacji;
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3.1.2. Uklad hydrauliczny

- wymiana pomp glgbinowych, nowe pompy glgbinowe powinny mie¢ nast¢pujace parametry
P=0,7 MPa, Q =40 m’/h

- wymiana kompresora o wydajnos¢ 30 % wigkszg niz obecny,

- wykonanie modernizacji instalacji sprezonego powietrza. Modernizacja ma umozliwi¢

zwigkszenie przepustowosci (zamontowanie przytaczy o srednicy min. 2 cale),

3.1.3. WyposaZenie stacji
- dostarczenie i zamontowanie dwoch osuszaczy powietrza o parametrach dostosowanych do

kubatury stacji (8,0 1/24h przy 10 stopniach C/70%)

3.1.4. Budynek stacji
- §ciany wewnatrz stacji nalezy oczys$ci¢, wszelkie ubytki w $cianach nalezy naprawié
zaszpachlowa¢, zagruntowa¢ i pomalowa¢ powierzchnia $cian okoto 667 m?
- wylanie posadzki betonem przemystowym w hali filtréw o grubosci 5 cm pow. ok 130 m*-
- wymiana stolarki okiennej 0,9 x 0,8 w ilosci 19 szt. — PVC w okleinie biatej, szklenie
wkladami dwuszybowymi o wspotczynniku przenikania U = 1,1W/(m2K) w klasie P4A.
Skrzydta okienne maja zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.
- wymiana drzwi wejsciowych — PVC w okleinie bialej, szklenie wktadami dwuszybowymi o
wspotczynniku przenikania U = 1,1 W/(m2K) w klasie P4A
- wymiana drzwi wej$ciowych z oknem 1,8x3,4x0,5 — PVC w okleinie biatej, szklenie
wkladami dwuszybowymi 0 wspotczynniku przenikania U = 1,1
W/(m2K) w klasie P4A
- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm powierzchnia $cian okoto
310 m*
- wykonanie tynkow zewnetrznych silikatowych powierzchnia $cian okoto 310 m* (kolor
tynku do ustalenia z zamawiajgcym)
- wykonanie poszycia dachowego pokrytym blachg trapezowa ocynkowang i powlekang
kolorem (kolor blachy do ustalenia z zamawiajacym) w grubo$é¢ 0,60 mmpow. ok. 230 m?
- wykonanie ocieplenia stropu wetna mineralng o grubosci 18 cm pow. ok. 230 m?
- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze ciemno brag-
zowym np. RAL 8019, z likwidacja istniejgcych z blachy
- osadzenie rynien oraz rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ciemno bra-
zowym np. RAL 8019, z likwidacjg istniejacych.
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3.1.5. Ogrodzenie posesji
Nalezy wymieni¢ ogrodzenie na catej dzialce okoto 200 mb. Nowe ogrodzenie
wykona¢ z prefabrykowanych paneli malowanych proszkowo o wysokosci 153 cm i $r.
pretow 5 mm. Podmuréwke nalezy wykonac z prefabrykowanych elementow betonowych.
W ogrodzeniu nalezy réwniez wymieni¢ bram¢ wjazdowg przesuwng o zapewnieniu
przejazdu minimum 5 m, nalezy réwniez dodatkowo przewidzie¢ furtke szerokosci min. 1 m

zapewniajaca dostep do terenu stacji.

4. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BOGUTACH - PIANKACH.

4.1. Cel zamoéwienia i zakres robot
W zakresie modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Bogutach - Piankach bedzie

wchodzito:

4.1.1. Szafa sterownicza

- wymiana rozdzielni gléwnej wyposazonej w uktad SZR przewidziany do wspotpracy z
agregatem pradotworczym z ewentualnym przeniesieniem do pomieszczenia dyzurki -
pomieszczenie odpowiednio wentylowanego,

- nalezy zintegrowac system sterowania z nadrzednym systemem diagnostycznym stuzacym
do raportowania bledow i podgladu parametréw pracy oczyszczalni w czasie rzeczywistym,
interfejs diagnostyczny ma by¢ dostgpny z dowolnego urzadzenia (smartfon, tablet,
komputer) za pomoca przegladarki internetowej, wymaga si¢ aby z poziomu systemu
diagnostycznego byt dostgp do wszystkich biezacych jak 1 historycznych parametrow
zwigzanych z pracg oczyszczalni,

- nalezy opomiarowac¢ przeplyw w punkcie zrzutu wody z oczyszczalni, uktad pomiarowy
powinien by¢ zabudowany w nowo wybudowanej studzience pomiarowe;j,

- nalezy wymieni¢ przetwornik tlenu, nowy algorytm sterowania powinien optymalizowaé
zuzycie energii elektrycznej uwzgledniajac optymalny poziom tlenu w oczyszczanych
Sciekach,

- nalezy zintegrowa¢ system sterowania z nadrzednym systemem SCADA stuzacym do
raportowania btedow i1 podgladu parametréw pracy oczyszczalni w czasie rzeczywistym,
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oprogramowanie diagnostyczne ma by¢ wspolne dla wszystkich modernizowanych uktadow,
interfejs diagnostyczny ma by¢ dostgpny z dowolnego urzadzenia (smartfon, tablet,
komputer) za pomocg przegladarki internetowej (uktad sterowniczy i diagnostyczny moze
by¢ w dalszej czesci okreslany jako uktad sterowania i diagnostyki), wymaga si¢ aby z
poziomu systemu diagnostycznego byl dostep do wszystkich biezacych jak i1 historycznych

parametroOw zwigzanych z pracg oczyszczalni,

4.1.2. Czesé technologiczna

- wymiana dmuchaw zainstalowanych w uktadzie napowietrzenia, nowe dmuchawy powinny
mie¢ wydajno$¢ minimum 97 m’/h i moc okoto 4 kW,

- Nalezy wymieni¢ wszystkie dyfuzory w komorze napowietrzania o parametrach nie

gorszych niz sg obecnie zainstalowane

4.1.3. Budynek Oczyszczalni

- wymiana drzwi w pomieszczeniu dyzurki. Nowe zainstalowane drzwi powinny by¢
wykonane z aluminium w okleinie biatej z dostosowaniem wspoétczynnikow termicznych
stolarki obowigzujacych od 2022 roku

Drzwi powinny zapewni¢ odpowiedni poziom szczelnos$ci. Nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu dyzurki w zatgczany czasowo system wentylacji mechaniczne;.

4.1.4. Agregat prgdotworczy
Nalezy dostarczy¢ agregat pradotworczy kontenerowy z mozliwo$cig transportu o
mocy min 60 kva wraz z uktadem SZR..

Parametry pracy agregatu pradotworczego nalezy zintegrowa¢ z systemem SCADA.

5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC: PUNKTY
POMIAROWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

5.1. Cel zamodwienia i zakres robot

Celem zamoéwienia jest zamontowanie punktow pomiarowych na sieci wodociggowej
w ilosci 9 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Studnie zaworowo-pomiarowe zostang wykonane z kregéw betonowych fi 2000 mm
w ktorych zostang zamontowane zasuwy odcinajace oraz punkt pomiarowy z plynna
regulacja ci$nienia i przeplywu w sieci.
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Punkty pomiarowe powinny by¢ zasilane z wlasnego zrodla zasilania (zrodia
fotowoltaicznego wraz z podtrzymaniem bateryjnym)
Na punkt pomiarowy sktadajg sie nastg¢pujace elementy:
— dwie zasuwy odcinajgce DN 150 ze sterowaniem elektrycznym,
— przeptywomierz DN 150 w wersji do zabudowy w studni,
— montaz przetwornikOw cisnienia (za i przed zasuwami),
— montaz przetwornikow temperatury,
— montaz stupkow telemetrycznych z obudowa wyposazonych w modut transmisji danych
LORA,
- montaz serwera pozwalajacego na komunikacje¢ za posrednictwem sieci LORA z punktem
pomiarowym
— wykonanie monitoringu parametréw sieci poprzez aplikacje wizualizacyjng dostepna na
stanowisku operatorskim przy zachowaniu dostgpu do serwera WWW z dowolnego miejsca z
indywidualnym loginem i hastem, Zdalny dostep powinien by¢ realizowany za pomoca sieci
VPN z ograniczeniem potaczenia dla okreslonych adreséw IP lub ich zakresow,
- wbudowanie algorytmu alarmujacego wyznaczone osoby w przypadku niepoprawnych
odczytow (w przypadku przekroczenia zadanych progow).
- nalezy zintegrowa¢ system z nadrzednym systemem SCADA shuizacym do raportowania
btedow 1 podgladu parametrow pracy systemow w czasie rzeczywistym, oprogramowanie
diagnostyczne ma by¢ wspolne dla wszystkich modernizowanych uktadow, interfejs
diagnostyczny ma by¢ dostgpny z dowolnego urzadzenia (smartfon, tablet, komputer) za
pomoca przegladarki internetowej (uklad sterowniczy i diagnostyczny moze by¢ w dalszej
czesci okreslany jako uktad sterowania i diagnostyki), wymaga si¢ aby z poziomu systemu
diagnostycznego byl dostep do wszystkich biezgcych jak 1 historycznych parametréw

zwigzanych z pracg uktadow,

6. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC: WYMIANA
ZASUW

6.1. Cel zamowienia i zakres robot

W zakresie wymiany zasuw na sieci wodociggowej bedzie wchodzito wymiana 20
szt. zasuw w przedziale $rednic DN 80 - DN 150 w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego. Srednice zasuw trzeba bedzie dostosowaé do $rednicy sieci wodociagowe;.
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Nalezy zastosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na ci$nienie
nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadajace obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz certyfikat jakos$ci.

Korpus i pokrywa zewnatrz 1 wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewne;.
Klin z wulkanizowana powloka zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowa (dopuszczong
do kontaktéow z woda pitng). Sruby z them walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali
St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP
lub PE. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

Lokalizacj¢ wymiany zasuw przewiduje si¢ w terenie nieutwardzonym (pole
uprawne), w terenie o nawierzchni zwirowej, oraz nawierzchni asfaltowe;.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego

np. zaswaltowanie miejsca wymiany zasuwy.

7. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC: BUDOWA
BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU ODCZYTU WODOMIERZY W GMINIE
BOGUTY - PIANKI

7.1.  Cel zamodwienia i zakres robot

Celem tej czeSci zamoOwienia jest budowa infrastruktury pozwalajacej na zdalny
odczyt stanu wodomierzy w obrebie sieci wodociggowej na terenie gminy Boguty - Pianki .
W zakres tej czesci wchodzi dostarczenie i wymiana (okoto 350 sztuk - we wszystkich
gospodarstwach domowych, przylagczonych do kanalizacji sanitarnej) wodomierzy
zainstalowanych u uzytkownikow sieci wodociggowej. Przewiduje si¢ przerobienie konsoli
wodomierzowej oraz zainstalowanych przy wodomierzu zaworéw w okoto 80% wodomierzy.
Wodomierze powinny mie¢ dopuszczania do celow rozliczeniowych. Prowadzenie procesu
wymiany lezy w calo$ci po stronie wykonawcy.

Wodomierze powinny mie¢ mozliwos¢ alarmowania o przecieku (niski przepltyw),
wysokim przeptywie (peknigcie rury) oraz przeptywie wstecznym.

Przewiduje si¢, ze projektowany system zdalnego odczytu oparty bedzie o sie¢
LoRaWAN.

W sktad systemu oprécz wodomierzy klienckich wchodzi¢ bedzie okoto 9 punktow
dostgpowych. Umiejscowienie punktéw powinno pozwala¢ na pokrycie zasiggiem sieci

wymaganego obszaru gminy (skorelowanego z rozlokowaniem uzytkownikéw wodociggu).
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Wymaga si¢, aby punkty byly zainstalowane w okolicy przepompowni $ciekéw w celu
zasilania ich z przylacza elektrycznego znajdujacego si¢ w przepompowni sciekdw

W  miejscach ulokowania punktow dostepowych przewiduje si¢ dodatkowe
opomiarowanie ci$nienia na sieci wodociggowe;j.

Punkty dostgpowe powinny by¢ przylaczone do serwera za posrednictwem
szyfrowanego potaczenia z wykorzystaniem sieci VPN.

Dodatkowo w ramach sieci LoORaWAN przewiduje si¢ dostarczenie przez wykonawce
skalowalnej aplikacji zbudowanej w oparciu o nowoczesne i powszechne rozwigzania (z
uwagi na latwo$¢ utrzymania i rozwoju).

Przewiduje si¢ uruchomienie konta skojarzonego z kazdym przytaczem do sieci
wodociggowej oraz kont administratorskich systemu przeznaczonych dla osob obstugujacych
system oraz kont serwisowych przeznaczonych dla o0s6b zwigzanych z utrzymaniem
infrastruktury. W zaleznos$ci od rodzaju konta, dostgp do konkretnych funkcji i informacji
bedzie uregulowany.

Z poziomu konta klienta, mozliwy bedzie tylko dostep do informacji powigzanych z
danym przytaczem.

Z poziomu kont administratorskich, mozliwy bedzie dostep do petnej funkcjonalnos$ci
systemu — w tym m.in.: mozliwo$¢ zaktadania nowych kont, dezaktywacji kont, rozsytania
powiadomien do grup odbiorcow, przegladania i tworzenia korekt dokumentow powigzanych
z kontami.

Z poziomu konta osoby odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury, mozliwy
bedzie dostep do informacji o awariach i btgdach w obrgbie sieci jak i przylaczonych stacji
SUW.

Finalng funkcjonalno$¢ kont oraz systemu nalezy potwierdzi¢ z zamawiajacym.

Dostep do aplikacji bedzie mozliwy (aplikacja bedzie podlinkowana) z poziomu stron
www gminy (np. ,,E-WODA?”), oraz kompatybilna z oprogramowaniem uzytkowanym przez
Urzad Gminy Boguty - Pianki.

Ponizej opisano przewidywany zarys aplikacji:

Aplikacja dostepna z poziomu przegladarki internetowej zarowno na komputerze PC
jak 1 urzadzeniu mobilnym (telefon, tablet).

Aplikacja zawierajagca mechanizmy bezpieczenstwa AAA w oparciu o bezpieczne
protokoty z odpowiednim zestawem rdl 1 uprawnien.

Dane przechowywane w nowoczesne]j relacyjnej bazie danych, obsluga replikacji
master-salve i partycjonowania.
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Aplikacja umozliwia przegladanie danych w formie raportow, wykresow,
dedykowanego dashboardu.

Wizualizacja graficzna aktualnego stanu obiektoéw, typu SCADA z wykorzystaniem
skalowalnej grafiki wektorowe;.

Aplikacja posiada system powiadomien wysylanych poprzez SMS/E-mail.

Wsérdéd powiadomien powinny znalezé si¢ powiadomienia alarmowe (przeciek, pgknigcie
rury, przeptyw wsteczny) wysytane do odbiorcow u ktorych wodomierz zgtosit zdarzenie.
Aplikacja posiada system generowanych cyklicznie raportéw wystanych poprzez SMS/E-
mail.

Aplikacja pozwala na sprawdzenie zuzycia oraz archiwalnego zuzycia wody przez
kazdego z odbiorcoOw przytaczonych do sieci oraz posiada integracj¢ z systemem platnosci
np.: PayU pozwalajacy na optacenie rachunkéw za wode i1 generowania dokumentow.
Aplikacja moze wysyla¢ informacje o zalegtosciach zwigzanych z ptatnosciami za zuzyta
wode.

Aplikacja posiada mechanizm kopii bezpieczenstwa (zapasowych).
Przekazanie licencji 1 kodoéw zrodlowych pozwalajacych na utrzymanie i1 dalszy rozwoj
systemu.

Aplikacja oprocz dostepu do systemu pomiarowego wodomierzy powinna integrowac
diagnostyke 1 parametry pracy modernizowanych stacji SUW, punktow pomiarowych oraz
pompowni $ciekow.

System SCADA integrujacy diagnostyke 1 wizualizacj¢ parametréw pracy
modernizowanych stacji SUW, pompowni $ciekow oraz punktéw pomiarowych ma by¢
jednolity 1 wspolny dla wszystkich tych uktadow, ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na
przejrzystos¢ systemu i tatwos¢ diagnozowania usterek oraz analizy biezgcego stanu sieci na
terenie gminy. Nalezy zaimplementowac algorytmy pozwalajace na analize¢ rozbiorow wody
oraz poréwnanie ich do produkcji §ciekow w celu wykrywania anomalii.

W ramach budowanej infrastruktury przewiduje si¢ montaz serwera, serwer nie
stabszy niz — obudowa 1U, 32GB RAM, dysk 1TB Nvme, 1x procesor 8 rdzeniowy + UPS z
zainstalowanym systemem wirtualizacji (Vmware lub Proxmox).

Przewiduje si¢ rdwniez montaz stacji operatorskiej o specyfikacji nie gorszej niz:
komputer klasy PC (8GB RAM, dysk SSD 256 GB, Procesor 4 rdzenia) z monitorem 24 cale
FHD z zainstalowanym najnowsza wersja systemu Windows lub rownorzednego. Stacja

operatorska przeznaczona bedzie do obstugi przez wyznaczonych pracownikéw Gminy.
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Wymaga si¢ aby wykonawca dostarczyt oprogramowanie wymagane do obstugi
systemu. Jezeli oprogramowanie wymaga licencji, nalezy dostarczy¢ dozywotnie wersje
licenc;ji.

Nalezy wykona¢ wszystkie pomiary zwigzane z zakresem robdt wymagane przez
aktualne przepisy. Wyniki pomiaréw powinny stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu pelnego zakresu robot, nalezy wykona¢ proby majace na celu
zweryfikowanie parametrow pracy systemu. O terminie prob nalezy poinformowac
zamawiajacego.

Wraz systemem nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi dla uzytkownikéw koncowych oraz

operatoréw systemu. Dodatkowo, dla nalezy przewidzie¢ szkolenie dla operatorow systemu.

7.2.  Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

System w uproszczeniu ma pozwala¢ na zdalny odczyt zuzycia wody, dodatkowo
dzigki cyklicznym odczytom (okoto 2 na dobg) powinien pozwoli¢ na wykrywanie anomalii
w rozbiorach. Dzieki dodatkowym punktom pomiarowym (pomiar ci§nienia) mozliwe bedzie
nadzorowanie sieci wodociggowej. Uwzglednienie SUW w globalnym systemie zbierania
danych pozwoli na lepsze zarzadzanie zasobami i prewencje usterek.

Dla uzytkownika system powinien by¢ przystepny, powinien w latwy sposob
umozliwi¢ odczyt aktualnego zuzycia oraz historycznego zuzycia wody. Dodatkowo
powinien pozwoli¢ na optacenie rachunkéw za aktualne zuzycie. Dzieki zdalnym odczytom,
proces naliczania optat powinien zosta¢ znacznie uproszczony w stosunku do modelu

standardowego.

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Modernizacja ww. obiektow musi spetnia¢ aktualne wymagania zawarte w:
a) Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. 2020 poz. 1219
b) Ustawie o Odpadach Dz.U. 2021 poz. 779

c¢) Ustawie Prawo Wodne Dz.U. 2021 poz. 2233

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow Dz. U. z

2020 r. poz. 2028.
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Wykonawca zapewni ochrone¢ przed halasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim
poziomie emisji halasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, ttumikow
1 oston dzwigkochtonnych.

Poziom hatasu emitowany przez stacj¢ wodociggowa musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w §rodowisku.

Zastosowane rozwigzania projektowe 1 organizacji robdt powinny
zabezpieczy¢ cigglo$¢ pracy istniejacej stacji uzdatniania wody / oczyszczalni $cieckow w
calym okresie realizacji zamowienia.

Wykonawca przed rozpocz¢ciem prac projektowych dokona weryfikacji danych
wyjsciowych i zalozen jakosciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem
zagwarantowania osiggniecia zalozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy przewidzie¢ spotkania
koordynacyjne, zar6wno na etapie prac projektowych jak i robdt budowlanych, ktore
odbywac si¢ bedg w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego, dotyczy to kazdej z faz wykonania projektow. Zamawiajacy w szczegdlnosci
musi zaakceptowa¢ projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki dokumentacji projektu wykonawczego, zaden element
realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze by¢ wykonywany na podstawie

niezatwierdzonego przez Zamawiajacego rysunku badz innego dokumentu projektowego.

9. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU
BUDOWY.
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac¢ oraz wykonaé¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy t;j.:
e Rozbidrka zbednych istniejagcych elementdéw zagospodarowania terenu budowys;
e Zapewnienie w swoim zakresie i na wlasny koszt zasilenia placu budowy w energie
elektryczng i pobor wody;
e Przygotowanie w swoim zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb
koordynacyjnych i pracy inspektorow nadzoru;
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw 1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

¢ Organizacji rob6t budowlanych;
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e Zabezpieczenia interesOw osoOb trzecich;

e Ochrony $rodowiska;

e Warunkéw bezpieczenstwa pracy;

e Ochrony przeciwpozarowej;

e Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa;

e Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob trzecich;

10. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH.

Zamawiajacy wymaga aby:

- Elementy konstrukcyjne nowych obiektow miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 30
lat;

- Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat;

- Osprzet 1 przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat;

- Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krotszym niz 10 lat.

Kazdy stosowany material, wyrdob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach 1 urzadzeniach stluzacych do uzdatniania 1 przesytania wody powinien uzyskac
zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie
atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane Materiaty: rury, armatura
itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

11. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIALOWE.

11.1. Armatura.

Armature do automatyzacji procesow ptukania stanowig przepustnice z
napgdem pneumatycznym.

Przewody taczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tlocznym nalezy
wyposazy¢ w przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajace odtaczenie poszczegdlnych

agregatow pompowych w przypadku koniecznosci ich naprawy lub wymiany.
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Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy zainstalowaé zawor zwrotny spre¢zynowy lub
kulowy.
Na przylaczach ssawnych i tlocznych nalezy zainstalowa¢ zasuwy odcinajace,
umozliwiajace odiagczenie uktadéw pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.
Na przewodzie wody surowej oraz na przewodzie wyjsciowym na sie¢ ze Stacji
nalezy zainstalowa¢ przeptywomierze elekromagnetyczne (posiadajace $wiadectwo
legalizacji dopuszczajace w stosowaniu do rozliczen). Na przewodzie pluczacym filtry nalezy

zainstalowa¢ wodomierz srubowy.

11.2. Materialy laczace.

Wszystkie nakretki 1 sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy
srubg a nakretkg, grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby
dociskajace, nakretki, podkladki i mocowania uzyte zewnetrznie badZ w innych miejscach
narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia,(lecz na stale nie przebywajace w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki 1 mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami nalezy poddac
cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu

pomalowac.

11.3. Oslony.
Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Konstrukcja oston musi
umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznosci

wczesniejszego demontazu gtdéwnych czesci urzadzenia.

11.4. Rury.

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsigwzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektow i musza zosta¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w
warunkach zadanych wyj$ciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. Ztacza kompensacyjne i roztagczki musza
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mie¢ postac tulei z podwojnym kolnierzem. Rozlaczki musza by¢ odporne na maksymalne
ci$nienie wystgpujace w rurach i musza by¢ wykonane z materiatu jak pozostala czgsé

rurociagu.

11.5. Rurociagi ze stali kwasoodporne;j.
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali

PN-OH18N9 /wg AISI 304. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

11.6. Rury i ksztaltki z PE

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢
stosowania surowca z odzysku — regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10
bar.

Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania doczotowego za
pomoca zgrzewarek lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.
Laczenie armatury kothierzowej i bez koinierzowej nalezy wykona¢ za pomoca kolnierzy

aluminiowych lub stalowych epoksydowanych.

11.7. Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajacych dwu kothierzowych, zeliwnych typu klinowego z
migkkim uszczelnieniem 1 z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kapieli.

Zasuwy musza mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadtluba oraz
przelot umozliwiajacy swobodny przeptyw medium.

Zasuwy muszg by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego musza posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢
zaopatrzone w pokretla do recznej obstugi.

Pokretta do recznej obstugi majg mie¢ ksztalt kotlowy a ich obrzeza maja by¢ gtadkie,
za$ kierunek przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazoéwkami zegara, zostanie na
nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do
zasuwy prowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczng do instalacji

wodnych.
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Obudowy do =zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do Srednicy zasuwy.
Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztalcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x
300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy maja posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki
Znamionowe.

Zasuwy zamontowane w instalacji maja by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby
po catkowitym otwarciu odstoniety byl pelny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa
przylega. Zasuwy musza spetnia¢ warunki wytrzymato$ciowe przewodow, z ktorymi beda
wspolpracowac. Wszystkie nakretki 1 §ruby dwustronne narazone na wibracje majg zostaé

wyposazone w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

12. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - WARUNKI PROJEKTOWO REALIZACYJNE.

12.1. Cze¢s¢ dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie moga okazac¢ si¢
niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow 1 infrastruktury
wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowaé w
ilos§ci egzemplarzy umozliwiajacej pozyskanie wszystkich niezbednych wuzgodnien i
pozwolen plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach czesci dokumentacyjnej nalezy:

- opracowaé projekty budowlane — architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i
elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
ekspertyzami wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz ewentualnego pozwolenia na
uzytkowanie,

- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne przytaczenia do poszczegodlnych sieci,
Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1609 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego,
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- opracowaé projekty wykonawcze zawierajace szczegotowe rozwigzania techniczne
umozliwiajace prawidlowe wykonanie zamowienia,
- opracowac specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1609 w sprawie
szczegdlowego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1609 w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- opracowa¢ przedmiar robot

Z. uwagi na dofinansowanie inwestycji ze Srodkow zewnetrznych krajowych i/lub
zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wszystkie niezb¢dne dane
techniczne wynikajace z wymagan instytucji wspolinansujacych.
- przygotowa¢ wszelkie dokumenty niezbedne do pozyskania ewentualnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektow, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, przy czym
opracowanie powyzszych dokumentéw jest obligatoryjne bez wzgledu na koniecznos¢
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- po zakonczeniu przedsigwzigcia wykona¢ badania wody, stwierdzajagce spetnienie
wymaganych jej parametrow,
- przygotowac instrukcje eksploatacji i utrzymania,
- musi spetnia¢ wszelkie obowiazujace przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.
- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe musza
spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow i norm.
- wizja lokalna przed przystapieniem do projektowania — Wykonawcy zobowigzani sg do
dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 1 uwzglednienia w cenie oferty
wszystkich, rowniez tych nie uwzglednionych w PFU, uwarunkowan.
- obowigzkowe konsultacje z uzytkownikiem eksploatujagcym system zaopatrzenia w wode na
terenie Gminy, w celu zapewnienia prawidlowej 1 efektywnej wspolpracy

projektowanych elementéw systemu z istniejagcymi,

12.2. Wytyczne projektowe
Zamawiajacy wymaga:

25



- opracowania projektu wstepnego; Zamawiajacy bedzie miat prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwigzan, a wykonujacy zamowienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowe;,

- akceptacji projektu wstepnego przez Zamawiajacego przed rozpoczg¢ciem opracowania
projektu budowlanego,

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami,

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i1 dokumentow technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

- opracowania projektow wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot
- opracowania projektow organizacji budowy 1 technologii wykonania robot,

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnych z zatozeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego i oferta oraz wymagajacych akceptacji Zamawiajacego
jeszcze na etapie projektowym,

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie $wiadectwa
dopuszczenia i pochodzenia, w tym atestow itp.

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu),

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji robot budowlanych; uwzgledniajacego 1 zgodnego z wymaganiami instytucji
wspotinansujacych inwestycje.

Nalezy wspolpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedklada¢ wnioski i1 dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Wykaz dokumentéw zawarty powyzej nie ogranicza obowigzku przygotowania
innych Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania
obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

Kazdy ww. komplet dokumentoéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez w
wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
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postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i
zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania jest ujgte w ramach

umowy z Wykonawcg.

12.3. Wymagania w zakresie projektowania elektrycznego
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na etapie przedlozenia do zatwierdzenia

projektu budowlanego branzy AKPiA, przedstawil ponizsza dokumentacje:

Schematy elektryczne,

Rysunki rozmieszczenia aparatow na plytach montazowych szaf sterowniczych,

Rysunki  elewacji 1  rozmieszczenia  aparatbw na  drzwiach  szafy,

Algorytmy i opisy dziatania urzadzen,

Uzupetnione wnioski materiatowe dla urzadzen i1 podzespolow przedstawionych na
dokumentacji wraz z kartami katalogowymi,

- Wyglad wszystkich ekranow wizualizacji w tym ekranu gléwnego, ekranow
raportow, ekranow wykresow, ekranow zdarzen 1 alarmow,

- Instrukcja obstugi wizualizacji z opisem.

13. HARMONOGRAM ROBOT DLA PRAC MODERNIZACYJNYCH WW. ZADAN.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt z zakresu modernizacji ww.
zadan powinien uwzgledni¢ prace prowadzone przy jednoczesnym zachowaniu cigglo$ci
wody powinien uwzgledni¢ wszystkie czynniki i warunki majace wpltyw na prowadzenie
robot, wszystkie prace powodujace zmniejszenie cisnienia wody lub chwilowe braki dostaw,
nalezy przeprowadza¢ w godzinach nocnych, gdzie rozbiory wody sg niewielkie i nie beda
ucigzliwe dla spoteczenstwa.

Za odpowiednie, gwarantujace terminowe wykonanie robot z dotrzymaniem
obowigzujacych rezimow technologicznych, opracowanie harmonogramu odpowiada
Wykonawca.

Kierownik budowy moze nakaza¢ zmiany w harmonogramie je$li uzna, Ze nie

gwarantuje on dotrzymania wymaganej jakosci i terminu robot.

14. INFORMACJE DODATKOWE
PFU jest tylko dokumentem wyjsciowym i1 pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasciwej koncepcji. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych
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rozwigzan poprzez wykonanie wilasnych obliczen technologicznych. W przypadku
wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego, a
opracowanych przez Wykonawce, wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i1 zaakceptowana przez

Zamawiajacego na kazdym etapie jej wykonywania.

15. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Cena 'Wartos¢
Lp. |Wyszczegolnienie robot Ilo$¢ jednostek [Jednostka miary|jednostkowarobot
Opracowanie dokumentacji
1|projektowej 1
PRZEPOMPOWNIE SIECIOW SCIEKOW SOCJALNO
BYTOWYCH
1{Modernizacja przepompowni 21|komplet
MODERNIZACJA STACJI TYMIANKI
Modernizacja uktadu
1|sterowania 1|komplet
2 Montaz lampy UV 1| komplet
Dostarczenie 1 montaz
3 kompresora 1| komplet
Dostosowanie instalcji
4 sprezonego powietrza 1{komplet
Dostarczenie 1 montaz
5 osuszaczy 1| komplet
Dostarczenie agregatu
pradotworczego mocy min 22
6 kva 1|komplet
Prace budowlane w obrebie
7 stacji 1| komplet
MODERNIZACJA STACJI BOGUTY - PIANKI
Modernizacja uktadu
sterowania i instalacji
1 elektrycznej 1| komplet
Dostarcenie i montaz pomp
2 glebinowych 2|komplet
Dostarczenie 1 montaz
3 osuszaczy 1| komplet
Dostarczenie 1 montaz
4 kompresora 1| komplet
Dostosowanie instalcji
5 sprezonego powietrza 1{komplet
6 Prace budowlane w obrgbie 1| komplet
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stacji

7 Dostawa i montaz ogrodzenia 1| komplet
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BOGUTACH -
PIANKACH

Modernizacja uktadu

1 sterowania 1|komplet

2 Wymiana dmuchaw 5|komplet

3 Dostarczenie i montaz drzwi 1|komplet
Montaz systmu wentylacji w

4 pomieszczeniu dyzurki 1|komplet
Dostarczenie agregatu
kontenerowego
pradotworczego mocy min 60

5 kva 1|komplet

PUNKTY POMIAROWE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

Wykonanie punktu

1 pomiarowego 9/komplet

WYMIANA ZASOW

Dostarczenie 1 wymiana

1 Zasuwy 20{komplet

BUDOWA BEZPRZEWODOWEO SYSTEMU ODCZYTU
WODOMIERZY W GMINIE BOGUTY - PIANKI

Dostarczenie 1 montaz

1 wodomierzy 350|komplet
Dostarczenie 1 montaz

2 punktéw dostepowych 1{komplet
Dostarczenie i montaz serwera

3 oraz pozostatych komputerow 1{komplet
Dostarczenie 1 uruchomienie

4 aplikacji 1{komplet

Warto$¢ catkowita netto

Podatek VAT (23 %)

Wartosé calkowita brutto
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