
Firma Projektowo - Usługowa "Eko-Invest" Tomasz Tymińs-
ki

Chudek 27a, 07-420 Kadzidło

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ul. Wierzbowej i Spacerowej w m. Boguty-Żurawie 
ADRES INWESTYCJI   :     dz. geod. nr 370/2, 382, 393, 383 obręb ewid. Boguty - Żurawie, jednostka ewid. Boguty - Pianki
INWESTOR   :     Wójt Gminy Boguty - Pianki
ADRES INWESTORA   :     Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Tomasz Tymiński
DATA OPRACOWANIA   :     17.02.2023 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kw. 2022 r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz. U. 2021 poz. 2458 ) 
ZAŁOŻENIA DO  KOSZTORYSOWANIA :
Koszty pośrednie dla robót  montażowych 65% (R+S)
Narzut  zysku w  wysokości  12%  liczony  od R + Kp(R) + S + Kp(S)
Ceny materiałów wraz z kosztami zakupu od lokalnych dostawców oraz Bistyp i Sekocenbud 
IV kwartał 2022 r. 
Koszty  pracy  sprzętu wg cen lokalnych oraz Bistyp i Sekocenbud IV kwartał 2022 r. 
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
  - katalogi nakładow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow z dokumentacji projektowej
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa Bistyp i Sekocenbud, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS 
OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ul. Wierzbowej i Spacerowej w m. Boguty-Żurawie Gm. Boguty-Pianki
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy przebudowie ul. Wierzboeej i
Spacerowej - w terenie równinnym. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem
pasa, jezdni drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robót lub ich
wznowienia.

km 0,417

2
d.1

KNNR 1 0102-
05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich
od 31% do 60% powierzchni

ha 0,006

3
d.1

KNNR 1 0107-
03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km m3 1,000

2 Roboty ziemne i konstrukcja drogi
4

d.2
KNR 2-01 0126-
01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 820,000

5
d.2

KNR 2-31 0102-
01
analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie
kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta z wywiezieniem
urobku na miejsce wskazane przez Inwestora. Pozycja
obejmuje wykonanie wykopów  pod poszerzenie podbu-
dowy dla projektowanej konstrukcji jezdni.

m2 454,000

6
d.2

KNR 2-31 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie
kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
Krotność = 4

m2 454,000

7
d.2

KNR 2-31 0102-
01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie
kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta. Pozycja obejmuje
zdjęcie warstwy o gr. 10 cm na istniejącej podbudowie w
celu wykonania zakładu projektowanej podbudowy jezd-
ni. Materiał do wbudowania w dolną warstwę podbudowy
na poszerzeniach drogi.

m2 300,000

8
d.2

KNR 2-31 0104-
07

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego. Po-
zycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mie-
szanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczo-
nego mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) Po-
zycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowa-
nia materiałów na podbudowę wraz z ich
zagęszczeniem.

m2 154,000

9
d.2

KNNR 6 0112-
05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego
mechanicznie o gr. 20 cm (po zagęszczeniu) Pozycja
obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania
materiałów na podbudowę wraz z ich zagęszczeniem.
Krotność = 2

m2 434,000

10
d.2

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
Pozycja obejmuje wykonanie profilowania poprzecznego
i podłużnego pod projektowaną jezdnię.

m2 2049,000

11
d.2

KNNR 6 0112-
05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm. Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy wyrównawczej, wzmacniajacej pod projekto-
waną nawierzchnię bitumiczną.

m2 2049,000

3 Jezdnia bitumiczna
12

d.3
KNNR 6 0308-
01

Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 50/70 o
gr. 4cm AC 11W wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja
obejmuje skropienie warstwy podbudowy lub nawierzch-
ni bitumicznj emulsją asfaltową, koszty zakupu, trans-
portu oraz wbudowania.

m2 1909,000

13
d.3

KNNR 6 0309-
02

Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70
o gr. 4,0cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozy-
cja obejmuje skropienie warstwy podbudowy emulsją as-
faltową, koszty zakupu, transportu oraz wbudowania.

m2 1863,000

4 Zjazdy bitumiczne
14

d.4
KNR 2-31 0101-
01
analogia

Korytowanie z profilowanie i zagęszczanie mechanicznie
  w gruncie  kat. II - IV pod projektowane warstwy kons-
trukcyjne zjazdów. Głębokość koryta 20 cm. Grunt po-
zyskany z korytowania do wykrzystania na poszerzenie
korpusu drogowego.

m2 57,000

15
d.4

KNR 2-31 0104-
07

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego. Po-
zycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mie-
szanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczo-
nego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu)

m2 57,000
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KOSZTORYS 
OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16

d.4
KNNR 6 0112-
05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego
mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu)

m2 57,000

17
d.4

KNNR 6 0309-
02

  Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubości 5 cm  (warstwa ścieralna). Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu as-
  faltowego o grubości 5cm AC11S jak dla KR 1-2 z m.
m. wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfalto-
wą podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego.

m2 49,500

5 Pobocza
18

d.5
KNR 2-31 0104-
07
analogia

Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego.
  Grubość warstwy 10 cm po wyprofilowaniu i zagęsz-
czeniu.

m2 603,000

6 Odcinek przejściowy
19

d.6
KNR 2-31 0101-
01
analogia

Korytowanie z profilowanie i zagęszczanie mechanicznie
  w gruncie  kat. II - IV pod projektowane warstwy kons-
trukcyjne zjazdów. Głębokość koryta 20 cm. Grunt po-
zyskany z korytowania do wykrzystania na poszerzenie
korpusu drogowego.

m2 18,500

20
d.6

KNR 2-31 0104-
07

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego. Po-
zycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mie-
szanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczo-
nego mechanicznie o gr. 15 cm (po zagęszczeniu)

m2 18,500

21
d.6

KNNR 6 0112-
05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczonego
mechanicznie o gr. 10 cm (po zagęszczeniu)

m2 18,500

7 Oznakowanie pionowe i poziome
22

d.7
KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50
mm

szt. 5,000

23
d.7

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2

szt. 8,000

24
d.7 kalk. własna

Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego szt 4,000

8 Roboty wykończeniowe
25

d.8
KNR 2-31 1406-
04
analogia

Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodociągo-
wych

szt. 3,000

26
d.8

KNR 2-31 1406-
03
analogia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów studni kanali-
zacyjnych

szt. 14,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Przebudowa ul. Wierzbowej i Spacerowej w msc. Boguty - Żurawie17022022.KSTTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 3 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 4 - 11 Roboty ziemne i konstrukcja drogi
3 12 - 13 Jezdnia bitumiczna
4 14 - 17 Zjazdy bitumiczne
5 18 - 18 Pobocza
6 19 - 21 Odcinek przejściowy
7 22 - 24 Oznakowanie pionowe i poziome
8 25 - 26 Roboty wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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