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Wykaz wazniejszych definicji i skrétéw i uzytych w tekscie
Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamoéwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia, ztozyla ofert¢ lub zawarla umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajacym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych doébr, w szczegdlnos$ci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. , Gteboka termomodernizacja
budynku Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach”. Zadanie obejmuje roboty
modernizacyjne poprawiajace efektywnosé energetyczng obiektu.
Zadanie polega na:

= przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych zgdd,

zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

= zakupieniu niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostaw

= realizacji niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych

= uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji

= wykonaniu dokumentacji powykonawczej

= dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany, jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robét budowlanych, daje wytyczne do sporzgdzenia
dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcéw.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3 niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak
rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Zapisy niniejszego programu nie zwalniajg projektanta oraz Wykonawcy robét z wyceny petnego zakresu
prac, jakie nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do
miana wyczerpujgcego zakres zadania i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

1. Opis stanu istniejgcego
Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do nieruchomosci Zamawiajgcego. Przedmiotem
opracowania jest budynek Gminnego Osrodka Kultury i Sportu mieszczacy sie przy ul. Olszewskiego 2 w
miejscowosci Boguty-Pianki (dz. 688/4 oraz 689/9).
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Rys. 2. Przedmiotowy budynek
Budynek GOKiS oddany zostat do uzytkowania w 1980 roku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Osrodek dysponuje salg widowiskowg na 120 miejsc
siedzacych oraz salg klubowa na 40 miejsc siedzgcych. W budynku prowadzone jest przedszkole oraz klub
seniora. Z obiektu na co dzien korzysta 56 uzytkownikow.
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Rys. 3. Elewacja frontowa budynku

Obiekt sktada sie z czesci starszej (czes¢ gtéwna, podpiwniczona, obejmujgca takze kottownie) oraz czesci
nowej - dobudowane] (obejmujgcej garaze). Nad pietrem starszej czesci zlokalizowane jest poddasze
nieuzytkowe o wysokosci 1 - 1,5 m. Rzuty kondygnacji przedstawiono na ponizszych rysunkach.
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Rys. 4. Rzut piwnicy
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Elementy konstrukcyjne przedstawiajg sie nastepujgco:

zalecana wymiana

Uk
L.p. | Opis Konstrukcja
p. [Op ) W/(m2*K)
.. . , . | Sciana nieocieplona, tynk + mur z cegty dziurawki na
1 Sciana zewnetrzna starszej czesci . . 1,191
zaprawie cementowej o gr. 40 cm + tynk
. $ciana ocieplona, tynk + mur z pustakow gr. 25cm +
2 Sciana zewnetrzna dobuddwki p ¥ P g 0,522
5 cm styropianu +tynk
.. . $ciana nieocieplona, tynk + mur z cegty dziurawki na
3 Sciana zewnetrzna przy gruncie . . 0,720
zaprawie cementowej o gr. 40 cm + tynk
4 Podtoga w piwnicy w czesci|podtoga nieocieplona, glazura + podktad z betonu 0.539
uzytkowej chudego 30 cm + piasek $redni 30 cm ’
5 Podtoga w piwnicy w czesci|podtoga nieocieplona, podkfad z betonu chudego 30 0.545
technicznej cm + piasek Sredni 30 cm ’
odtoga nieocieplona, podktad z betonu chudego 30
6 Podtoga w garazu P g' i P ] P g 0,545
cm + piasek $redni 30 cm
7 Strop pod nieogrzewanym | nieocieplony strop z bloczkdw z betonu 0.708
poddaszem nieuzytkowym komodrkowego o grubosci 30 cm + tynk ’
strop nieocieplony, glazura + Sciana z bloczkow z
8 Strop nad kottownia P ’p ¥ B L. 0,699
betonu komdrkowego o grubosci 30 cm + tynk
. |strop nieocieplony, $ciana z bloczkéw z betonu
9 Strop zewnetrzny nad kottownig ] L. 0,703
komodrkowego o grubosci 30 cm + tynk
10 |Dach nad starszg czescig dach nieocieplony, blacha + deskowanie 3,049
dach ocieplony, blacha + deskowanie + 10 cm
11 | Dach nad dobudéwka ) plony 0,354
styropianu
Dach nad parterowg czescig (z
12 . P 3 czesciy | dach nieocieplony, papa + 30 cm Zelbetu 3,155
kottownia)
okna PCV z 2007 roku, hieszczelne
13 | Okna zewnetrzne PCV . 1,700
zalecana wymiana
. okna stare, drewniane,
14 | Okna zewnetrzne drewniane . . 2,700
w ztym stanie technicznym
15 | Drzwi garazowe drzwi garazowe z blachy, ocieplone 5 cm styropianu | 0,67
drzwi wejsciowe PCV (gtéwne, tylne, na pietrze
16 | Drzwi wejsciowe PCV balkonowe), przeszklone, nieszczelne, zalecana|2,0
wymiana
drzwi zewnetrzne drewniane do kottowni oraz do
17 | Drzwi zewnetrzne drewniane pomieszczenia nad kottownig, w ztym stanie|3,0
technicznym, nieszczelne
. . drzwi w ztym stanie technicznym, nieszczelne,
18 |Drzwi stalowe od kottowni 2,5
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Budynek posiada przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne. Obiekt
wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne oraz instalacje odgromows.

Budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby c.o. za pomocg dwéch kottdw na miat: kociot o mocy 100 kW
z 1988 roku oraz kociot o mocy 100 kW z 2016 roku. Kotty zlokalizowane sg w kottowni, wydzielonej z
piwnicy budynku (dostep od zewnatrz). Przewody w kottowni stalowe, zaizolowane. Przewody
rozprowadzajgce w budynku stalowe. W obiekcie wystepujg gtéwnie grzejniki stalowe ptytowe, jedynie w
garazu wystepujg stare grzejniki rurowe. Wszystkie grzejniki bez regulacji miejscowej. Instalacja w
budynku w dobrym stanie technicznym.

Ciepta woda przygotowywana za pomocg miejscowych podgrzewaczy elektrycznych. Zmierzone zuzycie
zimnej wody podane przez Inwestora wynosi 109 m3/rok.

Budynek zasilany jest poprzez przytacze elektroenergetyczne 0,4kV o mocy umownej 10,0kW.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéow lub zakres

robot budowlanych
Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgcy zakres robot:

= Qcieplenie $cian zewnetrznych budynku (starszej czesci) styropianem biatym o grubosci 15 cm
i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Qcieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie styrodurem o grubosci 14 cm i wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,038 W/mK wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Qcieplenie $cian zewnetrznych dobuddwki (garazy) styropianem biatym o grubosci 12 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK wraz z pracami towarzyszacymi,

= Qcieplenie dachu nad parterowg czescig budynku styropapa o grubosci 24 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK, wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Qcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetng mineralng z rolki o grubosci 20 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/m*K,

= Wymiana stolarki zewnetrznej okiennej na nowe okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2*K,

= Wymiana stolarki zewnetrznej drzwiowej na nowe drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=
1,3 W/m2*K,

= Modernizacja zrédta ciepta polegajgca na demontazu istniejgcego zrédta ciepta i montazu nowego,
jakim jest kociot na pellet wraz z automatyka sterujaca, niezbedng armaturg i urzadzeniami,
dostosowaniem pomieszczenia kottowni oraz wszelkimi robotami towarzyszacymi,

= Wymiana istniejgcych grzejnikdéw rurowych (7 szt.) na grzejniki ptytowe oraz montaz zaworéw
termostatycznych z gtowicami przy wszystkich grzejnikach, wraz z pracami towarzyszgcymi,

= Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej (ciepta woda przygotowywana za pomocg kotta na
pellet), montaz nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z niezbedng armaturg i urzadzeniami oraz
pracami towarzyszgcymi, zastosowanie baterii bezdotykowych, z ograniczonym czasem wyptywu
oraz perlatoréw,

= Wymiana oswietlenia w budynku na LED-owe,

= Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, audio i wideo w sali widowiskowej

= Wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku wraz z wytgcznikiem ppoz

= Montaz mikroinstalacji PV o mocy min.3,00 kWp wraz z przytagczeniem do instalacji wewnetrznej
budynku
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= Rozbudowa instalacji odgromowej budynku w zakresie objecia ochrong systemu PV
= Zasilenie urzadzen instalacji sanitarnych w kottowni

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca samodzielnie zadecyduje o
rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagaja
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktore sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec
ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przytgczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej
wybudowaniu.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
= opracowania opinii konstruktorskiej dotyczgcej wytrzymatosci dachu
= opracowaniu harmonogramu planowych wytaczen zasilania
Kadra Wykonawcy powinna:
1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiada¢ aktualne badania lekarskie
3) posiadaé uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych  Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na
terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robét
w obrebie paséw drogowych, a takie zapewnié niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi
zarzadcy danej drogi.

Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w sSwietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
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ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazine potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w srodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z
realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po zakonczeniu robdot musza odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegétowym i odrebnym.

Instalacja OZE bedzie produkowac energie elektryczng z wykorzystaniem energii odnawialnej
(promieniowania stonecznego) na wtasne potrzeby Zamawiajgcego. Dzieki przeprowadzeniu prac
objetych niniejszym programem obiekt zmniejszy wykorzystanie energii elektrycznej z konwencjonalnych
zrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

5. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres prac termomodernizacyjnych powinien by¢ zgodny z Regulaminem Konkursu dla naboréw
whnioskéw o dofinansowanie projektdw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, OS priorytetowa IV Przejscie na gospodarke niskoemisyjng, Dziatanie
4.2. Efektywnos¢ energetyczna. Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej. Przedsiewziecie
przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia energii, a w konsekwencji ograniczenia emisji CO,.
Mikroinstalacje PV nalezy wykonaé w uktadzie on-grid i przytaczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu. Uktad powinien umozliwiaé wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej Nalezy
wykonac zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji do OSD..
Przedmiot zamdéwienia obejmuje budowe Zrédta wytwoérczego o nastepujgcych parametrach:

pokrycie dachu / nachylenie blacha / ok. 10°
ilos¢ paneli PV 6 szt.

moc systemu PV min. 3,00 kWp
miejsce przytaczenia instalacji PV rozdzielnica gtéwna
orientacja / azymut 165°/-15°

rownolegle do powierzchni
dachu

szacowany uzysk roczny ok. 2 850 kWh

rodzaj konstrukgcji

W celu przytaczenia wykonanej mikroinstalacji do instalacji wewnetrznej obiektu nalezy uwzglednic¢
rozbudowe/przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnych 0,4 kV o niezbedng aparature elektryczna.
Dodatkowo dla wybudowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ niezbedng ochrone
odgromowa przytgczong do istniejgcej instalacji piorunochronnej obiektu.

Ponadto do wymiany nalezy przewidzie¢ istniejgce oprawy oswietleniowe, przy czym zamiennikami
muszg by¢ oprawy ze zrédtami Swiatta wykonanymi w technologii LED.

strona |13



NECE/

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania ogodlne

Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.
Przedmiot zamodwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeistwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia
i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje.
Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza
oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i
sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu
budowy.
W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym
staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:
1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiednie]j jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie
2) zapewnienie dostaw materiatéw i urzgdzen
3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, préb oraz rozruchéw
4) udziat we wszelkich odbiorach
5) wypftata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty
6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych
7) zapewnienie wymaganych nadzorow wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami
8) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robdt budowlanych, w tym
opfat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne
9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana

Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, bedgcych przedmiotem zamédwienia.
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Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzor autorski przez caty okres trwania inwestycji
realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajgcej
z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.
Dokumentacja ponadto musi:
= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzadzenia
= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
=  byc¢spdjnaiskoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)
= by¢ opracowana w sposob czytelny i jednoznaczny

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej (w postaci plikow DWG, plikow tekstowych i plikdw PDF) nagranych na nosniku CD-R w
ilosciach wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do
dokumentac;ji projektowe]j nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie
nie mogg miec¢ zadnych roszczen, ktorych przedmiotem mogtyby by¢ majgtkowe prawa autorskie do
dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

a) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

b) wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia

c) wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utwordéw
na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utwordéw
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d) zobowiaze sie, ze nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych

e) zobowigze sie nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposob uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzadzanie Zamawiajgcemu
tymi utworami

6.1.1. Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego nalezy przewidzie¢ niezbedne wydzielenia ppoz.
W budynku i projektowane elementy zaprojektowac¢ zgodnie z wydzieleniem ppoz. (wetna na elewacji,
okna ppoz.)

Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII, z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej par. 3.1 punkt 1 oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

— projekt budowlany poprzedzony zostanie wykonaniem ekspertyzy technicznej/konstrukcyjnej,
w ktorej przedstawione zostang rozwigzania niezbednych napraw elementéw konstrukcyjnych
budynku (Sciany zewnetrzne, dach, nadproza, itp.).

6.1.2. Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 lub rozporzadzenia obowigzujagcego w momencie
jego sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich wymaganych
branzach.

Projekty powinny zawiera¢ cze$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dodatkowo do projektu nalezy dotaczy¢ symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw
oswietleniowych oraz symulacje uzysku z mikroinstalacji PV wykonane za pomocg dedykowanego
oprogramowania.
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6.1.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcy niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz mape
powykonawczg zrealizowanych sieci przyjetg do zasobéw kartograficznych wtasciwej jednostki.
- Projekt powykonawczy musi byé sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu
projektu uprawnienia budowlane.
- Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika
budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang na podstawie
niniejszego programu oraz zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i dobrej
praktyki. W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete
przedmiotem zamdwienia.

Serwis gwarancyjny i gwarancje

- Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego
(bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.

- Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzadzen i instalacji w okresie objetym
gwarancjg. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na
roboty pokrywa Wykonawca.

- W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

= roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego

= panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego
zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat

= inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarangji

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:
= usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku braku mozliwosci
naprawy
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu majg
wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentéw,
importeréw i dostawcow.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego
tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:
= stanowig wiasnos¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
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" majg wade zmniejszajagcg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ wynikajacg z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub
za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany
przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkédw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobédw Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji techniczne;.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okreslonego celu.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdZ ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zadanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzgdzenia na swdj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamdwienia.

W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajgcych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby producent urzadzen posiadat wiasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:
= os$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych
= karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi
przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu

7. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikéw ekonomicznych

Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swdj
koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdre bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.
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W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na

swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swéj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyskac niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze zastosowac sie do
wskazanych w nich nakazéw i warunkdw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a
zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia i sktadowanych
wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,
ze bedzie wigczony w cene kontraktowag, w ktérg wiagczony winien by¢ takie koszt wykonania
poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe] i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowag winny by¢ wigczone réwniez wszelkie opfaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Branza architektoniczno — budowlana

7.1.1. STARSZA CZESCI BUDYNKU
7.1.1.1.  SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACII PODZIEMNEJ PONIZEJ POZIOMU TERENU

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej wykonane s3 z betonu i nie posiadajg warstwy ocieplenia.
Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w $cian. Przewiduje sie ocieplenie $cian kondygnacji podziemnej
do wysokosci poziomu terenu warstwg styroduru o gr. 14 cm. Wymagany minimalny wspdtczynnik
przenikania ciepta U dla catej $ciany - 0,2 W/m2*K.

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykonac prace przygotowawcze. Ponadto nalezy przewidzie¢
nowa pionowaq izolacje przeciwwilgociowg o skutecznosci nie mniejszej niz obecna.
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Uwaga: warstwa ocieplenia zmniejszy szerokosc istniejgcego biegu schodowego do kottowni. Rozwigzanie
to, skutkujgce zwezeniem drogi ewakuacyjnej z kondygnacji podziemnej nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy
do spraw przeciwpozarowych i ew. uzyskaé¢ stosowne odstepstwa. W przypadku braku mozliwosci

przesuniecia drzwi lub uzyskania odpowiednich odstepstw nalezy przenie$¢ drzwi na gorny spocznik
zabudowujac czesciowo przestrzen pod spocznikiem (zabudowa $cianami murowanymi, ocieplonymi jak

elewacja).

Rys. 7. Zejscie do kottowni pod czescig parterowq

Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

naprawa spekan (zszycie elewacji oraz peknieé) — nalezy ustali¢ konieczno$é oraz sposdb wykonania
zszy¢ w ekspertyzie konstrukcyjnej),
demontaz istniejgcych drzwi do kottowni na poziomie piwnicy, 1 sztuka,

— demontaz warstw podestu wykonczonego kostkg betonowa w rejonie drzwi zewnetrznych od strony

placu zabaw,

— wykonanie wykopdw wzdtuz Scian zewnetrznych kondygnacji podziemnej, dtugosé 56 mb,

— przygotowanie $cian podziemnych zewnetrznych piwnicy: oczyszczenie powierzchni, odgrzybienie,
osuszenie, pow. 88,6 m2.

Przewiduje sie nastepujace roboty wykonawcze:
— wykonanie obrzutki $cian kondygnacji podziemnej z zaprawy cementowej z dodatkiem
wodoszczelnym,
pow. 88,6 m2,

— wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych kondygnacji podziemnej; masa
hydroizolacyjna, dyspersja wodna asfaltéw modyfikowanych kauczukiem syntetycznym; odporna na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych
zawartych w ziemi; mozliwos¢ stosowanie w bezposrednie]j stycznosci ze styropianem, pow. 88,6 m2,

— utozenie izolacji termicznej na $cianach podziemnych zewnetrznych piwnicy do poziomu terenu;
polistyren ekstrudowany gr. 14 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, pow. 88,6 m2,
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— zasypanie scian podziemnych zewnetrznych piwnicy piaskiem kopalnianym do zasypek, objetos¢ ok.
202
m3.

7.1.1.2.  SCIANY ZEWNETRZNE OD POZIOMU TERENU DO POZIOMU POSADZKI PARTERU

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej powyzej poziomu terenu wykonane s3 z betonu i nie
posiadajg warstwy ocieplenia.

Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w $cian. Przewiduje sie ocieplenie $cian kondygnacji podziemnej
powyzej poziomu terenu do wysokosci 60 cm warstwa styroduru o gr. 14 cm. Ocieplenie $cian kondygnaciji
podziemne] powyzej wysokosci 60 cm - warstwg styropianu o gr. 15 cm. Wymagany minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta U dla catych $cian - 0,2 W/m2*K.

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej powyzej gruntu nalezy otynkowad:

— do wysokosci cokotu - ok. 60 cm od poziomu terenu ( realna wysokos¢ zalezy od uksztattowania
terenu przy budynku i moze sie rézni¢ w granicach 50 cm ) - elewacje nalezy wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym,

— od wysokosci ok. 60 cm od terenu ( realna wysoko$¢ j.w. ) do poziomu posadzki parteru nalezy
przewidzie¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Przy scianach zewnetrznych nalezy wykonac¢ opaske betonowg w spadku od budynku, chronigcg elewacje

przed zamakaniem odbitg od terenu woda opadowa.

W rejonie drzwi zewnetrznych od strony placu zabaw nalezy rozebra¢ na czas budowy podest

i prowadzacy do niego chodnik, wykoniczony kostkg betonowg. Po zakonczeniu robdt przy Scianie

zewnetrznej w/w elementy nalezy odtworzy¢. Spadek na chodniku nie powinien przekraczaé 5%.

Balustrady
Nalezy zamontowa¢ balustrade na podescie i na chodniku (przy réznicy wysokosci 50cm lub wiekszej),
wys. min 1,10m. Balustrade wykonac¢ z elementdw stalowych, ze stali nierdzewne;j.

Rys. 8. Podest i prowadzgcy do niego chodnik w rejonie drzwi zewnetrznych
od strony placu zabaw
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Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- demontaz rur spustowych instalacji odwodnienia na elewacji w partii cokotowe;j,

- demontaz krat w oknach piwnicy,

- demontaz instalacji odgromowej na wysokosci cokotu,

- demontaz elementoéw instalacji elektrycznej na elewacji na wysokosci cokotu i kondygnacji podziemnej,
w tym przewodow, wigcznikdéw i opraw oswietleniowych,

- usuniecie tynku zewnetrznego na wysokosci cokotu, pow. ok. 34,3 m2,

- demontaz istniejgcych okien do piwnicy,

- demontaz istniejgcych drzwi do kottowni na poziomie terenu.

Przewiduje sie nastepujace roboty wykonawcze:

- utozenie izolacji termicznej na scianach zewnetrznych piwnicy od poziomu terenu do wysokosci 60 cm
(partia cokotu) - warstwa styroduru o gr. 14 cm o wspédtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK,
pow. ok. 34,3 m2,

- utozenie izolacji termicznej na Scianach zewnetrznych piwnicy powyzej wysokosci 60 cm - warstwa
styropianu o gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK (zgodnie z punktem 7.2.1.3.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych).

- wykonczenie cokotu do wysokosci ok. 60 cm cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym przeznaczonym
na partie cokotowe budynkéw, pow. ok. 34,3 m2,

- wykonczenie elewacji powyzej cokotu do wysokosci posadzki parteru tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym barwionym w masie; granulacja kruszywa 1.5 mm, struktura: baranek, kolor biaty lub
kremowy,

- utozenie opaski poziomej przy elewac;ji - ptyty betonowe gr. 6 cm na podbudowie, szer. 0,5 m, ze
spadkiem 3% na zewnatrz od elewacji; kolor ptyt: jasnoszary popielaty, dtugos¢ ok. 54 mb,

- odtworzenie podestu wykoriczonego kostkg betonowg w rejonie drzwi zewnetrznych od strony placu
zabaw.

7.1.1.3.  SCIANY ZEWNETRZNE KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - piwnicy (powyzej wysokoéci 60 cm), parteru, pietra i
poddasza - wykonane sg z cegty dziurawki o grubosci 40 cm i nie posiadajg warstwy ocieplenia.

Rys. 9. Elewacja frontowa, gtéwne wejscie do budynku
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Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w $cian. Przewiduje sie ocieplenie istniejgcych Scian warstwa
styropianu/wetny mineralnej (na granicy stref ppoz.) o gr. 15 cm. Wymagany minimalny wspotczynnik
przenikania ciepta U dla catej $ciany - 0,2 W/m2*K.

Sciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych powyzej cokotu nalezy wykorczyé tynkiem

cienkowarstwowym silikonowym.

Uwaga: warstwa ocieplenia - podobnie jak w przypadku kondygnacji podziemnej - zmniejszy szerokos¢
istniejgcego biegu schodowego do kottowni. Rozwigzanie to, skutkujgce zwezeniem drogi ewakuacyjnej
z kondygnacji podziemnej nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych i ew. uzyskaé
stosowne odstepstwa.

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- usuniecie wszystkich elementdéw wyposazenia na elewacji - w tym: demontaz rynien i rur spustowych
instalacji odwodnienia,

- demontaz obrébek blacharskich wzdtuz okapu dachu nad pietrem,

- demontaz instalacji odgromowej na elewacjach,

- demontaz elementodw instalacji elektrycznej na elewacjach powyzej cokotu, w tym przewodéw,
wiacznikéw opraw oswietleniowych i kasetonu,

- demontaz elementoéw instalacji alarmowej na elewacjach,

- demontaz elementdw instalacji teletechnicznej na elewacjach,

- demontaz tablic informacyjnych na elewacjach,

- demontaz napiséw wykonanych z osobnych liter na elewacji frontowej,

- demontaz instalacji antenowej na elewacjach,

- usuniecie luznego i odspojonego tynku oraz warstw malarskich na elewacjach,

- demontaz istniejgcych okien PVC na elewacjach wraz z parapetami,

- demontaz istniejgcych okien drewnianych na elewacjach powyzej cokotu wraz z parapetami,

- dokonanie napraw zwigzanych z istniejgcymi rysami i peknieciami na elewacjach.

Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane i wykonczeniowe:

- zamurowanie dolnej czesci otworu okiennego na pietrze od strony pétnocnej o ok. 30 cm - bloczki
betonowe gr. 24 cm, pow. ok. 0,60 m2,

- montaz nowych okien PVC na elewacjach wraz z parapetami - tgcznie pow. 101,0 m2,

- utozenie izolacji termicznej na scianach zewnetrznych; styropian gr. 15 cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, pow. ok. 373,0 m2, utozenie izolacji termicznej na glifach
wszystkich okien o gr. 2 cm,

- wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie; granulacja kruszywa
1.5 mm, struktura: baranek, kolor biaty lub kremowy, pow. 373,0 m2,

- montaz rynien deszczowych, sr. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugos$é ok. 72 mb,

- montaz rur spustowych deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal
powlekana, kolor srebrny, dtugos¢ ok. 35 mb,

- montaz obrdébek blacharskich wzdtuz okapu dachu nad pietrem, stal powlekana, kolor srebrny, dtugos$é
ok. 72 mb,
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- montaz obrébek blacharskich na styku posadzki balkonu i elewacji frontowej na pietrze, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugos$¢ ok. 10 mb,
- montaz instalacji odgromowej

- montaz elementdw instalacji elektrycznej na elewacjach powyzej cokotu, w tym przewodow,
wiacznikdw opraw oswietleniowych i kasetonu,

- montaz elementow instalacji alarmowej na elewacjach,

- montaz elementdw instalacji teletechnicznej na elewacjach,

- montaz tablic informacyjnych na elewacjach,

- montaz napisdw wykonanych z osobnych liter na elewacji frontowe;j,

- montaz instalacji antenowej na elewacjach,

- odtworzenie nasadzen krzewdw oraz zieleni niskiej (trawa).

7.1.1.4. STROP POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

Strop pomiedzy pietrem i nieogrzewanym poddaszem nieuzytkowym zbudowany jest z elementdw

betonowych i ma grubos$¢ 30 cm; strop nie jest ocieplony.

Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w stropu. Przewiduje sie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym

poddaszem wetng mineralng z rolki o grubosci 20 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036

W/m*K. Wetna uktadana w systemie mijankowym.

Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U dla catej przegrody - 0,15 W/m2*K.

W celu unikniecia mostkdw cieplnych przewiduje sie zachowanie ciggtosci izolacji, tzn. ocieplenie stropu

pod nieogrzewanym poddaszem oraz ocieplenie scian zewnetrznych od wewngatrz wetng mineralng

analogicznie do ocieplenia stropu.

Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane i wykonczeniowe:

- staranne oczyszczenie nawierzchni stropu i $Scian od wewnatrz - pow. ok. 354,2 m2,

- utozenie folii paroizolacyjnej z polietylenu - pow. ok. 354,2 m2,

- utozenie wetny mineralnej z rolki o grubosci 20 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036
W/m*K; wetna uktadana w systemie mijankowym, - pow. ok. 354,2 m2.

7.1.1.5. STROPODACH NAD CZESCIA PARTEROWA (OBEJMUJACA KOTEOWNIE)

Stropodach nad czescig parterowg (obejmujgca kottownie) wykonany z betonu, ma grubos¢ 30 cm i jest

wykonczony papg. Stropodach nie jest ocieplony.

Nalezy polepszy¢ parametry termiczne w/w stropodachu. Przewiduje sie ocieplenie stropodachu

styropapg o grubosci 24 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK oraz wykonczeniu papa

wierzchniego krycia.

Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane i wykoriczeniowe:

- staranne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni dachu; nalezy usungc istniejacg pape w sytuacji gdy jej
stan techniczny lub zamocowanie nie stanowig stabilnego podtoza dla projektowanej warstwy
ocieplenia,

- utozenie styropapy o gr.24 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK - pow. ok. 80,48 m2,

- utozenie papy wierzchniego krycia o parametrach umozliwiajgcych dtugoletnie uzytkowanie; uktadaé po
wykonaniu obrébek; grubos¢ - min. 5 mm; osnowa nosna — wtdknina poliestrowa, gramatura - min. 200
g/m2; rodzaj bitumu - modyfikowany APP lub SBS; kolor — szary - pow. ok. 80,48 m2,

- ocieplenie trzech komindéw nad dachem czesci parterowej wetng mineralng gr. 5 cm - pow. ok. 6 m2

- wykonanie nowych obrébek ptyty stanowigcej dojscie do parterowych pomieszczen nad kottownig od
strony zewnetrznej, stal powlekana, kolor srebrny, dfugosc ok. 18 mb,
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- wykonanie nowych obrébek stropodachu nad czescig parterowg - od strony pétnocnej, wschodnie;j i
zachodniej, na styku ze $ciang wyzszej czesci budynku oraz wokot ocieplanych komindw, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugos$é ok. 46 mb,

- wykonanie trzech betonowych czap kominowych na kominach nad czescig parterowg lub powiekszenie
istniejgcych poza obrys projektowanego ocieplenia komindw,

- montaz rynien deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,

kolor srebrny, dtugo$¢ ok. 25 mb,

- montaz rur spustowych deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal
powlekana, kolor srebrny, dtugos¢ ok. 10 mb.

7.1.1.6. DACH NAD CZESCIA WYZSZA

Nalezy wykona¢ remont dachu:

usungé istniejgce poszycie,
wykona¢ wzmocnienie wiezby dachowej oraz wymiane elementéw uszkodzonych i skorodowanych.
Wzmocnienie wiezby dachowej wykonac zgodnie z ekspertyzg konstrukcyjng, nalezy przewidzieé
dodatkowe obcigzenie od paneli fotowoltaicznych projektowanych na dachu, zaktada sie okoto 30%
wiezby dachowej do wymiany,
podczas wzmacniania konstrukcji wiezby dachowej nalezy przedtuzy¢ krokwie tak aby wykonaé okap
dachowy na budynku, okap powinien mieé¢ wysieg min 40cm po ociepleniu elewacji, okap wykonczyé
od spodu podbitka drewniana lub PVC,
wykonaé nowe pokrycie dachu wraz z warstwa wiatroizolacji. Pokrycie wykonac z blachy trapezowej,
wyprowadzi¢ istniejgce wywiewki instalacji kanalizacyjnej powyzej dachu (obecnie zakoriczone
w przestrzeni stropodachu)
wykonaé remont komindw (zaczynajgc od stropu), w razie koniecznosci (bardzo zty stan komindw)
nalezy je przemurowad
= usung¢ odspojone tynki, uzupetnic¢ ubytki,
= powyzej dachu ociepli¢ styropianem gr. 5,0cm, wykonczy¢ tynkiem silikonowym barwionym
W masie,
= ponizej dachu, w przestrzeni stropodachu, sciany komindw otynkowadé tynkiem cem-wap kat
lll, malowac farbg,
= otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami (karbowanymi ocynkowanymi) gr. min
3mm; oczko maks. 10x10 mm, zamontowana na hakach umozliwiajgcych przeprowadzenie
czynnosci kominiarskich,
= wykona¢ nowe obrébki blacharskie wkoto komindw (u podstawy komindw) i na czapach
kominowych,
= czapy komindéw wykonac jako zelbetowe, wykonczy¢ papa wierzchniego krycia,
wykonaé nowe obroébki dachowe, rynny i rury spustowe, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej. Odprowadzenie wody na teren zielony wokdt budynku,
nalezy wykonaé odtworzeniowo nowy napis, umieszczony na dachu (identycznie jak istniejgcy),
Napis z mozliwoscig podswietlenia.

7.1.1.7. REMONTY ELEMENTOW BETONOWYCH (SCHODY, GZYMSY DACHOWE, NADPROZA)

- Remont betondw wykona¢ z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betondéw
(beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
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7.1.1.8.  SCHODY NA ELEWACII POtNOCNEJ | ZACHODNIEJ

- Schody wraz ze spocznikiem nalezy ze wzgledu na ich bardzo zty stan techniczny zdemontowac
a nastepnie wykonac¢ odtworzeniowo z zelbetu. Wymienic¢ stalowe stupki konstrukcyjne. Wymiary
schodéw zgodnie z WT (droga ewakuacyjna z budynku). Wykonczy¢:

schody (stopnice i podstopnice oraz spocznik) wykonczy¢ ptytkami granitowymi gr min 1,5cm, na
zaprawie klejowej cementowej, wysokoelastycznej (C2 S2 lub C2 S1), Ptytki z wykonczeniem
ptomieniowanym,

$cianki boczne schodéw wykonczy¢ tynkiem mozaikowym lub akrylowym (identycznym jak na
cokotach)

- Montowaé nowe balustrady (na schodach i spoczniku) wys. min 1,10m. Balustrady identyczne jak
istniejgce, z elementdw stalowych, ze stali nierdzewne;.

7.1.1.9.  SCHODY NA ELEWACIJI WSCHODNIEJ (GROWNE WEJSCIE DO BUDYNKU)

- Schody nalezy wyremontowac:

usung¢ istniejgcy oktadzine z ptytek ceramicznych,

wykonaé remonty zelbetu,

wykonac¢ remont balustrad (balustrady zdemontowaé, oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
malowac proszkowo), balustrade ze stali kwasoodpornej nie nalezy malowac proszkowo,

schody (stopnice i podstopnice oraz spocznik) wykonczy¢ ptytkami granitowymi gr min 1,5cm, na
zaprawie klejowej cementowej, wysokoelastycznej (C2 S2 lub C2 S1), Ptytki z wykonczeniem
ptomieniowanym,

Scianki boczne schodéw wykonczy¢ tynkiem mozaikowym lub akrylowym (identycznym jak na
cokotach)

7.1.1.10. PODNOSNIK/WINDA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI PRZY SCHODACH NA ELEWACJI

WSCHODNIEJ (GtOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU)

- Zamontowa¢ podnosnik dla oséb z niepetnosprawnosciami (przelotowy) z boku schoddéw
gtownych, na zelbetowym fundamencie. Podnos$nik o wymiarach podestu 900x1400mm,
wysokos¢ podnoszenia 90cm, udzwig min. 300kg (lub 3 osoby); przycisk zatrzymania awaryjnego,
rygle drzwiowe z kontrola zamkniecia i zaryglowania drzwi.

- Przyktadowy podnosnik:
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7.1.1.11. ROZBIORKA ZSYPU

A |

- Podczas prac izolacyjnych nalezy usung¢ istniejgcy, nieuzytkowany zsyp oraz betonowy podest
wokot zsypu. Otwor w Scianie nalezy zamurowac cegty ceramiczng petng a nastepnie wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg oraz cieplng identycznie jak na pozostatych $cianach piwnicznych. Po
wykonaniu ocieplenia $cian w miejscu podestu nalezy wymieni¢ glebe na gtebokosci 40cm, zasiac
trawe oraz wykonaé nasadzenia krzewéw.

7.1.1.12. REMONT ELEMENTOW STALOWYCH (BALUSTRADY, KRATY, UCHWYT DO FLAG, ITP.)

oczyscic ze starych powtok malarskich,

elementy mocno skorodowane nalezy wymienié¢ na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem

i wymiarami,

catos$é malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Nalezy
uzyskaé warstwe o grubosci powtoki min.: 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia, (nanies¢ min.
dwie warstwy farby),

w przypadku ztego stanu elementéw stalowych dopuszcza sie catkowitg wymiane wszystkich
elementdéw na nowe.

7.1.1.13. REMONT BALKONU NA ELEWACII WSCHODNIEJ

Usunac¢ wszystkie warstwy wykornczeniowe z balkon wraz z obrébkami blacharskimi,

Usunac¢ betonowe warstwy dociskowe (wykoriczeniowe) az do ptyty konstrukcyjnej,

Wykona¢é naprawe ptyty konstrukcyjnej, zabezpieczy¢ przeciwwodnie, wykona¢ warstwy dociskowe
(i w miare mozliwosci ociepleniowe), wykonczyé balkon ptytkami mrozoodpornym,
antyposlizgowymi R11, jasno szare, na zaprawie klejowej cementowej, wysokoelastycznej (C2 S2 lub
C2S1),

wykonaé obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej, wysuniete min. 2,0 cm poza obrys
balkonu, klejone na catej dtugosci klejem,

balustrady balkonowe wyremontowacé, w razie koniecznosci podwyzszy¢ do 1,10m, nalezy wykonac
nowe kotwienie balustrad do nowych marek montowanych w ptycie konstrukcyjnej.

7.1.1.14. POMIESZCZENIE SALI GtOWNEJ NA PARTERZE

- Po wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, Sciany oraz sufit nalezy
wyremontowac:
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— wypetni¢ bruzdy i otworowania,

— usungc¢ odspojony tynk,

— wykonac uzupetnienia ubytkdw w tynku,

— cato$é wykonczyé gtadzig gipsowa twardg,

— malowac¢ min dwukrotnie farbg szorowalna, w kolorze jasnym.

7.1.2. NOWSZA CZESC BUDYNKU (DOBUDOWANA CZESC GARAZOWA)
7.1.2.1.  SCIANY FUNDAMENTOWE

Przewiduje sie ocieplenie $cian fundamentowych parterowych dobuddéwek (garazy) do wysokosci

poziomu terenu warstwg styroduru o gr. 10 cm. Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykonac

prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- usuniecie warstwy asfaltu przed elewacjg frontowg w rejonie dwéch bram garazowych na szerokosci
150 cm.

- demontaz istniejgcej opaski betonowej na terenie przy garazach od strony potudniowej,

- rozebranie warstw chodnika prowadzgcego to drzwi zewnetrznych od strony placu zabaw,

- wykonanie wykopdéw wzdtuz scian fundamentowych, dtugos¢ tgczna ok. 47 mb,

- przygotowanie scian fundamentowych: oczyszczenie powierzchni, odgrzybienie i osuszenie, pow. 47 m2,

Rys. 11. Elewacja frontowa i posadzka w rejonie dwdch bram garazowych

Przewiduje sie nastepujace roboty wykonawcze:

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej s$cian fundamentowych; masa hydroizolacyjna,
dyspersja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem syntetycznym; odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych zawartych w ziemi;

mozliwo$é stosowanie w bezposredniej stycznosci ze styropianem, pow. 47 m2,

- utozenie izolacji termicznej na Scianach fundamentowych do poziomu terenu; polistyren ekstrudowany
gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK, pow. 47 m2,

- zasypanie $cian fundamentowych piaskiem kopalnianym do zasypek- dtugosc - 47 mb, objetos¢ - 66 m3.
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7.1.2.2.  SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU TERENU

Sciany zewnetrzne wykonane s3 z pustakéw o gruboéci 25 cm i ocieplone styropianem o gr. 5 cm.
Przewiduje sie dodatkowe ocieplenie $cian zewnetrznych parterowych dobuddéwek (garazy) styropianem
biatym / wetng mineralng (na granicy stref ppoz.) o grubosci 12 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,036 W/mK. Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U dla catej Sciany - 0,2 W/m2*K.

Sciany cokotu do wysokoéci 60 cm od poziomu terenu nalezy wykorczyé cienkowarstwowym tynkiem
mozaikowym przeznaczonym na partie cokotowe budynkéw. Sciany powyzej cokotu nalezy wykoriczyé
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie.

Przed utozeniem warstwy ocieplenia nalezy wykonaé prace przygotowawcze.

Przewiduje sie nastepujace roboty przygotowawcze:

- usuniecie wszystkich elementdéw wyposazenia na elewacji - w tym: demontaz rynien i rur spustowych
instalacji odwodnienia,

- demontaz obrdbek blacharskich garazu wzdtuz okapu dachu nad scianami szczytowymi,

- demontaz elementdw instalacji elektrycznej na elewacjach - w tym opraw oswietleniowych,

- demontaz elementdw instalacji alarmowej na elewacji frontowej,

- usuniecie luznych i odspojonych warstw malarskich na elewacjach.

Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane i wykonczeniowe:

- ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem biatym o grubosci 12 cm i wspétczynniku przewodzenia
ciepta A= 0,036 W/mK - pow. ok. 160,4 m2,

- wykonczenie $cian cokotu do wysokosci 60 cm od poziomu terenu cienkowarstwowym tynkiem
mozaikowym przeznaczonym na partie cokotowe budynkéw - pow. ok. 28,2 m2,

- wykonczenie scian powyzej cokotu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie;
granulacja kruszywa 1.5 mm, struktura: baranek, kolor biaty lub kremowy - pow. ok. 132,2 m2,

- utozenie opaski poziomej przy elewac;ji - ptyty betonowe gr. 6 cm na podbudowie, szer. 0,5 m, ze
spadkiem 3% na zewnatrz od elewacji; kolor ptyt: jasnoszary popielaty - dtugos¢ ok. 21 mb,

- utozenie nowej nawierzchni przy elewacji frontowej w rejonie bram garazowych - kostka betonowa szara
gr. 8 cm; powierzchnia ok. 14 m2; dla w/w nawierzchni nalezy przewidzie¢ stosowne warstwy: podsypke
piaskowg gr. 4 cm, podbudowe z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i warstwe wzmocnienia podtoza
z kruszywa gr. 20 cm,

- montaz rynien deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugosé ok. 24 mb,

- montaz rur spustowych deszczowych, $r. 160 mm wraz z pasem nadrynnowym i podrynnowym, stal
powlekana, kolor srebrny, dtugos¢ ok. 15 mb,

- montaz nowych obrébek blacharskich wzdtuz okapu dachu nad Scianami szczytowymi, stal powlekana,
kolor srebrny, dtugosé¢ ok. 7,5 mb,

- montaz elementow instalacji elektrycznej na elewacjach - w tym opraw oswietleniowych,

- montaz elementow instalacji alarmowej na elewacji frontowe;j.
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7.1.3. CAtY BUDYNEK

7.1.3.1.  STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W budynku znajdujg sie drzwi zewnetrzne: garazowe (3 szt.), drzwi wejsciowe PCV z 2007 (3 szt.),
drewniane drzwi wejsciowe w czesci parterowej (2 szt.) oraz drzwi stalowe od kottowni. Brzwi-garazewe

i j iary—Wszystkie drzwi i okna w budynku przeznaczone sg do wymiany.

0Ogdlne wytyczne dla nowych okien

Parapety wewnetrzne — bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetéw podczas montazu okna nalezy
go wymienic¢ na nowy, identyczny jak istniejgcy.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Montaz parapetéw zewnetrznych
z wywinieciem na glify okienne min.2cm. Boczng krawedz parapetu osadzi¢ w tynku formujgc specjalng
szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw srubami od zewnatrz okna, parapet nalezy
montowac pod spdd okna.

Okna montowac w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych. Nie dopuszcza
sie montazu okien na piane.

Nie stosowac¢ nawiewnikéw w oknach ppoz.

Wszystkie prace zwigzane z wymiang okien nalezy poprzedzi¢ doktadnymi pomiarami na budowie.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wymiang stolarki nalezy zabezpieczyé podtogi pomieszczen
w budynku. Po zakonczeniu w/w prac nalezy wyréwnaé¢ powierzchnie gliféw wewnetrznych masg
tynkarska lub gipsem i pomalowad dwukrotnie na kolor zgodny z kolorem Scian.

Okna z PVC

W budynku wystepujg okna PVC z 2007 roku, ktdre majg niewystarczajgce obecnie parametry techniczne
i s3 nieszczelne.

Przewiduje sie wymiane w/w okien wraz z pracami towarzyszagcymi. Nowa stolarka powinna miec
izolacyjnosc termiczng zgodng z Rozporzadzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wymagang dla budynkéw po 01.01.2021r. Wymagany minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta U = 0,9 W/m2*K. Nalezy zachowac istniejacy podziat okien i sposéb otwierania. Nowa
stolarka powinna mie¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowg - zgodng z zaleceniami rzeczoznawcy d.s.
przeciwpozarowych. Okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie
z Warunkami Technicznymi. Przy kazdym oknie nalezy przewidzie¢ nawiewnik higrosterowalny glifowy.
Powierzchnia okien do wymiany = 80,3 m2.

Okna drewniane
W piwnicy i czesci parteru znajdujg sie stare, wyeksploatowane okna drewniane.

Przewiduje sie wymiane nieszczelnej drewnianej stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszgcymi.
Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,9 W/m2*K.

Przy kazdym oknie nalezy przewidzie¢ nawiewnik higrosterowalny glifowy.

Powierzchnia okien do wymiany = 20,7 m2.

Drzwi wejsciowe z PVC

W budynku znajdujg sie drzwi zewnetrzne: drzwi gtéwne wejsciowe, drzwi tylne oraz drzwi balkonowe na
pietrze wykonane z PVC. Drzwi majg niewystarczajgce obecnie parametry techniczne i sg nieszczelne.
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Wszystkie prace zwigzane z wymiang drzwi nalezy poprzedzi¢ doktadnymi pomiarami na budowie.
Przewiduje sie wymiane w/w drzwi wejsciowych wraz z pracami towarzyszgcymi - w tym zabezpieczenie
podtdg pomieszczen w budynku i wyréwnanie powierzchni gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub
gipsem oraz pomalowanie ich dwukrotnie na kolor zgodny z kolorem $cian.

Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U — 1,3 W/m2*K.

Powierzchnia drzwi do wymiany — 9,9 m2.

Drewniane drzwi wejsciowe
W budynku znajduja sie drewniane drzwi zewnetrzne do kottowni oraz do pomieszczenia nad kottownia.

Drzwi w ztym stanie technicznym - sg nieszczelne i wymagajg wymiany.
Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U — 1,3 W/m2*K.
Powierzchnia drzwi do wymiany — 4,14 m2.

Bramy garazowe

Bramy nalezy wymienié na segmentowe, zbudowane z paneli o min. grubosci 40 mm wypetnionych pianka
poliuretanowg i uszczelnione na catym obwodzie oraz miedzy segmentami. Wymagany minimalny
wspotczynnik przenikania ciepta U - 1,3 W/m2*K.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ montazu nowych nadprozy nad drzwiami garazowymi — istniejgce
nadproza moga mieé niewystarczajgce wymiary.

Drzwi stalowe do kottowni

W budynku znajdujg sie drzwi stalowe od kottowni. Drzwi sg nieszczelne i wymagajg wymiany.
Wymagany minimalny wspétczynnik przenikania ciepta U - 1,3 W/m2*K.

Powierzchnia drzwi do wymiany - 1,72 m2.

Rys. 10. Drzwi stalowe do kottowni

7.1.3.2. ROBOTY TOWARZYSZACE

— montaz oswietlenia nad wejsciami (oprawy zewnetrzne LED) — nalezy odtworzy¢ wszystkie istniejgce
obecnie miejsca montazu opraw os$wietleniowych,
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— demontaz i ponowny montaz elementow przymocowanych do sciany (wraz z ich remontem lub
wymiane na nowe elementy, np.: tablice informacyjne, litery, itp),

— zabezpieczenie drzew i krzewdw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia robét budowlanych,

— po zakonczeniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niska (trawniki) oraz wykonac nowe
nasadzenia (krzewy lub drzewa, min 10 szt.) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

— wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd
ptasich.

Czes¢ elektryczna

7.1.4. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

7.1.4.1.

Wymagania ogdlne

Przedmiotem zamodwienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu
przedmiotowego budynku wraz z infrastrukturg towarzyszacg, przytgczeniem do

wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu oraz uruchomieniem instalacji.
System PV musi przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektu, przy
czym moc zainstalowana zestawu PV nie moze przekraczaé¢ mocy przytagczeniowej obiektu.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych

utozenie okablowania po stronie DCi AC

rozbudowe istniejacej gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby Zrédta wytwodrczego oraz
ewentualng budowe dodatkowej rozdzielnicy

montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze zrédto wytworcze
montaz inwertera (-6w) PV

objecie ochrong odgromowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

wykonanie préb sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu

uruchomienie uktadu i regulacje

szkolenie uzytkownikow/obstugi

Zakres prac budowlanych musi obejmowac:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen

zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen

wykonanie przepustdw w miejscach przejsé tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody
uszczelnienie przepustéw
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Kazda wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujgcych
elementow:

paneli fotowoltaicznych

konstrukcji wsporczych

inwertera (-éw) DC/AC

instalacji pradu statego i przemiennego

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” zrédta do potwierdzania ilosci wytworzonej energii
dla potrzeb ewentualnego wydawania swiadectw pochodzenia

Na etapie realizacji robét budowlanych nalezy uwzglednic¢ przede wszystkim ponizsze uwarunkowania:

1)

2)
3)

4)
5)

7.1.4.2.

kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzgledniac
szerokos$¢ geograficzng obiektu

panele muszg by¢ zorientowane jak najbardziej w kierunku potudniowym

panele nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne
panele

rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii
rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny i serwisowy
do kazdego panela

Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujace graniczne wymagania dla
parametréw technicznych:

moc nominalna 500 Wp

rodzaj ogniw monokrystaliczne
sprawnosc min. 20,00 %
wspotczynnik wypetnienia* min. 77 %
Gwarancja producenta min. 12 lat

po 1 roku min 97%

po 25 latach min 23 %
IEC 61215

IEC61730

Gwarancja wydajnosci

Wymagane normy

*wspétczynnik wypetnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp = X lmpp )/ (Voc Xls¢ )

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych

parametrach oraz pochodzgcych od jednego producenta.
Powyisze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla nastonecznienia
réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy powietrza AM wynoszacym

1,5.
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7.1.4.3. Konstrukcje wsporcze

Panele fotowoltaiczne nalezy mocowac za pomocg systemu montazowego dedykowanego dla dachow
skosnych krytych blachg. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajgc przede
wszystkim:

= jlos¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,wysp” paneli

= wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu

= dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do dachu — kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny)

= rodzaj pokrycia dachu

Konstrukcje wsporcze powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wykonawca bezwzglednie opracuje opinie techniczng wykonang przez uprawnionego konstruktora
dotyczacg wytrzymatosci konstrukcji dachu pod katem dodatkowych obcigzen pochodzgcych od paneli i
konstrukcji.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz $ciany budynku do
petnej szczelnosci.

7.1.4.4. Wymagania dla inwertera DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji, przy czym zaleca sie dobér
jednego falownika tréjfazowego. Przy doborze mocy inwertera nalezy jednak zachowaé zasade, aby moc
catkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV miescita sie w przedziale 80...120% mocy po stronie DC
falownika.

Lokalizacje i sposdb montazu falownika nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie lokalizowania bezposrednio od strony
potudniowej oraz przestrzegaé wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu.
Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla parametrow
technicznych:

stopien ochrony obudowy min. IP65
wspotczynnik THD max. 3%
napiecie startu max. 200V
sprawnos¢ maksymalna min. 97,5 %
Sprawnos¢ europejska Min. 97,0%

Inwerter powinien posiadac¢ deklaracje zgodnosci wynikajgcg z zapisow Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631
— NC RfG. Ponadto inwerter powinien umozliwiaé w sposdb bezprzewodowy przesytanie informacji
dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby zamawiajgcy miat mozliwos$é
obserwowania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.
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7.1.45. Rozdzielnice elektryczne

Na potrzeby przytaczenia instalacji PV istniejgca rozdzielnice gtéwna 0,4 kV, do ktérej przytaczony bedzie
nowy obwdd, nalezy rozbudowac o nastepujgce elementy:

= zabezpieczenie gtéwne dla stacji tadowania

= zabezpieczenie gtéwne dla mikroinstalacji PV

= aparature ochrony p.przepieciowej

= elektroniczne (modutowe) liczniki energii elektrycznej z protokotem Modbus

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej o powyzsza
aparature, nalezy zainstalowaé nowa tablice elektryczng na potrzeby przytagczenia systemu PV
wyposazong jak wyzej, natomiast w istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej zabudowac tylko zabezpieczenie dla
obwodu zasilanego z mikroinstalacji PV.

Nowa rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP30. Drzwi tablicy nalezy
wyposazy¢ w systemowy zamek, a na wewnetrznej stronie drzwi nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub
aktualng liste odbiordw wraz z pragdami znamionowymi zabezpieczen.

7.1.4.6. Instalacja prgdu statego i przemiennego

Przytaczenie modutéw fotowoltaicznych do falownika powinno zosta¢ zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 4 mm? i
napieciu izolacji min. 1000 VDC.

Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napieé (spadek napiecia nie wiecej niz 1 %).

Kable taczace poszczegdine moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) mocowac do
konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a pozostate odcinki uktadaé w
rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny musi posiadac
odpowiednig odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w
budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej. Przekrdj przewodu dobraé na etapie realizacji robdt pod katem obcigzalnosci
dtugotrwatej i spadkow napieé (spadek napiecia nie wiecej niz 1 %).

Miejsca przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

7.1.4.7. Uktady pomiarowe

7.1.4.8. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytwércze

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytwodrcze na jego zaciskach
nalezy zastosowac elektroniczny licznik energii elektrycznej umozliwiajacy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia. Prad znamionowy licznika nalezy dobra¢ do
przewidywanego prgdu roboczego. W celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla
potrzeb wydawania sSwiadectw pochodzenia uktad kontrolno-pomiarowy powinien umozliwiac
synchronizacje urzadzen wzgledem zegara frankfurckiego oraz mozliwos¢ zdalnej transmisji danych
pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.
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7.1.49. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia nalezy wykorzystac istniejgcy uktad
pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na witasny koszt i wtasnym
staraniem dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy.
OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytgczonej
instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

7.1.5. Oswietlenie podstawowe

Do wymiany nalezy przewidzie¢ ok. 100 opraw, przy czym na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych opraw oswietleniowych w zakresie niezbednym
do wykonania dokumentacji projektowej dotyczgcej wymiany istniejgcych opraw na oprawy
oswietleniowe ze zrédtami swiatta wykonanymi w technologii LED (m.in. mozliwy sposéb montazu).

- Typy opraw zamiennych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym oprawy odpowiednio dobrane w zaleznosci
od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczenia. Zastosowane oprawy muszg spetniac
wymagania wtasciwych norm, posiadaé skutecznos$é swietlng na poziomie min 120 Im/W oraz
wspotczynnik nie gorszy niz L80B10.

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobrac na etapie przeprowadzone;j
symulacji parametrow oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonanych za pomocg
dedykowanego oprogramowania. Zastosowane oprawy dodatkowo muszg umozliwia¢ objecie
zintegrowanym systemem zarzadzania (w korytarzach i klatkach schodowych oraz w innych
pomieszczeniach, gdzie przewidziana bedzie automatyka oswietleniowa).

- Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetniaé minimalne poziomy natezen dla
os$wietlenia wewnetrznego wskazane w odpowiedniej normie (PN-EN 12464-1:2012 , Swiatto i
osSwietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”).

Dodatkowo zmodernizowane oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:
= rozktadu luminancji
= réwnomiernosci
= zabezpieczenia przed ol$nieniem

Sterowanie zatgcz/wytgcz oswietleniem nalezy pozostawi¢ bez zmian, natomiast w toaletach nalezy
przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowa¢ czujki o polu widzenia 360°, przy czym ich ilo$¢ i lokalizacja
musi umozliwia¢ bezproblemowe zatgczanie oswietlenia z kazdego miejsca w danym pomieszczeniu.
Nowe oprawy zasili¢ z nowo wykonanej instalacji elektrycznej.

7.1.6. Oswietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzadzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad
przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne o$wietlenie zapasowe.

Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z normg spetniac¢ nastepujgce wymogi:
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= nadrogach ewakuacyjnych 11x
= przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposéb wskazujgcy najkrétszg droge
prowadzacg do najblizszego wyjscia z budynku, tj.:

= nad wyjsciami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji

= w drogach komunikacyjnych

Nalezy stosowaé oprawy wyposazone we wtasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz
posiadajgce funkcje autotestu.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi o
przekroju min. 1,5 mm?2. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza by¢ zasilone z obwodéw niezaleznych od
obwoddw oswietlenia podstawowego, przy czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwoddw oswietlenia
awaryjnego za pomocg wytgcznikéw réznicowopradowych.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzacy od jednego producenta
posiadajacy certyfikat CNBOP.

7.1.7. Wymiana instalacji w budynku

- W budynku przewiduje sie kompletng wymiane instalacji wraz w wykonaniem wytgcznika ppoz
dla budynku. Wszystkie istniejgce instalacje w budynku nalezy zdemontowac. Zasilanie
poszczegdlnych odbioréw odbywad bedzie sie z rozdzielnicy gtdwnej budynku. Catos¢ instalacji
wewnetrznych musi by¢ wykonana w ukfadzie TN-S oraz kablami miedzianymi.

- Przewiduje sie nowg rozdzielnice gtéwng zabudowang miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Z
rozdzielnicy gtéwnej RG zasili¢ rozdzielnice kottowni RK. Rozdzielnica gtdwna RG nalezy
zabudowac jako podtynkows a rozdzielnice RK jako podtynkowg lub natynkowg obie z rezerwg
miejsca min. 30% kazda w | klasie izolacyjnosci, IP44. Obudowy wykonac¢ w Il klasie ochronnosci,
min IP40 w pomieszczeniach suchych oraz IP44 w pomieszczaniach mokrych. Drzwi tablicy nalezy
wyposazy¢ w systemowy zamek (np. typu Master-Key). Na wewnetrznej stronie drzwi nalezy
umiesci¢ schemat ideowy lub aktualng liste odbioréow wraz z pradami znamionowymi
zabezpieczen.

7.1.8.Trasy kablowe

- W budynku przewidzie¢ trasy kablowe do uktadania kabli i przewoddéw. Trasy kablowe winny by¢
montowane trwale do $ciany lub sufitu za pomocg systemowych rozwigzan. Przewody uktadaé
podtynkowo i przykry¢ warstwg tynku min 5 mm. Przewody do odbiornikow w $cianach uktadaé
podtynkowo. Nad sufitami podwieszanymi uktada¢ oprzewodowanie w rurach ochronnych na
tynku. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddéw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do $cian uchwytami montazowymi. Przy przejsciach
tranzytéw kablowych przez s$ciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowaé zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrod oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref
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7.1.

7.1.

pozarowych kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowe;j.

9. Instalacja gniazd i sitowa

- Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych
ogoblnego przeznaczenia dostosowujgc ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji
danego pomieszczenia oraz wymagan Zamawiajgcego. Docelowg ilos¢ gniazd elektrycznych
nalezy na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem.

- Nalezy stosowac¢ gniazda podwdjne. W fazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowaé gniazda szczelne p/t (w wykonaniu
bryzgoszczelnym o stopniu ochrony min. 1P44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami
instalacyjnymi z cztonem réznicowopragdowym.

-  Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczac
tylko przewdd ochronny PE.

- Przy stanowiskach nalezy przewidzie¢ punkty elektryczno-logiczne PEL. Parametry punktéw
"PEL":

— dwa pojedyncze, jednofazowe gniazdo wtyczkowe koloru biatego 2x 2P+Z, 230V, 16A,

— dwa pojedyncze, jednofazowe gniazdo wtyczkowe koloru czerwonego 2x 2P+Z, 230V, 16A
z blokadg mechaniczna,

— gniazda RJ45 (ilos¢ wg wytycznych budowy sieci strukturalnej) - przystosowane do pracy z
okablowaniem w kategorii 6A F/UTP typu LSOH (gniazda w kat. 6A). Gniazda s3
przeznaczone dla sieci komputerowej,

— wtyczki odbiornikow komputerowych wtgczanych do projektowanych gniazd
wtyczkowych 230V nalezy wyposazy¢ w zwalniacze blokady,

— gniazda w systemie M45 w wersji podtynkowe;.

- Gniazda oznaczy¢ numerem obwodu oraz numerem gniazda.

- Obwody nalezy zasili¢ z najblizszych tablic elektrycznych stosujgc wielozytowe przewody z zytami
miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm2. Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania
puszek posrednich.

- W kottowni i garazu wykonac¢ gniazdo sitowe zasilone z rozdzielni RK. Obwody nalezy zasilié
stosujac wielozytowe przewody z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?2.

10. Osprzet elektroinstalacyjny

- Osprzet nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach:

taczniki oswietlenia ogdlnego 1,4 m

gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m

gniazda w sanitariatach 1,4 m

taczniki w toaletach dla niepetnospr.  1,1m

Wszelkie gniazda i tgczniki nalezy trwale oznakowa¢ w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej.
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W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowaé wielokrotne
ramki instalacyjne. Gniazda teletechniczne nalezy montowaé¢ we wspdlnych ramkach
instalacyjnych badz we wspdlnych blokach z gniazdami elektrycznymi. Wszystkie montowane
gniazda muszg posiadaé bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczaé tylko przewdd ochronny
PE. Na catym obiekcie nalezy stosowaé osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w
pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;j.

7.1.11. Zasilenie urzadzen instalacji sanitarnych

W wymaganych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ zasilanie urzadzen sanitarnych. Obwody
zasilajgce nalezy wykona¢ wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi i
zabezpieczy¢ wylacznikami nadpradowymi/wytgcznikami mocy o pradach znamionowych i
charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika.

Zasilenie poszczegdlnych urzadzen wentylacyjnych nalezy zrealizowaé w oparciu o wytyczne
producentéw, a przekroje zyt przewodoéw zasilajgcych nalezy dobraé pod katem planowanego
obcigzenia oraz spadkéw napieé.

7.1.12. Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy wykonaé nowe oswietlenie zewnetrzne, nad wejsciami do budynku. Oprawy sterowane za pomoca
tacznika wewnatrz budynku oraz z czujnika zmierzchowego

7.1.13. Instalacja elektryczna w pomieszczeniu Sala Widowiskowa

W pomieszczeniu sala widowiskowa wraz ze sceng (pokazane na rysunku nr 5) nalezy przewidzieé
wykonanie nowej instalacji elektrycznej, i systemu do sterowania dzwiekowo-wizualnym.

W czesci sceny wykonad:

Floorbox 1: 3 puszki podtogowe zamykane wyposazone w gniazdo 230 V, sze$é gniazd XLR
(3pinowe), gniazdo DMX (5 pinowe)

Floorbox 2: 1 puszke podtogowa zamykang wyposazong w gniazdo 230 V, dwa gniazdo RJ45
przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 6A F/UTP typu LSOH (gniazda w kat. 6A) sze$¢
gniazd XLR (3pinowe).

Konsola $cienna sceny: Puszke $cienng zamykang (skomunikowang z floorbox’ami ) wyposazong
w trzy gniazda 230 V, gniazd XLR (3pinowe) skomunikowane z floorbox1 i 2 oraz konsolg Sali
widowiskowej, dwa gniazda RJ45 przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 6A F/UTP
typu LSOH (gniazda w kat. 6A), gniazdo DMX (5 pinowe) skomunikowane z floorbox 1

Na scianach po obu stronach sceny wykona¢ po 2 gniazda DMX (5pinowe) jedno zlokalizowane
pod sufitem drugie zlokalizowane przy podtodze

Na Scianie podestu od strony Sali widowiskowej zamontowaé¢ dwa gniazda XLR (3 pinowe)
potgczone jednym przewodem

W czedci sali widowiskowe;j:

Zamontowaé projektor podwieszony do sufitu i doprowadzi¢ kable UTP cat6 do gniazda RJ45
przystosowane do pracy z okablowaniem w kategorii 6A F/UTP typu LSOH (gniazda w kat. 6A) w
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Scianie oraz do konsoli Sciennej Sali widowiskowej na $cianie naprzeciwko sceny oraz przewod XLR

pomiedzy miejscem zamontowania projektora a gniazdem w $cianie
e Konsola Scienna Sali widowiskowej: wykona¢ na scianie naprzeciwko sceny puszke scienng
zamykang wyposazong w dwa gniazda 230 V, gniazda XLR (3pinowe) do skomunikowania z
pozostatymi gniazdami na $cianach skrzynkami w czesci sceny, dwa gniazda RJ45 przystosowane
do pracy z okablowaniem w kategorii 6A F/UTP typu LSOH (gniazda w kat. 6A), dwa gniazda DMX
(5pinowe). Wykonaé okablowanie pomiedzy gniazdami XRL, DMX na $cianach Sali widowiskowej i
sceny do konsoli $ciennej Sali widowiskowej oraz konsolg sceny
e Wykonaé 6 zestawdw gniazd rozmieszczonych na dtuzszych scianach Sali widowiskowej (po trzy
na strone), kazdy zestaw sktadajgcy sie z gniazda 230 V, DMX (5pinowe), XRL (3pinowe)
montowane pod sufitem
e Zamontowa¢ na dtuzszej $cianie na wysokosci montazu projektora zestaw: gniazdo 230V, gniazdo
RJ45 potgczone z projektorem gniazdo XLR (3pinowe) skomunikowane z konsolg Scienng Sali
widowiskowej
Instalacje wykona¢ dedykowanymi przewodami:
e Przewody XLR 3pinowe impedancja 120 Q
e Przewody DMX 5pinowe impedancja 120 Q
e Przewody telekomunikacyjne kat6,
Wszystkie montowane gniazda 230 V muszg posiadaé bolec ochronny, do ktérego nalezy przytgczac tylko
przewdd ochronny PE. Gniazda oznaczyé numerem obwodu oraz numerem gniazda. Instalacje zasili¢
nowym przewodem z rozdzielni gtdwnej budynku. Obwody nalezy zasili¢ stosujgc wielozytowe przewody
z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm2 (nalezy przekrdéj przewodu dobra¢ do planowanego
obcigzenia). Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ z zastosowaniem puszek posrednich. Wykonac
stosowne naprawy po wykonaniu prac.

7.1.14. Sie¢ strukturalna

- W obiekcie zaprojektowac¢ i zrealizowaé system okablowania, ktérego celem bedzie
przeprowadzenie pofgczen pomiedzy urzadzeniami teleinformatycznymi. W systemie
okablowania gtdwne podsystemy powinny obejmowac:

— okablowanie poziome,
— roboczy obszar okablowania,
— punkt dystrybucyjny.

- System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla
dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych
wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

— Okablowanie miedziane spetniajgce co najmniej wymagania kategorii 6A (klasy Ea).

— Okablowanie skretakowe w wersji ekranowane;.

— Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria
badawcze potwierdzajgce zgodnos$¢é okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktdra zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2.
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— Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

— konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

— Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale
i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy
zastosowac przetestowany system, ktoérego producent ma, co najmniej 15-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalno$ci w catym
tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych,
zfaczy RJ45).

— W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac¢ system
okablowania, ktérego producent ma swojg gtdwna siedzibe w jednym z krajéw Unii
Europejskie;j.

— Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowe;j
normy odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

— Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowa
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie tacza
Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytagczeniowe).
Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem,
Wykonawcga okablowania oraz Producentem.

— Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Instalacja musi byé wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

- Przewiduje sie montaz gniazd LAN w ilosci:

- sitownia (na przeciwnych scianach) — 2 x RJ 45;

— sala dzieci (na przeciwnych $cianach) — 6 x RJ 45;

- pokdj nauczycielski, biuro, pokoje (na przeciwnych scianach) — 2 x RJ 45;

- Nalezy przewidzie¢ Gtdwny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy RACK o wysokosci min. 20U,
dzielonej, przeznaczonej do montazu okablowania. Szafa ma mie¢ konstrukcje skrecang i by¢
dostepna w wersji zmontowanej, badZ do samodzielnego montazu. Szafa musi by¢ wyposazona
w podwadjny stelaz (z przodu i z tytu). Aby zapewni¢ elastycznosc instalacji wymaga sie, aby szafa
posiadata mozliwos¢ wyprowadzenia kabli z géry z dotu i od tytu; szafa ma by¢ wyposazona w
zdejmowane ostony boczne, zamykane na zamek. Szafa musi posiadac Sciane tylng, w celu
zapewnienia wtasciwej sztywnosci szafy i stabilnosci montazu. Szafa powinna posiada¢ mozliwos¢
zmiany strony mocowania drzwi. Dodatkowe wyposazenie szafy teleinformatycznej: listwa
kablowa zasilajgca (9 gniazd 230 VAC).

— Zakonczenie w szafie gniazd RJ 45 nalezy przewidzie¢ na patchpanelech. Patchpanele kategorii 6A
ekranowane. W szafie nalezy przewidzie¢ zabudowe UPS o mocy 2500VA, czasie podtrzymania
min. 10min dla 80% obcigzania. Do obstugi instalacji sieci strukturalnej (LAN) oraz telefonicznej
(VOIP) szafe nalezy wyposazy¢ w ponizsze urzgdzenia aktywne:

a) Switch zarzadzany 24x porty 1000 Mb — 1 szt.
e 24x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s zarzadzany
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16x portow PoE+ 802.3af/at

2x sloty SFP

catkowita przepustowos¢ non-blocking: 26 Gb/s
przepustowosc¢ przetaczania: 52 Gb/s

maks. pobdr mocy: maksymalnie 25W

budzet PoE: 95W

wspiera PoE+ |IEEE 802.3at/af

mozliwos¢ montazu w szafie Rack 19" 1U

b) Ruter —1 szt.

zintegrowane urzadzenie 1U do szafy Rack 19”
taczy system operacyjny z 8-portowym przetgcznikiem i bramg bezpieczeristwa
procesor — 4-rdzeniowy 1.7 GHz
pamiec systemowa — 4 GB DDR4
pamie¢ wbudowana — 16 GB eMMC, zintegrowany dysk 128GB SSD
przepustowos¢ — IDS/IPS 3,5 Gb/s
pobdér mocy — maksymalnie 50W
interfejs sieciowy: 1x port WAN: 2.5 Gigabit Ethernet RJ45
8x portéw LAN: 10/100/1000 Mb/s RJ45
interfejs SFP: 1x WAN: 10G SFP+
1x LAN: 10G SFP+

POE: 2x porty PoE+ IEEE 802.3at (pair A 1, 2+; 3, 6-)

6x portéw PoE IEEE 802.3af (pair A1, 2+; 3, 6-)
temperatura pracy — - 10 do 40° C
wilgotnosc¢ pracy — 5 - 95% niekondensujgca
certyfikat — CE, FCC, IC

- Do obstugi sieci wifi nalezy budynek wyposazy¢ w access pointy. Przy rozmieszczaniu urzgdzen w
budynku nalezy bra¢ pod uwage przegrody budowlane. W zatozeniu sie¢ wifi musi objg¢ swoim
zasiegiem catg przestrzedn budynku oraz teren parkingu w technologii 2G i 5G. Ponizej
przedstawiono parametry minimalne access pointéw:

obstuga technologii 2,4 GHz — tak

obstuga technologii 5 GHz — tak

maksymalna szybkos$¢ przesytanych danych — 1500 Mbit/s
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (2.4 GHz) — 300 Mbit/s
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych (5 GHz) — 1200 Mbit/s
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN — 1000 Mbit/s
Standardy komunikacyjne — IEEE 802.3af

llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) -1

Obstuga PoE — tak

Sposdb montazu — Scienny, sufitowy
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- Wykonawca dostarczy, uruchomi oraz przekaze do uzytkowania kompletng sie¢ strukturalna
opartg o ww. urzadzenia.

7.1.15. Instalacja piorunochronna

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowa.
Nalezy przyjgé klase LPS lI.
Nowg cze$¢ instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronnej budynku,
przy czym wszelkie potgczenia wykonac jako spawane lub Srubowe, a miejsca spawdw chronié
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Nowe odcinki zwoddw poziomych wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy stosowac
wolnostojgce maszty odgromowe o wysokos$ci umozliwiajgcej objecie strefami ochronnymi wszystkich
paneli na dachu. Maszty potaczy¢ z siatkg zwoddéw poziomych (tj. z pokryciem dachu).
W celu wyréwnywania potencjatéw nalezy zapewni¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich
metalowych elementdéw, a przede wszystkim:

= pofaczenie konstrukcji miedzy sobg

= pofaczenie konstrukcji z pokryciem dachu

= pofaczenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepdw izolacyjnych pomiedzy uziemiong
konstrukcja wsporczg, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy tgczy¢ z konstrukcjami
no$nymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm? (lub réwnowaznym) oraz nalezy zapewni¢ metaliczne
potaczenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu.

W celu uziemienia odgromnikdéw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzystaé ptaskownik miedziany
20x3 potaczony z istniejgcym uziomem budynku.

7.1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowa¢ w nastepujacych
miejscach:

= w miejscu przytgczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej (w rozdzielnicy gtéwnej)

= przy inwerterze po stronie DC

= przy inwerterze po stronie AC

= przy panelach

Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznosci od rodzaju
(braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
elementami systemu fotowoltaicznego.

7.1.17. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowg i zwarciowg dla systemu PV nalezy zapewnic¢ poprzez zastosowanie roztgcznikdw
bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub
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wytgcznikdw instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg by¢ urzgdzeniami fabrycznie
dedykowanymi do systemoéw PV i muszg by¢ przystosowane do pracy na napieciu 1000 V DC.

W przypadku réwnolegtego taczenia paneli, kazde rownolegte pasmo nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi
bezpiecznikami lub wyfacznikami instalacyjnymi.

Pragdy znamionowe zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w
tancuchach na etapie projektowania.

7.1.18. Ochrona przeciwporazeniowa

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

= stosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci

= w przypadku zastosowania urzadzenia w | klasie ochronnosci nalezy umiesci¢ je w dodatkowej
zamykanej obudowie

= uniemozliwienie dostepu na dach osobom postronnym

= w obrebie budynku prowadzenie przewoddéw pod tynkiem lub w ostonach

= stosowanie kabli i przewoddéw DC z podwdjng/wzmocniong izolacja

= stosowanie sie do zalecen producentéw w zakresie ochrony przeciwporazeniowe] (np.
wykonywania potgczen uziemiajacych)

= wykonanie mikroinstalacji PV w sposéb umozliwiajacy jej odtgczenie za pomocg przycisku p.poz.

Cze$¢ sanitarna

7.1.19. Modernizacja kottowni

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana istniejgcych zrdodet ciepta (2 kotty na miat) na kociot na pellet.
Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotta.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— Demontaz istniejacych kottow I armatury

— Montaz nowego kotta

— Prowadzenie orurowania

— Montaz niezbgdnej armatury i automatyki w tym zabezpieczajacej
— Montaz pomp obiegowych i tadujacych

— Podlaczenie do instalacji grzewczej

— Wykonanie prob instalacji

— Uruchomienie uktadu i regulacje

— Montaz systemu spalinowego

— Budowa uktadu wentylacyjnego

— Dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujgcych przepisow
— Szkolenie uzytkownikow/obstugi.
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Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

— Wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras przewoddéw przez Sciany, dachy lub inne
przeszkody

— Uszczelnienie przepustow
— Dostosowanie pomieszczenia, w ktorym bedzie zlokalizowany kociol do obowigzujacych
przepisoOw

Modernizowana instalacja kottowa powinna skfadac¢ sie z takich elementow, jak:

— Kociot

— Element mierzacy ilo$¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje
— Automatyka sterujaca

— Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

— Armatura pompowa

— lzolacja

— FElementy montazowe

7.1.19.1. Wymagania dla kotta na pellet

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po modernizacji budynku wynosi 44,9 kW, a
zapotrzebowanie na moc cieplng na przygotowanie c.w.u. - 2,4 kW. Przewiduje sie montaz kotta na pellet
0 mocy min. 50 kW.

Dobor jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego
zapotrzebowania na moc cieplng. Na etapie projektu nalezy okresli¢ parametr pracy w oparciu o dostepng
moc odbiornikéw ciepfa. Nalezy dobraé kociot na pellet pracujacy na potrzeby c.o. i c.w.u.

Kociot pelletowy musi by¢ oparty na konstrukcji ptomiennikowej wymiennika ciepta w uktadzie poziomym
(tj. z poziomym przeptywem spalin). Wymaga sie, aby kociot posiadat urzadzenie do awaryjnego
odprowadzaniu nadmiaru ciepta. Zamawiajacy dopuszcza, aby kociot byt wyposazony w wodng podtoge.
Kociot musi spetnia¢ wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i dodatkowo posiadac
sprawnos$¢ powyzej 91 %, emisje CO ponizej 95 mg/ m3 spalin (dla mocy nominalnej), a emisje pytéw
ponizej 11 mg/ m3 spalin. Parametry te muszg by¢ potwierdzone stosownym $wiadectwem, wydanym
przez Polski instytut badawczy — Polskg jednostke akredytowana.

Zamawiajgcy wymaga, aby kociot byt wyposazony w pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie
30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o srednicy 6 — 8 mm.

Palnik kotta powinien byé wyposazony w element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli
stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywnosci spalania palnika przy
niskich obcigzeniach, palnik ma posiadac cylindryczng budowe komory spalania ze sko$ng podtogg, tzn.
podtogg stanowigcg dwie ptaszczyzny nachylone do siebie pod katem 135 stopni, dzieki czemu paliwo
usypuje sie wzdtuz komory paleniskowe] palnika stanowigc zwarte ztoze.

Palnik powinien byé wyposazony w mechaniczny zgarniacz szlaki, ksztattem odpowiadajgcy ksztattowi
podtogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktéw spalania, wystepujgcych podczas spalania paliw
o nizszej jakosci, a co za tym idzie, o wyzszej zawartosci popiotu. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana jest
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przez regulator kottowy pozwalajgcy na zmiane czasu pomiedzy cyklami jego pracy i wielko$¢ posuwu w
zakresie 0 — 10 cm w zaleznosci od jakosci spalanego paliwa.

Kociot zlokalizowany bedzie w miejscu istniejgcej kottowni weglowej. Kociot powinien charakteryzowac
sie cichg praca. Urzadzenie powinno posiada¢ uktad automatyki umozliwiajacy sterowanie na podstawie
temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej.

Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania:
— pompac.o.
— pompa cwu
— sitownikiem

Modernizacja kottowni:

montaz zasobnika na pellet o objetosci min. 1m3

— technologia kottowni

— poftaczenie z instalacjg grzewcza

— montaz uktadu spalinowego

— demontaz istniejgcej jednostki kottowej
Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne z
wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzgdzenia do ogrzewania muszg od poczatku okresu
programowania charakteryzowaé¢ sie obowigzujgcym od korca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w $rodkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady
ustalania wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig. Wymiana urzadzen
grzewczych powinna byc¢ réwniez zgodna z przepisami prawa krajowego.

7.1.19.2. Modernizacja pomieszczenia kottowni

Przedmiotem zamodwienia jest modernizacja istniejacej kottowni weglowej na kottownie pelletowg. W
sktad systemu wchodzié bedzie:

= Kociof na pellet o mocy min. 50 kW

= System kominowy

= Armatura zabezpieczajgca, pompujgca oraz odcinajgca

= Pofaczenie z istniejgcym systemem grzewczym

= Qrurowanie wraz z izolacja

= Automatyka sterujgca i pomiarowa

= System uzupetniania oraz uzdatniania ztadu

= Montaz rozdzielacza i pomp obiegowych

= Zasilanie elektryczne wszystkich urzadzen

= Demontaz istniejgcych zbednych urzgdzen oraz armatury

= Zasobnik paliwa
Wytyczne dotyczgce budowy gtdéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej cze$ci Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed ztozeniem oferty
przeprowadzi wizje lokalng celem zapoznania sie ze stanem istniejgcym.
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7.1.19.3. Instalacje przytaczeniowe do wodnego systemu technologicznego kottowni

Wykonawca zaprojektuje i wykona pofaczenie wodne kotta pelletowego z projektowanym przez niego
wodnym systemem technologicznym kottowni, zasilajgcym instalacje grzewcza.

Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotfa na pellet do pracy w
uktadzie otwartym po zastosowaniu wymiennika oddzielajgcego od czesci systemu cisnieniowego.
Dopuszcza sie réwniez zaprojektowanie i zainstalowanie przez Wykonawce kotta na pellet do pracy w
uktadzie zamknietym, po spetnieniu wymagan dot. pracy kottdw na paliwa state w uktadzie zamknietym,
okreslonych w obowigzujgcych w Polsce przepisach.

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie zamknietym, konieczne jest wykonanie kotta w wersji z
wezownicg schtadzajgca. Kociot wykonany w ten sposéb we wspodtpracy z zabezpieczeniem termicznym
spetnia wymogi normy PN-EN303-5 dotyczgcej montazu kottéw w uktadach cisnieniowych. Wezownica ta
ma za zadanie odebranie takiej ilosci ciepfa, ktérg kociot jest w stanie wyprodukowaé przy zerowym
rozbiorze ciepta przez instalacje grzewczg, nie powodujac wzrostu cisnienia w instalacji grzewczej do
stanu niebezpiecznego. Wezownica jest zatopiona w wodzie kottowej.

Nalezy zaprojektowac¢ oraz wykonac system zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia - naczynia
wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona studnie schtadzajacg oraz
system uzupetniania oraz uzdatniania wody. Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbedng armature
kottowg zabezpieczajgcg i pomiarowa. Istniejgce elementy regulacyjne, rurociagi, pompy oraz pozostata
armature nalezy sprawdzi¢ pod katem wspdfpracy z nowym systemem kottowni i jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ przewidzie¢ do wymiany. Wykonawca poniesie catkowite koszty zwigzane ze zrealizowaniem
wybranego przez siebie rozwigzania.

7.1.19.4. Rurociagi instalacji wodnej

Rurociagi obiegéw wodnych nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Armature oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz potgczenia kotnierzowe powyzej
DN40. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze
100°C i cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewoddw wykonac¢ za pomocay typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowa¢é do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem punktow
statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i
odttuszczeniu, nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farba
nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdéw wykonaé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkdéw lub mat. Dopuszcza sie
stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Rurociggi oznakowaé¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych
w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposéb trwaty w miejscach widocznych
i dostepnych.
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7.1.19.1. Izolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowad za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu lub
pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak
podano w tabeli ponizej.

Srednica nominalna [mm]  Minimalna  grubo$¢  izolacji

(przewdd stalowy) cieplnej [mm], materiat
0,035W/m*K

Do 22 20

0d 22 do 35 30

0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

7.1.19.2. Instalacje automatyki

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kottowni wraz z instalacjami towarzyszgcymi. W
sktad systemu bedzie wchodzit system monitoringu i zarzgdzania energig - zdalny nadzér kotta bedzie
realizowany przez przesyt informacji alarmowych, poprzez modut GSM z mozliwoscig wyboru adresatéw
komunikatéw alarmowych przez Zamawiajgcego. System nalezy wyposazy¢ w modut pogodowy. System
sterowania musi umozliwiaé¢ prace uktadu z ostabieniami dobowymi oraz tygodniowymi.

W celu pomiaru ilosci wyprodukowanego ciepta nalezy zastosowac licznik ciepta elektroniczny z
przeptywomierzem ultradzwiekowym, z przelicznikiem i parg czujnikdw temperatury.

7.1.19.3. Instalacja transportu pelletu

Wykonawca przewidzi system podawania paliwa do kotta z zasobnika.

System podawania paliwa powinien dziata¢ w trybie bezobstugowym i powinien by¢ wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia przed cofnieciem ptomienia. Elementy systemu transportu powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

7.1.19.4. Instalacje wentylacyjne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylacje pomieszczenia kottowni zapewniajgca spetnienie zalecen
producentéw kotta i jego oprzyrzadowania oraz wymagan obowigzujgcego prawa
w zakresie skutecznosci wentylacji i bezpieczeristwa uzytkowania kotfa.

Wykonawca zaprojektuje i wykona doprowadzenie powietrza do kotta w iloSci zapewniajacej: prawidtowy
przebieg procesu spalania i spetnienie wymagan przepisdw prawa obowigzujgcych w Polsce.

7.1.19.5. Instalacje spalinowe

Wykonawca zaprojektuje i wykona system odprowadzania spalin z projektowanego kotta. Dla kotta nalezy
wykonacé system zgodny z wymaganiami projektowanych jednostek kottowych.

7.1.19.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne kottowni

Wykonawca przystosuje istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni.
Wykonawca zainstaluje studnie schtadzajgcg. Kottownia powinna by¢ wyposazona w umywalke oraz
zawor czerpalny ze ztaczkg do weza. Kottownie nalezy wyposazy¢ w system uzdatniania wody
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doprowadzajacy jej jakos¢ do wymagan przepisow prawa polskiego oraz norm a takie wytycznych

producenta kottéw. System powinien by¢ wyposazony we wstepny filtr mechaniczny oraz zmiekczacz.

7.1.19.7. Adaptacja pomieszczenia

Wykonawca przystosuje pomieszczenia kottowni w zakresie niezbednym do przekazania do uzytkowania.
W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien miedzy innymi: oczyscic sufit, $ciany, posadzki, drzwi
i okna, pomalowac $ciany uzupetni¢ ubytki powtoki malarskiej sufitu, dostarczyé¢ niezbedne wyposazenie
ppoz.

7.1.19.8. Zasilanie i instalacje elektryczne w kottowni

Na potrzeby zasilania urzadzen technologii kottowni Wykonawca przewidzi wykonanie wydzielonej
rozdzielnicy elektrycznej w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony co najmniej IP40. Tablice
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kottowni i zasili¢ z najblizszej tablicy elektrycznej w budynku, przy czym
przekréj zyt nalezy dobra¢ pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej oraz spadkéw napiec¢ do planowanego
obcigzenia. Nowa rozdzielnice nalezy wyposazy¢ przede wszystkim w:

= gtéwny roztgcznik pradu

= sygnalizacje obecnosci napiecia

= ochronniki przepieciowe (jesli konieczne)

= aparature RCB i MCB dla istniejgcych odbiornikéw

= gniazdo serwisowe 230V/16A

7.1.19.9. Podgrzewacz

Przewiduje sie montaz podgrzewacza o pojemnosci min. 200 dm?3z wezownicg dostosowang do mocy
kotta oraz parametréw pracy. Nalezy zaprojektowaé podgrzewacz z emaliowang powtokg lub z
nierdzewne;j stali.

Podgrzewacze muszg umozliwiaé¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowaé wysokg
izolacyjnoscia. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny.

7.1.19.10. Armatura

Opracowujac schemat technologiczny kottowni nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:
= Zawory bezpieczenistwa
= Zawory odcinajgce
= Filtry
= Zawory zwrotne
=  Termometry
=  Manometry
= Naczynia wzbiorcze
= Zawory mieszajgce (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania)
= Sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania)
= Zawory rownowazgce (jezeli bedzie taka koniecznosc)
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Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w ktérym
sie znajduje.

7.1.20. Instalacja grzewcza

Przewiduje sie wymiane istniejgcych grzejnikdw rurowych znajdujacych sie w nowszej czesci budynku
(czesci garazowej) na grzejniki stalowe ptytowe. W pozostatej czesci budynku wystepujg grzejniki ptytowe
i nie przewiduje sie ich wymiany. Ponadto przewiduje sie montaz zawordw i gtowic termostatycznych przy
wszystkich grzejnikach w budynku.

7.1.20.1. Grzejniki

Nalezy zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy
stalowej, malowane powtoka gruntujgca utwardzang termicznie. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawdr powrotny z mozliwoscia odwodnienia i
nastawy wstepne;.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikow Wykonawca powinien naprawic istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkdw, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikdw powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami grzejnikéw Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposéb zapewniajgcy wieloletnig trwato$é zamocowan.

7.1.20.2. Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki rurowe. Po usunieciu starych grzejnikéw nalezy
przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni Scian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy.

7.1.20.3. Gtowice termostatyczne

=  kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach
= wyposazona w czujnik cieczowy

= ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego

= zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe

=  podwyzszona wytrzymatosé na zginanie

7.1.21. Instalacja cieptej wody

Przewiduje sie modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku. Ciepta woda przygotowywana
bedzie za pomocg nowego Zrédfa ciepta tzn. kotta na pellet oraz podgrzewacza c.w.u. Przewody cieptej
wody, a takze przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami) doprowadzi¢ nalezy do
punktow czerpalnych, w ktérych w stanie obecnym podtgczona jest ciepta woda (1 umywalka w piwnicy i
3 umywalki na pietrze). Srednice przewodéw nalezy ustalié na etapie projektu wykonawczego na
podstawie rozbiorow wody zimnej. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, stropéw w zabudowie.
Ponadto, w celu ograniczenia zuzycia cieptej wody przewiduje sie montaz baterii bezdotykowych, z
ograniczonym czasem wyptywu oraz perlatoréw przy kazdym punkcie czerpalnym, do ktérego
doprowadzona zostanie ciepta woda uzytkowa.
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7.1.21.1.

Przewody cieptej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 dla wody cieptej
stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez zgrzewanie. Przewody wody cieptej nie powinny
by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowaé spadki
podejs¢ od przybordéw sanitarnych min 0,3% w kierunku piondw oraz spadki pozioméw prowadzonych w

Rurociagi instalacji wodociggowej

piwnicy min 0,1% w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadaé
atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za
pomocg uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie
szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie nalezy wykonac¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego
efektu przy uzyciu pomp czyszczacych oraz sSrodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych
wode pitng. Rurociaggi pionowe mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitne;j.

7.1.21.2.

Izolacje rurociggdw wykonaé¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat.

Izolacja rurociggéw

Rurociagi oznakowaé¢ wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

Przewody nalezy zaizolowa¢ za pomocg gotowych otulin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli ponizej:

Srednica nominalna [mm]  Minimalna  grubo$é¢ izolac;ji

(przewod stalowy) cieplnej [mm], materiat
0,035W/m*K

Do 22 20

0d 22 do 35 30

0Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

Powyzej 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw powinien wykluczy¢ mozliwosé ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji

cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
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wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspodfczynniku przenikania ciepfa, nalezy odpowiednio

skorygowadé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

7.1.21.3. Armatura czerpalna

Nalezy zastosowaé armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢
wyposazona w termostatyczny uktad mieszajgcy uniemozliwiajgcy przekroczenie na wyptywie
maksymalnej temperatury zadanej dla kontaktu z dzie¢mi.

7.1.22. Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnos$ci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie
prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

Wymagania dotyczgce warunkédw wykonania i odbioru robét budowlanych

7.1.23. Koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.

7.1.24. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

7.1.25. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panistwowej.

7.1.26. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.1.27. Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzgdzen na miejscu
instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacja
szkody i przywréceniem stanu pierwotnego.

7.1.28. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

7.1.29. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda
posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie
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Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac¢ od producenta i dostarczyc:
= pozytywne aktualne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
= wyniki badan stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujgcych norm
= karty gwarancyjne

Wszystkie materialy musza posiadaé dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodnosc¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodno$é wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu
znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty
lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne.

7.1.30. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

7.1.31. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

7.1.32. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robét oraz
poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robat.
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W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP, p.poz. i odpowiednio

zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.

Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca na czas robdt zwigzanych z koniecznoscig odtgczania
zasilania zapewni zastepcze tymczasowe 7zrodto energii elektrycznej (np. przenosny agregat
pradotworczy).

7.1.33. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

7.1.34. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:
= odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
= odbiory czesciowe
= odbiér korcowy
= odbiér pogwarancyjny

7.1.35. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje
Nadzér inwestorski.

7.1.36. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonaé wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje Komisja odbiorowa.

7.1.37. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polegac¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Nadzor inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Programem, umowa i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru koficowego i czesciowego
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy
2) wyniki badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru
3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy
4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane
5) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.1.38. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

Czes$¢ Il — Informacyjna
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajgce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym
w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w
momencie jej sporzadzania.

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdérych ustaw

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadow

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub rozporzgdzenia obowigzujgcego w
momencie jej sporzadzania.

13) Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw,
przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do przepisdw technicznych w okreslonej
kolejnosci:

= Polskie Normy przenoszgce normy europejskie
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= Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie

= Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

=  Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych

= Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

= Polskie Normy

= Polskie aprobaty techniczne

= Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robdt budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

= Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych
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