

Znak: Znak: Pr. 671.7.2014.RG
Znak: Pr. 671.8.2014.RG
Znak: Pr. 671.14.2014.RG

Końskie, 12.03.2014r.

OGŁOSZENIE

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w drodze zaproszenia do złożenia ofert cenowej na Wykonawcę zadania pn.: **Doposażenie placu zabaw w msc. Brody (zakup i montaż urządzeń zabawowych) – fundusz sołecki, oraz Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw w msc. Nowy Dziebałów” – fundusz sołecki, oraz Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Wąsosz” – fundusz sołecki**

zostało wybrane PRB Consulting Jarosław Bąchorek ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez PRB Consulting Jarosław Bąchorek ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na wykonanie zadania pn: **Doposażenie placu zabaw w msc. Brody (zakup i montaż urządzeń zabawowych) – fundusz sołecki** wynosi 1 420,00 zł brutto, termin 80 dni. Wykonawca uzyskał w kryterium cena 90 pkt, w kryterium termin 5 pkt – ogółem 95,00 pkt, **Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw w msc. Nowy Dziebałów” – fundusz sołecki** wynosi 1 420,00 zł brutto, termin 80 dni. Wykonawca uzyskał w kryterium cena 90 pkt, w kryterium termin 5 pkt – ogółem 95,00 pkt, oraz **Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Wąsosz” – fundusz sołecki** wynosi 1 420,00 zł brutto, termin 80 dni. Wykonawca uzyskał w kryterium cena 90 pkt, w kryterium termin 5 pkt – ogółem 95,00 pkt.

- na Wykonawcę zadania pn.: **Budowa placu zabaw (przygotowanie terenu i wykonanie projektu) w msc. Przybyszowy” – fundusz sołecki** zostało wybrane Biuro Projektowe Al – Khouri Joseph Pl. Wolności 14, 26-307 Białaczów.

W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Projektowe Al – Khouri Joseph Pl. Wolności 14, 26-307 Białaczów wynosi 1 476,00 zł brutto, termin 70 dni. Wykonawca uzyskał w kryterium cena 90 pkt, w kryterium termin 5,71 pkt – ogółem 95,71 pkt.

- na Wykonawcę zadania pn.: **Doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych) w msc. Proćwiń” – fundusz sołecki** zostało wybrane Biuro Projektowe EKO –DOM Andrzej Charun ul. Piłsudskiego 33, 26-200 Końskie.

W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Biuro Projektowe EKO –DOM Andrzej Charun ul. Piłsudskiego 33, 26-200 Końskie wynosi 1 375,00 zł brutto, termin 75 dni. Wykonawca uzyskał w kryterium cena 90 pkt, w kryterium termin 5,33 pkt – ogółem 95,33 pkt.

Pozostali Wykonawcy uzyskali następującą liczbę punktów

Lp.	Nazwa	Zadanie i kwota	Termin	Cena	Suma
1.	K.W. Projekt Dawid Kot Ul. Piłsudskiego 15/3 26 – 200 Końskie	BRODY - 1 845,00 zł brutto/2 m-ce	6,65	69,26	75,91
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 1 845,00 zł brutto/2 m-ce	6,65	69,26	75,91
		PRZYBYSZOWY - 2 829,00 zł brutto/2 m-ce	6,65	46,96	53,61
		WĄSOSZ - 1 845,00 zł brutto/2 m-ce	6,65	69,26	75,91
		PROĆWIN - 1 845,00 zł brutto/2 m-ce	6,65	67,03	73,68
2.	EKO-DOM Andrzej Charum Ul. Piłsudskiego 33 26 – 200 Końskie	BRODY – 1 500,00 zł brutto/75 dni	5,33	85,20	90,53
		NOWY DZIEBAŁTÓW – 1 900,00 zł brutto/75 dni	5,33	67,26	72,59
		PRZYBYSZOWY – 1 920,00 zł brutto/75 dni	5,33	69,19	74,52
		WĄSOSZ - 1 800,00 zł brutto/75 dni	5,33	71,00	76,33
3.	Archiformacja Pracownia Architektoniczna Wiosna Ludów 10 63 – 000 Środa Wlkp.	BRODY – 2 245,00 zł brutto/45 dni	8,88	56,93	65,81
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 2 245,00 zł brutto/45 dni	8,88	56,93	65,81
		PRZYBYSZOWY - 2 245,00 zł brutto/45 dni	8,88	59,17	68,05
		WĄSOSZ - 2 245,00 zł brutto/45 dni	8,88	56,93	65,81
		PROĆWIN - 2 245,00 zł brutto/45 dni	8,88	55,12	64,00
4.	ZIK STUDIO Architektury i Urbanistyki Ul. Chęcińska 25/20 25 – 020 Kielce	BRODY – 2 952,00 zł brutto/65 dni	6,15	43,29	49,44
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 2 952,00 zł brutto/65 dni	6,15	43,29	49,44
		PRZYBYSZOWY - 2 952,00 zł brutto/65 dni	6,15	45,00	51,15
		WĄSOSZ - 2 952,00 zł brutto/65 dni	6,15	43,29	49,44
		PROĆWIN - 2 952,00 zł brutto/65 dni	6,15	41,92	48,07
5.	Usługi Projektowe-Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Agnieszka Styś Ul. 1 Maja 44 A 07 – 130 Łochów	BRODY – 1 722,00 zł brutto/40 dni	10	74,22	84,22
		NOWY DZIEBAŁTÓW – 1 845,00 zł brutto/40 dni	10	69,27	79,27
		PRZYBYSZOWY – 2 829,00 zł brutto/40 dni	10	46,96	57,96
		WĄSOSZ – 1 722,00 zł brutto/40 dni	10	74,22	84,22
		PROĆWIN – 1 845,00 zł brutto/40 dni	10	67,07	76,07
6.	LISPUS Marcin Dobek Ul. J. Matejki 7 22 – 100 Chełm	BRODY – 4 920,00 zł brutto/80 dni	5	25,97	30,97
		NOWY DZIEBAŁTÓW – 4 858,50 zł brutto/80 dni	5	26,30	31,30
		PRZYBYSZOWY – 7 872,00 zł brutto/80 dni	5	16,87	21,87
		WĄSOSZ – 5 658,00 zł brutto/80 dni	5	22,59	27,59
		PROĆWIN – 4 858,50 zł brutto/80 dni	5	25,47	30,47
7.	PRB Consulting Jarosław Bąchorek Ul. Sandomierska 26 A 27 – 400 Ostrowiec Św.	PRZYBYSZOWY – 1 600,00 zł brutto/80 dni	5	83,02	88,02
		PROĆWIN – 1 420,00 zł brutto/80 dni	5	87,15	92,15
8.	AL.-Khouri Joseph Biuro Projektowe Pl. Wolności 14 26 – 307 Białaczów	BRODY – 1 476,00 zł brutto/70 dni	5,71	86,58	92,29
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 1 476,00 zł brutto/70 dni	5,71	86,58	92,29
		WĄSOSZ - 1 476,00 zł brutto/70 dni	5,71	86,58	92,29
		PROĆWIN - 1 476,00 zł brutto/70 dni	5,71	83,84	89,55
9.	POLE Piotr Ostrowski Ul. Śniadeckich 26 05 – 300 Mińsk Maz.	BRODY – 4 895,40 zł brutto/80 dni	5	26,11	31,11
		NOWY DZIEBAŁTÓW – 4 772,40 zł brutto/80 dni	5	26,78	31,78
		PRZYBYSZOWY – 4 895,40 zł brutto/80 dni	5	27,13	32,13
		WĄSOSZ – 4 157,40 zł brutto/80 dni	5	30,74	35,74
		PROĆWIN – 4 772,40 zł brutto/80 dni	5	25,93	30,93
10.	M-PROJEKT Maciej Kotwiński Ul. Znanieckiego 14 m. 14 03 – 980 Warszawa	BRODY – 5 820,00 zł brutto/80 dni	5	21,96	26,96
		NOWY DZIEBAŁTÓW – 7 820,00 zł brutto/80 dni	5	16,34	21,34
		PRZYBYSZOWY – 7 800,00 zł brutto/80 dni	5	17,03	22,03
		WĄSOSZ – 6 730,00 zł brutto/80 dni	5	18,99	23,99
		PROĆWIN – 6 850,00 zł brutto/80 dni	5	18,06	23,06
11.	Usługi Projektowo-Budowlane Mariusz Pobocha Tokarnia 156 26 – 060 Chęciny	BRODY – 3 075,00 zł brutto/70 dni	5,71	47,56	53,27
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 3 075,00 zł brutto/70 dni	5,71	47,56	53,27
		PRZYBYSZOWY - 4 059,00 zł brutto/70 dni	5,71	32,72	38,43
		WĄSOSZ - 3 075,00 zł brutto/70 dni	5,71	47,56	53,27
		PROĆWIN - 3 075,00 zł brutto/70 dni	5,71	40,24	45,95
12.	LANDAR Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek Ul. Brazylijska 10a/37 03 – 946 Warszawa	BRODY – 4 208,86 zł brutto/60 dni	6,66	30,36	37,02
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 4 208,86 zł brutto/60 dni	6,66	30,36	37,02
		PRZYBYSZOWY - 4 208,86 zł brutto/60 dni	6,66	31,56	38,22
		WĄSOSZ - 4 208,86 zł brutto/60 dni	6,66	30,36	37,02
		PROĆWIN - 4 208,86 zł brutto/60 dni	6,66	29,40	36,06
13.	KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oleś Ul. Nowy Świat 52 25 – 516 Kielce	BRODY – 2 706,00 zł brutto/80 dni	5	47,29	52,29
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 2 706,00 zł brutto/80 dni	5	47,29	52,29
		PRZYBYSZOWY - 2 706,00 zł brutto/80 dni	5	49,09	54,09
		WĄSOSZ - 2 706,00 zł brutto/80 dni	5	47,29	52,29
		PROĆWIN - 2 706,00 zł brutto/80 dni	5	45,73	50,73
14.	C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s. c. Ul. Narutowicza 14B/11 70 – 240 Szczecin	BRODY – 7 995,00 zł brutto/80 dni	5	15,98	20,98
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 7 995,00 zł brutto/80 dni	5	15,98	20,98
		PRZYBYSZOWY - 7 995,00 zł brutto/80 dni	5	16,61	21,61
		WĄSOSZ - 7 995,00 zł brutto/80 dni	5	15,98	20,98
		PROĆWIN - 7 995,00 zł brutto/80 dni	5	15,48	20,48
15.	Ever-Green Architektura Krajobrazu Agnieszka Tkaczyk-Dmitruk Ul. Ślusarska 4 15 – 714 Białystok	BRODY – 6 100,00 zł brutto/60 dni	6,66	20,95	27,61
		NOWY DZIEBAŁTÓW – 5 600,00 zł brutto/45 dni	8,33	22,82	31,70
		PRZYBYSZOWY – 5 600,00 zł brutto/45 dni	8,33	23,72	32,60
		WĄSOSZ – 5 600,00 zł brutto/45 dni	8,33	22,82	31,70
		PROĆWIN – 5 600,00 zł brutto/45 dni	8,33	22,10	30,98

16.	Aleksander Sałagacki Architektura A.S.A. Ul. Henryka Pobożnego 16/38 50 – 241 Wrocław	BRODY – 2 040,00 zł brutto/40 dni	10	62,65	72,65
		NOWY DZIEBAŁTÓW - 2 040,00 zł brutto/40 dni	10	62,65	72,65
		PRZYBYSZOWY - 2 040,00 zł brutto/40 dni	10	65,12	75,12
		WĄSOSZ - 2 040,00 zł brutto/40 dni	10	62,65	72,65
		PROĆWIN - 2 040,00 zł brutto/40 dni	10	60,66	70,60