SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Obiekt: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWO SCI
KORNICA.

Lokalizacja: Kornica,
dz. nr 701/3

Nr kodu CPV: 45000000 — 7 — Roboty budowlane

45010000 — 8 Przygotowanie terenu pod budew

45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia obiektow
budowlanych i roboty ziemne

45112000 — 5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700 — 2 — Roboty w zakresie ksztattowania
terenu

45112720 — 8 — Roboty w zakresie ksztattowania
terenow sportowych i rekreacyjnych

45112723 — 9 — Roboty w zakresie ksztattowania
placéw zabaw

Inwestor: Gmina Konskie
ul. Partyzantéw 1, 26 — 200 Kaskie



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa obiektow matej architektury oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscu publicznym w migisisowaca
Lokalizacja: Kornica, dz. nr geod. 701/3
Inwestor: Gmina Kaskie, ul. Partyzantow 1, 26 — 200 /i&kie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGOW MIEJSCU

PUBLICZNYM
SPIS TRESCI
Lp. Nr specyfikacji Nazwa
1 B-00 Wymagania ogolne
2 B-01 Utwardzenie terenu




B - 00 WYMAGANIA OGOLNE



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi d& wspolnych wymagdadla poszczegdélnych
specyfikacji technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane dla
zadania pn.: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w miejscowsci
Kornica w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywnosci na terenie Miasta i Gminy
Konskie."

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne (ST)a sdokumentem przetargowym obea&ujacym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugdngch niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigdsy spetnione przy zastosowaniu metod
na podstawi déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.Charakterystyka inwestyciji
1.3.1. Ogolna charakterystyka inwestycji

Obszar, na ktérym zlokalizowano obiekty matej architektury jest zabudowany budynkiem
swietlicy wiejskiej. Teren inwestycji jest ogrodzony i pém@ty trawng.

W ramach zadania przewiduje sigostaw i monta urzdzen na dzialce oraz
przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, budmiska wielofunkcyjnego,
budowe altany rekreacyjnej. Zaproponowano dob6r takich eipwe, ktére zapewni
wszechstronny rozwdéj i odpoczynek — wygiagorny/stup/krzesto, biegacz/stup/orbitrek,
narty/slup/wiglarz, rower/stup/ jedziec, pajac/slup/motyl, surfer/stup/twister, stolik do gry w
szachy, stét do ping ponga, zestaw do street workout. Dodatkowo przewidujeoste
obiektow pomocniczych - tablica informacyjna, tawki z oparciem, kosze&nmaci, stojak
rowerowy. Ponadto w ramach projektu przewidujelsiglowe boiska wielofunkcyjnego, altany
rekreacyjnej, paleniska wraz z tawkami oraz utwardzenie terenu. W projektie roygniez
nasadzenie zieleni niskiej (trawayedniej (drzewa).
1.3.2.090Iny zakres robot

Wymagania o0golne natg rozumi€ i stosow& w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi na wymienione roboty (wedtug Wspodlnego Stownika ZamoewiEPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod buglow

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
obejmupcych budow placu zabaw:

- przygotowania terenu pod budewurzadzex zabawowych i pomocniczych, boiska
wielofunkcyjnego, altany rekreacyjnej, utwardzenia terenu,

- dostawg urzzdzen i elementow malej architektury wg rodzaju isitd podanej w projekcie
i niniejszej specyfikacji technicznej,

- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw pod ydzenia i elementy matej architektury,

- monta urzadzen i elementéw malej architektury wg projektu.



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z gmow
harmonogramem robét za jako materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgoého
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamesgaja
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza:

- doktadne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami edzymi zgodnie
z dokumentagj projektows lub przekazanymi na pisie przez Zamawiagego.

Wykonawca pokrywa koszty;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow

- wszelkie inne koszty wynikagg z btgddéw Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgy ma obowizek zatatwienia formalgei zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamaeyigyzekazuje Wykonawcy teren budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa przedt@gona przez Zamawiapcego

Dokumentacja projektowa za&gona do Specyfikacjach Istotnych Warunkow
Zamoéwienia Publicznego umiwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie
na budow (lub kopiezgtoszenia robot)

Podstaw do realizacji robot stanowia

- dokumentacja projektowa budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym

- specyfikacje techniczne — wymagania ogoine —B0O

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowy oraz
dostawy i montau urzdzen na plac zabaw

2.4. Zgodnd¢ robot z dokumentacp techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&koprac i ich zgodn& z umowg oraz
dokumentagj projektows specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawggo.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszelkie roboty zgodnie z otrzymgan
Dokumentacja
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, & do zaka@czenia i odbioru kacowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywdedzie tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe: ogrodzenie, pocze, dwietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie insredki
niezkzdne do ochrony robaét .

Wykonawca przed przygtieniem do robét wygrodzi teren budowy.
2.6.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowrek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wigkania
robot Wykonawca ddzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg@ na celu stosowanie Sip przepiséw i norm
dotyczicych ochronysérodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdai spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastiyie jego sposobu dziatania.
Stosujc si¢do tych wymagéa, bedzie miat szczegoélny wzgd na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,



- srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekobw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

2.7. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed doségm osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sigquzycia materiatow wywotujgych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, o#lnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe ayte do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostl, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko. Materiaty, ktoreagsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakaczeniu robot ich szkodliwié zanika (np. materiaty pylaste), mpdy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiaj powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaja
2.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruro@s kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych
wiascicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamaoegja
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $el@e oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i adzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore maja by wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzer podziemnych na terenie
budowy i powiadonid Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozgmmazrobot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze orgizib z nimi wspétpracowat, dostarczajg
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweczid odpowiadéa za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zantegja

2.10. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona p. pa.:

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sig ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w ryczattow cere umowry. Wykonawca bdzie
stosowat siedo wszystkich przepisow prawnych obewujacych w zakresie bezpiearswa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywatl wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiési®a przeciwpzarowego, ha placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.



Materiaty tatwopalne da przechowywane zgodnie z przepisami przect@powymi,
w bezpiecznej odlegioi od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedpstych dla osob
trzecich. Wykonawcaduzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wynikiapa, ktory
mogtby powsta za jego przyczyn w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
2.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoaraz za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caly czas trwania umowy. Wykonadzi lutrzymywat
roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinno dgrowadzone w taki sposob, aby
przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byty w zadoyegiey stanie przez caly czas
trwania rob6t, do momentu odbiorudcmwego.
2.12.Stosowanie siglo prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné& wszystkie przepisy i wytyczne, ktoreg s
w jakikolwiek sposOb zwizane z prowadzonymi przez niego robotamietale w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Niezéajomo
wyzej okr&lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawedzib
przestrzegat praw patentowych e¢dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych gofizex i metod i w sposob cgly
bedzie informowat Zamawiagego o swoich dziataniach, przedstawtakppie zezwolé i inne
konieczne dokumenty.
3. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje adetycz
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materiatow
i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych. Wszystkie materiaty i gdzenia powinny
spetnigd wymagania jakéciowe okrélone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
3.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostania przez Wykonawowvywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosl.ldepektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robét nie, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialtdbw zostanie przeyeiotoany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupiec niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsi¢ z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasucdlyprie
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatyjadued
i wkasciwosé do robot i byty dostgne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania b&da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez
Wykonawe.
4. SPRZET

Wykonawca zobowigany jest do gywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien kty
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajn& sprztu biedzie gwarantowa przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajy do
wykonania robot ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierngttaja
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantuge zachowania warunkéw umowy zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ biedzie do ustawowych ograniézebcigzenia na é przy
transporcie materiatéw spitzi na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie néglrie pozwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposélglgidedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zahany do stosowania tylko
takich srodkdéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké wykonywanych robot
i wkasciwosci  przewaonych materiatdbw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami ¢dkreymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym wn&vodki transportu nie
odpowiadajge warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mnogby¢ uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy. Wykonawcacdrie usuwd& na biegagco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z grome za jakée
zastosowanych materiatdw wykonywanych roboét, za ich zggédnalokumentacjgrojektows
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowigdzialno
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokaszystkich elementow rob6t zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanp
przez Inspektora Nadzoru. Ngss¢wa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossaresli wymaga tego legdzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedz@lma ich
doktadnadé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot ¢da oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bad& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtjace przy
produkcji i przy badaniach materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli roboét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggm¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrole robot
i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolicxegc personel,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatow
oraz robot. Minimalne wymagania co do zakresu hadah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tamslukre, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapéwmniykonanie robot zgodnie z umew
Wszystkie koszty zwiane z organizowaniem i prowadzeniem lsadaaterialdw ponosi
Wykonawca.
7.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca ssfosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moly¢
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z jednakowym prawdopodolsistwvemze wytypowane do badalnspektor Nadzorugdalzie mie
zapewniog maozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore bugatpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunige lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych hagakrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zancgwiaja
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, znme
stosowé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed przystgieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania,
i zapewniona mu daizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawg bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mi@ pobieréa probki materiatéw i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykazg , ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezamu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaalbo oprze siewytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materialdw i robot z dokumentacjprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zogtan
przez Wykonawg.
7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaja
1/ Certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujgy ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orascimbgch
przepisow i dokumentéw technicznych.
2/ Deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodn&ci z: Polslks Normg lub aprobatatechnicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyelijenie @ objete
certyfikacjaokreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.
3/ W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokumendyngmagane przez ST, kda partia
dostarczona do robétetizie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiadav. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajgch wymagéa beda odrzucone.



7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza i :
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynowizujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bedg dotyczy robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny budowy. Kady zapis
w Dzienniku Budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stankavistizbowego. Zapisy dulg czytelne,
dokonane trwat technilg, w porzdku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim, bez
przerw.
3/Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeteda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4/Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngi:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgioiszi daty odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, odbioru kacowego robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pragpadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgd przediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@. $Vpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania. $rojektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma
uprawnigé do wydawania polegée Wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza giw sposéb cigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodn&ci materiatdw,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Powinny byidostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robot na realizacjeapsal budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,
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- protokoty narad i ustate
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauwiged
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokutten budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangrawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla lizyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiarego.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu nigrdz
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkiemg wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektgwST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obm@runajmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielgdlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych vlepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegotowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robot. Bine
dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspekt@adzoru na piie.
8.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatow
8.2.1.Dtugosci i odlegkei pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, @ ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagdggo inacze;.
8.2.2.0bjetosci ¢xa wyliczone w ni jako dtugd¢ pomnaona przezredni przekroj.
8.2.3.Powierzchniedula wyliczone w nf jako diugéé pomnazona przez szeroké.
8.2.4.llosci, ktére maja Ildy obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.1losci, ktore wyspuja jako sztuki leda liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robétiab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadirenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe Jezeli urzadzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robat,
atake w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgh
przeprowadza &i w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegggh zakryciu
przeprowadza sei przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiamazonieodzowne
obliczenia lgdag wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. \iyynskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice anbyg dolagczone w formie oddzielnego
zahcznika,do rejestrq obmiardéw, ktérego wzor zostarzigodniony z Inspektorem Nadzoru.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajnastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi kaicowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu
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9.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajgych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji uegakryciu. Odbiér roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlmviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego mostebo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak niénp@ niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru¢Jakas¢
robét ulegajgych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zaeyeta|
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbior koncowy robot

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na mi€ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamaveigia W obecriwi Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedtazonych dokumentoéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodoD
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru kéacowego robét komisja zapozna sigrealizacja ustate przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub rob6t uzupetniayeh , komisja przerwie swoje czyniood i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komesjgakaé
wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwgdhieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieeteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajg
pomniejszona wartg wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umownych.
9.4. Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruic&wego robot jest protokor
odbioru kaicowego robot sposrizony wg wzoru ustalonego przez Zamawiego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkdvwasiata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeteidjh zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&ai wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8. Opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wgadgm przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tly gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbiordémwego robot. Wszystkie zaidzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetnicg kxda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.
9.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdr zwgzanych z usugciem
wad i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznymaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad odbioru koowego. Wykonawca robot jest odpowiedzialny jest za
jakos¢ ich wykonania oraz zgode® z dokumentacja technicznspecyfikacjami technicznymi
i poleceniami Zamawiagego. Wykonawca zobowdany jest do usuegia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwaranggine terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysua [Pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatéa jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvey danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowaypji kosztorysowej éxlzie uwzgtdnia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentamjojektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowé:
- robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,
- wartg¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- wartas¢ pracy spregtu wraz z kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obagiujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowizujgcymi przepisami w Polsce
normami inormatywami. Wszystkie najiwvaejsze przepisy i normy dotygze danego
asortymentu robotgsvyszczegolnione w pkt.11 kdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowrany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne ktére $ w jakikolwiek
sposob zwjzane z prowadzonymi robotami¢drie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisow naie
» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanngnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
nr 80 poz. 717 z 2004).
» Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tedatglity — Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@@n. U. 1998 nr 140 poz. 906
z poprawkami ).
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* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy spagdzenia kosztorysu inwestorskiego.

* Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych,
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb spozenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.

U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz.728).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikaciji
towarow (Dz. U. 1998 nr 17 poz.219).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérgdowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z p&niejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628nzejsaymi
zmianami).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgsia 2001r. W sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

» Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpaddw, ktore
posiadacz odpadow me przekazywa osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie &d&néa przedsiwziec
mogcych znaczco  oddzialywa na srodowisko oraz szczegbétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu
nasrodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) z pgniejszymi zmianami.

« Ustawa o dosmie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr 109/2000 p0z.1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
p0z.163) z péniejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw
oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 ,poz.48m.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 roku w sprawie okdlenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz programiytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiertago dane
dotyczice bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz
z p&niejszymi zmianami).

Przepisy i normy bratowe zwigane z projektowaniem i wykonaniem rob@t wymienione
w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycpzame)
z ,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w miejscowséci Kornica
w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywndci na terenie Miasta i Gminy Koaskie.”

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych:
Roboty zwjzane z przygotowaniem terenu pod buglow
* Roboty ziemne
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni rekreacyjnej
* Podbudowy pod nawierzchnie
» Betonowe obrza chodnikow
* Nawierzchnia z trawy syntetycznej
* Nawierzchnia poliuretanowa
* Pitkochwyty
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych jest okienie zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych,zz talkrelenie
wymaga jakasciowych odnénie stosowanych przy realizacji zaméwienia materiatow
i wyrobow, jak rownie jakosci wykonania roboét, zwiganych z realizagjw/w zadania.

Projekt przewiduje lokalizacjna terenie opracowania boiska wielofunkcyjnego: boiska do gry w
mini pitke nazng o wym. 22x12 m, boisko do gry w pitlsiatkonwg 0 wym. 18x9m o nawierzchni
poliuretanowej lub nawierzchni z trawy syntetycznej.

1.2. Zakres robot olgfych ST

Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej ST dojyezszystkich robot budowlanych
i nalezy je stosow& w powigzaniu z poniszymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

Kod CPV : 45000000 - 7 Roboty budowlane
1.3. Okrédlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ ggodne
z obowigujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodi® robdt
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjdechnicza (ST) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnicatag¢ robocizny, materiatdow, spgu, narzdzi,
transportu i dostaw, niezdnych do wykonania robét aghych umows, zgodnie z jej warunkami,
PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca up@udkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontaaz przygotuje obiekt do
przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestoreigtea zu
media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@rrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowatajgtanie, przez
caly czas, do momentu odbiorunkmwego.
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J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgczakie roboty, jednak nie pdiej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnas¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty kosmcmaoroboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagawzamowionym
zakresie i & integralm czs$cia umowy, a wymagania w nich zawarte showiszujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomiéspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne PB i ST. Dane oktene w PB i w ST uwzane g za wartdci docelowe, od
ktorych dopuszczalng odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow mugz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to
na zmiag parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialty winn§ by
niezwtocznie zaspione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w gig 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowsyviadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowihzkow
na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot). Inwestor przeki@ren budowy wykonawcy
w terminie ustalonym umayv W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy
dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. X¥ska
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dosigwigytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégie publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych - w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkre
niezkedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.

2.2. Powigania prawne i odpowiedzialdé prawna
Stosowanie siglo ustalé prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiany jest zn@a i stosowé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), kiong s
jakichkolwiek sposob zwiane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoo oraz
bedzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie wszystkich wynageawnych dotyczcych
wykorzystania opatentowanych rozzaé projektowych, urzdzen, materiatbw lub metod.

W sposoOb cjgly powinien informowad inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

J&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w
catasci obcihza one Wykonawe.
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Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
witasnagci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych daiatae strony Wykonawcy nagig
uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzenwilasnd¢é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsmo
powinien by nie gorszy nizprzed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za @chron
instalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne oraz musi uzySkal odpowiednich
wiladz, lkedacych wiacicielami tych urzdzer, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robtiweta
oznakowanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizairz
Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkgk zn& oraz stosowaw czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy ochronyyodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawcadzie:

» podejmow@ wszystkie uzasadnione kroki zmierzagado stosowania przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdaie unikat uszkodzelub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrigi prywatnej i spotecznej, a wynikajch ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w metigie jego sposobu
dziatania,

 mial szczegllny wzgth na prace spem budowlanego iywanego na budowie;
stosowany spkz nie maze powodowad zniszczé w srodowisku naturalnym natomiast
optaty i kary za przekroczenia norm, olomych w odpowiednich przepisach
dotyczicychsrodowiska, obciaajg Wykonawe,

» wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wyndeag zaniedbaw czasie
realizacji robot, obciagja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sgkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowamateriatdw wywotujgych szkodliwe promieniowanie o gagniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytel do robot musg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawigonostk, jednoznacznie okéjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow sradowisko. Jeeli Wykonawca uayt materiatow
szkodliwych dla otoczenia za zgpdnwestora, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek
zagraenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodgych z demontar naley do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Sprawny spet
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rgzmiea terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalneedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed ¢@ste 0sOb trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanee¢dhp na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielamizytkownika nieruchomsi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowanezapm
wywotanym jego dziatalnieia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadé bedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy oraz materialdw niebezpiecznych.
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Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzelggdzie przepiséw dotygzych bhp.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkgk zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelythj odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne
oraz spret i odpowiednigodziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieageva publicznego. Uznaje sige wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i sywzgkdnione
W cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1.Wymagania dotygee materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeaiontycz
proponowanegdrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedigadectwa badania jako
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danegozrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialdow z tego
zrédta. Wykonawca zobowzgny jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczalnegddia w sposob cgly spetniajgwymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoodia g niejednorodne lub niezadawalegy jakaci,
Wykonawca powinien zmienigrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wylkzeniowe
stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powikny t®] samej partii
materiatu w celu zachowania tych samychsetaosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Materiaty nie odpowiadajge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko kczsie z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwoérnie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, medy¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgosltiostosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekgyi napewni¢
wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz wolny dogte w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa sigroces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kokdgrie
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyakwid; i
wiasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialtdw musi odbywsie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposOb skutecznie zabezpiegzpjzed dosfgem o0sOb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powiniy ploy zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i fglzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olanymi w PB i ST. W przypadku braku ustale wymienionych
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dokumentach, zasady pracy stz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eo do pracy. Wykonawca dostarczy, riadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwiegczet) dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s mazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptadjybrany spret po akceptacji, nie
moze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zosdgorzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowychtgmzcenie
jednostkowej robot do ktorych ten sgirest przeznaczony. Koszty
transportu sprtu nie podlegajpddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyaze srodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych
materiatow. Wykonawcagclzie usuwat, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z yio@e za jaked
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgédmo PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jaa PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnpa dokiadne wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z wymiaramigdrg/mi okrglonymi w
PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowaony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowb na niej produkowanych. Polecenia Inspektogda b
wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe 2z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadkwmpd realizacyjnych budowy,
stwarzajcych zagreenie dla finalnego zakeozenia robdét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakdci robot
4.3.1. Zasady kontroli jakei i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelrkontrole rob6t i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejayjpersonel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i

instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywaile ba
terenie budowy i okazywane nazki@ zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor kdzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez WykonagvcJeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty
wykonawcy nie g wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
bada&. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych ibapaniesie
Wykonawca. W przypadku powtarzania siiewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez
Wykonawe, Inspektor mee wprowadzi¢staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakeci materiatow i urzgizen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatdow przez Wykonawe Inspektor mee
dopuci¢c do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdzajaich peta zgodna¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda partia
materiatu dostarczona na budpwinna posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvénspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugglzenia wane
legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywedtena
terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadezadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olmwdgym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowydh dokonywane na bigco i kedg dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpiefigigva ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kady zapis w dzienniku budowygtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskawsgé.
Zapisy lzda czytelne, dokonywane trwatgchnily, w poradku chronologicznym, bezpednio
jeden po drugim, bez przerw. Zatpne do dziennika budowy protokoty i inne dokumentyab
oznaczone Kkolejnym numerem zzaika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dateprzyjecia placu budowy,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

» przebieg robdt, trudrsai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

» daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

* zgloszenia i daty odbioru robét zanikaygh, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania roboét pogitgghj
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zkigz warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,
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» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotyczce jakaci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych b&da podaniem
autora bada

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich giayj¢Vpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora i Wykonawdo ustosunkowania s@o jego tréci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest ona wymagana, ale jej zadaoia mae zaadat Inspektor nadzoru w przypadku
robét o duym stopniu skomplikowania. Kgja obmiaru robot duwzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Bodstaw
do wystawienia faktury dulizie zatlgzony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot. Obmiary
wykonanych robot prowadzi si jednostkach przgtych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

* numerem kolejnym karty,

* podstavg wyceny i opisem robat,

» iloscig przedmiarow robat,

» datgobmiaru,

* oObmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego
rozdziatu ST,

 iloscig rob6t wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (@ jest wymagana) musi lByprzedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdbw, orzeczenia o j&ko materiatow, recepty robocze i wyniki bada
sporzdzone przez Wykonawdxda stanowi¢zahcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza dgkze:

» decyzjeo pozwoleniu na budayy
» protokot przekazania placu budowy,
* inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
* harmonogram budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
» protokéty odbioru robot,
e protokéty z narad i ustate
» dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatow z demonta
podlegajge utylizaciji,
» korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowds lzawsze dospine dla
Inspektora i przedstawiane ;gczenie Inwestora.
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5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywagtl o Ksiggi
obmiaru robét. Jakikolwiek béh lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdgie dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora
dostarczonych Wykonawcy na $piie. Obmiar gotowych robot ¢dzie przeprowadzony
Z czstasciag wymagal do umownych ptatrii.
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary keda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét,za takprzypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
5.3. Wykonywanie obmiaru rob6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywgataewbsposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaruywane lgda tylko sprawne natzlzia pomiarowe,
posiadajge czytelg skalg jednoznacznie okékjacag wykonany pomiar. Wykonany obmiar
robot zawieré bedzie:
* podstaw wyceny i opis robét,
* ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),
» datgobmiaru,
* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
* obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolgnodiuga¢ x szerokéc¢ x
gtebokaé¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ rob6t wykonanych od pogiku budowy,
» dane osoby spogdzajrej obmiaru.
6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom roboét, dokonywanym przez:
» odbiorowi robét zanikagych,
» odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,
» odbiorowi kamcowemu, ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbior robot zanikajgych i ulegagcych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegajgych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowé danej cgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzoaie b
niezwtocznie, nie piniej jednak, nizw ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym tad Inspektora.
6.3. Odbior cesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor. Gotowddanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie @hiej jednak, nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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6.4. Odbior ostateczny (Kaowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do
odbioru ostatecznegocetizie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem nami€ o tym fakcie Inspektora. Qgiecie gotowdci do
odbioru musi potwierdziéwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekae Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawmraj
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowqei do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawo dacie
rozpoczcia odbioru oraz sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozmpiezprac komisji
nastpi nie p&niej niz przed uptywem terminu okilenego w umowie. Komisja odbieraj
roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna gi realizacy robot, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgych komisja przerwie swoje czyrimdi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,jaka¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST zedwisgliem toleranciji i nie
ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpistze osob i mienia, komisja
dokona potcen, oceniajg pomniejszoa wartgs¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w umowie.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robéjzamych z usuniem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z wanginiem zasad
odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowaoperat kolaudacyjny zawierajy:

* PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

* Dziennik budowy - oryginat i kopje

» obmiar robdét (jéli wymagany),

* wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen,

» sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

» protokéty prob i bada

» protokéty odbioru robot zanikagych,

* rozliczenie z demontal,

* wykaz wbudowanych ugnlzei i przekazywanych instrukcji obstugi,
» wykaz przekazywanych kluczy,

» oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wezgim przygotowania
dokumentacyjnego niec¢tls gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie s@damne przez komisje
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roboty poprawkowe lub uzupetniag lxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonavdo odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

7. PODSTAWA PLATNGCI

Cena uwzgldnia wszystkie czynnii, wymagania i badania sklade@ sie na jej
wykonanie, okrdone w ST i PB.
Cena obejmuije:

* robocizre,

* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogtz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyog bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgim przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mog wysigpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robodtdbie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokét gziowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie rob6t w danej hradla poszczegolnych elementéw robot.
Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regutajgisy umowy.

ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (S§T)vysnagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zwianych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach
,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w miejscowéci Kornica
w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywndci na terenie Miasta i Gminy Koaskie.”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczprowadzenia robot zwianych
z wykonaniem wykopow pod warstwy podbudowy nawierzchni sportowo - rekreacyjnych.
Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot ze@nych z:
e usunkciem warstwy humusu,
* wykonaniem wykopdéw pod nawierzchrobiektow sportowych,
* wykonaniem wykopoéw pod nawierzchnigybiegdw wokot obiektéw sportowych,
* wykonaniem podkitadéw z ubitych materiatéw sypkich,
* transportem gruntu.
1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowiujacymi odpowiednimi
normami. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujga stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mg/m3],
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Pds - maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481acdudo oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],

d10 -srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami lktyniera. Przed przygeniem do wykonania
robét ziemnych nalg zakaczye wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopdw nie ngle
prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoteéggrunty naley chront przed doptywem
wody. Wszelkie koszty zweane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty tey nale
oszacowd@ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieenie
ofertowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty sportowo-rekreacyjne zgaktosowa piasek
ptukany (kruszywo naturalne o wied®@ ziaren do 2,0mm o nienormowanym sktadzie
ziarnowym).

Do wykonania warstwy odszajgej naley stosowa piasek lub pospokk zwirowo-
piaskowg (uziarnienie do 50,0mmgdzna zawart& frakcji kamiennej orazwirowej do 50%,
zawart@¢ frakcji pytowej do 2%, zaward czagstek organicznych do 2%). Do zasypywania
wykopow mae by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamagtyni bez
zanieczyszczetj. ziemia rélinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU

Wykonawca jest zobowiany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu, zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tezasie
odspajania.

Do wykonania wykopow Wykonawca powinieayd koparek podsigiernych o poj. tyki
0,4nT. W ostatniej fazie rob6t ziemnych ( 20cm -wybrecznie) stosowanalezy sprzt reczny:
topaty, kilofy itp. Do zagszczania powinien lgyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgw
PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowanalezy samochody samowytadowcze i sgirzeczny
(taczki). Wykonawca ma obow#ek zorganizowania transportu z uwazljigeniem wymogow
bezpieczéstwa, zarbwno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw obciaaja Wykonawe.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile Z8gone odlegkri
nie zostaly wczaiej zaakceptowane na pie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH
5.1. Usungcie warstwy humusu

Usunicie ziemi ralinnej naley wykona spychark poza granice robdt i¢czne

podgara¢ humus na hatdzie.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty sportowo-rekreacyjne ¢dhp wykonywane mechanicznie,
a w kaacowej fazie take przy wyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu
do minimum niezbdnego dla wykonawstwa wykonajaskarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pézostdrukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynaola rzdnej dna wykopu: £
5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu
z wykopu naley odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.
5.3. Odkfady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskagod wiasciciela terenu. Odklady powinny by
uformowane w pryzg o wysokadci 1,5m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.
Przyjmuje siewykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpiegzywykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢ Wykonawca ma obowkek usunigia tych gruntdw i zagpienie ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynsoi, jak rownie za dowieziony grunt. Wykop naig przez caly czas
trwania prac fundamentowych chroniprzed zalaniem wodami opadowymi. Sposob
zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny koszt i wkasnym
staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki

Ukfadanie podktadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem warstwy
uzytkowej.

Przed rozpocgxiem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych. Ukladanie podktadu nafeprowadzi¢na catej powierzchni réwnomiernie jedn
warstwg. Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grub&i dostosowanej do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktora to grudémie powinna przekracza
* przy zagszczaniu¢cznym - 20 cm,
* przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm,
* przy stosowaniu ciggch wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60cm.
5.7. Wymagania dotygze zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno
spetigd wymagania, dotyere minimalnej warteci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jei
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majymaganego wskaika
zag:szczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentowzpggedogscic do ww. wartdci
Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog byé osiagnicte przez
bezpadrednie zagszczenie gruntdow rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podiga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowaniarodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakai robot
Przed przystgieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spradvgeawidtowacé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadyistematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne naty wykona w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujga
zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych zyale
wpisywa do protokotow odbioréw robét zanikajch lub ulegajgych zakryciu, jak rowniedo
dziennika budowy.
6.3 Sprawdzenie jakai wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jak@ wykopow polega na kontrolowaniu zgodob
z wymaganiami okidonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdécic na:
* odspajanie gruntéw w sposob nie pogarsaajgh wiaciwosci,
» prawidlowa¢ wytyczenia robot w terenie,
* przygotowanie terenu,
* rodzaj i stan gruntu w podta,
s wymiary wykopow,
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4 Sprawdzenie jakmi wykonania podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
* przygotowanie podim,
* materiat uyty na podkiad,
* grubad¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu,
e sposobb i jaké& zagszczenia.
6.5 Sprawdzenie zggzczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza siga podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpdrednich. Badania
zag:szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavsgornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokasci okoto 1,0m ponigj jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku, gdy zachogzwatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych
warstwach.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarovy robdt zwiganych z wykonaniem robét ziemnych jest metr
szdcienny [m].
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje siga wykonane zgodnie z dokumentagjgojektowny jezeli
wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty mzjodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie chigednego elementu robot ziemnych okazato régzgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje ska niezgodne z dokumentacjprojektowg
i Wykonawca robdt zobowrany jest doprowadgi roboty do zgodn&i z wymaganiami
i przedstawi¢je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejeyyytuacji nie
podlegajazaptacie.
9. PODSTAWA PLATNGCI
Cena | metra s#eiennego [m] wykonania wykopéw obejmuije:
» wszelkie prace pomiarowe,
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* odspojenie gruntu,

» zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkiad,

» profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektows,

» plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

» zagszczenie powierzchni wykopu do wiekko podanej w ST,

* przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddooratoryjnych,

* odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

» koszty zwigane ze wzmocnieniem pod& w przypadku braku mbwosci uzyskania
wiasciwych wskanikow zagszczenia,

» wykonanie drég dojazdowych gleokaza si¢ niezlzdne), a nasgnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWHZANE

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe jednostki
miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntow.

5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PODBUDOWY POD NAWIERZCHNI E

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacji Technicznej (S§Tyvyenagania
dotyczce wykonania i odbioru robo6t budowlanych zedanych z wykonaniem podbudowy pod
nawierzchnie sportowo-rekreacyjne dla boiska na zadamudgwa obiektdw malej
architektury w miejscu publicznym w miejscowaci Kornica w ramach zadania Otwarte
Strefy Aktywnosci na terenie Miasta i Gminy Kaaskie.”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczprowadzenia robot zwianych
z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla boiska wielofunkcyjnego.
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot ze@nych z:
* wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
* wykonaniem warstwy stabilizggej - ttuczé kamienny,
* wykonaniem warstwy wyrownawczej - kruszywo kamienne,
* wykonaniem warstwy stabilizugp-wyrownawczej - podsypka cementowopiaskowa.
1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowiujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami kryniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot mbig2z zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziakrefru wickszych od 5,0mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszezbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnéanastpujace wymagania:
» zawartd¢ zanieczyszczeobcych - wg PN-B-06714/12,
» zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - wg PN-B-06714/26,
» zawartd¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
» $cieralna¢ kruszywa w bbnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
* nasikliwos¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
» odpornd¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU
3.1. Spreti narzedzia

Roboty mog byt wykonywane gcznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:
* rowniarki lub spycharki uniwersalne,
» walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza. Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie oraz
spetnig wymagania techniczne w zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU
4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzigdnegozrodta. Pochodzenie
kruszywa i jego jak& - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien:

» dokon& uzgodnié z producentem dotygzych gwarancji jakeci catej zamawianej ikei
kruszywa,
» dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmiczndci dostaw wynikajcej harmonogramu robot,
» zagwarantowa sobie dostgp do wynikéw bada petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta,
» zapewné sobie od producenta atest {wéadczenie o jakei) dla kadej, jednorazowo
wysytanej ilgci kruszywa, zawieragge] nasgpujace dane:
a) nazw i adres producenta
b) dat¢i numer kolejnych bada
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilos¢ kruszywa
e) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie lhada
4.2. Transport

Kruszywo naley przewozt w warunkach zabezpieczajch przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow itp.). W/w zasad naleprzestrzegazarowno przy zatadunku i wytadunku.

4.3. Sktadowanie kruszywa

Jeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odapcej nie jest wbudowane

bezpadrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
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Wykonawca rob6t  powinien  zabezpieézy kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Pedlz miejscu
skitadowania powinno hﬁyréyvne, utwardzone i dobrze odwodnione.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja nawierzchni z trawy syntetycznej
Proponuje s} zastosowanie nagiujacej podbudowy pod nawierzclniz trawy
syntetycznej:
» warstwa uytkowa — trawa syntetyczna wzmocniona o wys. 30mm,
* warstwa wyrownawcza — kruszywo kamienne (frakcja 0-6mm), gr. 8,0cm,
» warstwa stabilizujga — ttuczé kamienny (frakcja 5-40mm), gr. 20,0cm,
* warstwa mrozoodporna - zgggczona podsypka z piasku ptukanego, gr. 10,0cm.
5.2. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowe;j
Proponuje sigastosowanie nagtgjacej podbudowy pod nawierzchneliuretanow:
* warstwa uytkowa - nawierzchnia poliuretanowa Conipur SP, gr. 1,3cm
» warstwa elastyczna - Conipur ET (zamiennie podbudowa z asfaltobetonu lub betonu), gr.
3,5cm
* warstwa wyrownawcza - kruszywo kamienne (fr. 0-4mm), gr. 3,0cm
» warstwa stabilizujga- ttuczé kamienny (fr. 0-60mm), gr. 15,0cm
* warstwa mrozoodporna - zgggczona podsypka z piasku ptukanego, gr. 10,0cm
5.3. Sprawdzenie zgodém warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgieniem do wykonywania podbudowy naftesprawdzi¢zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu malevykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokgciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawzaniu do bada geologicznych. W przypadku wygienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadondi o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrgyma
prowadzenie robot, jeli dalsze ich prowadzenie o wplyraé na bezpieczestwo konstrukcji
lub robot. Zgog na wznowienie robot wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtaeniu przez Wykonawc
* opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczxiem robo6t zwiganych z budow obiektu irzynieryjnego powinno by
wykonane przygotowanie terenu pod bugoBposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien
zawierg projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawczaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpeaem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywat
pomiary geodezyjne zazane z:
* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
» ustawieniem taw wysokgiowych i reperéw pomocniczych,
* wyznaczeniem kragdzi i zalama wykopow,
» niwelacja kontrolrg robot ziemnych i dna wykopu.
5.5. Przygotowanie podia
Przed zagszczeniem raxielane kruszywo wyprofilowa do spadkdéw poprzecznych
i pochyler podtuznych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowaniayale
wyrowna lokalne zagibienia - zagszczenie podbudowy. Podbudpwalezry zagszcza wg
warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim spem przy zachowaniu wilgotdoi
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optymalnej. Zagszczanie podbudowy powinno dyréwnomierne na calej szerckd
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzic wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag;szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg
wskaza Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu gggczenia musz by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi Iy wykonana zgodnie z PolkskNormg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowigdavymaganiom zwizanym z nénoicia,
zag:szczeniem oraz réwKoig sprawdzanym po zakozeniu kadej z warstw. Réwn@ warstwy
wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.6. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkiadane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow édrgch wysokéciowych. Grubéc¢
roztozonej warstwy lianego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto
grubo projektowaan

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwycpaigcej lub
odcinajge] o grubéci powyzej 20,0cm, to wbudowanie kruszywa ngle wykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze
przez lrzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywaynpleed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Natychmiast po Keowym
wyprofilowaniu warstwy podbudowy nate przystpi¢c do jej zagszczania. Zagpzczanie
warstw o przekroju daszkowym najerozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podiwznymi czs$ciowo naktadajgymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni
o0 jednostronnym spadku nalerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi
czesciowo naktadajgymi sig, w kierunku jej gornej kragdzi. Nieréwndci lub zagebienia
powstate w czasie zaggczania powinny @y wyrownywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatid@otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwy powinny byzag:szczane ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggzczanie nalsy kontynuowa& do osagniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzone] wediug PN-B-04481 [1]. Wahik zagszczenia naly okreslac zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w wayrstdsiczapca lub
odcinajga, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie obcigh ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekra2za

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancg od -20% do +10% jej warsoi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo naig osuszy przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotri kruszywa jest rhisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslong iloscig wody oraz rownomiernie wymiesza
5.7. Utrzymanie warstwy odezajacej i odcinajgej

Warstwa odsgczajeca | odcinajca po wykonaniu, a przed dkniem nasfpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢
ruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania warstwy obcaaVykonawcze robét.
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6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysggieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Zamawiajgemu w celu
akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

Kontrola jakdci podbudowy w czasie robot:

» kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa,

» wilgotnos¢ materiatu kontroluje giwg PN-B-06714/17,

» kontrola zagszczenia i nénosci podbudowy,

» kontrola grubéci poszczegodlnych warstw podbudowy,

* kontrola szeroksri podbudowy,

» kontrola rzdnych wysokéciowych,

» kontrola spadkow poprzecznych dokonuje ktg profilowars z poziomig co 10m,
dopuszczalne odchyiki spadku +/-0,5%,

* kontrola rownéci w przekroju podhanym mierzona 4-metrogviata zgodnie z BN-

68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierosenpod tata12m.

Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sie rézni¢ od szerokéci projektowanej o wieej niz+10m -
5cm.

Rownaié warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej i odgczajgcej naley mierzye 4 metrowy tata,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7]. Nierowrizi nie mog przekracz&20mm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@agj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

Rzedne wysokéciowe

Réznice pomigizy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+lcm i -2cm.
Grubasé warstwy

Grubg¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowe] z
tolerancja +1 i -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzghlow technologicznych, zostatla wykonana w dwéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczm grubac¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy naghgltkas¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich égawosciach, wyréwnanie oraz ponowne zagczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robétpnastgowny
pomiar i ocena gruldci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigany jest do oceny jako kruszywa dostarczonego przez
producenta i jego zgodéd z wymaganiami SST na podstawie:

* rezultatbw bada petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie potgenia ziada na kadezyczenie Inspektora nadzoru,

* rezultatbw badaniepetnych wykonanych przez producenta diadkapartii kruszywa,

* rezultatbw bada specjalnych wykonanych przez producentazpdanie Wykonawcy
dotycacych reaktywnéci alkalicznej,

* atestu (zéwiadczenia o jakei),
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* oceny wizualnej kadej jednostkowej dostawy kruszywa,
» dodatkowych bada laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoratpliwosci co do jakéci kruszywa.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uzngjezasi
wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatdo
Podstaw platndgci stanowi cena wykonania fmpodbudowy. Cena jednostkowa
obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» 0znakowanie robdt,
* wykonanie podbudowy,
e utrzymanie wykopu,
» przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora nadzoru,

* wykonanie, a naspnie rozebranie drég dojazdowych,
e oczyszczenie i upogdkowanie terenu robét.

Kwota jednostkowa uwzgtinia rownie przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezdnych robdt pomocniczych i towarzysych tj.: bariery
zabezpieczgfe, dwietlenie tymczasowe, wyw0z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuaycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przycia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajgym, a Wykonawg sprawy te musgzosta& szczegotowo ustalone
w Umowie.

10. PRZEPISY ZWHZANE
1. PN-EN1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczaniesgrutaovierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.
2. PN-EN 12228 Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczanie wytrz§enato
potaczenia nawierzchni sztucznych.
3. PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenow sportowych - Metoda przygotowania prébek do
bada darni sztucznej i nawierzchni widkienniczych.
4. PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrz§chata
rozcigganie wiokien sztucznych.
5. PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych - Specyfikacja.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgntno
8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacji Technicznej (S§Tyvyenagania
dotyczice wykonania i odbioru robét budowlanych zmagych z ustawieniem betonowych
obrzery chodnikowych, a prowadzonych w ramach zadanBudpwa obiektow matej
architektury w miejscu publicznym w miejscowdci Kornica w ramach zadania Otwarte
Strefy Aktywnosci na terenie Miasta i Gminy Kaaskie.”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyprowadzenia robot zazanych z ustawieniem
betonowych obrzgy chodnikowych dla wybiegdw wokét obiektow sportowych.
Ustalenia zawarte w SST dotyczasad prowadzenia robot ze@nych z:
* wykonaniem podsypki piaskowej,
* wykonaniem taw betonowych,
» ustawieniem betonowych obezechodnikowych.
1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowiujacymi odpowiednimi
normami.
Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigezej jednostronnie lub
dwustronnie ¢jgi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera
2. WYMAGANIA DOTYCZ4CE MATERIALOW
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robdit s
» obrzea odpowiadajge wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
» Zwir lub piasek do wykonania taw,
» cement wg PN-B-19701 [7],
» piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.2. Betonowe obrza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sigdwa rodzaje obrzsy:
* obrzee niskie - On,
» obrzee wysokie - Ow.
W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli signa:
» gatunek 1 - G1,
e gatunek 2 - G2.
2.3. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Wymiary betonowych obrzg chodnikowych podano w tabeli.

_ Wymiary obrzey
Rodzaj obrzea dtugasc [I] | szeroké [b] wysokas¢ [n] | promien [r]
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on 75,00 6,00 20,00 3,00
100,00 6,00 20,00 3,00
75,00 8,00 30,00 3,00
Ow 90,00 8,00 24,00 3,00
100,00 8,00 30,00 3,00
Rodzai _ Dopuszczalna odchytka [m]
odza) wymiard gatunek 1 gatunek 2
I + 8,00 +12,00
b,h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrzz

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknieé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krgdzi elementéw nie powinny przekraézaartasci podanych w
ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielk@ wad

Rodzaj wad i uszkodae i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklgstosé lub wypukicé powierzchni i krawdzi [mm] 2,0 3,0
Ogramczamyph powierzchnie gorne niedopuszczalne
(Scieralne)

Szczerby ! Ograniczajgych pozostate powierzchnie|
uszkodzenia | g1 (max.) 2,0 2,0
krawedzi oraz nargy |y e (max. mm) 20,0 40,0
- glebokaé¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe gdrzieodnikowe nalg uklada z
zastosowaniem podkiadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5cm,
szer. 5¢cm, di. min. 5cm whksza nizszerokdéc¢ obrzeza.
2.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.6. Materiaty na taw oraz do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglavymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU
3.1. Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty zwigzane z ustawieniem obrae chodnikowych wykonuje ei recznie przy
zastosowaniu drobnego sgiz pomocniczego
4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport obrzgy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymalci projektowane;.

Obrzeza powinny by ponadto zabezpieczone przed przemieszczenigm Osiz
uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe betonows) naleey wykonywa zgodnie z PN-B- 06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglnieniem
w szerokdéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa betonowa) zewiru lub piasku, o grub@i warstwy od 3 do 5cm po zgggczeniu.
Podsypk (fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie
z polewaniem wogl
5.3. Ustawienie betonowych obtzechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawid na wykonanym podiam w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j.

Zewretrzna sciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienywirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1 cm. Naley wypetni¢ je piaskiem lub
zapravg cementowo-piaskoavw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgtcbokasc.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzdodnikowych oraz przedstatwvyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtadu zewtnznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadne/stepujacych na powierzchniach i krggdziach
elementu, zgodnie z wymaganiami w pasgej tablicy. Pomiary diugoi i glebokdici
uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadca do
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie katéw prostych w naash elementow wykonuje siprzez przytgenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiom do 1mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwsszystkie wiaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:
» koryta pod podsypk(tawe betonowy) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
» podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy}pwieu lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5,
» ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosi¢+ 2cm na kade 100m diugéci obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosi¢ £1cm na kade 100m dtug€ri
obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10metrow, ktére powinno wyka@zgavkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgtcbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows jest metr [m] ustawionego betonowego obezehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sieza wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgych i ukgajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulggajgcych zakryciu podlegaja
* wykonane koryto,
* wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
» rozcielenie i ubicie podsypki,
* ustawienie obrza,
* wypetnienie spoin,
* obsypanie zewtrznejsciany obrzea,
* wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWAZANE
1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2.PN-B-06250 Beton zwykty.
3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
4.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogoswyich.
i mieszanka.
6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
7.PN-B-19701 Cement. Cement powszechneytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (S§T)vysnagania
dotyczce wykonania i odbioru robot budowlanych zwanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na zadanBugowa obiektow matej architektury
w miejscu publicznym w miejscowéci Kornica w ramach zadania Otwarte Strefy
Aktywnosci na terenie Miasta i Gminy Kaiaskie.”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczprowadzenia robot zwranych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych. Ustalenia zawarte w SST
dotycz zasad prowadzenia robét ze@nych z:
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* wykonaniem warstwy elastycznej Conipur ET (zamiennie podbudowy z asfaltobetonu lub
betonu) gr. 3,5m,
* wykonaniem warstwy tzytkowej Conipur SP gr. 1,3cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowiujacymi odpowiednimi
normami.
Nawierzchnia poliuretanowa typu Conipur SP nawierzchnia sportowa wielorakiego
przeznaczenia o budowie opartej na bazie syntetycznych komponentéw poliuretanowych oraz
granulatow gumowych.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZCE MATERIALOW
2.1. Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami jogdhu
i poprzecznymi, odchytki mierzone tabgdt. 2,0m, nie powinny iywieksze niz2,0mm.
Podiare powinno by wolne od zanieczyszcfzieorganicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Nie maze by zaolejone (plamy naky usurc). Podbudowa elastycznego typu Conipur ET
powinna by uwalowana w taki sposéb, aby nie wysiwato wykruszania sigvarstwy gornej,
rowniez wymaga impregnacji (alternatywnie: te same wymagania stosgj@csipodktadu
z asfaltobetonu), natomiast podbudowa betonowa powinhiavbya od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiada odspojonych odlamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa
Conipur SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grwvagstwy 13mm
- wersja podstawowa, wymagea podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego oraz
granulatu gumowego paizonego lepiszczem poliuretanowym - Conipur ET. Zamiennieneno
stosow& podbudow z asfaltobetonu lub betonu, lecz zaleca figsowanie proponowanego
rozwigzania. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturzg,dsiu
pokrywania nawierzchni biai lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurenciji
technicznych zawodéw lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacii
ruchowej. Nawierzchnia skiada stedwoch warstw elastycznej @mej) i wytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Tak wykonarn warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkows, ktorg sianowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Grgbavarstwy uytkowej 2-3mm, Po catkowitym zwzganiu
mieszaniny $ malowane linie farbami poliuretanowymi metauatrysku.
Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa posiadamgste parametry techniczne:
* wytrzymalai¢ na rozcaganie:> 0,70MPa,
» wydtuzenie wzgédne przy rozciganiu: 53% (+3%),
* wytrzymala¢ na rozdzieranie> 100 N,
» Scieralna¢: <0,09mm,
* zmiana wymiarow w temp. 60°&:0,02%,
* przyczepné&é do podkiadu:
- Conipur ET> 0,5MPa,
- asfaltobetonowege: 0,5MPa,
- betonowego> 0,6 MPa,
* odporng¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki: 500 mm2 (+25),
39



- stan powierzchni po badaniu: bez zmian,
* wyglad zewretrzny nawierzchni: nawierzchnia o jednorodnej strukturze oraz barwie,
mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU,
* mrozoodporn& oceniona (zmiana wygllu zewrtrznego): bez zmian,
* masa powierzchniowa nawierzchni: 9,70 kg/m2 (z0,3).

Podtaze, na ktérym ma kyuktadana nawierzchnia powinnodprzygotowane zgodnie
z projektem i sztuk budowlan. Winno by suche, réwne, pozbawione zanieczys#coeaz
ustabilizowane.

Nawierzchnia boiska obramowanagdzie betonowym obrzem chodnikowym,
osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowady lmdprowadzane poprzez drenagicbny do
kanalizacji deszczowej lub studni chtonnej.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZTU

Montaz nawierzchni poliuretanowej wykonuje sgoprzez natrysk mechaniczny (przy
utyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG).

4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonavpowinny by sprawne technicznie
i spetnid wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty montzowe

Montaz nawierzchni poliuretanowej nale przeprowadz zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2. Impregnacja podiza

Impregnacja podita ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej poprzezanie
luznych casteczek podla. Wykonuje sigja recznie za pomag watka lub mechanicznie -
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

5.3. Wykonanie warstwy rnoej - elastycznej

Sktada sigona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, gmdaego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym Conipur 322. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5.4. Wykonanie warstwyaytkowej

Warstwe t¢ stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217), ktory jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Czynna¢ tg wykonuje s¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Conipur 216 jest systemem
PU, ktérego skiladnik A i skiadnik B smieszane w stosunku wagowym A:B = 1:2. Tak
przygotowany produkt rozprowadza sma warstwie n@nej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubé¢ systemu wynosi ok. 13mm (11+2).

5.5. Warunki niezlbdne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac najebezwzglgnie przestrzega aby wilgotnd¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura padifmowinna by wyzsza o co najmniej
+3°C od panujcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKGSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci robot zawiera ST-00 Wymagania ogalne
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] ukenia nawierzchni poliuretanowe;j.
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8. PODSTAWA PLATNGCI
8.1. Zasady rozliczenia i ptatdo

Rozliczenie pomigzy Zamawiajcym, a Wykonawg za wykonane nawierzchni
poliuretanowej bdzie dokonana wedtug pasizego sposobu.

Wynagrodzenie jednostkoweedrie uwzgtdniat wszystkie czynn&ci oraz badania
skiadajce st na wykonanie nawierzchni, oktene dla tej roboty w SST oraz
kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:
* robocizre bezpdrednigwraz z narzutami,
o wartgé¢ zwytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,
e wartas¢ pracy spretu z narzutami,
» koszty pdrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
» podatki zgodnie z obowzujagcymi przepisami (bez podatku VAT),
» przygotowanie stanowiska roboczego,
» oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgtinia rownie przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezldnych rob6t pomocniczych i towarzysych tj. bariery
zabezpieczafe, dwietlenie tymczasowe, wywO0z, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuaycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu.

W przypadku przycia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajgym, a Wykonawg sprawy te musgzosta& szczegotowo ustalone
w Umowie.

9. PRZEPISY ZWHZANE
1. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).
2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999r.

w sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608,

z p&. zm.).

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie

0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

4. BHP transporteczny Dz.. U. Nr 22/53, poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Mawigch.

41



1.3. Zakres robét olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczprowadzenia robot zwig@anych
z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska pitkarskiego. Ustalenia zawarte w SST
dotycz zasad prowadzenia roboét ze@nych z:
* wylozeniem trawy syntetycznej Prestige System (+/- 10% zasypanej piaskiem
kwarcowym lub granulatem gumowym).
1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowiujacymi odpowiednimi
normami.
Trawa syntetyczna Prestige Systerwiokna polipropylenowe wetkane w osnpwateksovd.
Przestrzé pomiedzy widknami wypetnia piasek kwarcowy i granulat gumowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét mbsz zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot mag by¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki
okreslone w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2016,
z p&. zm.),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgod(iaz. U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360, z pa zm.).
Na Wykonawcy spoczywa oboyzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozpgiizenia wydane na podstawie
tych ustaw.
2.2. Trawa syntetyczna
W projekcie zagospodarowania terenu boiska do gry w pitkng wybrano nawierzchnie
z trawy syntetycznej Prestige System, posiadgjaastpujace parametry:
* rodzaj widkien: proste polipropylenowe fibrylowane,
* wysokas¢ wiosa: ok. 50 mm,
* gestas¢: 39.900 pczkow/m2 + 10%,
* cigzar: 6.600 Dtex £ 10%,
» ciezar catkowity: 2 100 gr/m2 + 10%,
* minimalne wiaciwosci fizykochemiczne:
- wytrzymaita¢ na rozcyganie:> 25 N/mm2
- wydtuzenie wzgedne przy zerwaniuz 20 %
- wytrzymata¢ na rozdzieraniez 100 N
Podstawowe zalety traw syntetycznych to:
o trwalose,
* niepodatné na typowe warunki atmosferyczne,
» zwigkszony poziom bezpiecastwa uwytkownikow, na co wptyw ma starannie dobierany
ukitad poszczegoblnych warstw nawierzchni i materiatéw wchodzh w jej skiad,
* niepodatné¢ na warunki atmosferyczne i st&o cech uytkowych w okresie
uzytkowania boiska,
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* minimalne koszty wiciwego utrzymania boiska,
* mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caly rok przy w zasadzie nieograniczonym
obcigzeniu nawierzchni,
» efektowny wyghd przez caly rok i mdiwos¢ wykorzystania rénorodnej kolorystyki
sztucznych traw przy ksztattowaniu estetyki obiektéw sportowych.
Podbudowa pod proponowamawierzchnie

Podbudow pod nawierzchnigvykona wg SST-03 Podbudowy pod nawierzchni

Podtaze, na ktorym ma kyuktadana nawierzchnia powinnodprzygotowane zgodnie
z projektem i sztuk budowlan. Winno by suche, rowne, pozbawione zanieczys#acaesz
ustabilizowane. Rowrio warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.
Montaz trawy syntetycznej

Montaz trawy syntetycznej wykoranalery zgodnie z InstrukgjMontazu Producenta.

2.3. Piasek kwarcowy

Do wypetnienia przestrzeni ponaigy ,zdzbtami” sztucznej trawy stosowaalezy piasek
kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8mm w §ld 20-22 kg/m2. Dodatkowo w/w przestfzevypetnia
granulat gumowy.

2.4. Tama klegca

Do faczenia arkuszy trawy syntetycznej stosujendynteklejaca.
3. WYMAGANIA Z ZAKRESIE SPRETU

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie oraz
spetnig wymagania techniczne w zakresie bhp. Do uktadania nawierzchanamazy¢
dowolnego sprau.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robaot ddacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobaaiy jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p.). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetbiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty montzowe

Montaz nawierzchni z trawy syntetycznej nafeprzeprowad@ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Montaz odbywa sigpoprzez rozigenie sztucznej trawy na przygotowanej podbudowie
(docigciu do wymaganego wymiaru). Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni
odbywa si¢ poprzez pokrycie specjalnie rozemej tgmy klejem, ktéry spaja asiadujge
krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczae pole gry nie gsmalowane, lecz stanoyvintegralry
cze$¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sklejane). Po pakzeniu wszystkich elementow
i wykonaniu linii boisk nadaje sinawierzchni odpowiednitwarda¢ i wytrzymataé wcierajae
pomigdzy zdzbta trawy odpowiedniglos¢ piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego.

Dla traw o widknie fibrylizowanym naky przeprowadzi dodatkowo zabieg
rozszczepiania widkien.

6. KONTROLA JAKCGSCI
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t zawiera ST-00 Wymagania ogolne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiarowania

Jednostlk obmiarovg jest metr kwadratowy [m2] utenia nawierzchni trawy
syntetycznej.
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PILKOCHWYTY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe) Specyfikacji Technicznej (S$TWysnagania
dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych zeagych z montaeem pitkochwytéw na
terenie boiska wielofunkcyjnego dla zadarBugowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym w miejscowdci Kornica w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywnosci na
terenie Miasta i Gminy Konskie.”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robot zezanych z monteem
pitkochwytéw. Ustalenia zawarte w SST dotyzasad prowadzenia robot zeanych z:

* montaem systemowych pitkochwytéw o wys. 4,0m.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowiujacymi odpowiednimi
normami.
Pitkochwyt— przegroda fizyczna, chragia przed przedostaniene ia teren szkoty (boiska),
niepazgdanych osob, zwiegt oraz chronica przed wybiciem pitki poza teren boiska
sportowego.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami lryniera.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pitkochwytéw, dgh niniejsa SST g:

* Stupki do pitkochwytéw - wys. 4,6m wykonane z lekkich profili zamkygh o wym.
ocynkowane, powlekane poliestrgypowtoka proszkowy w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem. Stupki do monta w fundamencie punktowym, zamkté s od gory
plastikowymi daszkami.

» Siatka do pitkochwytéw - wys. 4,0m, wykonane z siatki do pitkochwytow.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRETU

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie oraz
spetnigd wymagania techniczne w zakresie bhp.
Sprzt do wykonywania pitkochwytéw

Ustawienie pitkochwytéw wykonuje siy zasadzieecznie, przy ayciu drobnego sprzu
pomocniczego: szpadle,adi stalowe, mtotki, kluczélusarskie itp. Przy wykonywaniu tego typu
ogrodzenia mena stosowawiertnice dp wykonania dotéw pod stupki, mate betoniarki, itp.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIESRODKOW TRANSPORTU

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawdzebusuwat na
biezaco i na wiasny koszt.
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Wskazane jest &zenie paneli i stupkow w wiki przy pomocy tém plastikowych przy
zastosowaniu przektadek celem unighivaenia uszkodzé powioki lakierniczej.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie
i spetnid wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Do podstawowych czynidoi, objtych niniejsa SST, przy montau pitkochwytéw
naleza:
» wykopanie (wiercenie) dotow pod stupki,
* monta stupkdéw wraz z betonowaniem fundamentu,
* mont& siatki do pitkochwytéw.
6. KONTROLA JAKGSCI
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot zawiera ST-00 Wymagania ogolne.
6.2. Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien uzySkad producentow
za&wiadczenia o jakii (atesty) materiatdw przeznaczonych do wykonania robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot
Zgodna¢ wykonania pitkochwytow z dokumentaqygojektowy (lokalizacja, wymiary).
7.0BMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg pitkochwytow jest metr [m] o okéeonej wysokdci i rodzaju
panela zgrzewanego (gsta).
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugi ogrodzenia o okéonych parametrach
technicznych
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robét zawiera ST-00 Wymagania ogolne. Roboty uznag si¢
wykonane nalgycie jeili s3 one zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami
Zamawiajcego. )
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Zasady rozliczenia i ptatdoi
Rozliczenie rob6t mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy paimg zamawiajgym, a wykonawg
nastguje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06250 Beton zwykty.
2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowtoki metalizacyjne cynkowe na
konstrukcjach stalowych. Wymagania i badania.
3. BN-88/6366-02 Siatki bezyzetkowe ci¢kie z polietylenu.
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