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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

Obiekt: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY ORAZ BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCU 
PUBLICZNYM W MIEJSCOWO ŚCI 
KORNICA.  

Lokalizacja:  Kornica, 
dz. nr 701/3 

Nr kodu CPV:  45000000 – 7 – Roboty budowlane 
 45010000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia obiektów 

budowlanych i roboty ziemne 
 45112000 – 5 – Roboty w zakresie usuwania gleby 
 45112700 – 2 – Roboty w zakresie kształtowania 

terenu 
 45112720 – 8 – Roboty w zakresie kształtowania 

terenów sportowych i rekreacyjnych 
 45112723 – 9 – Roboty w zakresie kształtowania 

placów zabaw 

Inwestor: Gmina Końskie 
ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa obiektów małej architektury oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscu publicznym w miejscowości Kornica 

Lokalizacja: Kornica, dz. nr geod. 701/3 
Inwestor: Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
ORAAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGOW MIEJSCU 

PUBLICZNYM  

SPIS TREŚCI 

Lp. Nr specyfikacji Nazwa 
1 B – 00 Wymagania ogólne 
2 B – 01 Utwardzenie terenu 

` 
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B - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane dla 
zadania pn.: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości 
Kornica w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy 
Końskie." 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy 
realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej. 
1.3.Charakterystyka inwestycji   
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

Obszar, na którym zlokalizowano obiekty małej architektury jest zabudowany budynkiem 
świetlicy wiejskiej. Teren inwestycji jest ogrodzony i porośnięty trawą.  

W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż urządzeń na działce oraz 
przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, budową boiska wielofunkcyjnego, 
budowę altany rekreacyjnej. Zaproponowano dobór takich sprzętów, które zapewnią 
wszechstronny rozwój i odpoczynek – wyciąg górny/słup/krzesło, biegacz/słup/orbitrek, 
narty/slup/wioślarz, rower/słup/ jeździec, pajac/slup/motyl, surfer/słup/twister, stolik do gry w 
szachy, stół do ping ponga, zestaw do street workout. Dodatkowo przewiduje się montaż 
obiektów pomocniczych - tablica informacyjna, ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojak 
rowerowy. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego, altany 
rekreacyjnej, paleniska wraz z ławkami oraz utwardzenie terenu. W projekcie ujęto również 
nasadzenie zieleni niskiej (trawa) i średniej (drzewa). 
1.3.2.Ogólny zakres robót  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
obejmujących budowę placu zabaw: 
- przygotowania terenu pod budowę urządzeń zabawowych i pomocniczych, boiska 
wielofunkcyjnego, altany rekreacyjnej, utwardzenia terenu, 
- dostawę urządzeń i elementów małej architektury wg rodzaju i ilości podanej w projekcie 
i niniejszej specyfikacji  technicznej, 
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod fundamenty, 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury, 
- montaż urządzeń  i elementów malej architektury wg projektu. 
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2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
harmonogramem robót za jakość  materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
- dokładne wytyczenie w terenie, 
- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie 
z dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Wykonawca pokrywa koszty; 
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 
- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 
2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do 
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. 
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia 
budowy zgodnie z warunkami przetargu. 
2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 

Dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków 
Zamówienia Publicznego umożliwia opracowanie oferty. 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie 
na budowę (lub kopię zgłoszenia robót) 
Podstawę do realizacji robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
- specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –B0 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy oraz 
dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw 
2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną 
Dokumentacją 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
umowy, aż do zakończenia i  odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót . 

Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy. 
2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 



6 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym. 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, 
które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 
stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych.  
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Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
2.11.Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość 
wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły 
będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 
konieczne dokumenty. 
3. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA
3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez 
Wykonawcę. 
4. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST. Liczba i wydajność sprzętu biedzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
5. TRANSPORT

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów. 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
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z jednakowym prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
3/ W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą odrzucone. 
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7.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
(1) Dziennik Budowy 
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą, jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr Obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
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- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo według linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie wymaganiami  ST. 
8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót. 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. 
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
PZJ. 
8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
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 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
9.5.Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich 
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i  transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy  
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce 
normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 
asortymentu robót są wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
11.2. Przepisy prawne  
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Do podstawowych przepisów należą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. 
nr 80 poz. 717 z 2004). 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906 
z poprawkami ). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych,
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz.728).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towarów (Dz. U. 1998 nr  17 poz.219).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627
z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst
jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć
mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami.

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz.163) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów
oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 ,poz.48m.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.2072)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz
z późniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione 
w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
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B - 01 BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej 

z „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Kornica 
w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Końskie.” 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

• Roboty ziemne
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni rekreacyjnej 

• Podbudowy pod nawierzchnie
• Betonowe obrzeża chodników
• Nawierzchnia z trawy syntetycznej
• Nawierzchnia poliuretanowa
• Piłkochwyty

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót

budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie 
wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów 
i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania. 
Projekt przewiduje lokalizację na terenie opracowania boiska wielofunkcyjnego: boiska do gry w 
mini piłkę nożną o wym. 22x12 m, boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18x9m o nawierzchni 
poliuretanowej lub nawierzchni z trawy syntetycznej. 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych 
i należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
SST: 
Kod CPV : 45000000 - 7 Roboty budowlane 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do 
przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 
media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od 
wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków 
na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy 
w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy 
dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 
i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe 
oznakowanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 

• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie;
stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym natomiast 
opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę, 

• wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały 
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów niebezpiecznych. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU
3.1.Wymagania dotyczące materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 
stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na 
terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
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dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone 
do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, 
stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, 
do wykonania robót zgodnie z PB. 
4.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 
Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego 
nadzoru poniesie Wykonawca. 
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przyjęcia placu budowy,
• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora,
• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i

końcowych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
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• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

autora badań,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 
Księga obmiaru robót 

Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku 
robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą 
do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary 
wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
• numerem kolejnym karty,
• podstawą wyceny i opisem robót,
• ilością przedmiarową robót,
• datą obmiaru,
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego

rozdziału ST,
• ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• decyzję o pozwoleniu na budowę,
• protokół przekazania placu budowy,
• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
• harmonogram budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokóły odbioru robót,
• protokóły z narad i ustaleń,
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu

podlegające utylizacji,
• korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
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5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi 
obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do umownych płatności. 
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
5.3. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar 
robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót,
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
• datę obmiaru,
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,
• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
• ilość robót wykonanych od początku budowy,
• dane osoby sporządzającej obmiaru.

6. ODBIÓR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez: 
• odbiorowi robót zanikających,
• odbiorowi częściowemu, elementów robót,
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
6.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Osiągnięcie gotowości do 
odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

• PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
• Dziennik budowy - oryginał i kopię,
• obmiar robót (jeśli wymagany),
• wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,
• sprawozdania techniczne z prób ruchowych,
• protokóły prób i badań,
• protokóły odbioru robót zanikających,
• rozliczenie z demontażu,
• wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,
• wykaz przekazywanych kluczy,
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję 
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roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 
wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 

• robociznę,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez

Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

ROBOTY ZIEMNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach 
„Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Kornica 
w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Końskie.” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wykopów pod warstwy podbudowy nawierzchni sportowo - rekreacyjnych. 
Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• usunięciem warstwy humusu,
• wykonaniem wykopów pod nawierzchnię obiektów sportowych,
• wykonaniem wykopów pod nawierzchnię wybiegów wokół obiektów sportowych,
• wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich,
• transportem gruntu.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 
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Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do wykonania 
robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopów nie należy 
prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem 
wody. Wszelkie koszty związane z 
zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy 
oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie 
ofertowej. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Piasek 

Do wykonania podkładów pod obiekty sportowo-rekreacyjne należy stosować piasek 
płukany (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2,0mm o nienormowanym składzie 
ziarnowym). 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-
piaskową (uziarnienie do 50,0mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz żwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do zasypywania 
wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania. 

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 
0,4m3. W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę w 
PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny 
(taczki). Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH
5.1. Usunięcie warstwy humusu 

Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne 
podgarnąć humus na hałdzie. 
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5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod obiekty sportowo-rekreacyjne będą wykonywane mechanicznie, 

a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu 
do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 
nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 
5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu 
z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny 
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem. 
5.3. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 
uformowane w pryzmę o wysokości 1,5m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Wykop należy przez cały czas 
trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Sposób 
zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym 
staraniem. 
5.5. Podkład pod posadzki 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem warstwy 
użytkowej. 

Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
5.6. Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

• przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm,
• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm,
• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60cm.

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli 
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości 
Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. 

Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również do 
dziennika budowy. 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
• przygotowanie terenu,
• rodzaj i stan gruntu w podłożu,
• wymiary wykopów,
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
Sprawdzeniu podlega:

• przygotowanie podłoża,
• materiał użyty na podkład,
• grubość i równomierność warstw podkładu,
• sposób i jakość zagęszczenia.

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko 
w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach. 
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr 
sześcienny [m3]. 
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową 
i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami 
i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
• wszelkie prace pomiarowe,
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• odspojenie gruntu,
• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,
• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,
• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
• koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania

właściwych wskaźników zagęszczenia,
• wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  jednostki

miary.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PODBUDOWY POD NAWIERZCHNI Ę 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem podbudowy pod 
nawierzchnie sportowo-rekreacyjne dla boiska na zadaniu „Budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w miejscowości Kornica w ramach zadania Otwarte 
Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Końskie.” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla boiska wielofunkcyjnego. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,
• wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny,
• wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne,
• wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowopiaskowa.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 5,0mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26,
• zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
• ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
• nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18,
• odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
• wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt i narzędzia 

Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

• równiarki lub spycharki uniwersalne,
• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 
spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Warunki dostawy 

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez 
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien: 

• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości
kruszywa, 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej  harmonogramu robót,
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych,

wykonanych przez producenta,
• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo

wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
a) nazwę i adres producenta
b) datę i numer kolejnych badań
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilość kruszywa
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.
4.2. Transport 

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, 
gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 
4.3. Składowanie kruszywa 

Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 
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Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Konstrukcja nawierzchni z trawy syntetycznej 

Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię z trawy 
syntetycznej: 

• warstwa użytkowa – trawa syntetyczna wzmocniona o wys. 30mm,
• warstwa wyrównawcza – kruszywo kamienne (frakcja 0-6mm), gr. 8,0cm,
• warstwa stabilizująca – tłuczeń kamienny (frakcja 5-40mm), gr. 20,0cm,
• warstwa mrozoodporna - zagęszczona podsypka z piasku płukanego, gr. 10,0cm.

5.2. Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej 
Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową:

• warstwa użytkowa - nawierzchnia poliuretanowa Conipur SP, gr. 1,3cm
• warstwa elastyczna - Conipur ET (zamiennie podbudowa z asfaltobetonu lub betonu), gr.

3,5cm
• warstwa wyrównawcza - kruszywo kamienne (fr. 0-4mm), gr. 3,0cm
• warstwa stabilizująca- tłuczeń kamienny (fr. 0-60mm), gr. 15,0cm
• warstwa mrozoodporna - zagęszczona podsypka z piasku płukanego, gr. 10,0cm

5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji 
lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego. 

5.4. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien 
zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać 
pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.5. Przygotowanie podłoża 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych

i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy. Podbudowę należy zagęszczać wg 
warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy zachowaniu wilgotności 
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optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. 
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. 
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 
zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Równość warstwy 
wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubo projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20,0cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie 
warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni 
o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie 
z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić  
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się 
ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze robót. 



33 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 
akceptacji materiałów. 
6.2. Badania w czasie robót 

Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 
• kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa,
• wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17,
• kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy,
• kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy,
• kontrola szerokości podbudowy,
• kontrola rzędnych wysokościowych,
• kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m,

dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%,
• kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-

68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m.
Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż+10m -
5cm. 
Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm i -2cm. 
Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancja +1 i -2cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie oraz ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3. Kontrola kruszywa 

Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

• rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa,
• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy

dotyczących reaktywności alkalicznej,
• atestu (zaświadczenia o jakości),
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• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,
• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku

zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania lm2 podbudowy. Cena jednostkowa 
obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie podbudowy,
• utrzymanie wykopu,
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora nadzoru,
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 
w Umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie grubości nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.
2. PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości
połączenia nawierzchni sztucznych.
3. PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenów sportowych - Metoda przygotowania próbek do
badań darni sztucznej i nawierzchni włókienniczych.
4. PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości na
rozciąganie włókien sztucznych.
5. PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych - Specyfikacja.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
7. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek. 
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BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem betonowych 
obrzeży chodnikowych, a prowadzonych w ramach zadania „Budowa obiektów małej 
architektury w miejscu publicznym w miejscowości Kornica w ramach zadania Otwarte 
Strefy Aktywności na terenie Miasta i Gminy Końskie.” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowych obrzeży chodnikowych dla wybiegów wokół obiektów sportowych. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• wykonaniem podsypki piaskowej,
• wykonaniem ław betonowych,
• ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
• Żwir lub piasek do wykonania ław,
• cement wg PN-B-19701 [7],
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On,
• obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1 - G1,
• gatunek 2 - G2.
•  

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 

Wymiary obrzeży 
Rodzaj obrzeża 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 
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On 
75,00 
100,00 

6,00 
6,00 

20,00 
20,00 

3,00 
3,00 

Ow 
75,00 
90,00 
100,00 

8,00 
8,00 
8,00 

30,00 
24,00 
30,00 

3,00 
3,00 
3,00 

Dopuszczalna odchyłka [m] 
Rodzaj wymiaru 

gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 
b,h ± 3,00 ± 3,00 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
poniższej tabeli. 

Dopuszczalna wielkość wad 
i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi oraz naroży 

Ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba (max.) 
- długość (max. mm) 
- głębokość (max. mm) 

2,0 
20,0 
6,0 

2,0 
40,0 
10,0 

2.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5cm, 
szer. 5cm, dł. min. 5cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.6. Materiały na ławę oraz do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy 
zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B- 06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie 
z polewaniem wodą. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku -

zgodnie z wymaganiami pkt 5,
• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy

dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1cm na każde 100m długości 
obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto,
• wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie koryta,
• rozścielenie i ubicie podsypki,
• ustawienie obrzeża,
• wypełnienie spoin,
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
• wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2.PN-B-06250 Beton zwykły.
3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
4.PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr
i mieszanka.
6.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
7.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
8.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni 
poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na zadaniu „Budowa obiektów małej architektury 
w miejscu publicznym w miejscowości Kornica w ramach zadania Otwarte Strefy 
Aktywności na terenie Miasta i Gminy Końskie.” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych. Ustalenia zawarte w SST 
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
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• wykonaniem warstwy elastycznej Conipur ET (zamiennie podbudowy z asfaltobetonu lub
betonu) gr. 3,5m,

• wykonaniem warstwy użytkowej Conipur SP gr. 1,3cm.
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami. 
Nawierzchnia poliuretanowa typu Conipur SP - nawierzchnia sportowa wielorakiego 
przeznaczenia o budowie opartej na bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz 
granulatów gumowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Podbudowa 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2,0m, nie powinny być większe niż 2,0mm. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. 
Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Podbudowa elastycznego typu Conipur ET 
powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, 
również wymaga impregnacji (alternatywnie: te same wymagania stosuje się do podkładu 
z asfaltobetonu), natomiast podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, 
szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. 
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa 

Conipur SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm 
- wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego oraz 
granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym - Conipur ET. Zamiennie można 
stosować podbudowę z asfaltobetonu lub betonu, lecz zaleca się stosowanie proponowanego 
rozwiązania. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do 
pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji 
technicznych zawodów lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 
ruchowej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa 
nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). 
Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą sianowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm, Po całkowitym związaniu 
mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa posiada następujące parametry techniczne: 

• wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,70MPa,
• wydłużenie względne przy rozciąganiu: 53% (±3%),
• wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 100 N,
• ścieralność: ≤ 0,09mm,
• zmiana wymiarów w temp. 60°C: ≤ 0,02%,
• przyczepność do podkładu:

- Conipur ET: ≥ 0,5MPa, 
- asfaltobetonowego: ≥ 0,5MPa, 
- betonowego: ≥ 0,6MPa, 

• odporność na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki: 500 mm2 (±25), 
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- stan powierzchni po badaniu: bez zmian, 
• wygląd zewnętrzny nawierzchni: nawierzchnia o jednorodnej strukturze oraz barwie,

mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU, 
• mrozoodporność oceniona (zmiana wyglądu zewnętrznego): bez zmian,
• masa powierzchniowa nawierzchni: 9,70 kg/m2 (±0,3).

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie
z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń oraz 
ustabilizowane. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie betonowym obrzeżem chodnikowym, 
osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny do 
kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

Montaż nawierzchni poliuretanowej wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy 
utyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty montażowe 

Montaż nawierzchni poliuretanowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
5.2. Impregnacja podłoża 

Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej poprzez związanie 
luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie za pomocą wałka lub mechanicznie - 
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. 
5.3. Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym Conipur 322. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 
przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany 
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. 
5.4. Wykonanie warstwy użytkowej 

Warstwę tę stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy Conipur 216 (217), który jest 
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym 60% x 40%. 
Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Conipur 216 jest systemem 
PU, którego składnik A i składnik B są mieszane w stosunku wagowym A:B = 1:2. Tak 
przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13mm (11+2). 
5.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 
+3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożenia nawierzchni poliuretanowej. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za wykonane nawierzchni 
poliuretanowej będzie dokonana według poniższego sposobu. 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności oraz badania 
składające się na wykonanie nawierzchni, określone dla tej roboty w SST oraz 
kosztorysie ofertowym. 
Kwota jednostkowa za roboty obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
• wartość pracy sprzętu z narzutami,
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 
w Umowie. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999r.
w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608,
z póź. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport ręczny Dz.. U. Nr 22/53, poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
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1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego. Ustalenia zawarte w SST 
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wyłożeniem trawy syntetycznej Prestige System (+/- 10% zasypanej piaskiem
kwarcowym lub granulatem gumowym). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 
Trawa syntetyczna Prestige System - włókna polipropylenowe wetkane w osnowę lateksową. 
Przestrzeń pomiędzy włóknami wypełnia piasek kwarcowy i granulat gumowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2016,
z póź. zm.), 

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881), 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360, z póź. zm.). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie 
tych ustaw. 
2.2. Trawa syntetyczna 

W projekcie zagospodarowania terenu boiska do gry w piłkę nożną wybrano nawierzchnię 
z trawy syntetycznej Prestige System, posiadającej następujące parametry: 

• rodzaj włókien: proste polipropylenowe fibrylowane,
• wysokość włosa: ok. 50 mm,
• gęstość: 39.900 pęczków/m2 ± 10%,
• ciężar: 6.600 Dtex ± 10%,
• ciężar całkowity: 2 100 gr/m2 ± 10%,
• minimalne właściwości fizykochemiczne:

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 25 N/mm2 
- wydłużenie względne przy zerwaniu: ≥ 20 % 
- wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 100 N 
Podstawowe zalety traw syntetycznych to: 

• trwałość,
• niepodatność na typowe warunki atmosferyczne,
• zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany

układ poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład,
• niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość cech użytkowych w okresie

użytkowania boiska,
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• minimalne koszty właściwego utrzymania boiska,
• możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym

obciążeniu nawierzchni,
• efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania różnorodnej kolorystyki

sztucznych traw przy kształtowaniu estetyki obiektów sportowych.
Podbudowa pod proponowaną nawierzchnię 

Podbudowę pod nawierzchnię wykonać wg SST-03 Podbudowy pod nawierzchnię.
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie

z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione  zanieczyszczeń oraz 
ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm.  
Montaż trawy syntetycznej 

Montaż trawy syntetycznej wykonać należy zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta. 
2.3. Piasek kwarcowy 

Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy „źdźbłami” sztucznej trawy stosować należy piasek 
kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8mm w ilości 20-22 kg/m2. Dodatkowo w/w przestrzeń wypełnia 
granulat gumowy. 
2.4. Taśma klejąca 

Do łączenia arkuszy trawy syntetycznej stosujemy taśmę klejącą. 
3. WYMAGANIA Z ZAKRESIE SPRZĘTU

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 
spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. Do układania nawierzchni można użyć 
dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (Ustawa z 
dnia 27.04.2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.). Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty montażowe 

Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Montaż odbywa się poprzez rozłożenie sztucznej trawy na przygotowanej podbudowie 
(docięciu do wymaganego wymiaru). Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni 
odbywa się poprzez pokrycie specjalnie rozłożonej taśmy klejem, który spaja sąsiadujące 
krawędzie nawierzchni. Linie wyznaczające pole gry nie są malowane, lecz stanowią integralną 
część nawierzchni (ewentualnie linie boisk są wklejane). Po połączeniu wszystkich elementów 
i wykonaniu linii boisk nadaje się nawierzchni odpowiednią twardość i wytrzymałość wcierając 
pomiędzy źdźbła trawy odpowiednią ilość piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego. 

Dla traw o włóknie fibrylizowanym należy przeprowadzić dodatkowo zabieg 
rozszczepiania włókien. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] ułożenia nawierzchni trawy 
syntetycznej. 
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PIŁKOCHWYTY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem piłkochwytów na 
terenie boiska wielofunkcyjnego dla zadania „Budowa obiektów małej architektury w miejscu 
publicznym w miejscowości Kornica w ramach zadania Otwarte Strefy Aktywności na 
terenie Miasta i Gminy Końskie.” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 
piłkochwytów. Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• montażem systemowych piłkochwytów o wys. 4,0m.
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
Piłkochwyt – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostaniem się na teren szkoły (boiska), 
niepożądanych osób, zwierząt oraz chroniąca przed wybiciem piłki poza teren boiska 
sportowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu piłkochwytów, objętych niniejszą SST są: 
• Słupki do piłkochwytów - wys. 4,6m wykonane z lekkich profili zamkniętych o wym.

ocynkowane, powlekane poliestrową powłoką proszkową w kolorze do uzgodnienia z 
inwestorem. Słupki do montażu w fundamencie punktowym, zamknięte są od góry 
plastikowymi daszkami. 

• Siatka do piłkochwytów - wys. 4,0m, wykonane z siatki do piłkochwytów.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 
spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 
Sprzęt do wykonywania piłkochwytów 

Ustawienie piłkochwytów wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego: szpadle, drągi stalowe, młotki, klucze ślusarskie itp. Przy wykonywaniu tego typu 
ogrodzenia można stosować wiertnice do wykonania dołów pod słupki, małe betoniarki, itp. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 
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Wskazane jest łączenie paneli i słupków w wiązki przy pomocy taśm plastikowych przy 
zastosowaniu przekładek celem uniemożliwienia uszkodzeń powłoki lakierniczej. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy montażu piłkochwytów 
należą: 

• wykopanie (wiercenie) dołów pod słupki,
• montaż słupków wraz z betonowaniem fundamentu,
• montaż siatki do piłkochwytów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości (atesty) materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
Sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru. 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot 
Zgodność wykonania piłkochwytów z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary). 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową piłkochwytów jest metr [m] o określonej wysokości i rodzaju 

panela zgrzewanego (przęsła). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia o określonych parametrach 

technicznych. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 
wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykły.
2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe na

konstrukcjach stalowych. Wymagania i badania.
3. BN-88/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu.




