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1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji 
związanej z projektem zagospodarowania terenu, które zostanie wykonane na zadaniu 
Rozbudowa,  przebudowa i nadbudowa istniejącego Budynku Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Gracuch. 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

• ST - 01 - Roboty ziemne 
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdne 

• ST - 02 - Podbudowy pod nawierzchnie 
• ST - 03 - Betonowe obrzeża chodników 
• ST - 04 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
• ST - 05 - Tereny zielone 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także 
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia 
materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robót, związanych z realizacją 
w/w zadania. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót 
budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 
Kod CPV : 45000000 - 7 Roboty budowlane 
Kod CPV : 45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
robót z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 
 Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, 
narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, 
zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac 
budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. 
 Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia 
z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 
 Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 



przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie 
później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy. 
Zgodność robót z PB i ST 
 Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 
w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane 
określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST 
i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na 
koszt Wykonawcy. 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
 Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym 
w umowie terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych 
o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor 
przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. 
 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 



2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 
w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny 
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności 
oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej 
to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone 
przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie 
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz 
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; 
stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę, 

• wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające 
z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte 
do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 



tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 
szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz 
materiałów niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 
dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kosztorysowej. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU 
I TRANSPORTU 
3.1.Wymagania dotyczące materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 
wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 



być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że 
roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
 Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie 
przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy 
będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach 
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca 
dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. 
 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 



 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, 
PN oraz innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu 
poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 
zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 
i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
4.3.2. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca 
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy 
i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się 
niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 



wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty 
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przyjęcia placu budowy, 
• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 



• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem autora badań, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
Księga obmiaru robót 
 Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru 
w przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie 
wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za 
wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał 
protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora 
w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi 
się w jednostkach przyjętych w ST. 
 Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

• numerem kolejnym karty, 
• podstawą wyceny i opisem robót, 
• ilością przedmiarową robót, 
• datą obmiaru, 
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 

niniejszego rozdziału ST, 
• ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona 
Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki 
badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• decyzję o pozwoleniu na budowę, 
• protokół przekazania placu budowy, 
• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
• harmonogram budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokóły odbioru robót, 
• protokóły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów 

z demontażu podlegające utylizacji, 
• korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne 
narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 
wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

• podstawę wyceny i opis robót, 
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego, 
• obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
• ilość robót wykonanych od początku budowy, 
• dane osoby sporządzającej obmiaru. 

6. ODBIÓR ROBOT 
6.1. Rodzaje odbiorów 
 Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez: 

• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 



w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym także Inspektora. 
6.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi 
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem 
zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz 
składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 
później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie. 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

• PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
• Dziennik budowy - oryginał i kopię, 



• obmiar robót (jeśli wymagany), 
• wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
• sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
• protokóły prób i badań, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 
• rozliczenie z demontażu, 
• wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
• wykaz przekazywanych kluczy, 
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 

• robociznę, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony 
przez Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony 
w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych 
elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy 
umowy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami ziemnymi 
prowadzonymi w ramach zagospodarowania terenu związanego z realizacją 
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego Budynku Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Gracuch. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wykopów pod warstwy podbudowy komunikacyjnej. 
Kod CPV : 45111000 - 8 Roboty ziemne 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• usunięciem warstwy humusu, 
• wykonaniem wykopów pod nawierzchnię utwardzone, 
• wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich, 
• transportem gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca 
stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, 
a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane 
z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te 
należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz 
przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
 



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Piasek 
 Do wykonania podkładów należy stosować piasek płukany (kruszywo naturalne 
o wielkości ziaren do 2,0mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
 Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę 
żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50,0mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz 
żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych 
do 2%). Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania. 
 Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych 
o poj. łyżki 0,4m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20cm - wybrać ręcznie) stosować 
należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt 
określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła 
mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt 
ręczny (taczki). Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót 
ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1. Usunięcie warstwy humusu 
 Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót 
i ręczne podgarnąć humus na hałdzie. 
5.2. Wykonanie wykopu 
 Wykopy będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 
użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum 
niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim 
nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać 
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla 
rzędnej dna wykopu: ± 5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie 
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez 
siebie oraz uzgodnione z Inspektorem. 
5.3. Odkłady gruntu 
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę 
i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela 



terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu 
skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do 
ponownego zasypania fundamentu. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz 
nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Wykop należy przez cały czas trwania prac 
fundamentowych chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Sposób zabezpieczenia 
ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym 
staraniem. 
5.5. Podkład pod posadzki 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
warstwy użytkowej. 
 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni 
równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna 
to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
5.6. Zasypywanie wykopu 
 Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej 
do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

• przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm, 
• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60cm. 

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia 
Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów 
należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić 
systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. 
 Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
 Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 



należy wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, jak również do dziennika budowy. 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. 
 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
• przygotowanie terenu, 
• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
 Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża, 
• materiał użyty na podkład, 
• grubość i równomierność warstw podkładu, 
• sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
 Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych 
w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań 
bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się 
w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego 
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do 
właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest 
metr sześcienny [m3]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne 
z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne 
z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

• wszelkie prace pomiarowe, 
• odspojenie gruntu, 
• załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
• profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
• plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 



• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
• koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości 

uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia, 
• wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich 

rozebranie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie utwardzone związanych z realizacją 
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego Budynku Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Gracuch. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla komunikacji. 
 Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa, 
• wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny, 
• wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne, 
• wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka 

cementowopiaskowa. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 5,0 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

• zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26, 
• zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16, 
• ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, 
• nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18, 
• odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19, 
• wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01. 



3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
3.1. Sprzęt i narzędzia 
 Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

• równiarki lub spycharki uniwersalne, 
• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Warunki dostawy 
 Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej 
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien: 

• dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej 
zamawianej ilości kruszywa, 

• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej  
harmonogramu robót, 

• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz 
specjalnych, wykonanych przez producenta, 

• zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, 
jednorazowo wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta 
b) datę i numer kolejnych badań 
c) oznaczenie wg PN-B-06712 
d) ilość kruszywa 
e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
4.2. Transport 
 Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać zarówno 
przy załadunku i wyładunku. 
4.3. Składowanie kruszywa 
 Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Konstrukcja nawierzchni komunikacji 
 Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię 
komunikacji pieszej - wybiegów wokół obiektów sportowych: 

• warstwa ścieralna - kostka brukowa bet. o wym. 10x10 cm, 20x10cm, gr. 6,0cm 



• warstwa stabilizująco - wyrównawcza - podsypka cementowo-piaskiwa (1:4), 
gr. 3,0 cm 

• warstwa mrozoodporna - zagęszczona podsypka z piasku płukanego, gr. 15,0cm 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych 
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób 
i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego 
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania 
dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem 
i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. 
W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie 
podbudowy. Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, 
odpowiednim sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie podbudowy 
należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań 
Inspektora nadzoru. 
 Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla 
wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami 
technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym 
z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej 
z warstw. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 
 



5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubo projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa 
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do 
jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą 
lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia nalezy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2.  
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody oraz 
równomiernie wymieszać. 
5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych 
dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcze robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 



 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
6.2. Badania w czasie robót 
 Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

• kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 
• wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17, 
• kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 
• kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 
• kontrola szerokości podbudowy, 
• kontrola rzędnych wysokościowych, 
• kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 

10m, dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%, 
• kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie 

z BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 
Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm - 5cm. 
Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 
metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm. 
Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej 
z tolerancja +1cm i -2cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 
10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie 
oraz ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3. Kontrola kruszywa 
 Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku 
i przy każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

• rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii 
kruszywa, 



• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie 
Wykonawcy dotyczących reaktywności alkalicznej, 

• atestu (zaświadczenia o jakości), 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy 

w przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości 
kruszywa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 Podstawę płatności stanowi cena wykonania lm2 podbudowy. Cena jednostkowa 
obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie podbudowy, 
• utrzymanie wykopu, 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 

zleconych przez Inspektora nadzoru, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego 
oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza 
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych 
zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych. 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych, a prowadzonych w ramach 
zagospodarowania terenu przy realizacji Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 
istniejącego Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gracuch. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych dla wybiegów wokół obiektów 
sportowych. 
 Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem podsypki piaskowej, 
• wykonaniem ław betonowych, 
• ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775- 
03/01 [8], 

• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701 [7], 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 
• obrzeże wysokie - Ow. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

• gatunek 1 - G1, 
• gatunek 2 - G2. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 
Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży 



długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 
75,00 
100,00 

6,00 
6,00 

20,00 
20,00 

3,00 
3,00 

Ow 
75,00 
90,00 
100,00 

8,00 
8,00 
8,00 

30,00 
24,00 
30,00 

3,00 
3,00 
3,00 

 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka [m] 

gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 
b,h ± 3,00 ± 3,00 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli. 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi oraz naroży 

Ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba (max.) 
- długość (max. mm) 
- głębokość (max. mm) 

 
2,0 
20,0 
6,0 

 
2,0 
40,0 
10,0 

 
2.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
oraz przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 2,5cm, szer. 5cm, dł. min. 
5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 
25 i B 30. 
2.6. Materiały na ławę oraz do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], 
natomiast piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty związane z ustawieniem obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie 
przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 



4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
 Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B- 
06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu 
w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami w powyższej 
tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 
1mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

• koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 



• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub 
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka. 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 



8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania. 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych 
z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej, a prowadzonych w ramach projektu 
zagospodarowania terenu przy realizacji Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa 
istniejącego Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Gracuch. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni komunikacji z betonowej kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej 
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
oraz proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80mm, 
• 3 mm, dla kostek o grubości > 80mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

• 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu 
samochodowego, 

• 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości ± 3mm, 
• na szerokości ± 3mm, 
• na grubości ± 5mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy oraz brązowy. 
Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna 



być mniejsza niż 60MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 
jest wystarczająca, jeżeli: 

• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosić nie więcej niż 4mm. 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków, klasy nie niższej niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym 
kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-
06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu. 
Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 
oraz barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to 
być barwniki nieorganiczne. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli 
powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 



wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może 
stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki 
brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
5.2. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni 
z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek 
brukowych należy przygotować zgodnie ze SST-03 Podbudowy pod nawierzchnie. 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy 
stosować obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe 
jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej 
oraz zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 
oraz przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz 



zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – 
może być zaraz oddana do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Niezależnie 
od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 

powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami wg pkt. 5 SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8cm. 
Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm. 
Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż ± 5cm. 
 
 



Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0cm. 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 
brukowej, wymienionych w pkt. 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni 
wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności. 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łata. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów 
zielonych, a prowadzonych w ramach zagospodarowania tereny przy realizacji 
Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego Budynku Świetlicy Wiejskiej 
w miejscowości Gracuch. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych 
z kształtowaniem terenów zielonych. 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• wykonaniem nawierzchni trawiastych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 
ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, 
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH 
2.1. Wymagania szczegółowe 
 Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierzchni trawiastej jest 
odpowiednie przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Zapewnia 
ona właściwy rozwój traw, trwałość i wytrzymałość darni. Do budowy warstwy nośnej 
używa się mieszanki komponentów: 65% piasku o śr. 0,5-0,6mm, 15% torfu 
ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Grubość warstwy nośnej 
wynosi max. 8-12cm, warstwy drenażowej z piasku, znajdującej się pod nią - 15cm. 
 Nasiona traw wysiewane są dopiero po pewnym czasie od zakończenia prac 
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy 
podłoża. Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - 
wrzesień. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, 
a możliwość ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku 
nadmiernego  podlewania - najmniejsza. Nasiona są wysiewane do wilgotnej gleby. 
Optymalna głębokość na jakiej zostają umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa 
gleby nie jest grubsza niż 2 cm. Do przykrywania nasion służy tzw. kolczatka lub torf. 
2.2. Wymagania dotyczące innych materiałów 
 Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty 
bądź oświadczenia zgodności z normą. 
 Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie 
przeterminowane, w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich 
przydatności do stosowania, określonej w odpowiednich dostarczonych przez 



producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych 
wymaganych prawem dokumentach. 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem 
chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu oraz przechowywania. 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, 
dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
 Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, 
winien być należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane 
systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. 
 Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby 
niepowołane, nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 
ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione 
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem 
pod nadzorem osób uprawnionych. 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. 
W przypadku braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego 
pochodzi dana technologia czy materiał. 
 Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami oraz innymi 
dokumentami autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź 
stosowanych technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych 
producentów. 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, 
w przypadku zgodności tego opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz 
poziomem wiedzy ogrodniczej. 
Roboty porządkowe i przygotowawcze 

• oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, 
• zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 
• wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki 

transportowe i wyładowaniem na wysypiska, 
• planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez 
ścięcie nierówności i zasypanie wgłębień. 

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 
• orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami, 
• ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, 

oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza, 
• plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy. 

Trawniki 
Wykonanie trawnika siewem: 

• oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń, 
• nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki, 
• przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami, 



• siew trawy, 
• przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1cm), 
• wałowanie podłoża, 
• podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą, 
• po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10cm należy wykonać pierwsze 

koszenie skracając źdźbła o połowę, 
• pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy 

przekracza około 8cm). 
Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 

• uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 
• pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 
• koszenie oraz podlewanie wałowanie. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi 
wszelkie konsekwencje z tego wynikające. 
 Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich 
wykonywania i trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie 
z własnym systemem kontroli jakości. 
 Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, 
zapisem do dziennika budowy. 
 Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich 
wykonywania zgodnie z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru 
zieleni, niezależnie od kontroli dokonywanej przez Wykonawcę. 
 Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich 
robót przez Inspektora nadzoru zieleni. 
 Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać 
na nieprawidłowości występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do 
dziennika budowy nakazać ich usunięcie. 
 Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do 
tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 
6. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz 
narastająco wpisywać w książce obmiaru. 
 Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, 
każdorazowo po zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót. 
 Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru zadania. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru 
zieleni, po dołączeniu wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów, świadectw 
dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora. 
 W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć 
dokumentację powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót 



zanikowych, odbiegających od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. 
Dokumentacja dołączona do odbioru końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje 
techniczne obsługi urządzeń technologicznych. 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 


