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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja budynku MGOPS w Konskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Konskie,
dz. Nr 6262/1

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Konskich

Adres: ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow roboét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Wymiana drzwi zewnetrznych

ST -3 lIzolacja dachu granulowana welna mineralna

ST — 4 Polozenie hydroizolacji w postaci plynnej membrany
ST - 5 Wymiana podokiennikow

ST - 6 Tynkowanie ubytkow

ST — 7 Malowanie elewacji

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421114-6 Wymiana drzwi

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45261420-4 Uszczelnienie dachu

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan



1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot.

1.5. OKkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikoéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacija

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Szczegdlowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa



Przekazana dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdétowo w warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupetien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robot bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zamawiajagcego o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ ryczattowaq.

=  Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtoséci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

» Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotdw powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

» Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na Wgsokoéci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia.
Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatlow
jest zabronione.

» Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposdb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego Ilub
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wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

=  Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbgdne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

=  Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji nast¢pujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.

1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

1.7.3. Szczegétowy harmonogram roboét

Szczegodtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc

robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych

przepisoOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a) czes¢ ogblng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i1 urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8.  Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawcq jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. W szczegolnosm w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia inspektora
nadzoru,

daty zgloszenia robot do czgéciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w oOkresie realizacji robot majagce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdélnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robodt przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione be¢da natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkoéw
roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogodlnych warunkéw projektowania i w Zzadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
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dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedsg przedktadane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze§¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamoOwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje
producentow i/lub dostawcoéw, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato§¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
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- oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne,
certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego w
tych dokumentach.

2.1 . Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdlowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych pochodzacych z Jaklegokolwwk miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym zna]du]q 516; zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatdow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
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Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu begda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okre$§lonym przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesiec Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakoSci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw raz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
W pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
mig¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub
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- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w m® jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone dlugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych diugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbior6w robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupethiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyj¢tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
= ksigzke obmiaréw (oryginaty),
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,
= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z po6zniejszymi
Zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z pozniejszymi
Zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z pd6zniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
- demontaz warstw pokryciowych i docieplajacych istniejacego stropodachu
- demontaz orynnowania,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Material poza obrgb budynku znosi¢ Iub spuszcza¢ rynnami w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Material odnie$¢ poza obrgb budynku.

Stropy i $ciany rozebrac rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze §cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscié, i sktadowac.
b) Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

c) Obmiar robét
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

17



7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Tlosci robot rozbidorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonywanie robot — wymiana stolarki wewngtrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejagcych drzwi zewnetrznych 5szt.,
- montaz nowych drzwi wspotczynnik przegrody 1,300 W/(m?K).

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

- drzwi zewng¢trzne,
- kotwy stalowe
- kotki rozporowe
- pianka poliuretanowa
- silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
e reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.
e lopaty, szpadle, szufle i inny sprz¢t do recznego usuwania gruzu
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e sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor $rodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Doktadnosci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75 cm, a maksymalna
odlegto$¢ od narozy o$cieznicy nie wigksza niz 30 cm. O$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
umocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych
osadzonych w osciezu. Szczeliny pomigdzy oSciezem a o$cieznicg nalezy wypeti¢ materiatem izolacyjnym
odpornym na korozje biologiczna.

Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda rowniez
zamontowane w pionie i poziomie.

Zasady montazu drzwi

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Os$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczyC¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicg, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jako$ci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Dla dokonania oceny
jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ wymiardw,

- jakos$¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania szczegotow konstrukeji,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢,

- wykonanie os$ciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne'

pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
ROBOTY IZOLACYJINE
Termoizolacja stropodachu z granulowanej
welny mineralnej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg stropodachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej
metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostepnych lub trudno
dostepnych

przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

W zakres rob6t wchodza:

a) termoizolacja stropodachu z granulowanej welny mineralnej gr. 10cm

- roboty przygotowawcze w zakresie podlozy i otoczenia pod izolacje

- wykonanie izolacji termicznej z granulowanej welny mineralnej

- zaslepienie otworow technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odptywowi ciepta w
okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upatéw, zapobiega
natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony
mikroklimat.

Termomodernizacja stropdw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metodg wdmuchiwania — zespot
czynnosci polegajgcych na doborze materiatdw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu otworéw
techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu izolacji metoda
pneumatyczng.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i
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przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t termomodernizacyjnych budynku

Dokumentacje¢ rob6t termomodernizacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego
budynku,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach
nieuzytkowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachow wentylowanych i stropéw w
poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.3. Materialy do termoizolacji stropodachu

Do materialow podstawowych zaliczamy granulat z welny mineralnej o gr. 10cm, ktora spetniaja wymagania
zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.3.1. Granulat z welny mineralnej
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Granulat z welny mineralnej wytwarzany jest z potproduktu oraz z odpadéw powstajacych przy produkcji plyt
i mat z welny mineralnej. Granulat posiada nieregularny ksztatt, jednolita barwe oraz nie ma zanieczyszczen

i obcych wtracen. W przestrzen stropodachu nad sala gimnastyczng granulat zostanie wdmuchany za

pomocg specjalnych agregatow nasypowych, poprzez wykonane wezesniej w pokryciu otwory kontrolne o
wym. 60cmx60cm. Warstwa granulatu powinna by¢ ulozona rownomiernie, bez przerw i ubytkow. W
pokryciu dachowym nalezy zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne o ér. 150mm wraz z rurami
wentylacyjnymi np. K52 Wirplast w najnizszych punktach pokrycia w ilosci 0,001m2 powierzchni otworow
wentylacyjnych na 1 m2 powierzchni dachu. Po zakonczeniu wdmuchiwania granulatu i sprawdzeniu
poprawnosci wykonania robot, otwory kontrolne zostang zabudowane ptytag OSB gr. 25mm, osadzong na
wymianach z krawedziakow iglastych o przekroju Semx10cm, otwory kontrolne zostang pokryte styropapa

gr. 8 cm i dwoma warstwami papy termozgrzewalnej np. ICOPAL: JUNIOR PF i POLBIT WF PYE PV 250 S

Do materialdéw pomocniczych zalicza sig:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczno$ci wentylacji faczne pole powierzchni otworow
wentylacyjnych powinno miescic¢ si¢ w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu,

— pape termozgrzewalna do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentow
pokrycia dachowego, w miejscach wycigtych otworow technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta

i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do termoizolacji stropodachéw wentylowanych
Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegélowe;j),

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatéw z welny mineralnej skalnej
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropow w poddaszach
nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatow z wetlny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o
ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatow pakowane w
worki powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na rownym podtozu do wysokosci 2 m, tak by zachowac¢ ich dobry
stan techniczny. Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposob pakowania i magazynowania
granulatow, uzgodniony z odbiorca (wykonawca robot izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie
narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do rodzaju
istniejacej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.
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Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga powodowaé wigksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a
jednocze$nie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca si¢ stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.
Kompletny zesp6t dozujaco-wdmuchujacy stanowia:
1. Agregaty badZ maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gigtkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.
3. Specjalne koncowki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoly pozwalajace
na regulacj¢ i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbgdne w przypadku
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawor
pomiedzy koncowka wdmuchujgca a dozownikiem, ktory zapobiega cofaniu si¢ granulatu (przez wsteczne
cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.
Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora
oraz w systemy zapewniajace wytwarzanie minimalnej ilo$ci pytu, a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z
informacja o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcj¢, dostosowang do rodzaju budynku,
okreslajaca sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.
Koncowki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadaé
rekojes¢ antyelektrostatyczna i srednice dopasowang do przewodoéw elastycznych.
3.2.2. Sprzet techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachow sprzezony z
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywania prgtow zbrojenia w ptytach dachowych.
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji Scianek azurowych i
pelnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
4. Wycinaki stalowe oraz mtotki r¢czne o wadze minimum 2 kg.
5. Wiertarka udarowa.
6. Mlotek udarowy.
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna pod$wietlana specjalng lampg stuzaca, przy termoizolacji
niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli rtéwnomierno$ci
utozenia wdmuchiwanego granulatu.
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.
9. Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej.
10. Ubrania ochronne i robocze.
11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach
pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.
12. Maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpylowe.
13. Kaski ochronne.
14. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci minimum 20
mm.
15. Rgkawice pyloszczelne.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
4.2. Transport materialow
4.2.1. Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
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Srodki transportu do przewozu wyroboéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu granulatow, uzgodniony z
odbiorca (wykonawca robodt), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne
oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncowki wdmuchujacej odbywa si¢ zespotem dozujaco-wdmuchujacym,
ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowe;,
ze stanem faktycznym.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad konstrukcji dachu
w poddaszu nieuzytkowym, a takze uktad $cianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych
gorng plyte dachu w stropodachu.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych z granulowanej welny mineralnej
Prace termoizolacyjne stropodachow wentylowanych z granulowanej wetny mineralnej powinny by¢
wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej welny mineralnej skalnej powinno odbywac¢ si¢ metodg wdmuchiwania za
pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej SST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje si¢ przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny byé co
najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunete
rownomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu i wykonanie natrysku powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa (przy
wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywa¢ detektory do
wykrywania zbrojenia),

— wycigcie otworow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach
stropodachow wentylowanych czynno$c¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu podswietlonej lunety
obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usunigcie
wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworow technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje si¢ samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy
granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczong tacznos¢, za pomoca
radiotelefonu, z operatorem koncowki wdmuchujace;j.

Sukcesywnie wraz z postepem roboét izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ dokumentacje fotograficzna,
stanowiaca zalgcznik do protokotu odbioru robot.

Po utozeniu granulatu i natrysku nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektows i szczegbétowg
specyfikacja techniczng, czynnosci koncowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowac¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupehi¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych z granulowanej
welny

mineralnej

Termoizolacja z granulowanej welny mineralnej skalnej powinna spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

5.4.1. Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos$¢ skorygowana (ds) okreslona
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w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji

powinna wynosi¢ co najmniej 150 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna by¢ ulozona rowna warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

5.4.4. Termoizolacja nie moze zatyka¢ otwordéw wentylacyjnych.

Natomiast natrysk z pianki poliuretanowej oraz farba UV powinnny spelnia¢ wymagania zawarte w pkt.
2.3.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych

Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg zgodnos$ci oceny stanu istniejgcego opisanego w
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatlow

Badania materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub w protokole
przyje¢cia materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejacej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gorng ptyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejagcego z dokumentacji projektowe;,

a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony)
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej), instrukcji producenta
granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania robdt nalezy rowniez sprawdzac i odnotowywac¢ w formie protokotu kontroli lub w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura,
wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z postepem robdt dokumentacje fotograficzna.
Przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

b) gestoscei,

¢) rownomiernosci utozenia,

d) wilgotnosci.

Grubo$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pigciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocg preta

zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz
miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastgpujacy sposob: granulat nalezy wdmuchna¢ z dyszy, z wysokosci

réwnej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztalcie, o wymiarach (w §wietle) 1,00 x
1,00 x 0,25 m (pojemnos¢ rowna 0,25 m3). Powierzchni¢ tak wykonanej warstwy nalezy wyrownac przy
uzyciu linialu do gornej krawedzi zbiornika usuwajac nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z
doktadnoscig do 100 g.

Gesto$¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

w ktorym:

Pk — gestos¢ probki, kg/m3,

m — masa probki, kg,

V — objetos¢ probki, m3.

Rownomiernosé¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych
przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a
nast¢pnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i
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akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— zgodno$ci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidlowo$ci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o
ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robot, a takze dokumentacje fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych stropodachow wentylowanych z granulowanej
welny mineralnej.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w metodg wdmuchiwania
granulowanej welny mineralnej sg robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich

sprawdzanie 1 odbidr musi wigc odbywac si¢ sukcesywnie, wraz z postgpem prac. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzac¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych
zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegblowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich
oceng i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem konicowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czegsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka form¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, o ile s
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— instrukcje¢ producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

— dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robot termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

—nazwg inwestora lub zarzadcy obiektu,

—rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchni¢ stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,
—nazwg firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m3/h),

— $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

—ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

—ilo$¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kKg),

— ilo$¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementow wentylacyjnych (szt.),

— ilo$¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

— ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

— wilgotnos$¢ granulatu,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— o$wiadczenie kierownika roboét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— ocene wynikow badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora nadzoru
budowlanego zlozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny
wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.6. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie r¢kojmi i gwarancji dokonuje si¢ na stropach w poddaszach
nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomoca miernika laserowego lub
preta zwilzonego smarem badz olejem wktadanego w miejsca osadzonych kominéw wentylacyjnych, po
uprzednim zdj¢ciu czapek (kapturkow). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostgpnych przestrzeniach
stropodachow wentylowanych dokonuje si¢ przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez W
miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot termoizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartos$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna do uniknigcia

krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody

obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana weltna szklana GULULL 4201

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z welny mineralnejf GRANROCK

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Welna mineralna granulowana PAROC GRAN
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wetna szklana granulowana URSA GRANULAT
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wetna szklana BLOWING WOOL L42 do wykonywania izolacji
cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z welny szklanej GLASSPROM

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z welny mineralnej STONEPROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny

10.3. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.4. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
USZCZELNIENIE DACHU
IZOLACJA NATRYSKOWA PLYNNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z natozeniem hydroizolacji natryskowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjgq Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu:
- wykonanie warstwy hydroizolacji natryskowej dachu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:
Jednosktadnikowa ptynna membrana poliuretanowa, ktora pod wptywem wilgoci w powietrzu utwardza si¢ i
tworzy wysoce elastyczng, bezszwowg powtoke, wykazujaca duza przyczepno$¢ do niemal wszystkich
rodzajow powierzchni. Zawiera niewielkg ilo$¢ ksylenu i w razie potrzeby moze by¢ rozcienczona przy
pomocy rozcienczalnika. Produkt bazuje na czystej elastomerowej hydrofobowej zywicy poliuretanowej oraz
specjalnych wypetniaczach nieorganicznych, co zapewnia doskonata wytrzymato$¢ mechaniczng, chemiczna,
termiczng oraz odpornos¢ na promieniowanie UV, a takze na warunki srodowiska naturalnego. Aplikacja przy
uzyciu pedzla, watka, lub natrysku bezpowietrznego, w co najmniej dwoch warstwach, przy minimalnym
zuzyciu catkowitym 1,5-1,8 kg/m2 .

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
o pedzel, watek, agregat do natrysku
e drobny sprzet potrzebny do wykonania robot wedtug zalecen producenta

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Produkt przeznaczony do stosowania na nastgpujacych podtozach: Beton, wtdkno-cement, ptytki ceramiczne
(mozaika), cementowe ptyty dachowe, stare (ale dobrze przylegajace) powtoki akrylowe i nawierzchnie
asfaltowe, drewno, skorodowane powierzchnie metalowe, stal galwanizowana. Informacji na temat
zastosowania produktu na innych podtozach udziela nasz dziat techniczny. Standardowe wymogi dla podtoza
betonowego (bez zastosowania podktadu gruntujacego): « Twardos¢: R28 = 15 Mpa. » Wilgotnosé: W < 10%.
» Temperatura: 5-35 oC. « Wilgotno$¢ wzgledna: < 85%. Oczysci¢ powierzchni¢, w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowej. Usuna¢ z powierzchni oleje, smary i woski. Nalezy rowniez oczy$cié
powierzchni¢ z mleczka cementowego, luznych czastek, srodkow antyadhezyjnych do form, lub fragmentow
starych powlok. Nieréwnosci powierzchni nalezy wypetni¢ przy pomocy produktu. Gruntowanie: Pokry¢
powierzchni¢ podktadem gruntujacym zgodnie z powyzsza instrukcja. Mieszanie: Uzy¢ mieszadla
wolnoobrotowego (300 obrotéw/minutg). W przypadku aplikacji w formie natrysku, doda¢ 5-10%
rozcienczalnika.

Aplikacja: Nanie$¢ co najmniej dwie warstwy produktu przy uzyciu watka, pedzla lub natrysku
bezpowietrznego (ci$nienie: 200-250 bar). Przerwa pomiedzy kolejnymi aplikacjami warstw nie moze
przekracza¢ 48 godzin. Po uptywie dluzszego czasu (ponad 4 dni), lub jezeli nie ma pewnosci co do
przylegania poszczegolnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 7.

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
pkt. 8.
Odbior robdt powinien obejmowac:
a) jakoS$ci zastosowanych materiatow,
b) doktadnosci wykonania membrany

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13967 Elastyczne wyroby wodochronne.
PN-EN ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekly, w postaci emulsji lub dyspers;ji.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
WYMIANA PODOKIENNIKOW
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dekarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjgq Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu:
- wykonanie parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej ptaskie;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:
e  parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubos$¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powloka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powloka antykorozyjna,
- powloka cynkowa, rdzen stalowy,
- powloka cynkowa,
- powloka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
- spodnia powtoka ochronna,

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

plyty pomostowe komunikacyjne

nozyce do cigcia blachy, lutownica

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Do mocowanie blach nalezy stosowa¢ laczniki samogwintujace z podktadka stalowa i podktadka
gumowa o odpowiedniej jakos$ci.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
kt. 8.
P Odbidr robdt powinien obejmowac:
e jakosci zastosowanych materiatow,
e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich,
e sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czgs¢ 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
TYNKOWANIE UBYTKOW
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejsze;j
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepis6w bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych zewngtrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci: — przygotowanie podtoza (wg pkt.
5.3.), — wykonanie warstwy wyrownawczej, — wykonanie tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do
robo6t tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
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odbiorow tynkow zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej: Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk. Warstwa
wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni podtoza. Warstwa
gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot tynkarskich Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie
dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow Wszystkie materialty do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 2.2.1.Woda Do
przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2.2 Piasek Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci: — nie zawiera¢ domieszek organicznych, — mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych « Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w
specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania). * Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. * Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. * Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. « Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C. « Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen
obcych. Wapno powinno spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow i wyrobow do robot tynkarskich Materiaty 1 wyroby do robét
tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: — sg zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej).

2.4. Warunki przechowywania materiatow 1 wyrobow do robét tynkarskich Materiaty 1 wyroby do robot
tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz
10. Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
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srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwyklych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i
wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. Uwaga: Ostatecznego
doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 7 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow — Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem; — Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; — Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

5.2. Warunki przystapienia do robot Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie
osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych
temperaturach, w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i warunki. Zaleca
si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych — W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie
murowania §cian wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy
1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynows.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii II i Il nalezg do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.4. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.5.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
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5.4.6.Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr
(migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1.Badania materiatdw Badanie materiatoéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegblowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probg zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu. Wyniki badan powinny by¢
porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 6.3.2.Czgstotliwo$¢ oraz
zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki 1 konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”. 6.3.3. Wyniki badan materiatéw i zapraw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 Specyfikacja
zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. SEKOspec 9 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny
czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie: — zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci zastosowanych
materialow 1 wyrobow, — prawidlowosci przygotowania podtoza, — prawidtowosci wykonania tynkow
zwyklych. Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. BadaniaDo badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku
od daty ukoniczenia robot tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i
zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow: a) czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetiaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST, b) czy w okresie
wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C. 6.4.2.0pis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem
(brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢ migdzywarstwowg tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odporno$ci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie $wiadectwa
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badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie mrozu probek stwardnialej zaprawy. 6.4.2.4.
Sprawdzenie grubosci tynkoéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto
3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnos$cia do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac
warto$¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2
nalezy na kazde rozpoczgte 1000 m2 wyciaé¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spgkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych.
Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dionia.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t tynkowych Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sig w
metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchni¢ tynkoéw stropow
ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaré6w w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkow zewnetrznych §cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej
krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2 . Przy potragcaniu
powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig
osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.2.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac, ze podloza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegotows) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do
dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotlywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: —
dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, — szczegbélowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy i
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ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac, — dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych, — protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow
czesciowych, — instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W
toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i1 niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowane;j
dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte wewnetrzne i
zewngetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastgpujacych rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé
nieprawidlowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawié¢ je ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupethieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: —
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocen¢ wynikéw badan, — wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku zwyktego z
zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena
stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z
obnizonej jakos$ci robdt. Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie: —
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja: — przygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu, — obstuge
sprzgtu, — ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, — oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego
zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich srodkow zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, — zabezpieczenie stolarki
okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow, — osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia, — umocowanie profili
tynkarskich, — osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw, — usunigcie wad i usterek oraz
naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot tynkowych, — usunigcie zabezpieczen stolarki i innych
elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych, — uporzgdkowanie miejsca
wykonywania robdt, — usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow), — likwidacje
stanowiska roboczego. W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich
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ustawienia. Rozliczenie robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant | Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych. Wariant II Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkoéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od
poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier zabezpieczajacych. Koszty rusztowan, pomostow i barier
beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Uwaga: W szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany przez zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy 8. PN-EN
1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do poditoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pOZniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych —
Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok. Warunki techniczne
Wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB
— 2003 rok. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok. Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
MALOWANIE ELEWACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie malowania tynkéw wewngtrznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, , itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np.
warstwa szpachlowki), na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii naloZona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;j.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i rodnych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoka transparentng.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoka.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

2. MATERIALY

2.1. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé: - terpentyna i benzyna- do farb i emalii olejnych - inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom lub
mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem, o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kolorystyka farb okreslona zostanie w uzgodnieniu z
Zamawiajacym przed 6 zastosowaniem na podstawie udostgpnionego przez Wykonawce wybranego
wytworcey.

2.2.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcienczania i zageszczania -
zgodnie z zasadami wytworcy.

2.2.3. Farby olejne — malowanie rur gazowych.

2.3. Srodki gruntujace
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Przy malowaniu farbami silikonowymi srodki gruntujace zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan
producenta farb.

2.4. Uwagi

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych
proponowanych materiatow. Prace realizowac $cisle wg zalecen producenta materiatow.

3.SPRZET

3.1. Roboty malarskie na elewacji budynku beda wykonywane z rusztowania systemowego. Montaz
rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami obowigzujacym i dla montaz i
uzytkowania rusztowania ramowego zewnetrznego o wysokosci do 10 m.

3.2. Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Transport musi
si¢ odbywac zgodnie z przepisami obowigzujacym i W transporcie drogowym lub kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia,
zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materialéw, powinna wynosi¢ od +5°C
do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonigta i zabezpieczona przed wptywem opadoéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.2. Malowanie elewacji

5.2.1. Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie, uzywajac farby silikonowej zewnetrznej mieszane;j
fabrycznie, Sciany nalezy pomalowac¢ w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Farba silikonowa
dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Farbe mozna
nanie$¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Nalezy chroni¢ malowane powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas wyschnigcia farby zaleznie od podloza,
temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza od okoto 2 do 6 godz. Uwaga! ¢ Aby unikng¢ r6znic w
odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni naktada¢ farbg o tej same;j
dacie produkc;ji. * Przed ostatecznym wykonaniem malowania na §cianach nalezy wykona¢ probki
kolorystyczne na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

5.2.2. Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi, parapety, oktadziny
$cienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek w celu uniknigcia zabrudzenia farba. Po zakonczonych robotach
foli¢ nalezy usuna¢

5.2.3. Malowanie elewacji nalezy wykonac z rusztowania systemowego. Montaz i demontaz rusztowania
wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego
rodzaju robot.

5.3. Roboty malarskie Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinnam zawiera¢: - Informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac, - Sposob przygotowania farby do malowania, - Sposob naktadania farby, w tym informacje o
narzedziach (np.: pedzle, walki, agregaty malarskie), - Krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.2, -
Czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw, - Zalecenia odno$nie mycia narzedzi, - Zalecenia w zakresie bhp.
5.3.1. Przygotowanie podlozy. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow, glonow oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej.

5.3.2. Gruntowanie Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosowac¢ §rodki gruntujace
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta farb.

5.3.3. Wykonanie powtok malarskich Powtoki z farb silikonowych powinny by¢ niezmywalne przy
zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitnomatowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powlok bez uszkodzen,
smug, plam i sladow pedzla.

5.4. Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy teren budowy uprzatnaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli, jakosci robot tynkarskich powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze robot."
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6.2. Zakres kontroli i badan powtok malarskich: Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu ich wykonania, nie wczeséniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢
w temperaturze powietrza nie nizszej nint+50 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robdt malarskich obejmuje: ¢ sprawdzenie wygladu zewngtrznego, * sprawdzenie zgodnosci barwy i
potysku, ¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie, * sprawdzenie przyczepnosci powloki, ¢ sprawdzenie
odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badan: Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco: a)
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5m, b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta. ¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie -
przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily
slady farby, d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych -
przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazda strona a 10
nastgpnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie, e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie
powloki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli i badan.

6.4. Ocena, jakosci powlok malarskich Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to
powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktoérekolwiek z wymagan
stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy
wykonan dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okres$li¢ zakres prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania przy odbiorze robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajacych na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowanych powtok do dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace zawilgoceniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka Iub szmatka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2) PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

3) PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

4) PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. 12

5) PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Zgcza.

6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakos$cig.
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7) linne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
dla tych robdt. 8) Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow.

10.2. Przepisy prawne

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U. Nr 98/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (D. U. nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogo6lnych przepiséw BHP
-(Dz. U.nr129 z 1997r. poz. 884 z pomniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - Tom I Budownictwo Ogolne 6.Dz.U.
04.92.881 Ustawa ,,0O wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm. zmianami 03.169.1650 7.Dz.U.
03.47.401 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac przy wykonywaniu robot
budowlanych z 06.02.2003r. 8.Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.
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