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Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Końskie: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie( dokumentacja i wykonanie)-roboty budowlane
Informuję, ze  wpłynęło zapytanie od Wykonawców na które udziela się odpowiedzi:

w związku z przetargiem na rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie , chciałbym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową,
 z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów

5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce – ok. 800, Przedszkole w Kleosinie – 800 m, Przedszkole w Bełdowie – 700 m i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K współczynnika przewodzenia ciepła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji obiektu na stalową pod warunkiem, że Wykonawca własnym kosztem i staraniem zaprojektuje rozwiązanie zamienne, uzgodni zaktualizowany projekt z rzeczoznawcą do spraw p.poż oraz uzyska aneks do pozwolenia na budowę w terminie wskazany w zamówieniu publicznym.
