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Otrzymują uczestnicy 
postępowania przetargowego 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej wraz z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego w Nieświniu w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska sportowego w Nieświniu”.

 Pytanie 1.
W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie 2.
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót 
z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 3.
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Pytanie 4.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 5.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie 6.
Projekt umowy podaje w §9 pkt 1. 1) a):
wystąpią nieprzewidywalne, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne
Powyższy zapis „nieprzewidywalne” i „wyjątkowo” jest niefortunny ponieważ daje możliwość zamawiającemu subiektywnej oceny co znaczy to oznacza ignorując wymagania technologiczne.
Brakuje zapisu umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia „nieprzewidywalne” 
i „wyjątkowo”.
Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni sportowej pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 
Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne poprzez stwierdzenie „nieprzewidywalne” i „wyjątkowo” i brak zapisu „uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią”.
Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.
Zapis „nieprzewidywalne” jest niefortunny ponieważ teoretycznie można przewidzieć, że będą przewidzieć występować nieodpowiednie warunki atmosferyczne do wykonania robót, co powoduje, że zawsze wykonawca nie będzie miał podstawy do zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią.
Zapis „wyjątkowe” jest niefortunny ponieważ Zamawiający może subiektywnie ocenić co dla to oznacza, co może być niekorzystne dla wykonawcy.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści poprzez zmianę cytowanego zapisu na:
wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia zgodnie z technologią.

Pytanie 7.
 W związku z niejednoznacznym określeniem kolorystyki nawierzchni tj.
 Pytanie 3Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie kolorystyczne nawierzchni niż założone w projekcie? Zaproponowana kolorystyka  - tj. pomarańczowy, zielony i niebieski znacznie podniesie koszty zamówienia.Prosimy o zmianę kolorystyki boiska w całości na kolor ceglasty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w  
Pytanie 8a.Na stronie 22 tejże dokumentacji znajduje się stwierdzenie (wytłuszczonym drukiem), 
że kolorystykę nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wobec powyższego informujemy, że użycie koloru pomarańczowego automatycznie skutkuje tym, że należy zastosować do niego klej odporny na działanie promieni UV (który jest kilkukrotnie większy od ceny kleju stosowanego do podstawowych kolorów EPDM).
Ponadto cena poszczególnych kolorów granulatu EPDM jest również mocno zróżnicowana.
Dlatego prosimy o wiążące potwierdzenie doboru kolorów nawierzchni wg dokumentacji
projektowej lub dobór innego zestawienia kolorów nawierzchni poliuretanowej.
Odpowiedź; Zgodnie z dokumentacją projektową
Pytanie 1: Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie w zakresie kolorystki boiska: Zamawiający wymaga wykonania boiska w trzech kolorach – tj. zielony, niebieski i ceglasty (zamiast istniejącego w opisie pomarańczowego)? Odpowiedź: Kolor czerwony ceglasty
 Prosimy Zamawiającego o określenie kolorystyki nawierzchni boiska
Odpowiedzi:
1. Zamawiający nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu jednocześnie wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie 
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji
2. Zakres robót zgodny z przedmiotem zamówienia. Przedmiary robót stanowią materiał informacyjno-pomocniczy
3. Termin zakończenia robót zgodnie z zapisami umownymi
4. Na stronie internetowej Zamawiającego została udostępniono cała posiadana dokumentacja 
5. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych załączone do przetargu
6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
7.Kolorystyka nawierzchni: zielony, niebieski, czerwony ceglasty (zamiast pomarańczowego).
