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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

BUDOWA DWUTOROWEJ BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ DO BIEGU NA 60m
ZAKONCZONEJ SKOCZNIA W DAL PRZY
ZESPOLE PLACOWEK OSWIATOWYCH W
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45000000 — 7 — Roboty budowlane

45010000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia obiektow
budowlanych i roboty ziemne

45112000 — 5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700 — 2 — Roboty w zakresie ksztaltowania
terenu

45112720 — 8 — Roboty w zakresie ksztaltowania
terenow sportowych i rekreacyjnych

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie



SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakonczonej skoczniq w dal przy Zespole Placowek Oswiatowych w
Pomykowie.
Lokalizacja: Pomykow, gm. Konskie, dz. nr geod. 215
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

BUDOWA DWUTOROWEJ BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ DO
BIEGU NA 60,0m ZAKONCZON EJ SKOCZNIA W DAL PRZY
ZESPOLE PALCOWEK OSWIATOWYCH W POMYKOWIE

SPIS TRESCI
Lp. Nr specyfikacji Nazwa
1 B -00 Wymagania ogo6lne
2 B -01 Roboty ziemne i rozbiérkowe
3 B-02 Roboty budowlane w zakresie
obiektow sportowych
4 B -03 Ogrodzenie panelowe
5 B -04 Tereny zielone




B - 00 WYMAGANIA OGOLNE



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspOlnych wymagan dla poszczeg6lnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane
w ramach zadania pn.: "Budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m
zakonczonej skocznia w dal przy Zespole Placowek Oswiatowych w Pomykowie'' na dzialce nr
215 w Pomykowie, gm. Konskie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym obowiazujacym przy realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogoélna charakterystyka inwestycji

Obszar, na ktérym zlokalizowano projektowane obiekty jest zagospodarowany, ogrodzony,
utwardzony i poro$niety trawa.

W ramach zadania przewiduje si¢ przygotowanie terenu, wykonanie dwutorowej biezni
lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakonczonej skocznig w dal oraz dodatkowo przewiduje si¢
budowg z ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,0m.
1.3.2.0g6lny zakres roboét

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegblowymi na wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV)

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektow budowlanych i roboty ziemne

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujacych
budowg biezni lekkoatletycznej zakonczonej skocznig w dal oraz budowe rzutni do pchnigcia kulg.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, harmonogramem
rob6t za jakos¢ materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
- doktadne wytyczenie w terenie,
- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw zgodnie z wymiarami 1 rzednymi zgodnie
z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Wykonawca pokrywa koszty;
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw
- wszelkie inne koszty wynikajace z bledow Wykonawcy.
2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalno$ci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy.
Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody 1 warunki ubezpieczenia budowy
zgodnie z warunkami przetargu.



2.3. Dokumentacja projektowa przedlozona przez Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa zataczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Publicznego umozliwia opracowanie oferty.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na
budowe (lub kopig zgloszenia robot)

Podstawe do realizacji robot stanowig:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne — wymagania ogélne —BO0,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy dwutorowe;j
biezni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakonczonej skocznig w dal.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa oraz dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z otrzymang
Dokumentacja
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzymywaé bedzie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace: ogrodzenie, porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét .

Wykonawca przed przystgpieniem do robot wygrodzi teren budowy.
2.6.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw, sktadowisk i1 drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miatly Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
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srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wilasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wilasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ryczaltowa cen¢ umowng. Wykonawca begdzie
stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby
powsta¢ za jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
2.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ oraz za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do prowadzenia robo6t przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
przedmiot umowy i jego poszczegélne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas
trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.
2.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych
praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych



odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciggly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. MATERIALY I URZADZENIA
3.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi 1 certyfikatami.
3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu biedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow sprzetu na i z terenu rob6ot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tfadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie
z wymiarami 1 rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robOt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
7.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed
przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego  przez niego wzoru lub  innych, zaaprobowanych przez niego.



7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialdw u zrédta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2/ Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3/ W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robd6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

5/ Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ :

(1) Dziennik Budowy

1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 begdg dotyczy¢ roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

3/Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,



- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbior6w robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakoS$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robdét,
- protokoty narad 1 ustalen
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

8.2.1.Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej.
8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
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8.2.3.Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokos¢.
8.2.4.Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
wymaganiami ST.
8.2.5.1losci, ktére wystepuja jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.
8.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania robot.
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda
wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢ 1 ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbioér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarOw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
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robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
9.5.0dbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
1 ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczatltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:
- robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w Polsce
normami 1 normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu
rob6t sg wyszczegolnione w pkt.11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepiséw naleza:

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U.
2020 poz. 293 z p6zn. zm.).

* Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219
z pézn.zm.).

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2020 poz. 10).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 z pdzn.
zm.).

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajow
odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami
moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 poz. 93).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 293 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. 2020 poz.
2052).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 48 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz programu uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz.1129)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowa. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963).

Przepisy 1 normy branzowe zwiazane z projektowaniem i1 wykonaniem robot sa wymienione
w poszczegOlnych specyfikacjach technicznych.
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B - 01 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST s3 wymagania wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ziemnych 1
rozbiorkowych zwigzanych zrealizacja robot zwigzanych z budowa dwutorowej biezni
lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakonczonej skocznia w dal wramach przedsiewzigcia .:
"Budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakonczonej skocznia w dal
przy Zespole Placowek Oswiatowych w Pomykowie' na dzialce nr 215 w Pomykowie,
gm. Konskie.
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

W zakres robdt objetych specyfikacja wchodzg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:
- rozbidrka istniejacego ogrodzenia,
- pomiary przy wykopach,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu,
- niwelacja terenu, - wykonanie korytowania pod nawierzchnie,
- wykopy pod tawy fundamentowe krawgznikow (obrzezy betonowych z naktadkami
elastycznymi),
- rozplantowanie ziemi, oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wyzej
wymienionymi pracami. ’
2.PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, S$ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robot,
za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w B0 — czgs$¢ ogdlna, Kod CPV
45.00.00.00-7

3.MATERIALY
3.1.Wymagania ogélne
3.1.1. Zrédta uzyskania materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialbw 1 urzadzen zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materialdw 1 urzadzen produkcji
krajowej lub zagranicznej spetniajagcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami,
aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami.
3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Niezbadane,
niezaakceptowane materiaty, nieposiadajace certyfikatbw Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem.

16



3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywatly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robét 1 byty
dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po
za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatow
1 gotowych elementoéw do montazu urzadzen oraz materiatdw na nawierzchni¢ powinno by¢ zgodne
z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentow.
3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak musza
one spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu moze by¢
p6zniej zamieniony bez gody Zamawiajacego.
5.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3. Nalezy stosowac
sprzet przeznaczony do montazu danych elementdéw, wg wytycznych producentow.
5.1. Sprzet do wykonywania robot
Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np.:
- taczki, tomy, kilofy, topaty,
- mioty pneumatyczne,
- koparka przedsigbierna,
- spycharka,
- fadowarka,
- rOwniarki lub spycharki uniwersalne,
- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

6. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w B-00 cze$¢ ogdlna pkt.5, Kod CPV
45000000-7.

7.WYKONANIE ROBOT
7.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw, urzadzen i wykonywanych robdt za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w B-00 cz¢$¢ ogdlna pkt.6.1, Kod
CPV 45000000-7.

Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.
7.2. Roboty przygotowawcze
Oczyszczanie terenu
1. Przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:
* oczyszczenie teren z gruzu, kamieni 1 innych odpadéw znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy,
» wykonanie wszelkich prac rozbiorkowych, (Wykonawca przedstawi do akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego miejsce wywozu gruzu oraz innych materialoéw rozbiérkowych),
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* przeniesienie 1 przetozenie z terenu budowy poza jej obreb takich urzadzen podziemnych, jak:
rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., ktore przeszkadza¢ bedg w
wykonywaniu robot ziemnych lub w p6zniejszej eksploatacji danego obiektu.

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wtascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza.

Odwodnienie terenu

1. Przed przystagpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

2. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych
z opadéw atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony
spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie woéd z rowéw ochronnych do
studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio
zabezpieczonych przed rozmyciem.

3. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
bylo zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowac
odpowiedni system rowkow lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze
z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji rob6t powinna przewidywac sposob
odwodnienia roboczego.

7.3. Wykonywanie wykopow

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

Kolejnos¢ 1 spos6b wykonywania robot powinien zapewnia¢ state odprowadzenie wod z terenu
rob6t. Niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie rob6t zapewniony byt odptyw
powierzchniowy wod opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materialy tj. urzadzenia
1 przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaly, dreny, pozostatosci konstrukcji, materialty nadajace
si¢ do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac
do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementow
mogacych sta¢ si¢ przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchdw itp. roboty nalezy
przerwa¢ i powiadomi¢ odpowiednie witadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sOb postronnych i1 zwierzat. Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
7.4. Wykonywanie zasypow

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m przy
stosowaniu ubijakéw  mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia  gruntu
wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia przedstawiciela
Zamawiajacego.

7.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
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on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni stan i1 ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt. 7.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenia jakoSci wykonania robot polega na wizualne] ocenie wykonania robot
rozbiérkowych, usunigcia gruzu i gruntu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu,

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

- kontrolg prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrol¢ rodzaju 1 stanu gruntu w podiozu,

- sprawdzenie wymiaro6w wykopow,

- ocena poszczegélnyctl etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika.

9. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Podstawa dokonania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych
pozyciji jest z,alqczony d9 dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

10. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami przedstawiciela Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w niniejsze;
SST daty wyniki pozytywne. )

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt. 10.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. Nr 180 poz. 1860),

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

- PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.,

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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B - 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
OBIEKTOW SPORTOWYCH
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1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem SST sa wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie obiektow
sportowych zwigzanych z realizacjg rob6t z budowg biezni lekkoatletycznej zakonczonej skocznia
w dal oraz budowg rzutni do pchnigcia kulg, w ramach przedsiewzigcia .: "Budowa dwutorowej
biezni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakonczonej skocznia w dal przy Zespole Placowek
Oswiatowych w Pomykowie'' na dzialce nr 215 w Pomykowie, gm. Konskie.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwva od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:

Wykonanie dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakonczonej skocznig w dal
Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa gr. 16mm,

- miat kamienny, frakcja 0 — 4mm, gr. Scm,

- mial kamienny, frakcja 0 — 31,5mm, gr. 10cm,

- kliniec tamany, frakcja O — 61,5mm, gr. 15cm,

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca), gr. 15cm,

- grunt rodzimy.

Bieznie nalezy wykonac¢ jako prosta dwutorowg o dtugosci 67,0m ( dlugos¢ biegu 60m). Dtugos¢
przed linig startu wynosi 2,00m, dystans biegu wynosi 60,00m, dtugos¢ wybiegu wynosi 5,0m.
Szeroko$¢ toréw 1,22m +0,01m. Kazdy zawodnik musi mie¢ swoj odrgbny tor biegu do ktdérego
szerokosci wliczona jest linia wytyczajaca o szerokosci Scm po prawej stronie. Biezni¢ nalezy
obudowa¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 6 x 20 x 100cm z naktadkg elastyczng utozonymi
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. Scm 1 tawie betonowej z opornikiem z chudego betonu
C12/15.

Szczegblowe rozwigzania przedstawiono w dokumentacji techniczne;.

Oznaczenia: Linie rozdzielajace poszczegolne tory szerokosci S5cm, koloru biatego.

Skocznia do skoku w dal

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa gr. 16mm,

- miat kamienny, frakcja 0 — 4mm, gr. Scm,

- miat kamienny, frakcja 0 — 31,5mm, gr. 10cm,

- kliniec tamany, frakcja O — 61,5mm, gr. 15cm,

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca), gr. 15cm,

- grunt rodzimy.

Rozbieg nalezy wykona¢ jako odcinek prosty o dtugosci 45,0m.

Ponadto nalezy obudowaé obrzezami betonowymi o wymiarach 6 x 20 x 100cm z naktadka
elastyczng ulozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm i lawie betonowe]
z opornikiem z chudego betonu klasy C12/15.

Nawierzchnia rozbiegu wykonana z poliuretanu sportowego o grubosci 16mm. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innego rozwigzania technicznego tylko z zastrzezeniem aby zostaty
spelnione wymagan podane w niniejszej specyfikacji. Zaleca si¢ aby Wykonawca przedstawit
Zamawiajacemu sposOb wykonania rozbiegu.
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Zeskoczni¢ nalezy wykona¢ jako wykop ograniczony obrzezami betonowymi o wymiarach 8 x 30 x
100cm z naktadka elastyczna utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm 1 tawie
betonowej z opornikiem z chudego betonu klasy C12/15.

Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosic¢ 1,22 m + 0,01 m. Rozbieg powinien by¢ wyznaczony biatymi
liniami o szerokosci 5cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie boczne
rozbiegu wynosi 1:100 (0,8%), a na ostatnich 40m rozbiegu catkowite nachylenie w dét (spadek) w
kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ 1:1000 (0,1 %).

Planowane jest zainstalowanie 1 belki systemowej do odbicia — belki systemowej do skoku w dal w
odlegtosci 1,0m od zeskoczni. Pasy malowane farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Wyposazenie

Belka do odbicia — szt. 1.

Zestaw do skoku w dal

Zestaw sklada si¢ z:

1. Skrzynka mocowana w podtozu;

2. Belka laminowana;

3. Pr6g do odbicia;

4. Pokrywa belki.

Caly zestaw jest wykonany z materiatdw wodoodpornych

Skrzynia belki do skoku w dal

* Wymiary wewngetrzne skrzynki to 1220 x 345 x 100 mm.

* Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw metalowych, cynkowanych ogniowo o
grubosci scianki 2mm.

Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Belka do skoku w dal

* Wymiary: 122cm x 34cm x 10cm;

* Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;

* Belka wkladana do skrzynki montowanej na state w podtozu;

* Belka demontowalna w prosty sposob, dzigki czemu jest odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

Do gornej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Prog do skoku w dal

* Wymiary progu: 1217x100x125 mm, wymiary naktadki: 1200x185x18mm;

* Na srodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,5cm i szerokosci 8 cm;

* Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

» Sklada si¢ z dwoch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);
Deska niebieska z mozliwoscig ulozenia plasteliny, na ktorej odznacza si¢ slad buta (skok spalony).
Pokrywa belki

* Wykonana stalowa ocynkowana ogniowo,

* Element zabezpieczajacy skrzynke po wyjeciu belki.

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.

2.2. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem obiektéw, Wykonawca przeprowadzi
niezb¢dne uzgodnienia z Inwestorem.

3.MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
,»Wymagania ogélne” pkt. 3.
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3.1. Podbudowy

Podbudowa pod bieznig

- miat kamienny, frakcja 0 — 4mm, gr. Scm,

- miat kamienny, frakcja 0 — 31,5mm, gr. 10cm,

- kliniec tamany, frakcja O — 61,5mm, gr. 15cm,

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca), gr. 15cm,

- grunt rodzimy.

Podbudowa pod skocznie w dal

- miat kamienny, frakcja 0 — 4mm, gr. Scm,

- mial kamienny, frakcja 0 — 31,5mm, gr. 10cm,

- kliniec tamany, frakcja O — 61,5mm, gr. 15cm,

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca), gr. 15cm,

- grunt rodzimy.

3.2. Obrzeza

Obrzeza 6 x 20 x 100cm i 8 x 30 x 100cm z naktadkami elastycznymi utozonymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm i fawie betonowej z opornikiem z chudego betonu C12/15.
3.3. Nawierzchnie

Nawierzchnia biezni

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa, gr. 16mm.

Nawierzchnia rozbiezni do skoku w dal

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa, gr. 16mm.

Nawierzchnia zeskoku

- piasek ptukany kwarcowy, gr. 30cm.

3.4. Nawierzchnia poliuretanowa sportowa

Zaprojektowano nawierzchni¢ poliuretanowa typu ,sandwich”, elastyczng, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalng dla wody. Nawierzchnia o grubosci 16mm na projektowanej
podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia sportowa zewnetrzna: np. TETRAPUR ENZ odmiana IV
S lub rownowazna.

Podbudowa dynamiczna ztozona jest z warstw:

- miat kamienny, frakcja 0-4mm, grubos¢ Scm;

- kliniec tamany, frakcja 0-31,5mm, grubos¢ 10cm;

- kliniec tamany, frakcja 0-61,5mm, grubos¢ 15cm;

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca), grubos¢ 15cm;

- grunt rodzimy.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne zgodne z norma PN-EN 14877:2014,
rekomendacj¢ techniczng RT ITB-1120/2012, atest higieniczny PZH, badania na zawarto$¢
sladowych pierwiastkéw metali cigzkich.

Przygotowanie podloza — przygotowanie podloza pod bieznie nalezy rozpoczaé od wytyczenia
w terenie. Po wytyczeniu teren nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi
przedstawionymi na rysunkach projektowych. Woda opadowa bedzie odprowadzana na grunt
dziatki 215. Powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa,
powinna by¢ trwala, sucha, no$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji
pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.

4.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3.

- fopaty,

- taczki,

- spycharka gasienicowy,

- walec wibracyjny samojezdny,
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- koparka samojezdna,

- wibrator powierzchniowy elektryczny,

- walec statyczny samojezdny,

- pita do cigcia kostki,

- przesiewarki,

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

- mieszarka do mieszania komponentow,

- uktadarka do uktadania warstw granulatu,

- wszelki sprzet niezbedny do wykonania robdt zawartych w pkt. 1.1.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci wykonywanych robdt, majace
niekorzystny wplyw na Srodowisko, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
niedopuszczone do stosowania. Sprzet do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy.

S5S.TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne, pkt. 4.
6.WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

6.2. Podbudowy

Przyjeta technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywa¢ na podtoze pod
projektowane obiekty. Podbudowg nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwowo z jednakowa grubos$cia
na calej szerokosci poszczegdlnych biezni, skoczni.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciagza Wykonawce robot. Na
podsypke pod nawierzchni¢ nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do Scm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i1 wyprofilowana. Szczegdlty dotyczace rodzajow
materiatow 1 uktadu warstw zgodnie z ST oraz dokumentacja techniczna.

6.3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Roboty montazowe

Montaz nawierzchni poliuretanowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Impregnacja podtoza

Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej poprzez zwigzanie luznych
czasteczek podtoza. Wykonuje si¢ ja recznie za pomocg watka lub

mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
Wykonanie warstwy no$nej - elastycznej

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym Conipur 322. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej

Nawierzchni¢ uzytkowg tworzy warstwa poliuretanowa typu ,,sandwich”, elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia o grubosci 16mm na projektowanej
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podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia sportowa zewnetrzna: np. TETRAPUR ENZ odmiana IV
S lub rownowazna.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej +3°C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.4. Warunki wykonania robét

Zasady wykonania prac pomiarowych:

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

- Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajacego lub Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i raperéw roboczych.

- Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
czasie trwania robot.

- Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0go6lne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t robdt Podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt. 6.

7.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenia jakosci wykonania rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rob6ot budowlanych
1 zagospodarowania terenu oraz uporzagdkowania terenu po wykonanych robotach.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy/robo6t potwierdza wpisem do
dziennika budowy.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac:

* kontrole elementéw sktadowych;

* kontrole kompletno$ci wykonania robdt;

* kontrol¢ wykonania poszczegélnych elementow w odniesieniu do przedmiotowych norm
1 przepisow;

* kontrola wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

8.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”, pkt. 7. Podstawa dokonania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonanych w ramach poszczeg6lnych pozycji jest zalaczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

9.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zwigzanych z budowa boiska szkolnego powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego, przy wspotudziale komisji
wyznaczone] przez Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postgpu robot.

9.1. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, min. 16mm +10%, min.

* Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor

* Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng
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* Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie

* Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF 1 PZLA Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych dotyczacych nawierzchni wymiennych wyzej w ST.

10.PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt. 9.
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), ustawy oraz
rozporzadzenia.
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B - 03 OGRODZENIE PANELOWE
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1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.1. Zakres robdt objetych specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt w zakresie wykonanie
ogrodzenia w ramach zadania pn.: "Budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na
60m zakonczonej skocznia w dal przy Zespole Placowek Oswiatowych w Pomykowie' na
dzialce nr 215 w Pomykowie, gm. Konskie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot jak nizej:
a) Przygotowanie terenu 1 wytyczenie trasy ogrodzenia.
b) Osadzenie stupow.
¢) Montaz ogrodzenia panelowego.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora.
2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi
niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.
3. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
a) Stopy betonowe
b) Stupki bezpodporowe, wykonane z profili stalowych. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys.
ogrodzeniai przyjetego systemu montazu w stopie (1,00m nad gruntem). Ksztatt stupka zgodnie
z dokumentacja projektowa.
c¢) Farba podktadowa i zewnetrzna o kolorach uzgodnionych z inwestorem.
* Uwaga: rozwigzania techniczne dotyczace sposobu wykonania przg¢set ogrodzenia, podano
w dokumentacji projektowej. Przyjete przez wykonawce rozwigzania nie moga odbiegad
w sposéb istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagaja akceptacji zamawiajacego.
4. SPRZET
Sprzet do wykonania ogrodzenia.
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ recznie, przy uzyciu drobnego sprz¢tu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.
b) Przy przewozie, zaladunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, ewentualnie wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotéw pod stupki.
5. TRANSPORT
5.1. Wymagania ogélne
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialéw dilugich nalezy stosowaé
przyczepy dituzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej
do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
a) ciagnik kotowy
b) samochod dostawczy
¢) samochod skrzyniowy

29



5.2. Wymagania szczegotowe
a) Stupki 1 przgsta nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.
b) Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu
zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na odleglosci, materiat nalezy
dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.
¢) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;.
6.WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne warunki wykonania robét

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkéw
naroznikowych. Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy rob6t budowlanych. Malowanie
stupkéw. Oczyszczenie powierzchni, malowanie dwoma warstwami farby podktadowej (minia)
oraz dwoma warstwami farby nawierzchniowe;.
6.2. Parametry uzytkowe ogrodzenia

Nowo projektowane ogrodzenie ogranicza¢ bedzie teren przy projektowanej dwutorowej
biezni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakonczonej skocznig w dal.

Ogrodzenie zaprojektowano w cato$ci jako panelowe na fundamentach punktowych
betonowych.
6.3.Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z nast¢pujacych elementow:
a) Stupki wykonane z profili stalowych 6x6 cm wysokosci 1,00 m nad gruntem
b) Panele stalowe diugosci 250 cm (migdzy stupkami)
6.4.Wytyczne fundamentowania stupkéw
a)Wykopy pod fundamenty stupkéw, wykona¢ rgcznie, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow. Jesli
dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie, co najmniej o 20cm wigksze od wymiaréw stupka.
b) Stopy pod stupki zaglebi¢ nie ptycej jak 0,6m (zagiebienie w przedziale 0,6-1,2m) i doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem C 16/20 — wymagania jak w PN-EN 206-1
c¢) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod
stupki narozne, bramowe 1 na zalamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych
odcinkoéw ogrodzenia - nalezy uwzgledni¢, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
odcinki modutowe i1 w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby
odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykona¢ z betonu C 16/20 — wymagania jak
w PN-EN 206-1. Stopy i stupki zatapia¢ w fundamentach, przy czym stupki winny by¢ zaglebione
w fundamentach na glebokosci minimum 30cm.
6.5.Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe,
narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30°do 45°.
6.6.Konserwacja
Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju farbami.
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* UWAGA!

W czasie aplikacji 1 schnigcia powloki wydzielaja si¢ palne 1 szkodliwe dla zdrowia
substancje. Nalezy unika¢ wdychania par i mgly produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora.
6.7.Kolorystyka

Zaktada si¢ jednolita kolorystyke wszystkich elementdw sktadowych ogrodzenia. Stupki
1 elementy (panele) ogrodzenia malowane w kolorze zharmonizowanym z istniejgcym ogrodzeniem
oraz ustalonym z Inwestorem.

6.8. Roboty porzadkowe
Po zakonczeniu prac, teren nalezy uporzadkowac.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montazu,
¢) kompletnosci wyposazenia.
7.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢é od producentéw
zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacji.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
badan materiatow dla tych rob6t. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem
o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
d) prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow
7.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidtowosci wykonania ogrodzenia
a) wysoko$¢ ogrodzenia,
b) rozstaw stupkoéw 1 ich zabetonowanie,
¢) sprawdzenie osiowo$ci montazu bram i furtek
7.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
a) Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez zamawiajacego odrzucone 1 niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
8.0BMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczaltowych poszczegdlnych elementéw scalonych robot
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczeg6étowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét sg
zgodne z podanymi w Przedmiarze Robét.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:

- demontaz kolidujacego istniejacego ogrodzenia,
- wykonanie ogrodzenia panelowego,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- roboty porzadkowe.
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10. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone sa w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie). Cena
wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastgpujace roboty tymczasowe 1 prace
towarzyszace: prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja
1 inwentaryzacja powykonawcza robot, przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdw,
dostarczenie materialow, sprzetu oraz ich sktadowanie, wykonanie niezbgdnych tymczasowych
nawierzchni komunikacyjnych, wywoz z terenu budowy materialéw zbednych, uporzadkowanie
placu budowy po robotach wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbgdne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy obejmujace zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen:
PN-H-84023/07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda do betondéw i zapraw.
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania
i badania.
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t w zakresie ksztattowania terenéw zielonych, a prowadzonych
w ramach zagospodarowania tereny przy realizacji zadania "Budowa dwutorowej biezni
lekkoatletycznej zakonczonej skocznia w dal przy Zespole Placowek Os$Swiatowych
w Pomykowie” na dziatce nr 215 w Pomykowie, gm. Konskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ksztalttowaniem
terenow zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
wykonaniem nawierzchni trawiastych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne 2z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z nalezytg starannoscia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane. .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH
2.1. Wymagania szczegotowe

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie
przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy no$nej. Zapewnia ona wlasciwy rozwdj traw,
trwato$¢ 1 wytrzymato$¢ darni. Do budowy warstwy nosnej uzywa si¢ mieszanki komponentow:
65% piasku o $r.0,5-0,6mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.
Grubos$¢ warstwy nosnej wynosi max.8-12cm, warstwy drenazowej z piasku, znajdujacej si¢ pod
nig - 15cm.

Nasiona traw wysiewane sg dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy podtoza.
Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sg kwiecien - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a mozliwo$¢ ewentualnego zatopienia
i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza. Nasiona sg wysiewane
do wilgotnej gleby. Optymalna gtebokos$¢ na jakiej zostaja umieszczone nasiona to 0,5-Icm,
warstwa gleby nie jest grubsza niz 2cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.

2.2. Wymagania dotyczace innych materiatow

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz
oswiadczenia zgodnosci z norma.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane,
w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pelnej ich przydatnosci do stosowania,
okreslonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu,
normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem
w czasie transportu oraz przechowywania.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace
go do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnosci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie 1izgodnie
z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdllnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej,
z nalezyta starannos$cia i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami polskimi. W przypadku
braku takich norm nalezy oprze¢ si¢ na normach kraju, z ktérego pochodzi dana technologia czy
materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi
dokumentami autoryzowanymi przez producentdéw wbudowanych materiatéw, badz stosowanych
technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestycji,
w przypadku zgodnosci tego opracowania z aktualnie obowigzujagcymi prawem oraz poziomem
wiedzy ogrodniczej.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze
oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
zebranie i ztozenie zanieczyszczenh w pryzmy,
wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zaladunkiem na $rodki transportowe
i wyladowaniem na wysypiska,
planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego rdwniarka przez S$cigcie
nieréwnosci i zasypanie wglebien.
Roboty agrotechniczne zwiazane z uprawa gleby
orka gleby glebogryzarka przyczepng z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
rgczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz rgczne
wyrdwnanie terenu z grubsza,
plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.
Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
oczyszczenie podtoza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,
siew trawy,
przyspanie posianych nasion traw warstwa ziemi urodzajnej (lcm),
watowanie podioza,
podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,
po osiagnieciu wysokosci zdzbet traw okolo 8-10cm nalezy wykona¢ pierwsze koszenie
skracajac zdzbta o potowe,
pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza
okoto 8cm).
Roboty pielecgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja trawnikOw w pierwszym roku po zasianiu:
* uzupetnienie darni w miejscach uszkodzonych,
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* pielenie oraz wysiewanie nawozow mineralnych,
* Kkoszenie oraz podlewanie, watowanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t i ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakoSci robot przez caly czas ich
wykonywania i trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wlasnym systemem
kontroli jakosci.

Kazdy element robot, wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru, zapisem do
dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jako$ci robdt przez caty czas ich wykonywania
zgodnie z okre$lonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od
kontroli dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy rob6t wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robdt przez
Inspektora nadzoru zieleni.

Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robot, moze jednak wskaza¢ na
nieprawidtowosci wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika
budowy nakaza¢ ich usunigcie.

Kontrolg jakosci rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezytg starannos$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio
przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIOR ROBOT

Ilo$¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajgco
wpisywac w ksigzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po
zakonczeniu zamknigtego zadania, czy etapu robot.

Odbidr robot zostaje dokonany komisyjnie, z udzialem upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgloszeniu przez Wykonawcg gotowosci do odbioru
zadania. Gotowos$¢ do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatow, $wiadectw dopuszczenia iztozeniu o$wiadczenia przez
Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje
powykonawcza badz inwentaryzacje, szczegélnie w przypadku robot zanikowych, odbiegajacych
od projektu wykonawczego oraz do odbioru koncowego. Dokumentacja dotagczona do odbioru
koncowego powinna ponadto zawiera¢ instrukcje
techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy liSciaste.
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