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SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
 
Obiekt:  BUDOWA DWUTOROWEJ BIEŻNI 

LEKKOATLETYCZNEJ DO BIEGU NA 60m 
ZAKOŃCZONEJ SKOCZNIĄ W DAL PRZY 
ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 
POMYKOWIE 

 
Lokalizacja:  Pomyków, gm. Końskie, 

dz. nr 215 
 

Nr kodu CPV:  45000000 – 7 – Roboty budowlane 
                           45010000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 
                           45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia obiektów 

budowlanych i roboty ziemne 
                           45112000 – 5 – Roboty w zakresie usuwania gleby 
                           45112700 – 2 – Roboty w zakresie kształtowania 

terenu 
                           45112720 – 8 – Roboty w zakresie kształtowania 

terenów sportowych i rekreacyjnych 
 
Inwestor:  Gmina Końskie 

ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych  w 

Pomykowie. 

Lokalizacja: Pomyków, gm. Końskie, dz. nr geod.  215 

Inwestor: Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 
 

BUDOWA DWUTOROWEJ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ DO 
BIEGU NA 60,0m ZAKOŃCZONEJ SKOCZNIĄ W DAL PRZY 
ZESPOLE PALCÓWEK OŚWIATOWYCH W POMYKOWIE 

 
 

SPIS TREŚCI 
 

Lp. Nr specyfikacji Nazwa 
1 B – 00  Wymagania ogólne 
2 B – 01 Roboty ziemne i rozbiórkowe  
3 B – 02 Roboty budowlane w zakresie 

obiektów sportowych  
4 B – 03 Ogrodzenie panelowe  
5 B – 04 Tereny zielone  
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach zadania pn.: "Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m 
zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie" na działce nr 

215 w Pomykowie, gm. Końskie. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 

robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe  wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej. 

1.3.Charakterystyka inwestycji   
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

 Obszar, na którym zlokalizowano projektowane obiekty jest zagospodarowany, ogrodzony, 

utwardzony i porośnięty trawą.  
 W ramach zadania przewiduje się przygotowanie terenu, wykonanie dwutorowej bieżni 

lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakończonej skocznią w dal oraz dodatkowo przewiduje się 
budowę z ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0m. 

1.3.2.Ogólny zakres robót  
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 

szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 

- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
- 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 

- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 

budowę bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal oraz budowę rzutni do pchnięcia kulą. 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogolne zasady wykonania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem 

robót za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 

specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

- dokładne wytyczenie w terenie, 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi zgodnie 

z dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Wykonawca pokrywa koszty; 

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów 

- wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 

2.2. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do 

dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. 

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy 

zgodnie z warunkami przetargu. 
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2.3. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 
 Dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego umożliwia opracowanie oferty. 

 Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz pozwolenie na 

budowę (lub kopię zgłoszenia robót) 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 
- dokumentacja projektowa, 

- specyfikacje techniczne – wymagania ogólne –B0, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowy dwutorowej 

bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakończonej skocznią w dal. 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną 
Dokumentacją 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, 

aż do zakończenia i  odbioru końcowego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót . 

 Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy. 

2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym. 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
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środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

 Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać za jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

2.11.Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do prowadzenia robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych 

praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
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odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych. Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.  

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 
4. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w ST. Liczba i wydajność sprzętu biedzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT 
 Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów. 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem że wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

7.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 
7.6. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

3/ W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

7.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
(1) Dziennik Budowy 
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą, jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie  obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo według linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów robot 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu. 

c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór końcowy  robót 
 Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
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robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.5.Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

i ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru 

pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
10.1. Ustalenia Ogólne 
 Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawa płatności jest   wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i  transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy  
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce 

normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2. Przepisy prawne  
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U.  

2020 poz. 293 z późn. zm.). 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 

z późn.zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2020 poz. 10). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku  

(Dz. U. 2016 poz. 93). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. 

U. 2020 poz. 293 z późn. zm.). 

• Ustawa  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 

2052). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003            

Nr 48 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz.1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963). 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione 

w poszczególnych specyfikacjach technicznych. 
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B - 01 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 
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1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych ziemnych i 

rozbiórkowych związanych z realizacją robót związanych z budową dwutorowej bieżni 

lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakończonej skocznią w dal w ramach przedsięwzięcia .: 

"Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakończonej skocznią w dal 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie" na działce nr 215 w Pomykowie,  

gm. Końskie. 

1.2.Zakres stosowania ST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
 W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu 

wykonania robót ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją: 
 - rozbiórka istniejącego ogrodzenia, 

- pomiary przy wykopach, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu, 

- niwelacja terenu, - wykonanie korytowania pod nawierzchnie,  

- wykopy pod ławy fundamentowe krawężników (obrzeży betonowych z nakładkami 

elastycznymi),  

- rozplantowanie ziemi, oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wyżej 

wymienionymi pracami. 

2.PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, 

za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w B0 – część ogólna, Kod CPV 

45.00.00.00-7 

3.MATERIAŁY  
3.1.Wymagania ogólne 
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji 

krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi normami, 

aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami. 

3.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni 

niespełniających Polskich Norm.  

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Niezbadane, 

niezaakceptowane materiały, nieposiadające certyfikatów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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3.1.3.Przechowywanie i składowanie  materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po 

za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów 

i gotowych elementów do montażu urządzeń oraz materiałów na nawierzchnię powinno być zgodne 

z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentów. 

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów  
 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie, jednak muszą 
one spełniać wszystkie wymagania określone w PN. Wykonawca powiadomi Zamawiającego  

o zamiarze wykorzystania innych materiałów lub urządzeń niż wskazane w projekcie, co najmniej 

trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do 

badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może być 
później zamieniony bez gody Zamawiającego. 

5.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować 
sprzęt przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów. 

5.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:  

- taczki, łomy, kilofy, łopaty,  

- młoty pneumatyczne,  

- koparka przedsiębierna,  

- spycharka,  

- ładowarka,  

- równiarki lub spycharki uniwersalne,  

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
6.TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w B-00 część ogólna pkt.5, Kod CPV 

45000000-7. 

7.WYKONANIE ROBÓT 
7.1.Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz  poleceniami zamawiającego. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w B-00 część ogólna pkt.6.1, Kod 

CPV 45000000-7. 

 Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń. 
7.2. Roboty przygotowawcze 
Oczyszczanie terenu 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze:  

• oczyszczenie teren z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, 

• wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, (Wykonawca przedstawi do akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego miejsce wywozu gruzu oraz innych materiałów rozbiórkowych), 
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• przeniesienie i przełożenie z terenu budowy poza jej obręb takich urządzeń podziemnych, jak: 

rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., które przeszkadzać będą w 

wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu.  

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą. 
Odwodnienie terenu 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót.  

2. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 

z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony 

spadku terenu należy wykonać w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza 

prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do 

studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach odpowiednio 

zabezpieczonych przed rozmyciem.  

3. Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 

było zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu należy stosować 
odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze 

z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinna przewidywać sposób 

odwodnienia roboczego. 

7.3. Wykonywanie wykopów 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 

pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych.  

Kolejność i sposób wykonywania robót powinien zapewniać stałe odprowadzenie wód z terenu 

robót. Niwelację terenu należy prowadzić tak, aby w każdej fazie robót zapewniony był odpływ 

powierzchniowy wód opadowych poza teren budowy. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót 

Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiały tj. urządzenia 

 i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości konstrukcji, materiały nadające 

się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze roboty należy przerwać 
do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. Podobnie w przypadku odsłonięcia elementów 

mogących stać się przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchów itp. roboty należy 

przerwać i powiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych i zwierząt. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
7.4. Wykonywanie zasypów 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,2 m przy 

stosowaniu ubijaków mechanicznych lub ręcznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  

wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia przedstawiciela 

Zamawiającego. 

7.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
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on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii 

lub w inny sposób zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 

Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót 

rozbiórkowych, usunięcia gruzu i gruntu oraz pozostawienia w czystości miejsc demontażu,  

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,  
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  

- sprawdzenie przygotowania terenu,  

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

- sprawdzenie wymiarów wykopów,  

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika. 

9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 8.  

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych 

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 9.  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w niniejszej 

SST dały wyniki pozytywne. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 10.  

Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. Nr 180 poz. 1860),  

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów,  

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów,  

- PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne.,  

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego,  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B - 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
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1.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie obiektów 

sportowych związanych z realizacją robót z budową bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią 
w dal oraz budową rzutni do pchnięcia kulą, w ramach przedsięwzięcia .: "Budowa dwutorowej 
bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek 
Oświatowych w Pomykowie" na działce nr 215 w Pomykowie, gm. Końskie.  

1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

Wykonanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60m zakończonej skocznią w dal  

Konstrukcja nawierzchni: 

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa gr. 16mm, 

- miał kamienny, frakcja 0 – 4mm, gr. 5cm, 

- miał kamienny, frakcja 0 – 31,5mm, gr. 10cm, 

- kliniec łamany, frakcja 0 – 61,5mm, gr. 15cm, 

- podsypka piaskowa (warstwa odsączająca), gr. 15cm, 

- grunt rodzimy. 

Bieżnie należy wykonać jako prostą dwutorową o długości 67,0m ( długość biegu 60m). Długość 
przed linią startu wynosi 2,00m, dystans biegu wynosi 60,00m, długość wybiegu wynosi 5,0m.  

Szerokość torów 1,22m ±0,01m. Każdy zawodnik musi mieć swój odrębny tor biegu do którego 

szerokości wliczona jest linia wytyczająca o szerokości 5cm po prawej stronie. Bieżnię należy 

obudować obrzeżami betonowymi o wymiarach 6 x 20 x 100cm z nakładką elastyczną ułożonymi 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm i ławie betonowej z opornikiem z chudego betonu 

C12/15.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w dokumentacji technicznej.  

Oznaczenia: Linie rozdzielające poszczególne tory szerokości 5cm, koloru białego. 

Skocznia do skoku w dal 

Konstrukcja nawierzchni: 

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa gr. 16mm, 

- miał kamienny, frakcja 0 – 4mm, gr. 5cm, 

- miał kamienny, frakcja 0 – 31,5mm, gr. 10cm, 

- kliniec łamany, frakcja 0 – 61,5mm, gr. 15cm, 

- podsypka piaskowa (warstwa odsączająca), gr. 15cm, 

- grunt rodzimy. 

Rozbieg należy wykonać jako odcinek prosty o długości 45,0m.  

Ponadto należy obudować obrzeżami betonowymi o wymiarach 6 x 20 x 100cm z nakładką 
elastyczną ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm i ławie betonowej  

z opornikiem z chudego betonu klasy C12/15. 

Nawierzchnia rozbiegu wykonana z poliuretanu sportowego o grubości 16mm. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania technicznego tylko z zastrzeżeniem aby zostały 

spełnione wymagań podane w niniejszej specyfikacji. Zaleca się aby Wykonawca przedstawił 

Zamawiającemu sposób wykonania rozbiegu.  
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Zeskocznię należy wykonać jako wykop ograniczony obrzeżami betonowymi o wymiarach 8 x 30 x 

100cm z nakładką elastyczną ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm i ławie 

betonowej z opornikiem z chudego betonu klasy C12/15.  

Szerokość rozbiegu powinna wynosić 1,22 m ± 0,01 m. Rozbieg powinien być wyznaczony białymi 

liniami o szerokości 5cm, malowanymi na zewnątrz rozbiegu. Dopuszczalne nachylenie boczne 

rozbiegu wynosi 1:100 (0,8%), a na ostatnich 40m rozbiegu całkowite nachylenie w dół (spadek) w 

kierunku biegu zawodnika nie może przekroczyć 1:1000 (0,1 %).  

Planowane jest zainstalowanie 1 belki systemowej do odbicia – belki systemowej do skoku w dal w 

odległości 1,0m od zeskoczni. Pasy malowane farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Wyposażenie 

Belka do odbicia – szt. 1. 

Zestaw do skoku w dal 

Zestaw składa się z:  

1. Skrzynka mocowana w podłożu;  

2. Belka laminowana;  

3. Próg do odbicia;  

4. Pokrywa belki.  

Cały zestaw jest wykonany z materiałów wodoodpornych 

Skrzynia belki do skoku w dal 

• Wymiary wewnętrzne skrzynki to 1220 x 345 x 100 mm.  

• Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kształtowników metalowych, cynkowanych ogniowo o 

grubości ścianki 2mm.  

Betonowana w podłożu i stanowi podstawę do obsadzenia belki do skoku w dal. 

Belka do skoku w dal 

• Wymiary: 122cm x 34cm x 10cm;  

• Wykonana z żywicy epoksydowej, laminowana;  

• Belka wkładana do skrzynki montowanej na stałe w podłożu;  

• Belka demontowalna w prosty sposób, dzięki czemu jest odporna na działanie warunków 

atmosferycznych;  

Do górnej części belki montowany jest próg do odbicia z plasteliną. 
Próg do skoku w dal 

• Wymiary progu: 1217x100x125 mm, wymiary nakładki: 1200x185x18mm;  

• Na środku nakładki znajduje się dodatkowe podwyższenie o wysokości 0,5cm i szerokości 8 cm;  

• Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;  

• Składa się z dwóch elementów - deska biała (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona); 

Deska niebieska z możliwością ułożenia plasteliny, na której odznacza się ślad buta (skok spalony). 

Pokrywa belki 

• Wykonana stalowa ocynkowana ogniowo,  

• Element zabezpieczający skrzynkę po wyjęciu belki. 

2.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora.  

2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem obiektów, Wykonawca  przeprowadzi 

niezbędne uzgodnienia z Inwestorem.  

3.MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.1. Podbudowy 
Podbudowa pod bieżnię 
- miał kamienny, frakcja 0 – 4mm, gr. 5cm, 

- miał kamienny, frakcja 0 – 31,5mm, gr. 10cm, 

- kliniec łamany, frakcja 0 – 61,5mm, gr. 15cm, 

- podsypka piaskowa (warstwa odsączająca), gr. 15cm, 

- grunt rodzimy. 

Podbudowa pod skocznie w dal 

- miał kamienny, frakcja 0 – 4mm, gr. 5cm, 

- miał kamienny, frakcja 0 – 31,5mm, gr. 10cm, 

- kliniec łamany, frakcja 0 – 61,5mm, gr. 15cm, 

- podsypka piaskowa (warstwa odsączająca), gr. 15cm, 

- grunt rodzimy. 

3.2. Obrzeża 
Obrzeża 6 x 20 x 100cm i 8 x 30 x 100cm z nakładkami elastycznymi ułożonymi na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm i ławie betonowej z opornikiem z chudego betonu C12/15.  

3.3. Nawierzchnie 
Nawierzchnia bieżni 

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa, gr. 16mm. 

Nawierzchnia rozbieżni do skoku w dal 

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa, gr. 16mm. 

Nawierzchnia zeskoku 

- piasek płukany kwarcowy, gr. 30cm. 

3.4. Nawierzchnia poliuretanowa sportowa 
Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową typu „sandwich”, elastyczną, bezspoinową, 
antypoślizgową, przepuszczalną dla wody. Nawierzchnia o grubości 16mm na projektowanej 

podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia sportowa zewnętrzna: np. TETRAPUR ENZ odmiana IV 

S lub równoważna. 

Podbudowa dynamiczna złożona jest z warstw:  

- miał kamienny, frakcja 0-4mm, grubość 5cm;  

- kliniec łamany, frakcja 0-31,5mm, grubość 10cm;  

- kliniec łamany, frakcja 0-61,5mm, grubość 15cm;  

- podsypka piaskowa (warstwa odsączająca), grubość 15cm;  

- grunt rodzimy. 

Nawierzchnia powinna posiadać parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014, 

rekomendację techniczną RT ITB-1120/2012, atest higieniczny PZH, badania na zawartość 
śladowych pierwiastków metali ciężkich.  

Przygotowanie podłoża – przygotowanie podłoża pod bieżnie należy rozpocząć od wytyczenia  

w terenie. Po wytyczeniu teren należy wyprofilować zgodnie z projektowanymi rzędnymi 

przedstawionymi na rysunkach projektowych. Woda opadowa będzie odprowadzana na grunt 

działki 215. Powierzchnia, na której ma zostać zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, 

powinna być trwała, sucha, nośna, wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz substancji 

pogarszających adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.   

4.SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

- łopaty,  

- taczki,  

- spycharka gąsienicowy,  

- walec wibracyjny samojezdny, 
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- koparka samojezdna,  

- wibrator powierzchniowy elektryczny,  

- walec statyczny samojezdny,  

- piła do cięcia kostki,  

- przesiewarki,  

- równiarek,  

- walców statycznych,  

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,  

- mieszarka do mieszania komponentów,  

- układarka do układania warstw granulatu,  

- wszelki sprzęt niezbędny do wykonania robót zawartych w pkt. 1.1.  

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

niedopuszczone do stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy.  

5.TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4.  

6.WYKONANIE ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

6.2. Podbudowy 
Przyjęta technologia zagęszczania nie powinna niekorzystnie oddziaływać na podłoże pod 

projektowane obiekty. Podbudowę należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością 
na całej szerokości poszczególnych bieżni, skoczni.  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. Na 

podsypkę pod nawierzchnię należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Szczegóły dotyczące rodzajów 

materiałów i układu warstw zgodnie z ST oraz dokumentacja techniczną. 
6.3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 
Roboty montażowe 

Montaż nawierzchni poliuretanowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

Impregnacja podłoża 

Impregnacja podłoża ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej poprzez związanie luźnych 

cząsteczek podłoża. Wykonuje się ją ręcznie za pomocą wałka lub 

mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. 

Wykonanie warstwy nośnej - elastycznej 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym, jednoskładnikowym Conipur 322. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest  

z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. 

Wykonanie warstwy użytkowej 

Nawierzchnię użytkową tworzy warstwa poliuretanowa typu „sandwich”, elastyczna, bezspoinowa, 

antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia o grubości 16mm na projektowanej 
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podbudowie dynamicznej. Nawierzchnia sportowa zewnętrzna: np. TETRAPUR ENZ odmiana IV 

S lub równoważna.  

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej +3°C 

od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

6.4. Warunki wykonania robót 
Zasady wykonania prac pomiarowych:  

- Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii.  

- Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia.  

- Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego lub Inżyniera o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i raperów roboczych.  

- Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
czasie trwania robót.  

- Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy 
7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości robót robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

7.2. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych  

i zagospodarowania terenu oraz uporządkowania terenu po wykonanych robotach.  

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności 

lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy/robót potwierdza wpisem do 

dziennika budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować:  
• kontrolę elementów składowych;  

• kontrolę kompletności wykonania robót;  

• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm  

i przepisów;  

• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową;  
8.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 7. Podstawą dokonania 

obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

9.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8.  

Prawidłowość wykonania wszystkich robót związanych z budową boiska szkolnego powinny być 
odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego, przy współudziale komisji 

wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 

9.1. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowej 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, min. 16mm ±10%, min.  

• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor  

• Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną   
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• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie  

• Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 

określonych w przepisach IAAF i PZLA Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów 

odbiorowych dotyczących nawierzchni wymiennych wyżej w ST. 
10.PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN), ustawy oraz 

rozporządzenia. 
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1.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją dotyczy prowadzenia robót w zakresie wykonanie 

ogrodzenia w ramach zadania pn.: "Budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 
60m zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Pomykowie" na 

działce nr 215 w Pomykowie, gm. Końskie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia. 

b) Osadzenie słupów. 

c) Montaż ogrodzenia panelowego.  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora.  

2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca  przeprowadzi 

niezbędne uzgodnienia z Inwestorem.  

3. MATERIAŁY  
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) Stopy betonowe  

b) Słupki bezpodporowe, wykonane z profili stalowych. Wysokość słupka dobrana do wys. 

ogrodzeniai przyjętego systemu montażu w stopie (1,00m nad gruntem). Kształt słupka zgodnie 

z dokumentacja projektową.  
c) Farba podkładowa i zewnętrzna o kolorach uzgodnionych z inwestorem.  

• Uwaga: rozwiązania techniczne dotyczące sposobu wykonania przęseł ogrodzenia, podano 

w dokumentacji projektowej. Przyjęte przez wykonawcę rozwiązania nie mogą odbiegać 
w sposób istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagają akceptacji zamawiającego.  

4. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania ogrodzenia.  

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 

szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp.  

b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, ewentualnie wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania 

dołów pod słupki.  

5. TRANSPORT  
5.1. Wymagania ogólne  
 Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować 
przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 

przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia założoną w dokumentacji projektowej 

do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:  

a) ciągnik kołowy  

b) samochód dostawczy  

c) samochód skrzyniowy  
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5.2. Wymagania szczegółowe  
a) Słupki i przęsła należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

b) Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu 

zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na  odległości, materiał należy 

dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.  

c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 

opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 

stalowej lub folii termokurczliwej.  

6.WYKONANIE ROBÓT  
6.1. Ogólne warunki wykonania robót  
 Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez instalacje słupków 

narożnikowych. Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. Malowanie 

słupków. Oczyszczenie powierzchni, malowanie dwoma warstwami farby podkładowej (minia) 

oraz dwoma warstwami farby nawierzchniowej.  

6.2. Parametry użytkowe ogrodzenia  
 Nowo projektowane ogrodzenie ograniczać będzie teren przy projektowanej dwutorowej 

bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60,0m zakończonej skocznią w dal.  

 Ogrodzenie zaprojektowano w całości jako panelowe na fundamentach punktowych 

betonowych.  

6.3.Konstrukcja ogrodzenia 
 Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z następujących elementów:  

a) Słupki wykonane z profili stalowych 6x6 cm wysokości 1,00 m nad gruntem  

b) Panele stalowe długości 250 cm (między słupkami)  

6.4.Wytyczne fundamentowania słupków  
a)Wykopy pod fundamenty słupków, wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, 

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli 
dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 
wymiary w planie, co najmniej o 20cm większe od wymiarów słupka.  

b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6m (zagłębienie w przedziale 0,6-1,2m) i  dokładnie 

obetonować do poziomu terenu betonem C 16/20 – wymagania jak w PN-EN 206-1 

c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 

słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych 

odcinków ogrodzenia - należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 

odcinki modułowe i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby 

odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu C 16/20 – wymagania jak 

w PN-EN 206-1. Stopy i słupki zatapiać w fundamentach, przy czym słupki winny być zagłębione 

w fundamentach na głębokości minimum 30cm.  

6.5.Ustawienie słupków  
 Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, 

narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° należy 

zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 30°do 45°.  

6.6.Konserwacja  
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju farbami.  
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• UWAGA!  
 W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia 

substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra.  

6.7.Kolorystyka  
 Zakłada się jednolitą kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia. Słupki 

i elementy (panele) ogrodzenia malowane w kolorze zharmonizowanym z istniejącym ogrodzeniem  

oraz ustalonym z Inwestorem. 

6.8. Roboty porządkowe  
 Po zakończeniu prac, teren należy uporządkować. 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  

b) poprawnego montażu,  

c) kompletności wyposażenia.  

7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  

 Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania 

badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem 

o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 

wymiarów.  

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
 W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

e) poprawność ustawienia słupków  

7.4. Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowości wykonania ogrodzenia  

a) wysokość ogrodzenia,  

b) rozstaw słupków i ich zabetonowanie,  

c) sprawdzenie osiowości montażu bram i furtek  

7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną 
przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od  postanowień ST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

8.OBMIAR ROBÓT  
 Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych robót  

zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru  robót są 
zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  

9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  
- demontaż kolidującego istniejącego ogrodzenia, 

- wykonanie ogrodzenia panelowego, 

- zabezpieczenie antykorozyjne, 

- roboty porządkowe. 
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10. PŁATNOŚCI  
 Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Cena 

wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe  i prace 

towarzyszące: prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja 

i inwentaryzacja powykonawcza robót, przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  

dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, wykonanie niezbędnych tymczasowych 

nawierzchni komunikacyjnych, wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowanie 

placu budowy po robotach wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do 

kompletnego wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji  

Projektowej.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń:  
PN-H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury.  

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki.  

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.  

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-EN 1008:2004 Woda do betonów i zapraw.  

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania 

i badania.  

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zielonych, a prowadzonych 

w ramach zagospodarowania tereny przy realizacji zadania "Budowa dwutorowej bieżni 
lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych  
w Pomykowie” na działce nr 215 w Pomykowie, gm. Końskie. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z kształtowaniem 

terenów zielonych. 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

wykonaniem nawierzchni trawiastych 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w przedmiotowej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 Roboty należy rozpocząć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, 

z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone 

oraz przygotowane. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH 
2.1. Wymagania szczegółowe 
 Najistotniejsze dla wykonania naturalnej nawierzchni trawiastej jest odpowiednie 

przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Zapewnia ona właściwy rozwój traw, 

trwałość i wytrzymałość darni. Do budowy warstwy nośnej używa się mieszanki komponentów: 

65% piasku o śr.0,5-0,6mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. 

Grubość warstwy nośnej wynosi max.8-12cm, warstwy drenażowej z piasku, znajdującej się pod 

nią - 15cm. 

 Nasiona traw wysiewane są dopiero po pewnym czasie od zakończenia prac 

przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. 

Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. Temperatura 

jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a możliwość ewentualnego zatopienia  

i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego  podlewania - najmniejsza. Nasiona są wysiewane 

do wilgotnej gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają umieszczone nasiona to 0,5-1cm, 

warstwa gleby nie jest grubsza niż 2cm. Do przykrywania nasion służy tzw. kolczatka lub torf. 

2.2. Wymagania dotyczące innych materiałów 
 Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty bądź 
oświadczenia zgodności z normą. 
 Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nie przeterminowane, 

w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, 

określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, 

normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach. 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 

w czasie transportu oraz przechowywania. 
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające 

go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 

 Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 
należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie  

z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

 Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 

nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, 

z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone 

oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami polskimi. W przypadku 

braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi dana technologia czy 

materiał. 

 Roboty prowadzić zgodnie z normami zakładowymi, instrukcjami oraz innymi 

dokumentami autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych 

technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentów. 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnymi wytycznymi realizacji inwestycji, 

w przypadku zgodności tego opracowania z aktualnie obowiązującymi prawem oraz poziomem 

wiedzy ogrodniczej. 

Roboty porządkowe i przygotowawcze 
oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, 

zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 

wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe  

i wyładowaniem na wysypiska, 

planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie 

nierówności i zasypanie wgłębień. 
Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby 

orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami, 

ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim, oraz ręczne 

wyrównanie terenu z grubsza, 

plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy. 

Trawniki 
Wykonanie trawnika siewem: 

oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń, 
nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki, 

przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami, 

siew trawy, 

przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1cm), 

wałowanie podłoża, 

podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą, 
po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10cm należy wykonać pierwsze koszenie 

skracając źdźbła o połowę, 
pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy przekracza 

około 8cm). 

Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu: 

• uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych, 
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• pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych, 

• koszenie oraz podlewanie, wałowanie. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie 

konsekwencje z tego wynikające. 

 Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich 

wykonywania i trwania budowy, aż do formalnego zakończenia prac, zgodnie z własnym systemem 

kontroli jakości. 

 Każdy element robót, wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do 

dziennika budowy. 

 Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania 

zgodnie z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezależnie od 

kontroli dokonywanej przez Wykonawcę. 
 Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez 

Inspektora nadzoru zieleni. 

 Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na 

nieprawidłowości występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do dziennika 

budowy nakazać ich usunięcie. 

 Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 

ogrodniczej, z należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio 

przeszkolone oraz przygotowane. 

6. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco 

wpisywać w książce obmiaru. 

 Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo po 

zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót. 

 Odbiór robót zostaje dokonany komisyjnie, z udziałem upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

zadania. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich 

wymaganych atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia i złożeniu oświadczenia przez 

Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta 

oraz Inspektora. 

 W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych, odbiegających 

od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. Dokumentacja dołączona do odbioru 

końcowego powinna ponadto zawierać instrukcje 

techniczne obsługi urządzeń technologicznych. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 


