POROZUMIENIE nr 1/U-WD/4243/2021

zawarte w dniuZ42%. 227 pomiedzy

Wojewédztwem Swietokrzyskim - Swietokrzyskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Kielcach ul.
Jagiellonska 72, 25-602 Kielce,

zwanym dalej , Zarzadcg drogi”,

reprezentowanym przez:

- Jerzego Wrone - Dyrektora $ZDW

a

Gming Konskie z siedzibg przy ul. Partyzantéw 1, 26-200 Koniskie reprezentowang przez: e
- ﬁ“fﬂ*ﬁ?fu"%%’[‘éﬂ*’7 towlhlc — Lrys27e o= kG

Zwanym dalej , Inwestorem”:

Przedmiotem porozumienia jest realizacja zadania polegajgcego na wymianie wiat
przystankowych oraz nawierzchni kostki brukowej w pasie drogowym DW nr 728 na dziatkach
oznaczonych nr 3430/3; 2487/15 obreb Koriskie, 68/60; 31/4; 67/1 obreb Sielpia Wielka oraz DW 749
na dziatkach 4820/2; 4991 obreb Korskie w kilometrazach:

- DW 728 km 87+400 P

- DW 728 km 89+500 L

- DW 728 km 96+270 P

- DW 728 km 96+480 L

- DW 728 km 97+000 P

- DW 728 km 97+300 L

- DW 749 km 0+060 P

-DW 749 km 0+280 L

Chodnik zwigzany bedzie bezposrednio z inwestycjg wykonywang przez Inwestora polegajacg na
wymianie wiat przystankowych oraz nawierzchnia chodnika i stanowi¢ bedzie nieodzowny element tej
inwestycji poprawiajacy bezpieczenstwo ruchu publicznego.

§1
Inwestor otrzymuje prawo do dysponowania gruntem, nr 3430/3; 2487/15 obreb Konskie oraz
68/60; 31/4; 67/1 obreb Sielpia Wielka oraz DW 749 na dziatkach 4820/2; 4991 obreb Koriskie na
ktérych planowana jest wymiana wiat przystankowych oraz nawierzchni chodnika na czas prowadzenia
robét.

§2
1. Zadania Zarzadcy Drogi wynikajgce z porozumienia:
a. Wyrazenie zgody na lokalizacje wiat przystankowych
b. Zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu
c. Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanej inwestycji
2. Szczegodty dot. realizacji inwestycji, w tym szczeg6towe warunki wejécia Inwestora w pas drogowy,
beda okreélone w odrebnej umowie tréjstronnej zawartej pomiedzy Zarzgdcg drogi, Inwestorem i
Wykonawca.
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§3
Zadania Inwestora wynikajgce z porozumienia:
a. Opracowanie na wiasny koszt i uzgodnienie projektow wymienionych w § 2
b. Uzyskanie pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét budowlanych o ile zajdzie potrzeba
c. Pokrycie catosci kosztéw inwestycji i przekazanie naktadéw na rzecz Zarzadcy drogi oraz
przeniesienie uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wykonanych robét,
d. Zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego na odcinku wykonywanej inwestycji
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

§4
W sprawach nieuregulowanych umowg maja odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o drogach
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§5
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy bedgq rozstrzygaty wiasciwe rzeczowo sady
powszechne.

§6
Porozumienie zostato zawarte do dnia 30.06.2022 r.

§7
Zarzagdca drogi zastrzega sobie mozliwoéé naliczenia optat (kar) za zajecie pasa drogowego bez
zezwolenia — zgodnie z ustawg o drogach publicznych oraz przepisami wykonawczymi, w przypadku
nie dopetnienia warunkéw porozumienia i nie zawarcia przez strony umowy tréjstronnej wynikajacej z
§ 2 ust.2 niniejszego porozumienia.

§8
Porozumienie spisano w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich Inwestor
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