
Wartość kosztorysu: zł

Data opracowania:

2021-10-14

Przedmiar robót

Stadion lekkoatletyczny w gminie Końskie

Budowa: Budowa budynku zapleczowo-biurowego przy ul. Południowej w Końskich.

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa Zaplecza boiska do piłki nożnej na terenie miasta Końskie

Lokalizacja: Ul. Maratońska (Południowa), 26-200 Końskie 
Działka nr ewidencyjny 6247/7 w obrębie 0005 Końskie

Kod CPV:

Inwestor: GMINA  KOŃSKIE
Ul. PARTYZANTÓW 1
26-200  KOŃSKIE

Narzuty: Koszty pośrednie 0,00%R+0,00%S

Zysk 0,00%R+0,00%S+0,00%Kp(R)+0,00%Kp(S)

VAT 23,00%
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Nr
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Kosztorys Stadion lekkoatletyczny w gminie Końskie

1 Element Etap I
Budowa odprowadzenia wód opadowych z dachu do 
istniejącej kanalizacji deszczowej

1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub 
żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach tramwajowych, na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 21,280

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,4273 9,09294
Robotnicy grupa II r-g 0,3591 7,64165

2 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, 
obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 46,550

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0475 2,21113

3 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 21,280

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 1,198 25,49344

4 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 21,280

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,111 42,51744

5 KNRW 
201/215/1

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II m3 120,876

Robocizna

Robotnicy r-g 0,091 10,99972

Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 
(1) m-g 0,0725 8,76351

6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 93,720

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,4479 41,97719

Materiały

Pospółka m3 0,244 22,86768

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

7 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,  na 
wcisk, Fi˙75˙mm m 25,200

Robocizna

Robotnicy r-g 0,215 5,41800

Materiały

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 0,99 24,94800
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 0,25 6,30000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

8 KNNRS 
4/1417/4

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka , 
Fi˙300˙mm kpl 7,000

Robocizna

Robotnicy r-g 2,1 14,70000

Materiały

?STUDNIA ZBIOR 315 KINETA RURA WŁAZ ŻELIWO 40T szt 1 7,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 1,04 7,28000
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9 KNKRB 1/439/1 
(1)

Drenaż rurowy korytkowy z obsypka sączki PCV ; Fi 100 mm.
m 30,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,244 37,32000

Materiały

Rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm m 1 30,00000
Żwir m3 0,09 2,70000

10 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
kręgi Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m szt 1,000

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 27,18 27,18000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 0,47 0,47000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka 
betonowa) m3 0,232 0,23200
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 234 234,00000
Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm szt 5,25 5,25000
Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1000 szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 1 1,00000
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 8,38 8,38000
Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 16,96 16,96000
Stopnie włazowe żeliwne szt 8 8,00000
Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ DO-600, 
W0100-4011-1000, kl. D400 szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,36 0,36000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 3,07 3,07000

11 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM) m3 120,300

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0135 1,62405

12 KNR 228/503/3 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC 
kielichowe, Dn˙250˙mm m 45,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,446 20,07000

Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 1,04 46,80000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC,
250 mm szt 0,175 7,87500

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5

13 KNR 231/1211/1 Uzupełnienie opaski z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 21,280

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,8767 18,65618
Robotnicy grupa I r-g 0,6317 13,44258
Robotnicy grupa II r-g 1,0328 21,97798

Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0993 2,11310
Woda m3 0,01 0,21280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2 Element Etap II
Wymiana pokrycia dachowego

14 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku m2 41,900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,39 16,34100

15 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5˙m, grubość 25˙cm. Podmurowanie na wysokość 40 cm m2 33,520

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,7 23,46400
Cieśle grupa II r-g 0,11 3,68720
Robotnicy grupa I r-g 0,42 14,07840

Materiały

Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8˙cm, P+W szt 10,88 364,69760
Zaprawa cementowa m3 0,015 0,50280

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

16 KNNRW 2/505/3 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
z blachy ocynkowanej i cynkowej - blacha w 30 % nowa m2 41,900

Robocizna

Robotnicy r-g 1,23 51,53700

Materiały

Blacha stalowa powlekana, powłoka poliester m2 1,01 12,69570

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5

17 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż wyposażenia dachowego, przechowanie i ponowny 
montaż kpl 1,000

18 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 679,806

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 74,77866

19 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna m2 679,806

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,04 54,38448

20 TZKNBK 
7/304/2

Zabezpieczenie sufitów podwieszonych i uzupełnienie po 
wykonaniu pokrycia dachowego m2 428,450

Robocizna

Robotnicy r-g 0,201 86,11845

21 KNR 1323/110/5
(1)

Rozbiórki lekkiej obudowy jednostronnej dachu z ociepleniem -
blacha + styropian gr 15 cm 30 % oraz ponowny montaż m2 203,942

Robocizna

Monter grupa III r-g 0,37 75,45854
Robotnicy grupa I r-g 0,03 6,11826

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,01 2,03942

22 Kalkulacja 
własna

Opracowanie projektu podparcia i usztywnienia dachowej  
blachy trapezowej kpl 1,000
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23 KNNR 7/209/4 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na 
śruby, masa elementu 20˙kg - minimum cztery sztuki w 
każdym polu. Razem ok 56 szt t 1,200

Robocizna

Robotnicy r-g 343 411,60000

Materiały

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco kg 1 050 1 260,00000
Tlen techniczny sprężony m3 13 15,60000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 5,6 6,72000
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 253 303,60000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 17,9 21,48000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 25 30,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 2,4 2,88000
Spawarka m-g 20 24,00000

24 TZKNBK 
7/109/3

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych 
ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma, na sucho m2 203,942

Robocizna

Robotnicy r-g 0,136 27,73611

Materiały

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 
200-036 (dach/podłoga/parking) gr. 15 cm m3 0,15 30,59130
Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 6 1 223,65200

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Wózek m-g 0,003 0,61183
Wyciąg m-g 0,002 0,40788

25 KNR 202/607/1 Warstwa rozdzielającej z włókniny poliestrowej o 
gramaturze 300g/m2 m2 604,795

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,12 72,57540

Materiały

Włóknina poliestrowa o gramaturze 300g/m2 m2 1,2 725,75400
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,3 181,43850

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 4,11261

26 KNR 202/607/1 Welon szklany o gramaturze 120g/m2 m2 604,795

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,12 72,57540

Materiały

welon szklany o gramaturze 120g/m2 m2 1,2 725,75400
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 0,2 120,95900

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 4,11261

27 DC 191/803/1 Membrana dachowa o gr. 1,50 mm m2 604,795

Robocizna

Robocizna r-g 0,1669 100,94029

Materiały

Membrama dachowa gr. 1,5 mm m2 1,1 665,27450

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Zgrzewarka do folii - kpl. m-g 0,115 69,55143
Środek transportu m-g 0,005 3,02398
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28 DC 191/806/4 Syntetyczna pozioma i pionowa hydroizolacyjna;- 
systemowa listwa zakańczająca m 70,710

Robocizna

Robocizna r-g 0,231 16,33401

Materiały

Mapeplan Metal Bar - listwa zakańczające w 
systemach syntetycznej hydroizolacji Mapeplan T WT m 1,1 77,78100
Kołki rozporowe szt 2,51 177,48210
Silikon wodoodporny dm3 0,001 0,07071

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Zgrzewarka do folii - kpl. m-g 0,115 8,13165
Środek transportu m-g 0,005 0,35355

29 DC 191/806/2 Syntetyczna pozioma i pionowa hydroizolacyjna; membrana m2 22,627

Robocizna

Robocizna r-g 0,24 5,43048

Materiały

Membrama dachowa gr. 1,5 mm m2 1,1 24,88970

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Zgrzewarka do folii - kpl. m-g 0,115 2,60211
Środek transportu m-g 0,005 0,11314

30 DC 191/806/5 Syntetyczna pozioma i pionowa hydroizolacyjna; membrana 
- obróbki elementów o pwoerzchni do 0,5m2 szt 80,000

Robocizna

Robocizna r-g 0,34 27,20000

Materiały

Membrama dachowa gr. 1,5 mm m2 0,75 60,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Zgrzewarka do folii - kpl. m-g 0,115 9,20000
Środek transportu m-g 0,005 0,40000

31 KNR 401/526/6 Kontrola rynien- bez zdejmowania m 41,710

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,126 5,25546
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,04171

32 KNNR 9/601/1 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, 
wymiana, przewody nienaprężane poziome - materiał z 
rozbiórki m 197,600

Robocizna

Robotnicy r-g 0,213 42,08880

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4

33 KNR 518/1603/4 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych 
i zerowania, badania zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,26 0,24830

34 KNR 518/1603/5 Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych 
i zerowania, badania zerowania - pomiar następny szt 3,000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,14 0,40110
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35 DC 18/205/3 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie
wyprawami elewacyjnymi - tynk akrylowy kolor grupa II, 
uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 34,700

Robocizna

Robocizna r-g 2,03 70,44100

Materiały

Tynk akrylowy, kolor grupa II, struktura baranek, uziarnienie gr 
1,5 mm kg 2,275 78,94250
Siatka elewacyjna m2 1,1 38,17000
Płyta styropianowa gr 100 mm M2 1,05 36,43500
Klej uniwersalny kg 3,5 121,45000
Klej do styropianu kg 4,5 156,15000
Grunt szczepny l 0,2 6,94000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,028 0,97160
Środek transportowy (1) m-g 0,021 0,72870
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3 Element Etap III
Naprawa fundamentów i ścian konstrukcyjnych

36 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 8,750

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,4273 3,73888
Robotnicy grupa II r-g 0,3591 3,14213

37 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, 
obrzeża 6x20˙cm na podsypce piaskowej m 6,500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0475 0,30875

38 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12˙cm m2 8,750

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 1,198 10,48250

39 KNR 231/801/2 Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości m2 8,750

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,111 17,48250

40 KNR 231/1211/1 Uzupełnienie opaski z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 8,750

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,8767 7,67113
Robotnicy grupa I r-g 0,6317 5,52738
Robotnicy grupa II r-g 1,0328 9,03700

Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0993 0,86888
Woda m3 0,01 0,08750

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5

41 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii I-II m3 6,720

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,74 18,41280

42 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i 
ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II m3 6,720

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 6,98880

43 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe m3 0,576

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,93 0,53568
Robotnicy grupa I r-g 5,1 2,93760

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 0,58464

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,07 1,19232

44 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, 
żebrowane kg 85,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,85000
Zbrojarze grupa II r-g 0,05 4,25000

Materiały

Drut stalowy okrągły miękki kg 0,02 1,70000
Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-12˙mm kg 1,02 86,70000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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45 AT 3/101/4 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespękane, 
cięcie na głębokość 6˙cm m 8,000

Robocizna

Robocizna r-g 0,11 0,88000

Sprzęt

Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni (1) m-g 0,11 0,88000

46 KNR 203/209/2 Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-1˙kg szt 8,000

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 0,083 0,63412
Robotnicy grupa I r-g 0,003 0,02292
Spawacze grupa IV r-g 0,082 0,62648

Materiały

Kotew spiralna fi 8 mm m 1 8,00000
Zaprawa do kotew kg 1,65 13,20000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,4

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,003 0,02400
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,167 1,33600

47 KNR BC 2/309/1 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej, nanoszone 
przez malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami m2 4,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,52800

Materiały

Emulsje asfaltowe kg 0,47 2,25600

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,04800

48 TZKNBK 
7/103/2 (1)

Izolacja betonowa ław fundamentowych - folia kubełkowa
m2 4,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,953 4,57440

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,15 5,52000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

49 KNR 401/811/1 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych - miejsca 
osiadania posadzki m2 21,000

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,91 82,11000
Robotnicy grupa I r-g 1,03 21,63000

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 3,2 67,20000
Płytka ceramiczna m2 1,12 23,52000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2

50 KNR 401/812/2 Wymiana cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1˙m 
w 1 miejscu, na zaprawie cementowej), 1 rząd, płytki 
terakotowe 10x10˙cm m 19,500

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,57 11,11500
Robotnicy grupa I r-g 0,22 4,29000

Materiały

Płytka ceramiczna m2 0,1 1,95000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 0,68 13,26000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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51 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, 
powierzchnie do 0,25˙m2 szt 2,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34000
Murarze grupa II r-g 0,45 0,90000
Robotnicy grupa I r-g 2,02 4,04000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 13 26,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,44 6,88000
Piasek do zapraw m3 0,008 0,01600
Woda m3 0,004 0,00800

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,12 0,24000

52 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki
gładkie, 2-krotne. Malowanie po wykonaniu napraw. m2 82,800

Robocizna

Robotnicy r-g 0,225 18,63000

Materiały

Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, biała dm3 0,173 14,32440
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania biała dm3 0,203 16,80840
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,0492 4,07376

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,03312

Podsumowanie kosztorysu Razem


