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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45210000-2 STAN SUROWY OTWARTY

1.1 45262500-6 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcyjne i działowe, kominy
1

d.1.1
KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,
grubości 24 cm

m2

16,7*8,5*2+2*0,5*16,7*2,0+23,5*8,5*2+11,5*6,0*2-5,30*2,25*12-2,0*2,1*2-1,5*
2,10*2-1,0*2,10

m2 694,900

RAZEM 694,900
2

d.1.1
KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 24 cm - ściany wewnętrzne

m2

60,48*2,92-0,98*2*6-1,36*2*2-2*2,1+3,8*2,62 m2 165,158
RAZEM 165,158

3
d.1.1

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

32,40*2,92-0,98*2*5-0,95*2*3-1,36*2+68,33*(2,67+4,59)*0,5-0,98*2*7-0,95*2*
2-1,36*2

m2 304,186

RAZEM 304,186
4

d.1.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

5
d.1.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

23+12 szt 35,000
RAZEM 35,000

6
d.1.1

KNR AT-45
0115-01

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17
cm - 6 m wysokości komina

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

7
d.1.1

KNR AT-45
0115-07

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17
cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina

m

19+4,65 m 23,650
RAZEM 23,650

8
d.1.1

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2 ceg. m2

6,21 m2 6,210
RAZEM 6,210

9
d.1.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

2,066 m2 2,066
RAZEM 2,066

1.2 45223500-1 Roboty żelbetowe
10

d.1.2
KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych m2

326,96 m2 326,960
RAZEM 326,960

11
d.1.2

KNNR 2
0107-07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0,16*poz.10 m3 52,314
RAZEM 52,314

12
d.1.2

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

10,05 m2 10,050
RAZEM 10,050

13
d.1.2

KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

261,917 m2 261,917
RAZEM 261,917

14
d.1.2

KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0,4*0,3*((0,72+2,65+2,62+1,08)*10+(0,72+2,65+2,15)*4)+0,4*0,2*3,73+0,25*
0,2*(0,82+2,65)*6+0,25*0,6*(3,65+2,62+2,69)*2+0,3*0,3*(3,65+3,73)*2+0,478+
1,433+0,478+0,338+0,886

m3 20,102

RAZEM 20,102
15

d.1.2
KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

372,568 m2 372,568
RAZEM 372,568

16
d.1.2

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

39,307 m3 39,307
RAZEM 39,307

17
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

0,363+0,524+0,238+0,094+0,121+0,050 t 1,390
RAZEM 1,390

18
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8 mm

t
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0,277+0,343+0,510 t 1,130

RAZEM 1,130
19

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8 mm

t

0,291 t 0,291
RAZEM 0,291

20
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 10 mm

t

2,586+1,182 t 3,768
RAZEM 3,768

21
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

3,708 t 3,708
RAZEM 3,708

22
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

1,435+0,152+0,324+1,896 t 3,807
RAZEM 3,807

23
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 20 mm

t

3,382 t 3,382
RAZEM 3,382

24
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych / Belka
nadprożowa żelbetowa L19 N/120 dł. 119 cm

m

1,20*46 m 55,200
RAZEM 55,200

25
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych / Belka
nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm

m

1,50*20 m 30,000
RAZEM 30,000

26
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych / Belka
nadprożowa żelbetowa L19 N/180 dł. 179 cm

m

1,80*1 m 1,800
RAZEM 1,800

27
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych / Belka
nadprożowa żelbetowa L19 N/210 dł. 209 cm

m

2,10*10 m 21,000
RAZEM 21,000

28
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych / Belka
nadprożowa żelbetowa L19 N/240 dł. 239 cm

m

2,40*4 m 9,600
RAZEM 9,600

29
d.1.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych / Belka
nadprożowa żelbetowa L19 N/270 dł. 269 cm

m

2,70*2 m 5,400
RAZEM 5,400

1.3 Dach - konstrukcja wraz z pokryciem z płyt warstwowych
30

d.1.3
KNNR 7
0209-04

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - marki stalo-
we

t

0,208+0,013 t 0,221
RAZEM 0,221

31
d.1.3

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,14*0,2*8,43*2*4 m3

drew.
1,888

RAZEM 1,888
32

d.1.3
KNR 2-02
0405-06
analiza indy-
widualna

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości do 16.5 m -
ekstrapolacja

m2

673,76 m2 673,760
RAZEM 673,760

33
d.1.3

KNR 2-02
0406-06
analiza indy-
widualna

Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

18,653 m3

drew.
18,653

RAZEM 18,653
34

d.1.3
KNR 2-02
0409-06

Deski okapowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,03*45,74 m3 1,372
RAZEM 1,372

35
d.1.3

NNRNKB
202 0420-01
analogia

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.32 m2 673,760
RAZEM 673,760
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36

d.1.3
KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

poz.32 m2 673,760
RAZEM 673,760

37
d.1.3

KNR AT-09
0101-06

Łacenie - rozstaw łat 40 cm m2

poz.32 m2 673,760
RAZEM 673,760

38
d.1.3

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową na łatach

m2

poz.36 m2 673,760
RAZEM 673,760

39
d.1.3

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 24 cm
układanymi w połaci dachu krokwiowego + aktywna folia paroizolacyjna

m2

poz.36 m2 673,760
RAZEM 673,760

40
d.1.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z filcowej maty akustycznej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

poz.36 m2 673,760
RAZEM 673,760

41
d.1.3

NNRNKB
202 0537-04
analogia

Podsufitka 3,2 cm: perforowana blacha trapezowa m2

poz.36 m2 673,760
RAZEM 673,760

42
d.1.3

KNNR 2
0508-02
analogia

Pokrycie dachu blachą - gąsiory m

23,20+11,1 m 34,300
RAZEM 34,300

43
d.1.3

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachu blachą - blachy okapowe m

46,40+22,2+45,74 m 114,340
RAZEM 114,340

44
d.1.3

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

0,45*(poz.42+poz.43+34,6+15,59*2) m2 96,489
RAZEM 96,489

45
d.1.3

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki m

poz.43 m 114,340
RAZEM 114,340

46
d.1.3

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

8,9*4+6,05*2+3,35*6 m 67,800
RAZEM 67,800

47
d.1.3

KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

48
d.1.3

KNR AT-09
0104-06
analiza indy-
widualna

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

poz.43*0,75 m 85,755
RAZEM 85,755

2 45210000-2 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa
49

d.2.1
NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

5,30*2,25*12 m2 143,100
RAZEM 143,100

50
d.2.1

NNRNKB
202 1016-02

(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2 m2

0,5*0,5*23 m2 5,750
RAZEM 5,750

51
d.2.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60 m2

1,37*2,215*2 m2 6,069
RAZEM 6,069

52
d.2.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

2,53*2,27*2 m2 11,486
RAZEM 11,486

53
d.2.1

KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych m2

1,02*2,19+1,32*2,29*2 m2 8,279
RAZEM 8,279
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54

d.2.1
KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2

0,35*poz.62 m2 27,510
RAZEM 27,510

3 45400000-1 PRACE WYKOŃCZENIOWE
3.1 Prace wykończeniowe wewnętrzne
55

d.3.1
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 m2

1,93*2,29 m2 4,420
RAZEM 4,420

56
d.3.1

NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 - EI30 m2

2*2,1 m2 4,200
RAZEM 4,200

57
d.3.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

12+11 szt. 23,000
RAZEM 23,000

58
d.3.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

0,9*2,0*12 m2 21,600
RAZEM 21,600

59
d.3.1

KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych EI30 m2

0,8*2,0*6+0,9*2,0*5 m2 18,600
RAZEM 18,600

60
d.3.1

KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych EI30 m2

1,32*2,21*3 m2 8,752
RAZEM 8,752

61
d.3.1

KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych m2

1,32*2,21 m2 2,917
RAZEM 2,917

62
d.3.1

KNR-W 2-02
2119-01

Parapety wewnętrzne m

5,40*12+0,6*23 m 78,600
RAZEM 78,600

63
d.3.1

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

2,30 m 2,300
RAZEM 2,300

64
d.3.1

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

35,7+7,12+42,4 m 85,220
RAZEM 85,220

65
d.3.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.1*1,2+poz.2*1,05*2+2*poz.3*1,05+0,56*3*8,6+0,56*6*3,07 m2 1 844,266
RAZEM 1 844,266

66
d.3.1

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

226,107 m2 226,107
RAZEM 226,107

67
d.3.1

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.65 m2 1 844,266
RAZEM 1 844,266

68
d.3.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

151,22 m2 151,220
RAZEM 151,220

69
d.3.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

poz.68 m2 151,220
RAZEM 151,220

70
d.3.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.65-poz.68 m2 1 693,046
RAZEM 1 693,046

71
d.3.1

KNR 2-02
1111-03
analiza indy-
widualna

Systemowa posadzka sportowa m2

307,20 m2 307,200
RAZEM 307,200
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72

d.3.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm

m2

215,34 m2 215,340
RAZEM 215,340

73
d.3.1

KNNR 2
0604-01
analiza indy-
widualna

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.72 m2 215,340
RAZEM 215,340

74
d.3.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.72 m2 215,340
RAZEM 215,340

75
d.3.1

KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
ze zbrojeniem siatką stalową
Krotność = 1,5

m2

poz.72 m2 215,340
RAZEM 215,340

76
d.3.1

KNR-W 2-02
1110-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej układane metodą nieregularną płytki podłogowe - gres antypoślizgowy

m2

poz.75 m2 215,340
RAZEM 215,340

77
d.3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm

m2

223,32 m2 223,320
RAZEM 223,320

78
d.3.1

KNNR 2
0604-01
analiza indy-
widualna

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.77 m2 223,320
RAZEM 223,320

79
d.3.1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.77 m2 223,320
RAZEM 223,320

80
d.3.1

KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
ze zbrojeniem siatką stalową
Krotność = 1,5

m2

poz.77 m2 223,320
RAZEM 223,320

81
d.3.1

KNR-W 2-02
1110-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej układane metodą nieregularną płytki podłogowe - gres antypoślizgowy

m2

poz.80 m2 223,320
RAZEM 223,320

82
d.3.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

48,60 m2 48,600
RAZEM 48,600

83
d.3.1

KNR 2-02
1112-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2

poz.82 m2 48,600
RAZEM 48,600

84
d.3.1

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na za-
prawie klejowej

m2

19*1,35*0,44+2,85*1,50 m2 15,561
RAZEM 15,561

3.2 45400000-1 Prace wykończeniowe zewnętrzne
85

d.3.2
KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 20 cm- przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.1 m2 694,900
RAZEM 694,900

86
d.3.2

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 20 cm- przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - od spodu stropu

m2

79,73+14,12 m2 93,850
RAZEM 93,850

87
d.3.2

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 10 cm- przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - słupy

m2

13,16 m2 13,160
RAZEM 13,160

88
d.3.2

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,3*(10,8*12+1,8*23+6,2*2+5,7*2+5,2) m2 60,000

RAZEM 60,000
89

d.3.2
KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.85 m2 694,900
RAZEM 694,900

90
d.3.2

KNR 2-22
0602-02

Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm m2

0,5*(poz.43) m2 57,170
RAZEM 57,170

91
d.3.2

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi

m2

poz.90 m2 57,170
RAZEM 57,170

92
d.3.2

NNRNKB
231 0511-02
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 11-20 elementów/m2 (podcień, opaska, wejścia)

m2

176 m2 176,000
RAZEM 176,000

93
d.3.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie ławek drewnianych na podcieniu na profilach stalowych między słu-
pami wraz z podbiciem pionowym pod nogi

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

94
d.3.2

Kalkulacja
własna

Schody metalowe zewnętrzne na płycie fundamentowej z izolacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 WYPOSAŻENIE
95

d.4
kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - demontowalna scena kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - kurtyna podnoszona na podkonstruk-
cji stalowej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - drabinki gimnastyczne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - zestaw do koszykówki - tablice duże kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

99
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - zestaw do koszykówki - tablice małe kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

100
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - zestaw do siatkówki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - bramki do piłki ręcznej para

1 para 1,000
RAZEM 1,000

102
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - ławki wewnętrzne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - tablica wyników szkolna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - siatki zabezpieczające ściany i okna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - ścianka wspinaczkowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia sali - trybuna na atresoli kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.4

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - szafki szatni chłopców i dziewcząt kpl.
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2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
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