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I. OGÓLNA SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. NAZWA ZAMÓWNIENIA 

„Modernizacja pomieszczeń OSP Bedlenko na potrzeby świetlicy wiejskiej” w 

miejscowości Bedlenko, gmina Końskie, dz.nr 87/1. 

 

1.2.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które zostaną wykonane na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń OSP 

Bedlenko na potrzeby świetlicy wiejskiej” polegającej na: 

- remoncie schodów zewnętrznych (rozbiórka istniejących oraz wykonanie nowych 

schodów) 

- zagospodarowanie piętra budynku OSP Bedlenko  

 

1.3.ZAKRES STOSOWANIA 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, robót rozbiórkowych, instalacje sanitarne oraz 

elektryczne (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności 

wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWIZ staje się 

załącznikiem do umowy na wykonawstwo.  

 

1.4.ZAKRES ROBÓT 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych z 

wykonaniem robót rozbiórkowych, budowlanych, wykończeniowych oraz instalacyjnych 

w zakresie modernizacji pomieszczeń budynku OSP. Szczegółowy zakres prac obejmują 

poszczególne pozycje przedmiaru robót. Przedmiary robót zostały opracowane na 

podstawie katalogów nakładów rzeczonych powszechnie stosowanych przy 

kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu 

prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w 

założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych wykonania robót, założenia 

kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 

pozycją przedmiaru. 

Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawcy mają możliwość dokonania wizji lokalnej 

na obiekcie oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiarów robót w celu 

uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją techniczną. 

 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45110000 – 1 Roboty przygotowawcze 

45111300 – 1 Roboty rozbiórkowe 

45100000 – 8 Roboty ziemne 

45262310 – 7 Zbrojenie 

45262210 – 6 Betonowanie 

45421000 – 4 Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych 

45410000 – 4 Wykonanie tynków wewnętrznych 

45430000 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian 



45442100 – 8 Roboty malarskie 

45330000 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

1.5.PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego  

Certyfikat zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w 

szczególności z : projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obwiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 

jego zastosowania i użycia. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Kierownik Projektu/Menadżer Projektu – przedstawiciel inwestora 

Normy europejskie – oznaczają normy przejęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 

albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również 

odbiór obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 



zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, którym jest traktowany jako 

„odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym” , polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) do 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem tego terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako prac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w 

tekście do Polskich Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm, będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonywania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Remont – wykonanie w istniejących obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających za odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres pracy, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 

określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumień wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 

do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania ze wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzające realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

 

 



1.6.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Technologia wykonywania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji 

producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 

Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po 

złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszelkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy 

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dokumentację techniczną oraz egzemplarz ST. 

 

1.6.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST. 

 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Projektanta 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

 

 



1.6.3. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. 

 

1.6.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

 

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 

zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

1.6.6. ORGANIZACJA PLANU BUDOWY 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy; 

- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- Utrzymania w czystości placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.WARUNKI OGÓLNE 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Robót szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 



udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika budowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy. 

 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Kierownika budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Kierownika.  

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Kierownika 

budowy w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca 

powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. 

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach na plac budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 

Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi Umową.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji 

producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich 

Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Kierownika budowy.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną jeżeli wymagać tego będzie Kierownik budowy, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzję Kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej oraz SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Kierownika budowy dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymywania robot w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Kierownika, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Kierownika budowy. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Kierownikowi robót); 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Kierownik 

budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

Kierownik budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik natychmiast wstrzyma 



użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Kierownika budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Kierownika budowy. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

6.4. BADANIA I POMIARY 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika 

budowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Kierownika 

budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika. 

 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownik budowy uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Kierownik, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



Kierownik budowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 

2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 

881) 

 

7. DOKUMENTY 

 

Zamawiający nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy. Wszelkie dokumenty budowy 

będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Dokumenty budowy będą dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy 

o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 



w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Kierownika budowy na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika budowy. 

 

8.2.ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 

stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 

odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 

normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i 

odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 

metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy 

się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 

nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej 

łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia 

w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 

granicznej wielkości). 

 

8.3.URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika budowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

 

8.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownika budowy. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 



a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

-  dokumentacją kosztorysową 

-  kosztorysem ofertowym 

-  ustaleniami z inwestorem 

-  wiedzą i sztuką budowlaną 

-  Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

-  wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 

 

9.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik budowy. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia powiadomienia o tym fakcie Kierownik budowy. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

9.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Kierownik budowy. 

 

9.3. ODBIÓR WSTĘPNY ROBÓT. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownik 

budowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Kierownik budowy i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 



wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

 

9.4. DOKUMENTY DO ODBIORU WSTĘPNEGO. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5. ODBIÓR KOŃCOWY. 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji 

kosztorysu powinien obejmować: 



- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 

-koszty pośrednie: płace personelu i kierownika budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, opłata za dzierżawę 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. 

U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 

2003r. Nr 48 poz. 401). 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1 . PRZEDMIOT SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 

 



1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- rozbiórka istniejących schodów 

- rozbiórka murku oporowego przylegającego do schodów 

- demontaż barierki 

- demontaż zadaszenia nad wejściem po pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w OST . 

 

1.4.1. OKREŚLENIA DODATKOWE: 

 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3,0 m  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0 m 

Odkład – miejsce wbudowania i składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 

praz związanych w tym obiektem. 

 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Kierownika budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

1.5.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika 

budowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a  o ich wykryciu winiec natychmiast powiadomić Kierownika budowy, 

który dokona odpowiednich zmian i pokrywek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest od odczytu ze skali rysunków. 

 

 

 



1.5.2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp.. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłaci i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a). utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b). podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu 

działania.  

 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

 

Materiały rozbiórkowe: gruz betonowy, elementy metalowe (złom),inne; 

Materiał nadający się do ponownego użycia powinien być odwieziony na miejsce 

wyznaczone przez Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 



transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli 

długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie 

z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, 

SST lub wskazaniami Kierownika budowy. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

SST lub przez Kierownika. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 

nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 

niniejszej SST lub wskazane przez Kierownika. Elementy i materiały, które zgodnie z 

niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w 

miejsce wskazane przez Kierownika. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 

Kierownikowi. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. 

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w 

sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 

Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. 

Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 

składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące 

uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć 

przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

 

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m3 rozebranych elementów małej architektury, itp. (rozumianych jako objętość 

zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 

ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. nr 202 poz. 2072) 



3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 

151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY ŻELEBTOWE I BETONOWE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych robotami żelbetonowymi i betonowymi. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem lanych schodów żelbetowych. 

Roboty obejmują: 

- montaż i rozbieranie szalunków 

- zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

- betonowanie konstrukcji betonowych 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 

beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, ilość stali w 

konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 

objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w 

praktyce jedną nazwą - konstrukcje z betonu. 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości 

wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w 

żądanym kształcie z materiału wylewanego na placu budowy, 

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 

przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali 

zwykłej zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą 



w tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia 

rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom 

określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni stal przed 

szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed 

działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. 

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 

betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

– ustawienie deskowania konstrukcji, 

– przygotowanie i montaż zbrojenia, 

– przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

– pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie 

jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz 

tzw. ciągłość konstrukcyjną. 

Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów 

neutralnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel 

Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 

budowlanych, 

Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia 

określonych sił, 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST 

 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

Stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 

– St0S-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 mm, 

– RB500 - pręty żebrowane śr. 12 mm, 

 

W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-

1000mm, a ich masa do l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty 

proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu 

nie określono inaczej. 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i 

gatunków. 

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 

miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane 

być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwiące 

zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 

wykonanego na podstawie marki. 



Mieszanka betonowa 

Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 

– B - 25 - główny materiał  

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo 

mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie 

dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki 

chemiczne (udział do 5% masy cementu) 

 

CEMENT – WYMAGANIA I BADANIA 

 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy 32,5 NA 

 

MAGAZYNOWANIE 

 

-cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

-cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach) 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

KRUSZYWO 

 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny  być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja pisaku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

-oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12 

-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12 

-oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych 



-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jej pełnych badań wg normy PN-B-06712 

 

WODA ZAROBOWA 

 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 

wodę do betonu przewiduje się czerpać w wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badań. 

 

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONÓW 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

BETON 

 

Beton do wykonywania podstawowych czynności elementów żelbetowych wg projektu. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie 

rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

– prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 

– spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych, 

– szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 

38 mm kl. III, gwoździe) 

– betonowozy do przewozu mieszanki betonowej 

– pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do 

wszystkich miejsc jej wbudowania, 

– wibratory do zagęszczania mieszanki 

– gaz propan - butan 

 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 

przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do 

przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 

Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu. 

 

 



 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne". 

 

4.2. WYTWARZANIE I TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ 

 

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak 

aby jej transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed 

segregacją i wysychaniem. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj 

przewożona taczkami. 

Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę 

unosi dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. 

Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy 

większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami 

taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 

18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie 

ulegała rozsegregowaniu. Przenośni powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający 

resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 

wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan 

o różnym kącie nachylenia. 

Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach 

samochodowych. 

Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w 

poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości 

poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i 

kąty nachylenia kolan. 

 

4.3. TRANSPORT STALI 

 

Stal należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i 

odkształceniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

 

5.2. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT 

 

5.2.1. USTAWIENIE SZALUNKÓW 

 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji 

technicznej. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 



niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i 

dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania 

deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem, 

przedstawionym do zaakceptowania Kierownikowi. Ich konstrukcję oblicza się na 

działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i 

używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej 

(z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), 

obciążenia od pracowników itp. Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed 

wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość 

desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem 

dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania 

nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich 

użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania 

powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

 

5.2.2. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania 

betonu przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego 

(mieszaniny cementu i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany 

metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

– przygotowanie składników, 

– dozowanie i mieszanie składników, 

– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu 

budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. 

Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i 

woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w 

przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę 

betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami. 

 

5.2.3. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA 

 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 

– wykonanie zbrojenia 

– przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

– wykonanie robót zanikających 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie 

– gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 

śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 

 

 



 

5.2.4. BETONOWANIE 

 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie 

powinna być większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. W czasie betonowania 

należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego 

kształtu konstrukcji. 

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 

zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej 

w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu betonowania 

należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 

5.2.5. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym 

z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 

konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej 

ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana 

przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 

50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez 

krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 

m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 

przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna 

by ć zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane 

środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zależności 

od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 

Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób 

stosuje się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 

jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem 

wiązania poprzedniej warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 

powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi 

warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w 

ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 

położonych wyżej, 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 

wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 

rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 

urządzeń mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 

prętowych. Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego 

opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku 

mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste 

i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ 



drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne 

pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają 

zestawy buław o różnych parametrach. 

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się 

zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę 

kilkakrotnie unosić na 10- 20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest 

jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym 10 czasie wibracji buławę powoli 

wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. 

Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza 

się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie 

buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez 

raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 

Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 

antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie 

elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 

przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś 

wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie 

elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po 

powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na 

pasmo zawibrowane uprzednio. 

Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. 

Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie 

płyty odpowietrzające. Można stosować również specjalne mieszanki betonowe 

samozagęszczalne. Mają one odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu 

tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na zwiększeniu udziału 

frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, 

metakaolinit itp. Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim 

możliwość jej układania bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania 

konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą 

być odpowiednio zaprojektowane. 

 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 

zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 

temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 

procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej +10°C, a średnią 

dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę 

betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. 

Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, 

to należy określić właściwą i organizację i technologię wykonania robót prowadzonych 

przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 

15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej - 15°C na wolnym 

powietrzu. W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające 

uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w 

przypadku betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych - należy rozumieć 

osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 



Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej 

mrozoodpomości – zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i 

żelbetowych powinny być uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. Usuwanie deskowań 

powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

 

5.2.6. PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU 

DOJRZEWAJĄCEGO NORMALNIE 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >5°C należy 

nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 

razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 

wtedy, gdy beton się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 

są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 

stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z  PN-63/B06251 lub 

wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni 

betonu: Antisol E-cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając 

powstawanie rys skurczowych (zwiększa odporność na działanie soli odladzających, 

podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 

dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię 

betonu ok. 0,5-2  godz. po jego ułożeniu. 

 

5.2.7. USTERKI 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych – niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 

skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenia 

zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 1,0m dla rys podłużnych 

- połowy szerokości belki i 1,0m dla rys poprzecznych 

Pustaki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest 

nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa nić 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

 

6.2. DESKOWANIA 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 

odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 



Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonywania konstrukcji betonowych i 

żelbetowych. 

 

6.3.  WYMAGANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU 

 

6.3.1. JAKOŚĆ BETONU 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Kierownikowi: 

a). próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 

b). propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa 

c). rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno – cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji 

mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka 

opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s]. 

d). sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu 

e). wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 

próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15cm, zgodnie z pkt.6.3. PN-88/B-06250 

f). określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części 

g). projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych 

Kierownik wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i 

zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanej betonowych i 

po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich 

zbadaniu. 

Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie 

z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a,b,c,d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonywania badań zostaną podane przez 

Kierownika, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem 

sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych 

z wcześniej przedłożonymi. 

 

6.3.2. WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ BETONÓW 

Celem określenia w trackie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 

powinny być pobrane w serie próbek, w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 póź.5.1. 

Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 

zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 

segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobrane komisyjnie z udziałem 

przedstawiciela Kierownika budowy ze spisaniem protokołu pobrania  podpisanego przez 

obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania 

winny być wyposażone w tabliczki z podpisami kierownika robót, gwarantującymi ich 

autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych 

przez Kierownika przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z 

PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Kierownika w 

obecności przedstawiciela wykonawcy – celem stwierdzenia wytrzymałości  

odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez 

Kierownika. 

Wyniki prób zgniatania, pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 

warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla 



każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu 

nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w 

Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z 

niżej wymienionych rodzajów betonu betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości 

maks. 30kg stali /m
3
 betonu przynajmniej 10% próbek, betony zwykle zbrojone – 

przynajmniej 20% próbek. W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla 

każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa 

od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i 

podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym 

wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczane jest beton. W 

oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami 

wstrzymywać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do 

jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli  z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium 

Urzędowym otrzyma się wartość  wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na 

rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań 

otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na 

rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego 

wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przed 

wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera 

(w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów 

określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 

degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli 

zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się 

w podanych niżej granicach: 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszczelność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek 

- po 8 cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie  próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej 

próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się je wykonywanie i zakres tego 

wykonywania. 

 

6.4. KONTROLA JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust.6.2. dotyczące wytrzymałości betonu,          

Kierownik ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 

dalszych próbek materiałów lub betonu celem poddania badaniom bądź laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 

PN-88/806250: 

- konsystencja mieszanki betonowej 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej 

-wytrzymałość betonu na ściskanie 

-nasiąkliwość betonu 

-odporność betonu na działanie betonu 



- przepuszczalność wody przez beton 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 

zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 

oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek utwardzonych za 

pomocą metod nieniszczących, jakie prób 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 

 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 

Jednostkami obmiaru są: 

– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 

– metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

– metr kwadratowy [m2] dla izolacji 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY KONSTRUKCJI 

 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

– dziennik budowy, 

– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 

– wyniki badań kontrolnych betonu, 

– protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

– prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych, 

– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (np. raki, rysy). 

– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; 

zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

 

9.2. SKŁADNIKI CENY 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 

 

9.2.1. Montaż zbrojenia i marek stalowych 

– dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych 

– oznakowanie robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Kierownika 

– przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek 

– badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. Betonowanie 

– dostawę mieszanki betonowej 

– oznakowanie robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Kierownika 

– montaż szalunków 

– ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach 

– zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach 

– pielęgnację betonu 

– rozszalowanie 

– badania na budowie i laboratoryjne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. ZAPRAWY I MASY BETONOWE MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ CO NAJMNIEJ Z WYMOGAMI 

NORM: 

 

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-EN 206-1:2003 - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 206-1:2002U - Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

- PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

- PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy, 

- PN-83/B-06256 - Beton odporny na ścieranie 

- PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki 

do betonu, zaprawy i zaczynu 

- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 

- PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 

- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 



- PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw 

- PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al) 

 

10.2. SPOIWA MUSZĄ BYĆ ZGODNE CO NAJMNIEJ Z WYMOGAMI NORM : 

 

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały, 

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15, 

- PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny 

10.3.. Zbrojenie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową, a także spełniać wymogi 

ITB oraz co najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co 

najmniej : 

- PN-89/H-84023/06 - Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - 

Gatunki 

- PN 82/H 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

- PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie 

 

10.4. KONTROLE I WYNIKI POMIARÓW BETONU POWINNY 

ODPOWIADAĆ CO NAJMNIEJ Z WYMOGOM NORM : 

 

- PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek 

- PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu – Część 1 Kształt wymiary i inne wymagania 

dotyczące próbek do badania i form, 

- PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu – Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek 

do badań wytrzymałościowych, 

- PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 

do badania 

- PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - 

Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych, 

- PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek 

do badania 

- PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu próbek do badania, 

- PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu, 

- PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Część 8: Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem 

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

- PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badań – 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

- PN-EN 1008:2004 - Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

 

 

 



10.5. KONTROLE I WYNIKI POMIARÓW CEMENTU POWINNY 

ODPOWIADAĆ CO NAJMNIEJ Z WYMOGOM NORM : 

 

– PN-73/B-04309 - Cement Metody badań Oznaczanie stopnia białości, 

– PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości, 

– PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu, 

– PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości, 

– PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie, 

– PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia, 

– PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu, 

- PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chlorków, 

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury do 

oznaczania C02, 

- PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badań 

 

10.6. KONTROLE I WYNIKI POMIARÓW KRUSZYW POWINNY 

ODPOWIADAĆ CO NAJMNIEJ Z WYMOGOM NORM : 

 

– PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek 

– PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

– PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza) 

 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYTGIPSOWO – KARTONOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku OSP Bedlenko, gmina 

Końskie. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych. 



1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, ST i poleceniami Kierownika 

. 

1.5.1. WYMOGI FORMALNE. 

 

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno 

być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż 

konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

 

1.5.2. WARUNKI ORGANIZACYJNE. 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się 

dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem 

organizacji robót wykonanym przez Kierownika robót. Wszelkie ewentualne 

niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 

akceptacji Kierownika, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. ZASTOSOWANE MATERIAŁY. 

 

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały : 

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o 

wilgotności względnej do 70,0 % 

• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 

zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do 

zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej 

wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana 

do pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są 

do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0% 

• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku 

wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 

elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą 

cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i 

sanitarnych. 

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm 

, długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 



• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i 

grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 

• Elementy mocujące typu El i ES 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2.SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 

4. 

 

4.2.TRANSPORT 

 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach 

dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest 

zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. 

Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Wykonawca przedstawi Kierownikowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową 

nr BN-86/6743-02. 

 

5.4. OPIS OGÓLNY. 

 

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna 

konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu 

stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt 



stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i 

istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa 

masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od 

wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do 

podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków 

wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla 

polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę 

głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile 

„U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w 

szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami 

„U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-

kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. 

Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. 

Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie 

płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. 

Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy 

zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej 

eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych 

ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie 

płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki 

można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego 

kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej 

wysokości od 2,75 do 6,0 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2.KONTROLA JAKOŚCI 

 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

-  płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 

- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia 

- sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z 

powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony 

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 

prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 

powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 

być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni 

zawarte są w poniższej tabeli: 

 



 

 

 

Odchylenie 

powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 2 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o dł. 2m. 

Nie większa niż 1,5 

mm/1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m wysokości, oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 

2mm/1m i ogółem 

nie więcej niż 

3mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

ścianami, belkami 

itp. 

Nie większe niż 2mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zarówno Kierownik 

jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ. 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

pisemnymi decyzjami Kierownika. 

 

8.2. ODBIÓR ELEMENTÓW I AKCESORIÓW. 

 

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i 

pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-

kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być 

odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów 

rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 

dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 

technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

 



8.3. ODBIÓR KOŃCOWY. 

 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

– atestację dostarczonych elementów, 

– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w 

pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 

praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 

• Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – 

Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990 

• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach 

- izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych – wymagania. 

• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian 

działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW 

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych 

• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej 

zabudowy wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 

wydane przez Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w 

Warszawie 

• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian 

szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki. 

 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

TYNKOWANIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

 



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku OSP Bedlenko, gmina 

Końskie. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat III i 

obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża 

– wykonanie tynków wewnętrznych 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące robót są podane w ST. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 

powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 

zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST 

 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

 

2.2.1.WODA 

 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 



2.2.2.PIASEK 

 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 

Zapraw”, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm . Do 

spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm . 

 

2.2.3.ZAPRAWY BUDOWLANE DO WYKONANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH 

 

· Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe” . 

· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

· Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

· Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN- 

EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 

nie będzie niższa niż +5°C. 

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. 

Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT. 

 

Podręczne narzędzia drobne, mieszadło do zapraw ,betoniarka, agregat tynkarski 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 



 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 

4. 

 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

 

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 

cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. – Zaleca się chronić świeżo 

wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

dwie godziny dziennie.  

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od 

rodzaju podłoża: 

W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-

15mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych 

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

 

5.4.WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH 

 

5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

5.4.2.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 

podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 



Tynki cementowo- wapienne 

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

– Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, 

które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych 

gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. 

Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 

wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice 

drewniane lub stalowe. 

– Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 

nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia 

stożka. 

– Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim 

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 

mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 

naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 

wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

– Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 

odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm . Zaprawa powinna być bardziej 

tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm . Zaprawę narzuca się ręcznie i 

rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z 

filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć 

tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. W przypadku tynków kat. III narzut 

powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. Marka zaprawy na narzut 

powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego 

tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza.                         

W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oC; Po 

wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków 

pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, 

tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. 

Badania kontrolne wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i 

Aprobat Technicznych. 

 

6.1. BADANIA PRZYGOTOWANIA PODŁOŻY   

 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 

razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego, 

równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania,  

obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 

(skrobania) i dotyku,  



zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 

wyglądu i próbę zwilżania,  

chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

 

6.2. BADANIA ODBIOROWE 

 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania 

tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 

przyczepności). Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy 

sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 

kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom 

stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co 

najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem 

świadczy o dostatecznej przyczepności. Sprawdzenie odporności tynków na 

uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą 

kwadracikowania jak wyżej. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni 

otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, 

spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość 

powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z 

badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. Dopuszczalne odchylenia tynków 

wewnętrznych od ustalonych w normach podano w tabeli: 

 
Kategor

ia 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni 

i 

krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 

przecinających 

się płaszczyzn 

od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

II Nie większe 4 mm 

na długości łaty 

Nie większe niż 3mm na 

1m 

Nie większe niż 4 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 10 na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 

4 mm na 1 m 

III Nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2 mm 

na 

1m i ogółem nie więcej 

niż 

4mm w 

pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 

Nie większe niż 3 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 6 na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 

3 mm na 1 m 



3,5m wysokości 

IV Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 

3mm w 

pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 

1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE. 

 

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 

czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów 

kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. PODSTAWA ODBIORU. 

 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

 

8.2. PRZEDMIOT ODBIORU. 

 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO. 

 

10.1. NORMY 

 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 



PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN: KŁADZENIE PŁYTEK 

 

      1.WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku OSP Bedlenko, gmina 

Końskie. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek i okładzin ściennych w pomieszczeniach 

zlokalizowanych na piętrze budynku OSP Bedlenko. Robotami podstawowymi 

wchodzącymi w zakres wykonywania pac posadzkarskich są: 

- przygotowanie podłoża – czyszczenie, odtłuszczanie 

- gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 

- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki 

- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki 

- kładzenie płytek gresowych podłogowych i ściennych na zaprawach klejowych 

- prace wykończeniowe wraz z umyciem i zampregnowaniem położonych płytek 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich są: 

- dodanie środka wodoszczelnego do warstw wyrównawczych pod posadzki 

- wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych posadzek 

- dodanie włókna zbrojeniowego 

- prace wykończeniowe wraz z umyciem i zaimpregnowaniem położonych płytek 

- inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową przekazaną przez 

Zamawiającego. ST obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 

przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 

wymienionych prac zasadniczych. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1. MATERIAŁY OGÓLNE 

 

Wszelkie materiały do wykonania prac powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. MATERIAŁY DO PRAC POSADZKARSKICH I OKŁADZIŃ ŚCIENNYCH 

 

2.2.1. WODA 

 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.2. PIASEK 

 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  



Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

– średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

 

2.2.3. CEMENT – wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

2.2.4. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE 
 

Gotową  mieszankę wyselekcjonowanych kruszywo frakcji do 2,5mm oraz cementu do 

stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zaprawa powinna spełniać wymagania 

PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały. 

Właściwości i wymagania”. Dla poprawy przyczepności i urabialności do przygotowania 

zaprawy zastosować emulsję sczepną. 

 

2.2.5. MATERIAŁ OKLADZINOWY – PŁYTKI GRESOWE 

 

Na posadzkach materiał płytki gres o następujących właściwościach: 

- nasiąkliwość wodna (%) wg PN-EN ISO 10545-3; E<0,5 (np.E=0,1); 

- wytrzymałość na zginanie (MPa) wg PN-EN ISO 10545-4; min. 35 (np. min.40); 

- siła łamiąca (N) wg PN-EN ISO 10545-4;<7,5mm; min.700, >7,5mm; min. 1300 (np. 

<7,5mm: min. 1300,>7,5 mm: min.1800); 

-odporność na pęknięcia włoskowate: wg PN-EN ISO 10545-11;-odporne; 

- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C), wg. PN-EN ISO 10545-

8<9; 

- odporność na ścieranie (klasa); wg PN-EN ISO 10545-7; 4-5 klasa; 

- skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna);wg DIN 51130; min.R10; 

- odporność na działanie środków domowego użytku i sole do basenów kąpielowych; 

wg PN-EN ISO 10545-13; - dotyczy środków chemicznych używanych w 

gospodarstwie domowym; - środki do mycia, prania, czyszczenia, sól, ale także 

artykuły spożywcze (kawa, soki, wina), które mogą zostawiać plamy. Płytki odporne 

na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku ani 

barwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi środkami. 

- odporność na plamienie; wg PN-EN ISO 10545-14; min. klasa 3, (zalecana 5 klasa); 

- minimalna grubość płytki około0,8cm; 

- płytki podłogowe gresowe, odcień delikatnej szarości, beżu, imitacja marmuru, 

rozmiar 60x60, 30x60. Płytki ścienne kolor biały, rozmiar 30x60. 

Wymiary oraz kolorystykę płytek dobrać po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na etapie 

nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem robót. Fugi wykonać jako elastyczne 

wodoodporne, o podwyższonej odporności na zniszczenie. 

 

2.2.6. MATERIAŁY POMOCNICZE 

 

- do mocowania płytek można stosować kleje i gotowe zaprawy klejowe 

- do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe 

- emulsja gruntująca 

- listwy i narożniki wykończeniowe 

- zaprawa klejowo – wyrównująca – zgodnie z PN-75/B-10121. 

 

 

 



3.SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne”, p.3. 

 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt do robót 

montażowych i wykończeniowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu 

sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanego materiału. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzie, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Do wykonania robót należy stosować następujące sprzęt i narzędzie pomocnicze: 

 - do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 

druciane 

 - do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka lub naczynie i mieszadło 

wolnoobrotowe 

 - do nakładania – szczotka, szpachle i pace zębate, kielnia 

 - do pionowego transportu zapraw – wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane 

 - do układania listwy i łaty, noże do cięcia, - liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, 

młotek gumowy, poziomice, pace do spoinowania, fugownica z rączką, gąbka, szczypce, 

gilotyny do cięcia płytek, grasownik do płytek, - młotek metalowy, piła z brzeszczotem 

wolframowym, wiertła do glazury, pilniki i tarniki, przyrząd montażowy, miara drewniana 

lub zwijana, kliny drewniane i PCV. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4 

 

4.2. WYBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów 

powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz 

odpowiednich normach. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości około 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 

Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących. Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 

 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zobowiązanych jest do znajomości i przestrzegania przepisów p.poż. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami. 

 

5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

 

5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 

Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających 

przyczepność. Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute uzupełnić zaprawą wyrównującą. 

Podłoże zagruntować odpowiednimi preparatami gruntującymi. Następnie należy 

wykonać wylewkę z zaprawy wyrównującej z dodatkiem środka wodoszczelnego i 

włókna zbrojeniowego. Po wykonaniu izolacji w całym polu zaprawę samopoziomującą 

wylewamy ręcznie. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć 

walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami 

(temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach 

od wykonania. Po związaniu i wyschnięciu można wykonać izolację z folii płynnej. Po 

wykonaniu izolacji układać gres stosując klej. 

 

5.2.2. KŁADZENIE PŁYTEK NA POWIERZCHNIACH POZIOMYCH 

 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 

powinna być zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie podłoża, do których mają być 

mocowane płytki, muszą być nośne, o stałej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z 

kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. W przypadku 

podłoża łatwo wchłaniającego wodę należy pokryć je płynem gruntującym. Podłoża pod 

płytki muszą wykazywać dostateczną równość. Do jej sprawdzenia używa się prostej 2-

metrowej łaty lub długiej poziomicy. Prześwity pod łatą, należy wyraźnie zaznaczyć. 

Nierówności podłoży ściennych należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównująco – 

szpachlowej. Przed przystąpieniem do układania płytek należy starannie rozplanować ich 

położenie względem krawędzi ścian i innych elementów. W narożach, przy ościeżnicach 

drzwiowych, rozmieszczenie płytek należy zaplanować tak, aby płytka skrajna pozostała 

w całości lub aby z niej odciąć jedynie wąski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowując 

układ płytek należy wziąć pod uwagę szerokość spoin. Zaprawę klejącą należy nakładać 

na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do 

podłoża. Należy zwrócić uwagę, aby średnia grubość zaprawy klejącej nie przekraczała 

5mm. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą należy dostosować do możliwości ułożenia 

płytek, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Jeśli 

powierzchnia płytki jest większa niż 900cm² (30x30cm), zaprawę klejącą należy nanosić 

zarówno na podłoże, jak i na odwrotną stronę płytki, aby zyskać co najmniej 90% 

powierzchni klejenia. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale 

wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane 

tak, aby zaprawa przylega łado całej powierzchni płytki. Przed stwardnieniem zaprawy 



klejącej należy usunąć krzyżyki dystansowane, a następnie wydrapać ze spoin nadmiar 

zaprawy. 

 

5.2.3. UKŁADANIE PŁYTEK NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH 

 

Do klejenia okładzin na ścianach można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. 

Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodnie z ustaleniami określającymi rodzaj 

płytek, rodzaj zaprawy klejowe, grubość warstwy zaprawy, szerokość spin, dylatacji itp. 

Podłoża należy oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 

- w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie 

powinna być niższa nić 5°C 

- rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych, układ szczelin 

dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej 

- powierzchnia ścian powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem 

należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonania 

- spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie 

proste 

- szerokość spoin miedzy płytkami powinna być stała 

- płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni (bez pustek powietrznych) 

-w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez 

ściany między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy 

wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe 

- połączenia narożne jako szlifowane. 

Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 

Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 

 

5.2.4. SPOINOWANIE 

 

Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do 

spoinowania nie przebarwia trwale płytek. Przy uzasadnionych obawach, należy zmienić 

kolor zaprawy spoinowej lub zastosować środek zabezpieczający przed przebarwieniem. 

Prace związane ze spoinowaniem należy prowadzić w temperaturze 5-25°C. do 

spoinowania można przystąpić, gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i 

dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 godzinach od ułożenia płytek. Szczeliny między 

płytkami powinny mieć jednakową głębokość oraz być oczyszczone z resztek zaprawy 

klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Przygotowaną zaprawę należy wprowadzić w 

szczeliny między płytkami za pomocą pacy do spoinowania lub szpachelki gumowej. Po 

krótkich przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostające na powierzchni 

płytek należy usunąć za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub pacy z gąbką, 

ruchami ukośnymi po przebiegu spoin. Czynność tę trzeba wykonywać ostrożnie, aby nie 

powodować wymywania zaprawy ze spoin, odsłaniania kruszywa na skutek wymywania 

spoiwa z zaprawy, czy też nadmiernego nasączenia powierzchni spoiny wodą. Przy 

stosowaniu fugi epoksydowej należy oczyścić powierzchnię płytek z resztek fugi przed jej 

wyschnięciem. 

 

 

 

 



5.2.5. SPOINOWANIE NAROŻY, SZCZELIN 

 

Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania 

pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. Następnie szczelinę wypełnić 

silikonem. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie 

taśmą malarską. Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem 

dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i 

dociśnięty do powierzchni kontraktach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST, pkt. 6. 

 

6.2.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z powołanymi 

normami, dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres czynności kontrolnych polega na: 

- kontrola międzyoperacyjna wykonania posadzek i okładzin ściennych polega na 

bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych praz z wymogami niniejszej ST w 

odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac przygotowania podłoża. 

- kontrola końcowa wykonania posadzek i okładzin ściennych polega na sprawdzeniu 

zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej 

powierzchni. 

      Sprawdzenie dotycząca okładzin z płytek powinno obejmować: 

 - sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek 

- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z 

wymaganiami i ustaleniami 

- sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu 

 - sprawdzeniu prostoliniowości spoin i dokonanie pomiaru odchyleń 

- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki 

młotkiem drewnianym, charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

posadzki z podkładem. 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. 

 

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów 

oraz wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji 

technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli 

choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

 

6.3.KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

 

Wymagania jakości materiałów powinna być potwierdzona przed producenta poprzez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 



innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z założeniami oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót, materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Wykonawca 

gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy Kierownika. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 

od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

7.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%E>6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%E>10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

3%E<6%. Grupa A II a. Cz.1. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

3%E<6%. Grupa A II a. Cz.2. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

%E<10%. Grupa A II b. Cz.1. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

%E<10%. Grupa A II b. Cz.2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i 

sprawdzenie jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych  

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 



PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B, zeszyt 5 Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004r. 

Jakoś powierzchni 

PN-EN 1318 lipiec 2002 podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia 

PN-EN 13813:2003 podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały 

Właściwości i wymagania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowania próbek. 

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonania powłok 

hydroizolacyjnych. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności 

N-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

 

VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY MALARSKIE 

 

      1.WSTĘP 

 

1.2. PRZEDMIOT ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w budynku OSP Bedlenko, gmina 

Końskie. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru: 

- przygotowania podłoża pod malowanie 

- malowanie powierzchni wewnętrznych farbami 

- inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania prac. 

Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane kompetentne 

i przeszkolone zespoły robocze wyposażone z niezbędny sprzęt. Zakres opracowania 

obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby przygotowania 

podłoży, zasady wykonania powłok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiorów robót 

malarskich. 



ST obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

zasadniczych. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1.WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

2.2.1. MATERIAŁY DO MAOWANIA WNĘTRZ BUDYNKU 

 

Do malowania wnętrz budynków należy stosować: 

-preparaty gruntujące 

- farby 

Sufity i ściany pomieszczeń suchych objętych zakresem opracowania malować farbą 

emulsyjną do wnętrz w kolorze białym lub innym dobranym w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

Sufity i ściany pomieszczeń o podwyższonej wilgotności objętych zakresem opracowania 

malować farbą lateksową do wnętrz o podwyższonej odporności na wilgoć w kolorze 

białym lub innym dobranym w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

2.2.2.MATERIAŁY POMOCNICZE OD WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub opowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3.WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO 

ROBÓT MALARSKICH 

 

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 

odniesienia tj.norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenia magazynowe do 

przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinny być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5°C a poniżej +35°C. wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

 

 

 

 



3.SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĘCE SPRZĘTU 

 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnych włosiu lub druciane od czyszczenia podłoża 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

- pędzle i wałki 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb 

- agregaty malarskie ze sprężarkami 

- drabiny i rusztowania 

 

4.TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Wymagania ogólne” pkt.4 

 

4.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości 

przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Do 

wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i 

sufitów można wykonać po: 



- całkowitym ukończeniu prac instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.). 

- wykonaniu podłoży pod wykończenie podłogowe 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki 

 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu 

- kładzeniu płytek z przybiciem listw przyściennych i cokołów 

 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE 

 

5.2.1. TYNKI ZWYKŁE 

 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczów, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta 

wyrobów malarskich. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

5.2.2. PODŁOŻA Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 

 

Podłoża powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 

mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 

powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 

5.3. PROWADZENIE ROBÓT 

 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

 - w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C. 

- w temperaturze powyżej 2°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć do dokładnym wyschnięciu warstwy podłoża. Przy 

wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych, należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emailiami lub lakierami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartym źródeł ognia, narzędzi oraz  

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w 

czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 

nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w 

temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 

wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 -sprawdzenie odporności na wycieranie 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- sprawdzenie odporności na zmywanie 

 

6.3. OCENA JAKOŚCI POWŁOK MALARSKICH 

 

Jeżeli badania wymienione w p.6.2. dadzą pozytywny wynik, to powłoki malarskie należy 

uznać za wykonanie prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych 

powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo 

i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym 

celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby doprowadzenie do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu 

niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 

formie protokołu kontroli i badań. 

 

7.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN-ISO2409:199 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności między warstwowej. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C:81901:2002 Farby olejne i alkaldowe 

PN-C:81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja podbierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY INSTALACYJNE WODNO – KANALIZACYJNE I SANITARNE 

 

      1.WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb socjalno-bytowych w węzłach sanitarnych . 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji: 

1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji 

2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

2 MATERIAŁY 

 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 

i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu 

do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą 

odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną. 

 

2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 

 

Dla potrzeb socjalno – bytowych w węzłach sanitarnych budynku mieszkalno‐ 
usługowego projektuje się instalację wody zimnej zasilaną z istniejących głównych 

poziomów wodociągowych . Wodę należy doprowadzić do wszystkich przyborów jej 

wymagających w węzłach sanitarnych. Na zasileniu istniejących pionów wodociągowych 

na instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej zamontować zawory odcinające 

natomiast na instalacji cyrkulacji zamontować zawory termostatyczne np. Aquastrom T 

Plus f. Oventrop lub inne. Średnice zaworów przyjąć o dymensję mniejszą niż średnica 

przewodu. Rozprowadzenia od głównych poziomów wodociągowych do poszczególnych 

pomieszczeń sanitarnych wykonać z rur PEX/Al./PEX w systemie trójnikowym. System 

odporny jest na korozję oraz tworzenie złogów bakteryjnych w instalacji. Przewody 

rozprowadzające oraz podejścia do poszczególnych przyborów prowadzić w bruzdach 

ściennych ze spadkiem w kierunku przyborów sanitarnych. Prowadząc przewody w 

bruździe ściennej , należy tak przewidzieć głębokość bruzdy , aby grubość warstwy 

zaprawy zakrywającej rury była nie mniejsza niż 30 mm. Bruzdę należy zazbroić siatką 

RABITZA . 

 



2.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Projektuje się grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych z budynku do istniejących 

poziomów kanalizacyjnych z wykorzystaniem maksymalnie istniejącej kanalizacji 

sanitarnej. Dodatkowo projektuje się kilka nowych pionów kanalizacyjnych które należy 

włączyć do istniejących poziomów pod posadzką obiektu. 

Ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych na wyższych kondygnacjach budynku odprowadzić 

poprzez projektowane piony kanalizacyjne. Piony kanalizacji sanitarnej przed włączeniem 

do poziomów zaopatrzyć w otwory rewizyjne. Piony kanalizacji sanitarnej należy 

wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewkami. 

Jeśli okaże się iż jakikolwiek pion wymaga wymiany należy go zdemontować i wymienić! 

 

3.SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją 

inwestycji. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie 

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

‐ przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

‐ przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza ‐5°C do + 30 °C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury 

można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w 

pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z 

możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne 

warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku 

składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w 

ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej 

wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt 

niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na 



promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki 

ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Elementy wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 

5.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z 

„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 --‐ Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, 

Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z 

rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

 

5.1.2. MONTAŻ PRZEWODÓW 

 

Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów 

przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

5.1.3. MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU 

 

Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

 

5.1.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 

 

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

instalacja musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić 

protokół. 

 

5.1.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ  
 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na 

styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

 



5.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 

5.2.1. MONTAŻ RUR 

 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem 

ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za 

pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. 

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie 

przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury 

PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją – stosując 

odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm 

ponad rurę. Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury 

uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki 

we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 

‐ Czystość wgłębienia kielicha 

‐ Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy 

koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu 

olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać 

rewizje (czyszczaki). 

 

5.2.2. BADANIE SZCZELNOŚCI 

 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z 

PN‐B‐10735:1984 ‐ wersja polska. 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i 

przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe 

(poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po 

napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

robót i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 JEDNOSTKI OBMIAROWE 

 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót: 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 



a) m ‐ dla instalacji rurowych 

b) sztuka ‐ dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpl ‐ dla prób działania, uruchomień 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót 

instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w 

dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy 

wykonywaniu prac. 

 

8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających. Należy je przeprowadzać 

w stosunku do następujących robót: 

‐ wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu 

‐ wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku 

bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem 

‐ wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 

wewnętrznej instalacji 

 

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY – CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru 

częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest 

wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, 

normami i wytycznymi. 

 

8.3. ODBIÓR TECHNICZNY – KOŃCOWY 

 

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy 

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. 

W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

‐ instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

‐ zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

‐ sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

‐ sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

‐ sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

‐ uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień 

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z 



wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca 

zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a 

wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą. 

 

9.1 NORMY 

 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.) 

PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodeę – Wymagania 

dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 2: Projektowanie (oryg.) 

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodocią gowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 3: Wymiarowanie 

przewodów – Metody uproszczone (oryg.) 

PN-EN 1085:2007 Oczyszczanie ścieków – Terminologia (oryg.) 

PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1444:2002 Przewody włókno-cementowe – Wytyczne dotyczące układania i 

wykonywania na budowie (oryg.) 

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów i ich części 

składowych przeznaczonych do gromadzenie wody 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodocią gowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-2 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: 

Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia 

PN-EN 12056-3 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3. 

 

IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1.WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 



 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie 

następujących robót: 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania na piętrze budynku 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 

w projekcie remontu instalacji sanitarnych na rysunkach nr 1 do 5. 

 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 

 

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji 

ogrzewczych: 

- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania 

- oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE 

BUDOWY 

 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 4. 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

1. Rury wielowarstwowe Multyrama z PE-X 16x2 w posadzce – 890 mb 

2. Otulina z pianki poliuretanowej (przy rozdzielaczu) Thermaflex 20 mm – 20 mb 

3. Rozdzielacz mieszkaniowy z zaworami odcinającymi dn20 na 9 obwodów – 2 szt. 

4. Grupa pompowa mieszająca np. FERRO GM40 1" – 1 szt. (cena ok. 2000 zł) 

5. Zawór kulowy 1" – 2 szt. 

6. Zawór kulowy 3/4" – 4 szt. 

7. Zawór odpowietrzający automatyczny 1/2" – 2 szt. 

8. Zawór sustowy 1/2" – 2 szt. 

9. Tuleje osłonowe – 18 szt. 

10. Szafka natynkowa do rozdzielacza 9-10 obwodów – 1 szt 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 

 

Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami 

producentów wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 

umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 

 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 

Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentów poszczególnych 

materiałów. 

 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

5.2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 

 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania 

- układanie instalacji centralnego ogrzewania 

- montaż rur do ogrzewania podłogowego 

- montaż rozdzielacza 

- montaż zaworów  

- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. 

- montaż głowic termostatycznych 

 

5.3. WYKONANIE ROBÓT 

 

- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

 

6.2. ZAKRES KONTROLI 

 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru 

na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 

– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 

– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

– ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

7.1. ODBIÓR TECHNICZNY-KOŃCOWY INSTALACJI C.O. 

 

7.1.1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 



a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym,  

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową 

oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio 

zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 

(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ 

na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 

wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych 

z oszczędnością energii. 

 

7.1.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

 

7.2. W RAMACH ODBIORU KOŃCOWEGO NALEŻY: 

 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

7.2.1. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

 

7.2.2. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 



sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 

spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania 

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 

X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKRYCZNE 

 

1.WSTĘP 

 

1.2. PRZEDMIOT ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wewnętrznej instalacji elektryczne. 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 

W ramach prac budowlanych instalacji elektrycznych przewiduje się wykonanie 

następujących robót, montaż: 

- kabli elektrycznych, 

- przewodów elektrycznych, 

- rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem, 

- korytka kablowych, 

- osprzętu elektrycznego 

 



1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 

 

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p. 2. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 

Wszystkie wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych (Dz.U.2004.92.881). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały 

zgodnie z wymaganiami. 

Dokumentacji Projektowej i SST bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich 

samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 

techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do  

projektową sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

 

 

 



2.2.1. KABLE I PRZEWODY  

 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 

kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 

zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 

zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 

240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 

minimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 

żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 

2.2.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY DO KABLI I PRZEWODÓW. 

 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy 

pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 

przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 

przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić 

poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 

mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 

elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także 

innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 

grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 

Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, 

ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp 

do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają 

łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych 

przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 

montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. 

Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, 

przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o 

większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 

umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we 

wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 

wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i 

zaleceń normy. 

Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie 

podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 



aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 

prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i 

przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji 

danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, 

wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 

podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 

wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 

przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do 

wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane 

i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 

mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 

średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, 

malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur 

gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: 

od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania 

kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - 

spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

 

2.2.3. SYSTEMY MOCUJĄCE PRZEWODY, KABLE, INSTALACJE 

WIĄZKOWE I OSPRZĘT 

 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 

paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 

sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne 

- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 

2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 

wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest 

od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo -wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, 

sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 

75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. 

Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących 

prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, 

skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne 



odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 

przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 

izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski 

ochronne itp. 

 

2.2.4. URZĄDZENIA. 

 

• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w 

dokumentacji projektowej i obliczeniami sprawdzającymi, które należy przedstawić 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

• Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym 

bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w 

dokumentacji projektowej. 

• Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 

• Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe 

atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań 

materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego 

z dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Wszelkie roboty powinny być wykonywane sprawnym sprzętem, dopuszczonym do 

użytku w budownictwie oraz przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i musi być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6 

 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 

dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, 

ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 



Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

5.2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 

 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, dokumentacją 

projektową oraz instrukcjami montażu producentów zastosowanych wyrobów 

budowlanych. 

Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację 

projektową. 

Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego ani bezpieczeństwa 

konstrukcji obiektu. 

Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wewnątrz 

budynku wykona wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych 

warunków montażowych. 

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich producenta 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania ogólne". 

 

6.2. ZAKRES KONTROLI 

 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną. 

Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakończeniu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych 

Materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w Zamówieniu. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

7.1. BADANIE I ODBIÓR WYROBÓW 



 

Badanie wyrobów odbywać się będzie po okazaniu przez wykonawcę wszelkich 

dokumentów świadczących, że dany wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania w 

budownictwie. 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

Ponadto, podczas odbiorów częściowych inspektor nadzoru oceni jakość wbudowanych 

wyrobów. 

Odbiór końcowy wyrobu odbywać się będzie podczas odbioru końcowego całego zadania. 

 

7.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Przedmiar robót ma charakter jedynie orientacyjny. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

sprawdzenie wszystkich elementów dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji 

lokalnej. Stanowi to podstawę do wyceny robót budowlanych. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

7.3. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Odbiór robót w stosunku do dokumentów odniesienia obejmował będzie sprawdzenie 

poprawności wykonania robót w stosunku do projektu budowlanego oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej, jak również przedmiaru robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Odbiór dokonywany będzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W 

przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia zostaną ustalone w 

załącznikach do protokołu odbioru robót. 

Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 

elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 

uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 



Odbiór Ostateczny (końcowy) robót 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 

napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

-  dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa 

- instrukcje obsługi, DTR-ki, karty gwarancyjne urządzeń 

-  przeszkolenie użytkowników 

- oświadczenie kierownika o zakończeniu robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 

przepisami, uporządkowaniu miejsca prowadzenia robót oraz pomieszczeń przyległych 

(jeśli to konieczne) 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 

Ostatecznego 

Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór Pogwarancyjny 

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych 

przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 

 

 


