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stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Data opracowania kosztorysu: ....................

Kosztorys sporządził: ....................



Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS  OFERTOWY
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OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przyłączami :

- kanalizacja grawitacyjna zaprtojektowana jest z rur PVC-U Kl.S  DN 200 x 5,9 mm o dług. 369,0 mb
- studnie kontrolne na sieci zaprojektowano PVC DN 425mm z kinetą DN 200, oraz studnie betonowe 

               DN 1000 zakończone zwężką betonową DN 1000/600 i włazem żeliwnym
- przyłącza zaprojektowano z rur PVC-U DN 160, które zakończone będą studzienkami  PVC DN 315
  i knietą DN 160
- zaprojketowano dwie popmpownie betonowe o DN 1000, które będą odprowadzać ścieki rurociągiem 
  tłocznym PE DN 90 mm. Włączenie rurociągu tłocznego do istn. rurociągu tłocznego w m. Żydowo
- wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem przepisów bhp

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Do opracowania kosztorysu inwewstorskiego użyto obowiązujące :
- Katalogi Nakładów Rzeczowych
- Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych

2. Ceny materiałów określono w oparciu o powszechne stosowane publikacje, względnie ceny 
     rynkowe w hurtowniach
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1 Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej
 

 

1 10 KNR  201-01-20-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie równinnym km 3,000 .............. ..............

 

1 20 KNR  231-08-03-05-00+
Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej do 10 cm metr 32,000 .............. ..............

 

1 30 KNR  231-08-03-03-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 40 KNR  231-08-03-04-00 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 3cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 50 KNR  231-08-02-07-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 60 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą - rozebranej nawierzchni m³ 6,720 .............. ..............

 

1 70 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 6,720 .............. ..............

 

1 80 KNR  404-11-03-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 3 km m³ 6,720 .............. ..............

 

1 120 KNR  231-08-07-01-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m² 45,000 .............. ..............

 

1 130 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - lokalizacja urządzeń podziemnych m³ 67,500 .............. ..............

 

1 140 KNR  201-02-06-02-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wypór rurociągów, studni 
kontr., podsypka, wzdłuż drogi powiatowej pod rurociag PE 90mm m³ 545,500 .............. ..............

 

1 150 KNR  201-02-17-06-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 3603,200 .............. ..............

 

1 160 KNR  201-03-17-05-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 
3-4 - wyrównanie dna po koparce, przy kolizjach m³ 299,600 .............. ..............

 

1 170 KNR  201-06-22-01-00 
Studzienka drenażowa w dnie wykopu z rur betonowych ø 400 szt 2,000 .............. ..............

 

1 180 WKNR W211-26-01-07-00 
Pompowanie wody z wykopu szt 2,000 .............. ..............

 

1 190 KNR  201-03-22-02-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m 
wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4 m² 950,000 .............. ..............

 

1 200 WKNR W218-05-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 246,200 .............. ..............
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1 210 KNR  228-05-01-08-00 
Obsypka rurociągu gruntem z wykopu umocnionego suchego - 30 cm ponad 
rurociąg m³ 110,700 .............. ..............

 

1 220 KNR  201-02-12-05-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - grunt wywieziony z wykopu przy drodze 
powiatowej m³ 204,000 .............. ..............

 

1 230 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 3544,800 .............. ..............

 

1 240 KNR  231-01-01-07-00 
Ręczne wykonanie koryta w jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 m² 32,000 .............. ..............

 

1 250 KNR  231-01-04-03-00 
Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 260 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 270 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 280 KNR  231-01-10-01-00 
Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 4 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 290 KNR  231-01-10-02-00 
Podbudowa z mieszanki asfaltowej - dodatek za każdy 1 cm - 2 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 300 KNR  231-03-11-05-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 310 KNR  231-03-11-06-00 
Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm m² 32,000 .............. ..............

 

1 320 KNR  231-01-05-07-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 45,000 .............. ..............

 

1 330 KNR  231-01-02-05-00 
Wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4 m² 45,000 .............. ..............

 

1 340 KNR  231-00-02-01-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej (kostka z rozbiórki ) 20x10x8 na
podsypce piaskowej 5 cm - 5% nowej kostki m² 45,000 .............. ..............

 

1 350 KNR  201-05-05-01-00 
Plantowanie (porządkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 
1-3 m² 9000,000 .............. ..............

 
 

 

2 Roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej
 

 

2 10 KNR  228-05-03-02-00 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ze ścianka litą Kl.S ø 200x5,9x3000 w 
wykopie umocnionym suchym metr 460,000 .............. ..............

 

2 20 KNR  228-03-02-02-00 
Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 90 metr 2300,000 .............. ..............

 

2 30 KNR  228-03-01-01-00 
Rura ciśnieniowa kielichowa PE w wykopie umocnionym suchym ø 63 metr 236,000 .............. ..............

 

2 40 KNR  228-05-10-03-20 
Montaż trójnika kanalizacyjnego kielichowego PVC ø 200x160/45° w wykopie 
umocnionym suchym szt 5,000 .............. ..............

 

2 50 WKNR W218-01-10-03-00 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 90 szt 200,000 .............. ..............

 

2 60 WKNR W218-01-10-01-10 
Połączenie rur PE ø 63 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym szt 6,000 .............. ..............

 

2 70 WKNR W218-01-11-03-03 
Montaż trójnika elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 90/90 - 
wcinka do istn rurociagu szt 1,000 .............. ..............
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2 80 WKNR W218-01-11-03-02 
Montaż łuku elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 90 - 45° szt 16,000 .............. ..............

 

2 90 WKNR W218-01-11-03-02 
Montaż łuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym ø 90 - 30° szt 2,000 .............. ..............

 

2 100 WKNR W218-01-11-03-02 
Montaż łuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym ø 90 - 90° szt 3,000 .............. ..............

 

2 110 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.1,48 m z gotową 
dennicą łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- S0 szt 1,000 .............. ..............

 

2 120 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.2,27 m z gotową 
dennicą łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- SI3 szt 1,000 .............. ..............

 

2 130 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.1,52 m z gotową 
dennicą łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- SI10 szt 1,000 .............. ..............

 

2 140 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.1,38 m z gotową 
dennicą łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- SII1 szt 1,000 .............. ..............

 

2 160 WKNR W215-02-27-05-00 
Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego ø 600 klasy D400 z pokrywą 
wypełnioną betonem, z wentylacją, nieklawiszujący, z wkładką gumową i 
zabezpieczeniem antywłamaniowym szt 5,000 .............. ..............

 

2 170 KNR  228-04-08-02-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,27 m z kinetą typ 2 PE-200/200/200 szt 1,000 .............. ..............

 

2 180 KNR  228-04-08-04-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,42 m z kinetą typ 4 PE-200/200 szt 2,000 .............. ..............

 

2 190 KNR  228-04-08-03-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,81 m z kinetą typ 3 PE-200/200 szt 1,000 .............. ..............

 

2 200 KNR  228-04-08-03-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,22 m z kinetą typ 3 PE-200/200 szt 2,000 .............. ..............

 

2 210 KNR  228-04-08-04-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,86 m z kinetą typ 4 PE-200/200 szt 1,000 .............. ..............

 

2 220 WKNR W218-05-30-01-01 
Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m³ z betonu B-20 - drobne 
roboty betonowe przy studniach kontrolnych m³ 2,000 .............. ..............

 

2 230 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 5,000 .............. ..............

 

2 240 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 5,000 .............. ..............

 

2 250 KNR  228-04-06-05-00 
Komora odpowietrzajaco-płuczna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 2 
m w wykopie wraz z wyposażeniem : ( trójnik 80/80 szt.2, zasuwa ø 80 - szt.2, 
odpowietrznik np.JAFAR ø 50, rura ø 80 z szybkozłączem L=1,50m) - analog. szt 4,000 .............. ..............

 

2 260 CEN  000-00-00-00-01 
Przecisk sterowany pod drogą powiatową PE ø 160 L=10,0m szt 1,000 .............. ..............

 

2 270 CEN  000-00-00-00-02 
Przecisk sterowany pod drogą powiatową PE ø 160 L= 8,0m szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

3 Przepompownia nr I
 

 

3 10 KNR  201-02-06-04-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 8,900 .............. ..............

 

3 20 KNR  201-02-21-08-00 
Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 14,800 .............. ..............
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3 30 KNNR N001-03-14-02-02 
Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic ścian 
wykopu o szer do 3,2 m głęb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3 m² 35,000 .............. ..............

 

3 40 KNR  201-06-07-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 6,000 .............. ..............

 

3 50 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 2,600 .............. ..............

 

3 60 KNR  724-01-40-04-00 
Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal. szt 1,000 .............. ..............

 

3 70 MAT 6340107+
Przepompownia I szt 1,000 .............. ..............

 

3 80 KNR  201-03-20-08-20 
Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 3-4 m³ 14,800 .............. ..............

 

3 90 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 14,800 .............. ..............

 

3 100 KNR  202-18-03-02-00 
Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole metr 18,000 .............. ..............

 

3 110 KNR  223-04-02-04-00 
Montaż furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przęsła szt 1,000 .............. ..............

 

3 120 KNR  201-05-05-01-00 
Plantowanie (porządkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 
1-3 m² 50,000 .............. ..............

 
 

 

4 Przepompownia nr II
 

 

4 10 KNR  201-02-06-04-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 4,000 .............. ..............

 

4 20 KNR  201-02-21-08-00 
Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 10,800 .............. ..............

 

4 30 KNNR N001-03-14-02-02 
Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic ścian 
wykopu o szer do 3,2 m głęb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3 m² 30,000 .............. ..............

 

4 40 KNR  201-06-07-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 4,000 .............. ..............

 

4 50 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 1,500 .............. ..............

 

4 60 KNR  724-01-40-04-00 
Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal. szt 1,000 .............. ..............

 

4 70 MAT 6340104+
Przepompownia nr II szt 1,000 .............. ..............

 

4 80 KNR  201-03-20-08-20 
Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 3-4 m³ 10,800 .............. ..............

 

4 90 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 10,800 .............. ..............

 

4 100 KNR  202-18-03-02-00 
Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole metr 18,000 .............. ..............

 

4 110 KNR  223-04-02-04-00 
Montaż furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przęsła szt 1,000 .............. ..............

 

4 120 KNR  201-05-05-01-00 
Plantowanie (porządkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 
1-3 m² 40,000 .............. ..............

 
 



KOSZTORYS  Strona 5 26-01-2013
SYKAL-002090

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

5 Roboty ziemne i montażowe na przyłączach 
 

 

5 10 KNR  201-01-20-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie równinnym km 0,428 .............. ..............

 

5 20 KNR  201-03-17-05-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 
3-4 - lokalizacja urzadzeń podziemnych, wyrównanie dna wykopu po koparce, 
dokop przy pokonywaniu przeszkód m³ 26,000 .............. ..............

 

5 30 KNR  201-02-05-02-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 22,900 .............. ..............

 

5 40 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 193,450 .............. ..............

 

5 50 WKNR W218-05-11-01-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 10 cm m³ 15,900 .............. ..............

 

5 60 KNR  228-05-06-02-00 
Przykanalik kanalizacyjny PVC-U ze ścianką litą kl.S ø 160x4,7x3000 metr 180,000 .............. ..............

 

5 70 KNR  228-05-10-02-00 
Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U Kl.S ø 160 szt 10,000 .............. ..............

 

5 80 KNR  228-04-07-01-01 
Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 m z kinetą typ 1 PP-160 szt 8,000 .............. ..............

 

5 90 KNR  228-04-07-03-01 
Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 m z kinetą typ 3 PP-160/160 szt 1,000 .............. ..............

 

5 100 KNR  228-04-07-04-01 
Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 m z kinetą typ 4 PP-160/160 szt 5,000 .............. ..............

 

5 110 KNR  228-04-07-02-01 
Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 z m kinetą typ 2 PP-160/160/160 szt 2,000 .............. ..............

 

5 120 KNR  228-05-01-08-02 
Obsypka rurociągu gruntem z wykopu skarpowego suchego - 30 cm ponad 
rurociąg m³ 47,400 .............. ..............

 

5 130 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 170,000 .............. ..............

 

5 140 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 170,000 .............. ..............

 

5 150 KNR  201-05-05-01-00 
Plantowanie (porzadkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 
1-3 m² 402,800 .............. ..............

 
 

 

6 Roboty organizacyjne
 

 

6 10 CEN  000-00-00-00-01 
Koszty związane z opłtami na rzecz zarządcy drogi, opracowanie projektu 
organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

6 20 CEN  000-00-00-00-02 
Inwentaryzacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

6 30 CEN  000-00-00-00-03 
Badanie stopnia zagęszczenia gruntu kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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PRZEDMIAR  OFERTOWY

CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwiazane z budową rurociagów kanalizacji          
                            sanitarnej

Nazwa inwestycji Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa
Adres inwestycji Zieliniec -Żydowo
Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Inwestor: ..........
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1 Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej

1 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie równinnym  km 3,000
 

1 20 KNR  231-08-03-05-00+ Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej do 10 cm  metr 32,000
 

1 30 KNR  231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 32,000
 

1 40 KNR  231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 3cm  m² 32,000
 

1 50 KNR  231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm  m² 32,000
 

1 60 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą - rozebranej nawierzchni  m³ 6,720

 

1 70 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 6,720
 

1 80 KNR  404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - 3 km  m³ 6,720
 

1 120 KNR  231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem  m² 45,000

 

1 130 KNR  201-03-10-02-00 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład 
w gruncie kat 3 - lokalizacja urządzeń podziemnych  m³ 67,500

 

1 140 KNR  201-02-06-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wypór rurociągów, studni kontr., podsypka, 
wzdłuż drogi powiatowej pod rurociag PE 90mm  m³ 545,500

 

1 150 KNR  201-02-17-06-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 3603,200
 

1 160 KNR  201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 
wyrównanie dna po koparce, przy kolizjach  m³ 299,600

 

1 170 KNR  201-06-22-01-00 Studzienka drenażowa w dnie wykopu z rur betonowych ø 400  szt 2,000
 

1 180 WKNR W211-26-01-07-00 Pompowanie wody z wykopu  szt 2,000
 

1 190 KNR  201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4  m² 950,000

 

1 200 WKNR W218-05-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm  m³ 246,200
 

1 210 KNR  228-05-01-08-00 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu umocnionego suchego - 30 cm ponad 
rurociąg  m³ 110,700

 

1 220 KNR  201-02-12-05-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg - grunt wywieziony z wykopu przy drodze 
powiatowej  m³ 204,000

 

1 230 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami 
grub 30 cm w gruncie kat 3-4  m³ 3544,800

 

1 240 KNR  231-01-01-07-00 Ręczne wykonanie koryta w jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4  m² 32,000
 

1 250 KNR  231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 32,000
 

1 260 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 32,000
 

1 270 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 32,000
 

1 280 KNR  231-01-10-01-00 Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 4 cm  m² 32,000
 

1 290 KNR  231-01-10-02-00 Podbudowa z mieszanki asfaltowej - dodatek za każdy 1 cm - 2 cm  m² 32,000
 

1 300 KNR  231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 32,000
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1 310 KNR  231-03-11-06-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm  m² 32,000
 

1 320 KNR  231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 45,000
 

1 330 KNR  231-01-02-05-00 Wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika głęb 10 cm, w gruncie kat 2/4  m² 45,000
 

1 340 KNR  231-00-02-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej (kostka z rozbiórki ) 20x10x8 na 
podsypce piaskowej 5 cm - 5% nowej kostki  m² 45,000

 

1 350 KNR  201-05-05-01-00 Plantowanie (porządkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 1-3  m² 9000,000
 

 
2 Roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej

2 10 KNR  228-05-03-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ze ścianka litą Kl.S ø 200x5,9x3000 w 
wykopie umocnionym suchym  metr 460,000

 

2 20 KNR  228-03-02-02-00 Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ø 90  metr 2300,000
 

2 30 KNR  228-03-01-01-00 Rura ciśnieniowa kielichowa PE w wykopie umocnionym suchym ø 63  metr 236,000
 

2 40 KNR  228-05-10-03-20 Montaż trójnika kanalizacyjnego kielichowego PVC ø 200x160/45° w wykopie 
umocnionym suchym  szt 5,000

 

2 50 WKNR W218-01-10-03-00 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 90  szt 200,000
 

2 60 WKNR W218-01-10-01-10 Połączenie rur PE ø 63 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym  szt 6,000
 

2 70 WKNR W218-01-11-03-03 Montaż trójnika elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 90/90 - wcinka do 
istn rurociagu  szt 1,000

 

2 80 WKNR W218-01-11-03-02 Montaż łuku elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 90 - 45°  szt 16,000
 

2 90 WKNR W218-01-11-03-02 Montaż łuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym ø 90 - 30°  szt 2,000
 

2 100 WKNR W218-01-11-03-02 Montaż łuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym ø 90 - 90°  szt 3,000
 

2 110 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.1,48 m z gotową dennicą 
łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- S0  szt 1,000

 

2 120 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.2,27 m z gotową dennicą 
łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- SI3  szt 1,000

 

2 130 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.1,52 m z gotową dennicą 
łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- SI10  szt 1,000

 

2 140 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z kręgów betonowych B 45 ø 1000 gł.1,38 m z gotową dennicą 
łączoną  na uszczelkę gumową zamówioną na wymiar - anal.- SII1  szt 1,000

 

2 160 WKNR W215-02-27-05-00 Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego ø 600 klasy D400 z pokrywą wypełnioną 
betonem, z wentylacją, nieklawiszujący, z wkładką gumową i zabezpieczeniem 
antywłamaniowym  szt 5,000

 

2 170 KNR  228-04-08-02-00 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,27 m z kinetą typ 2 PE-200/200/200  szt 1,000
 

2 180 KNR  228-04-08-04-00 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,42 m z kinetą typ 4 PE-200/200  szt 2,000
 

2 190 KNR  228-04-08-03-00 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,81 m z kinetą typ 3 PE-200/200  szt 1,000
 

2 200 KNR  228-04-08-03-00 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,22 m z kinetą typ 3 PE-200/200  szt 2,000
 

2 210 KNR  228-04-08-04-00 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 1,86 m z kinetą typ 4 PE-200/200  szt 1,000
 

2 220 WKNR W218-05-30-01-01 Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m³ z betonu B-20 - drobne roboty 
betonowe przy studniach kontrolnych  m³ 2,000

 

2 230 WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m  kmpl 5,000
 

2 240 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m  kmpl 5,000
 

2 250 KNR  228-04-06-05-00 Komora odpowietrzajaco-płuczna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 2 m w 
wykopie wraz z wyposażeniem : ( trójnik 80/80 szt.2, zasuwa ø 80 - szt.2, 
odpowietrznik np.JAFAR ø 50, rura ø 80 z szybkozłączem L=1,50m) - analog.  szt 4,000

 

2 260 CEN  000-00-00-00-01 Przecisk sterowany pod drogą powiatową PE ø 160 L=10,0m  szt 1,000
 

2 270 CEN  000-00-00-00-02 Przecisk sterowany pod drogą powiatową PE ø 160 L= 8,0m  szt 1,000
 

 
3 Przepompownia nr I

3 10 KNR  201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 8,900
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3 20 KNR  201-02-21-08-00 Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 14,800
 

3 30 KNNR N001-03-14-02-02 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic ścian 
wykopu o szer do 3,2 m głęb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3  m² 35,000

 

3 40 KNR  201-06-07-02-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m  szt 6,000
 

3 50 KNR  218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm  m² 2,600
 

3 60 KNR  724-01-40-04-00 Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal.  szt 1,000
 

3 70 MAT 6340107+ Przepompownia I  szt 1,000
 

3 80 KNR  201-03-20-08-20 Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 3-4  m³ 14,800
 

3 90 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 14,800
 

3 100 KNR  202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole  metr 18,000
 

3 110 KNR  223-04-02-04-00 Montaż furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przęsła  szt 1,000
 

3 120 KNR  201-05-05-01-00 Plantowanie (porządkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 1-3  m² 50,000
 

 
4 Przepompownia nr II

4 10 KNR  201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 4,000

 

4 20 KNR  201-02-21-08-00 Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 10,800
 

4 30 KNNR N001-03-14-02-02 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic ścian 
wykopu o szer do 3,2 m głęb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3  m² 30,000

 

4 40 KNR  201-06-07-02-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m  szt 4,000
 

4 50 KNR  218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm  m² 1,500
 

4 60 KNR  724-01-40-04-00 Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal.  szt 1,000
 

4 70 MAT 6340104+ Przepompownia nr II  szt 1,000
 

4 80 KNR  201-03-20-08-20 Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i głęb do 6,0 m w gruncie kat 3-4  m³ 10,800
 

4 90 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 10,800
 

4 100 KNR  202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole  metr 18,000
 

4 110 KNR  223-04-02-04-00 Montaż furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przęsła  szt 1,000
 

4 120 KNR  201-05-05-01-00 Plantowanie (porządkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 1-3  m² 40,000
 

 
5 Roboty ziemne i montażowe na przyłączach 

5 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie równinnym  km 0,428
 

5 20 KNR  201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 
lokalizacja urzadzeń podziemnych, wyrównanie dna wykopu po koparce, dokop 
przy pokonywaniu przeszkód  m³ 26,000

 

5 30 KNR  201-02-05-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 22,900

 

5 40 KNR  201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 193,450
 

5 50 WKNR W218-05-11-01-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 10 cm  m³ 15,900
 

5 60 KNR  228-05-06-02-00 Przykanalik kanalizacyjny PVC-U ze ścianką litą kl.S ø 160x4,7x3000  metr 180,000
 

5 70 KNR  228-05-10-02-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U Kl.S ø 160  szt 10,000
 

5 80 KNR  228-04-07-01-01 Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 m z kinetą typ 1 PP-160  szt 8,000
 

5 90 KNR  228-04-07-03-01 Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 m z kinetą typ 3 PP-160/160  szt 1,000
 

5 100 KNR  228-04-07-04-01 Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 m z kinetą typ 4 PP-160/160  szt 5,000
 

5 110 KNR  228-04-07-02-01 Studzienka rewizyjna ø 315 głębokości do 2 z m kinetą typ 2 PP-160/160/160  szt 2,000
 

5 120 KNR  228-05-01-08-02 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu skarpowego suchego - 30 cm ponad rurociąg  m³ 47,400
 

5 130 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 170,000
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5 140 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 170,000
 

5 150 KNR  201-05-05-01-00 Plantowanie (porzadkowanie) ręczne powierzchni po robotach ziemnych  kat 1-3  m² 402,800
 

 
6 Roboty organizacyjne

6 10 CEN  000-00-00-00-01 Koszty związane z opłtami na rzecz zarządcy drogi, opracowanie projektu organizacji
ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego  kmpl 1,000

 

6 20 CEN  000-00-00-00-02 Inwentaryzacja powykonawcza  kmpl 1,000
 

6 30 CEN  000-00-00-00-03 Badanie stopnia zagęszczenia gruntu  kmpl 1,000
 


