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KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Kanalizacja sanitarna dla m. Zieliniec
Obiekt: Przepompownia ścieków P-2
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Zieliniec gm. Kołaczkowo, działka nr 280

Zamawiający: ..........

Poziomy cen:
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........

........

........

..... %

........

........

........

........
 ........
 ........
..... %
..... %

Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Sporządzający: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Kanalizacja sanitarna dla m. Zieliniec
Obiekt: Przepompownia ścieków P-2
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Zieliniec gm. Kołaczkowo, działka nr 280

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
 
koszty zakupu materiałów
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

01 Roboty elektryczne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Kanalizacja sanitarna dla m. Zieliniec
Obiekt: Przepompownia ścieków P-2
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Zieliniec gm. Kołaczkowo, działka nr 280

Inwestor: ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

01 Roboty elektryczne
 

 

01 10 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 2,24000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 20 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 1,68000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,21000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 30 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01260 ......... ...........

R ................
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 40 KNNR N005-07-07-01-47 
Układanie kabla YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie metr 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x4    - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,01500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
śuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 50 KNNR N005-07-05-01-01 
UłoŜenie rur osłonowych z PCW ø 75 metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ................
Rura osłonowa PCW ø 60x2,0 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
śuraw samochodowy m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 60 KNNR N005-07-13-01-27 
Układanie kabla YKY 5x4 w rurach, kanałach zamkniętych metr 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x4    - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
śuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 70 KNR  514-01-03-03-00 
MontaŜ skrzynki zasilająco-sterujacej SZS (wyposaŜenie pompowni)+ 
wyposaŜenie dodatkowe szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,53900 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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01 80 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 Ŝył szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 90 KNNR N005-13-02-05-00 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 Ŝył szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,55000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 100 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-Ŝyłowego o przekroju do 16 
mm² szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ................
Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 5,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 110 KNNR N005-07-27-03-00 
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 Ŝył w kablu szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R ................
Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 8,40000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 120 KNNR N005-07-07-01-46 
Układanie kabli zasilających + sterujących (wyposaŜenie przepompowni) 
w rowie kablowym metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04610 ......... ...........

R ................
Wazelina techniczna kg 0,00900 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
śuraw samochodowy m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 130 KNNR N005-06-05-02-00 
MontaŜ uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie 
kat 3 metr 15,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ................
Złącze kontrolne szt 0,06000 ......... ...........
Bednarki stalowe ocynkowane metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 140 KNNR N005-06-13-01-00 
Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 30 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ................
Blacha ołowiana kg 0,33000 ......... ...........
Uchwyty pojedyncze do rur inst stalowych szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 150 KNNR N005-06-13-02-00 
Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 100 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,54000 ......... ...........

R ................
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 0,50000 ......... ...........
Blacha ołowiana kg 0,10000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkładką kg 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 160 KNNR N005-13-07-01-00 
Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji szt 4,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 170 KNNR N005-13-08-02-00 
Sprawdzanie działania styczników z wyłącznikiem termicznym do 100 A szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

01 180 KNR  708-03-01-02-00 
Układ sterowania elektrycznego pompy szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,35550 ......... ...........

R ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45231400-9Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Kanalizacja sanitarna dla m. Zieliniec
Obiekt: Przepompownia ścieków P-2
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Zieliniec gm. Kołaczkowo, działka nr 280

Inwestor: ..........

 
PRZEDMIAR  Strona 1 07-12-2009

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
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01 Roboty elektryczne

01 10 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 2,24000
 

01 20 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 1,68000
 

01 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 7,00000
 

01 40 KNNR N005-07-07-01-47 Układanie kabla YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie  metr 5,00000
 

01 50 KNNR N005-07-05-01-01 UłoŜenie rur osłonowych z PCW ø 75  metr 2,00000
 

01 60 KNNR N005-07-13-01-27 Układanie kabla YKY 5x4 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 2,00000
 

01 70 KNR  514-01-03-03-00 MontaŜ skrzynki zasilająco-sterujacej SZS (wyposaŜenie pompowni)+ 
wyposaŜenie dodatkowe  szt 1,00000

 

01 80 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 Ŝył  szt 3,00000
 

01 90 KNNR N005-13-02-05-00 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 Ŝył  szt 1,00000
 

01 100 KNNR N005-07-26-09-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-Ŝyłowego o przekroju do 16 mm²  szt 2,00000
 

01 110 KNNR N005-07-27-03-00 Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 Ŝył w kablu  szt 2,00000
 

01 120 KNNR N005-07-07-01-46 Układanie kabli zasilających + sterujących (wyposaŜenie przepompowni) w rowie
kablowym  metr 4,00000

 

01 130 KNNR N005-06-05-02-00 MontaŜ uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 3  metr 15,00000
 

01 140 KNNR N005-06-13-01-00 Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 30  szt 2,00000
 

01 150 KNNR N005-06-13-02-00 Uchwyt uziemiający skręcany na rurach ø do 100  szt 1,00000
 

01 160 KNNR N005-13-07-01-00 Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji  szt 4,00000
 

01 170 KNNR N005-13-08-02-00 Sprawdzanie działania styczników z wyłącznikiem termicznym do 100 A  szt 2,00000
 

01 180 KNR  708-03-01-02-00 Układ sterowania elektrycznego pompy  szt 2,00000
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LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45231400-9Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Budowa: Kanalizacja sanitarna dla m. Zieliniec
Obiekt: Przepompownia ścieków P-2
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: Zieliniec gm. Kołaczkowo, działka nr 280

Inwestor: ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 62,92 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,15 ........ ........
2 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 0,50 ........ ........
3 1210399 Blacha ołowiana kg 0,76 ........ ........
4 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 3,78 ........ ........
5 1601099 Piaski do betonów m³ 0,39 ........ ........
6 6801299 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkładką kg 0,18 ........ ........
7 7571499 Uchwyty pojedyncze do rur inst stalowych szt 2,00 ........ ........
8 7580411 Rura osłonowa PCW ø 60x2,0 metr 2,08 ........ ........
9 7590720 Złącze kontrolne szt 0,90 ........ ........

10 7620199 Końcówki kablowe alumin do zaprasowania szt 10,00 ........ ........
11 7640410 Oznacznik niepalny na przewody i kable szt 16,80 ........ ........
12 7640430 Opaska kablowa OKI szt 5,06 ........ ........
13 7660099 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 4,00 ........ ........
14 7965084 Kabel miedziany YKY 5x4    - 1kV metr 7,28 ........ ........
15 8190601 Słupek betonowy oznacznikowy SO szt 0,08 ........ ........
16 8491099 Bednarki stalowe ocynkowane metr 15,60 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 31100 śuraw samochodowy m-godz 0,06 ........ ........
2 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,18 ........ ........
3 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,05 ........ ........
4 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,20 ........ ........
5 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,08 ........ ........
6 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,06 ........ ........
7 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,05 ........ ........

R A Z E M : ........


