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KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45231100-6 Ogblne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagdw kanalizacji
sanitarnej

Nazwa inwestycji Kanalizac]';l sanitarna grawitacyjno-cisnieniowa

Adres inwestyciji Zieliniec -Zydowo

Rodzaj robét: Roboty sanitarne

Inwestor:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciSnieniowa wraz z przylaczami :

- kanalizacja grawitacyjna zaprtojektowana jest z rur PVC-U KLS DN 200 x 5,9 mm o diug. 369,0 mb

- studnie kontrolne na sieci zaprojektowano PVC DN 425mm z kineta DN 200, oraz studnie betonowe
DN 1000 zakonczone zwezka betonowa DN 1000/600 i wlazem Zeliwnym

- przylacza zaprojektowano z rur PVC-U DN 160, ktore zakonczone beda studzienkami PVC DN 315
1 knieta DN 160

- zaprojketowano dwie popmpownie betonowe o DN 1000, ktore beda odprowadzac¢ Scieki rurociagiem
tlocznym PE DN 90 mm. Whczenie rurociagu thocznego do istn. rurociagu tlocznego w m. Zydowo

- wszystkie prace nalezy wykonaé¢ z zachowaniem przepisoéw bhp

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Do opracowania kosztorysu inwewstorskiego uzyto obowiazujace :
- Katalogi Nakladéw Rzeczowych
- Katalogi Scalonych Nakladow Rzeczowych
2. Ceny materialow okres§lono w oparciu o powszechne stosowane publikacje, wzglednie ceny
rynkowe w hurtowniach
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CPV: 45231100-6 Ogblne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw kanalizacji
sanitarnej
Nazwa inwestycji ~ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciSnieniowa
Adres inwestyciji Zieliniec -Zydowo
Rodzaj robot: Roboty sanitarne
Inwestor: ..
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej
1 10 KNR 201-01-20-03-00
Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie rowninnym km 3,000 s
1 20 KNR 231-08-03-05-00+
Mechaniczne cigeie nawierzchni bitumicznej do 10 cm metr 32,000 e
1 30 KNR 231-08-03-03-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m? 32,000 s e
1 40 KNR 231-08-03-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 3cm m? 32,000 s
1 50 KNR 231-08-02-07-00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 32,000 e
1 60 KNR 404-11-03-01-00
Zaladunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach na
zmiang robocza - rozebranej nawierzchni m? 6,720 s e
1 70 KNR 404-11-03-04-00
Transport gruzu samochodem wywrotka na odlegtos¢ do 1 km m? 6,720 s
1 80 KNR 404-11-03-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka - 3 km m? 6,720 et e
1 120 KNR 231-08-07-01-00
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m? 45,000 L
1 130 KNR 201-03-10-02-00
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i glgb do 1,5 m na
odktad w gruncie kat 3 - lokalizacja urzadzen podziemnych m? 67,500 e
1 140 KNR 201-02-06-02-00
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wypdr rurociagow, studni
kontr., podsypka, wzdhuz drogi powiatowej pod rurociag PE 90mm m? 545,500 s e
1 150 KNR 201-02-17-06-00
Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 na odklad m?3 3603,200 e e
1 160 KNR 201-03-17-05-00
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i glgb do 3,0 m w gruncie suchym kat
3-4 - wyrownanie dna po koparce, przy kolizjach m? 299,600 s e
1 170 KNR 201-06-22-01-00
Studzienka drenazowa w dnie wykopu z rur betonowych o 400 szt 2,000 s
1 180 WKNR W211-26-01-07-00
Pompowanie wody z wykopu szt 2,000 e
1 190 KNR 201-03-22-02-00
Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gigb do 3,0 m
wypraskami stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4 m? 950,000 s e
1 200 WKNR W218-05-11-01-00
Podloze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm m? 246,200 L e
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KNR 228-05-01-08-00
Obsypka rurociagu gruntem z wykopu umocnionego suchego - 30 cm ponad
rurociag

KNR 201-02-12-05-00

Roboty ziemne z hald koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg - grunt wywieziony z wykopu przy drodze
powiatowej

KNNR  NO001-02-14-02-00
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszczeniem spycharka 75 KM
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4

KNR 231-01-01-07-00

Regczne wykonanie koryta w jezdni, gleb 20 cm w gruncie kat 3/4

KNR 231-01-04-03-00

Warstwa odsaczajaca na poszerzeniu, zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm
KNR 231-01-14-05-00

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm

KNR 231-01-14-07-00
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego grub 8 cm

KNR 231-01-10-01-00
Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 4 cm

KNR 231-01-10-02-00
Podbudowa z mieszanki asfaltowej - dodatek za kazdy 1 cm - 2 cm

KNR 231-03-11-05-00
Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm

KNR 231-03-11-06-00
Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm

KNR 231-01-05-07-00

Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie grub 3 cm
KNR 231-01-02-05-00

Wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika gigb 10 cm, w gruncie kat 2/4
KNR 231-00-02-01-00

Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej (kostka z rozbiorki ) 20x10x8 na
podsypce piaskowej 5 cm - 5% nowej kostki

KNR 201-05-05-01-00
Plantowanie (porzadkowanie) reczne powierzchni po robotach ziemnych kat
1-3

m3

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

110,700

204,000

3544,800

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

45,000

45,000

45,000

9000,000

2 Roboty montazowe na sieci kanalizacyjnej

2 10

KNR 228-05-03-02-00
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ze $cianka lita K1.S @ 200x5,9x3000 w
wykopie umocnionym suchym

KNR 228-03-02-02-00

Rura ci$nieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym & 90

KNR 228-03-01-01-00

Rura ci$nieniowa kielichowa PE w wykopie umocnionym suchym @ 63

KNR 228-05-10-03-20

Montaz trojnika kanalizacyjnego kielichowego PVC ¢ 200x160/45° w wykopie
umocnionym suchym

WKNR  W218-01-10-03-00
Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego w wykopie skarpowym o 90

WKNR  W218-01-10-01-10
Potaczenie rur PE o 63 metoda zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym

WKNR  W218-01-11-03-03
Montaz trojnika elektrooporowego PE w wykopie skarpowym @ 90/90 -
wcinka do istn rurociagu

metr

metr

metr

szt

szt

szt

szt

460,000

2300,000

236,000

5,000

200,000

6,000

1,000
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2 80 WKNR W218-01-11-03-02

Montaz tuku elektrooporowego PE w wykopie skarpowym o 90 - 45° szt 16,000
2 90 WKNR W218-01-11-03-02

Montaz tuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym @ 90 - 30° szt 2,000 s e
2 100 WKNR W218-01-11-03-02

Montaz tuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym @& 90 - 90° szt 3,000 s

2 110 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia kontrolna z kregoéw betonowych B 45 o 1000 gh.1,48 m z gotowa
dennica taczong na uszczelke gumowa zamoéwiong na wymiar - anal.- SO szt 1,000 s e

2 120 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 o 1000 gt.2,27 m z gotowa
dennica taczona na uszczelk¢ gumowa zamowiong na wymiar - anal.- SI3 szt 1,000 e

2 130 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 o 1000 gt.1,52 m z gotowa
dennica taczona na uszczelkg gumowa zamoéwiong na wymiar - anal.- SI10 szt 1,000 s e

2 140 WKNR W218-05-13-01-00
Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 @ 1000 gt.1,38 m z gotowa
dennica taczong na uszczelk¢ gumowa zamoéwiona na wymiar - anal.- SII1 szt 1,000 s

2 160 WKNR W215-02-27-05-00
Wiaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego @ 600 klasy D400 z pokrywa
wypetniona betonem, z wentylacja, nieklawiszujacy, z wkladka gumowsa i

zabezpieczeniem antywlamaniowym szt 5000 s
2 170 KNR 228-04-08-02-00

Studzienka rewizyjna o 425 glgbokosci 1,27 m z kineta typ 2 PE-200/200/200 szt 1,000 s
2 180 KNR 228-04-08-04-00

Studzienka rewizyjna o 425 glebokosci 1,42 m z kineta typ 4 PE-200/200 szt 2,000 s
2 190 KNR 228-04-08-03-00

Studzienka rewizyjna o 425 glgbokosci 1,81 m z kineta typ 3 PE-200/200 szt 1,000
2 200 KNR 228-04-08-03-00

Studzienka rewizyjna o 425 glgbokosci 1,22 m z kineta typ 3 PE-200/200 szt 2,000 s e
2 210 KNR 228-04-08-04-00

Studzienka rewizyjna o 425 glebokosci 1,86 m z kineta typ 4 PE-200/200 szt 1,000

2 220 WKNR W218-05-30-01-01
Budowle i elementy betonowe o objgtosci do 1,5 m* z betonu B-20 - drobne

roboty betonowe przy studniach kontrolnych m? 2,000 s e
2 230 WKNR W218-09-01-01-00

Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 5,000
2 240 WKNR W218-09-01-06-00

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 5000 s e

2 250 KNR 228-04-06-05-00
Komora odpowietrzajaco-ptuczna z krggow betonowych o 1200 glgbokosci 2
m w wykopie wraz z wyposazeniem : ( trojnik 80/80 szt.2, zasuwa o 80 - szt.2,
odpowietrznik np.JAFAR ¢ 50, rura ¢ 80 z szybkoztaczem L=1,50m) - analog. szt 4,000 s e

2 260 CEN 000-00-00-00-01
Przecisk sterowany pod droga powiatowa PE ¢ 160 L=10,0m szt 1,000

2 270 CEN 000-00-00-00-02
Przecisk sterowany pod droga powiatowa PE ¢ 160 L= 8,0m szt 1,000

3 Przepompownia nr |

3 10 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 8,900  n

3 20 KNR 201-02-21-08-00
Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 14,800
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3 30 KNNR NO001-03-14-02-02

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic $cian

wykopu o szer do 3,2 m gleb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3 m? 35000 s
3 40 KNR 201-06-07-02-00

Iglofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 6,0 m szt 6,000
3 50 KNR 218-05-01-02-00

Podloze z materiatow sypkich grub 15 cm m? 2,600 s e
3 60 KNR 724-01-40-04-00

Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal. szt 1,000 s e
3 70 MAT 6340107+

Przepompownia I szt 1,000 s
3 80 KNR 201-03-20-08-20

Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie kat 3-4 m? 14,800 s
3 90 KNR 201-02-36-01-00

Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 14,800
3 100 KNR 202-18-03-02-00

Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, stupki z rur ¢ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole ~ metr 18,000 s
3 110 KNR 223-04-02-04-00

Montaz furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przgsta szt 1,000 s
3 120 KNR 201-05-05-01-00

Plantowanie (porzadkowanie) rgczne powierzchni po robotach ziemnych kat

1-3 m? 50,000 e
4 Przepompownia nr 11
4 10 KNR 201-02-06-04-00

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 4,000 s e
4 20 KNR 201-02-21-08-00

Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 10,800 s
4 30 KNNR NO001-03-14-02-02

Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic $cian

wykopu o szer do 3,2 m gleb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3 m? 30,000 s
4 40 KNR 201-06-07-02-00

Iglofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki gigb do 6,0 m szt 4,000 s e
4 50 KNR 218-05-01-02-00

PodloZe z materiatéw sypkich grub 15 cm m? L5000
4 60 KNR 724-01-40-04-00

Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal. szt 1,000 s
4 70 MAT 6340104+

Przepompownia nr 11 szt 1,000 s e
4 80 KNR 201-03-20-08-20

Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie kat 3-4 m? 10,800 s
4 90 KNR 201-02-36-01-00

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 10,800 s e
4 100 KNR 202-18-03-02-00

Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, stupki z rur ¢ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole ~ metr 18,000 s e
4 110 KNR 223-04-02-04-00

Montaz furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przgsta szt 1,000 s
4 120 KNR 201-05-05-01-00

Plantowanie (porzadkowanie) reczne powierzchni po robotach ziemnych kat

1-3 m? 40,000 s e
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5 Roboty ziemne i montazowe na przylaczach
5 10 KNR 201-01-20-03-00

Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie rOwninnym km 0,428 s e
5 20 KNR 201-03-17-05-00

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i glgb do 3,0 m w gruncie suchym kat

3-4 - lokalizacja urzadzen podziemnych, wyréwnanie dna wykopu po koparce,

dokop przy pokonywaniu przeszkod m? 26,000 s
5 30 KNR 201-02-05-02-00

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,15 m* w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 22900 s e
5 40 KNR 201-02-17-02-00

Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,15 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 193,450 s e
5 50 WKNR W218-05-11-01-01

Podloze pod kanaly i obiekty z pospotki grub 10 cm m? 15,900 s
5 60 KNR 228-05-06-02-00

Przykanalik kanalizacyjny PVC-U ze $cianka lita k1.S & 160x4,7x3000 metr 180,000
5 70 KNR 228-05-10-02-00

Montaz ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U KIS ¢ 160 szt 10,000 L
5 80 KNR 228-04-07-01-01

Studzienka rewizyjna o 315 glgbokosci do 2 m z kineta typ 1 PP-160 szt 8,000 e
5 90 KNR 228-04-07-03-01

Studzienka rewizyjna o 315 glebokosci do 2 m z kineta typ 3 PP-160/160 szt 1,000 s
5 100 KNR 228-04-07-04-01

Studzienka rewizyjna ¢ 315 glgbokosci do 2 m z kineta typ 4 PP-160/160 szt 5,000 s
5 110 KNR 228-04-07-02-01

Studzienka rewizyjna o 315 glgbokosci do 2 z m kineta typ 2 PP-160/160/160 szt 2,000 s e
5 120 KNR 228-05-01-08-02

Obsypka rurociagu gruntem z wykopu skarpowego suchego - 30 cm ponad

rurociag m? 47,400 s
5 130 KNR 201-02-30-02-00

Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 170,000
5 140 KNR 201-02-36-01-00

Zaggszcezanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 170,000 s s
5 150 KNR 201-05-05-01-00

Plantowanie (porzadkowanie) reczne powierzchni po robotach ziemnych kat

1-3 m? 402,800 e e
6 Roboty organizacyjne
6 10 CEN 000-00-00-00-01

Koszty zwiazane z opltami na rzecz zarzadcy drogi, opracowanie projektu

organizacji ruchu, oplata za zajgcie pasa drogowego kmpl 1,000
6 20 CEN 000-00-00-00-02

Inwentaryzacja powykonawcza kmpl 1,000 s
6 30 CEN 000-00-00-00-03

Badanie stopnia zaggszczenia gruntu kmpl 1,000 s

OGOLEM KOSZTORYS
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1 Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej
1 10 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie rOwninnym km 3,000
1 20 KNR 231-08-03-05-00+ Mechaniczne cigeie nawierzchni bitumicznej do 10 cm metr 32,000
1 30 KNR 231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m? 32,000
1 40 KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 3cm m? 32,000
1 50 KNR 231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m? 32,000
1 60 KNR 404-11-03-01-00 Zatadunek gruzu koparko-tadowarka przy 3 samochodach wywrotkach na zmiang
robocza - rozebranej nawierzchni m? 6,720
1 70 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotka na odleglo$¢ do 1 km m? 6,720
1 80 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotka - 3 km m?3 6,720
1 120 KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin
piaskiem m? 45,000
1 130 KNR 201-03-10-02-00 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gl¢b do 1,5 m na odktad
w gruncie kat 3 - lokalizacja urzadzen podziemnych m?3 67,500
1 140 KNR 201-02-06-02-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - wypor rurociagdéw, studni kontr., podsypka,
wzdtuz drogi powiatowej pod rurociag PE 90mm m? 545,500
1 150 KNR 201-02-17-06-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m* w gruncie kat 3 na odklad m? 3603,200
1 160 KNR 201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gleb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
wyrdéwnanie dna po koparce, przy kolizjach m? 299,600
1 170 KNR 201-06-22-01-00 Studzienka drenazowa w dnie wykopu z rur betonowych o 400 szt 2,000
1 180 WKNR W211-26-01-07-00 Pompowanie wody z wykopu szt 2,000
1 190 KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4 m? 950,000
1 200 WKNR W218-05-11-01-00 Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm m? 246,200
1 210 KNR 228-05-01-08-00 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu umocnionego suchego - 30 cm ponad
rurociag m? 110,700
1 220 KNR 201-02-12-05-00 Roboty ziemne z hald koparkami podsigbiernymi 0,40 m® w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg - grunt wywieziony z wykopu przy drodze
powiatowej m?3 204,000
1 230 KNNR NO01-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszczeniem spycharka 75 KM warstwami
grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m?3 3544,800
1 240 KNR 231-01-01-07-00 Reczne wykonanie koryta w jezdni, gleb 20 cm w gruncie kat 3/4 m? 32,000
1 250 KNR 231-01-04-03-00 Warstwa odsaczajaca na poszerzeniu, zaggszczenie mechaniczne grub 10 cm m? 32,000
1 260 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego grub 15 cm m? 32,000
I 270 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8 cm m? 32,000
1 280 KNR 231-01-10-01-00 Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 4 cm m? 32,000
1 290 KNR 231-01-10-02-00 Podbudowa z mieszanki asfaltowej - dodatek za kazdy 1 cm - 2 cm m? 32,000
1 300 KNR 231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm m? 32,000
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1 310 KNR 231-03-11-06-00 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 1 cm m? 32,000
1 320 KNR 231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie grub 3 cm m? 45,000
1 330 KNR 231-01-02-05-00 Wykonanie koryta na poszerzeniu chodnika gleb 10 cm, w gruncie kat 2/4 m? 45,000
1 340 KNR 231-00-02-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej (kostka z rozbiorki ) 20x10x8 na

podsypce piaskowej 5 cm - 5% nowej kostki m? 45,000
1 350 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie (porzadkowanie) rgczne powierzchni po robotach ziemnych kat 1-3 ~ m? 9000,000
2 Roboty montazowe na sieci kanalizacyjnej
2 10 KNR 228-05-03-02-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ze $cianka lita K1.S & 200x5,9x3000 w

wykopie umocnionym suchym metr 460,000
2 20 KNR 228-03-02-02-00 Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym ¢ 90 metr 2300,000
2 30 KNR 228-03-01-01-00 Rura ci$nieniowa kielichowa PE w wykopie umocnionym suchym ¢ 63 metr 236,000
2 40 KNR 228-05-10-03-20 Montaz trojnika kanalizacyjnego kielichowego PVC o 200x160/45° w wykopie

umocnionym suchym szt 5,000
2 50 WKNR W218-01-10-03-00 Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego w wykopie skarpowym @ 90 szt 200,000
2 60 WKNR W218-01-10-01-10 Potaczenie rur PE @ 63 metoda zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym szt 6,000
2 70  WKNR W218-01-11-03-03 Montaz trojnika elektrooporowego PE w wykopie skarpowym @ 90/90 - wcinka do

istn rurociagu szt 1,000
2 80 WKNR W218-01-11-03-02 Montaz tuku elektrooporowego PE w wykopie skarpowym @ 90 - 45° szt 16,000
2 90 WKNR W218-01-11-03-02 Montaz tuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym @ 90 - 30° szt 2,000
2 100 WKNR W218-01-11-03-02 Montaz tuku elektrooprowego PE w wykopie skarpowym @ 90 - 90° szt 3,000
2 110  WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 ¢ 1000 gt.1,48 m z gotowa dennica

faczona na uszczelkg gumowa zamowiona na wymiar - anal.- SO szt 1,000
2 120 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 o 1000 gt.2,27 m z gotowa dennica

faczona na uszczelkg gumowa zamowiona na wymiar - anal.- SI3 szt 1,000
2 130 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z krggéw betonowych B 45 o 1000 gt.1,52 m z gotowa dennica

faczona na uszczelkg gumowa zamowiona na wymiar - anal.- SI10 szt 1,000
2 140 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 o 1000 gt.1,38 m z gotowa dennica

faczona na uszczelkg gumowa zamowiong na wymiar - anal.- SII1 szt 1,000
2 160 WKNR W215-02-27-05-00 Wtaz kanatowy Zeliwny typu cigzkiego o 600 klasy D400 z pokrywa wypetniona

betonem, z wentylacja, nieklawiszujacy, z wkiadka gumowa i zabezpieczeniem

antywlamaniowym szt 5,000
2 170 KNR 228-04-08-02-00 Studzienka rewizyjna o 425 glebokosci 1,27 m z kineta typ 2 PE-200/200/200 szt 1,000
2 180 KNR 228-04-08-04-00 Studzienka rewizyjna o 425 glebokosci 1,42 m z kineta typ 4 PE-200/200 szt 2,000
2 190 KNR 228-04-08-03-00 Studzienka rewizyjna o 425 glebokosci 1,81 m z kineta typ 3 PE-200/200 szt 1,000
2 200 KNR 228-04-08-03-00 Studzienka rewizyjna @ 425 giebokosci 1,22 m z kineta typ 3 PE-200/200 szt 2,000
2 210 KNR 228-04-08-04-00 Studzienka rewizyjna o 425 glebokosci 1,86 m z kineta typ 4 PE-200/200 szt 1,000
2 220 WKNR W218-05-30-01-01 Budowle i elementy betonowe o objgtosci do 1,5 m? z betonu B-20 - drobne roboty

betonowe przy studniach kontrolnych m?3 2,000
2 230 WKNR W218-09-01-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 5,000
2 240 WKNR W218-09-01-06-00 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 5,000
2 250 KNR 228-04-06-05-00 Komora odpowietrzajaco-ptuczna z krggéw betonowych o 1200 glebokosci 2 m w

wykopie wraz z wyposazeniem : ( trojnik 80/80 szt.2, zasuwa @ 80 - szt.2,

odpowietrznik np.JAFAR ¢ 50, rura ¢ 80 z szybkozlaczem L=1,50m) - analog. szt 4,000
2 260 CEN 000-00-00-00-01 Przecisk sterowany pod droga powiatowa PE ¢ 160 L=10,0m szt 1,000
2 270 CEN 000-00-00-00-02 Przecisk sterowany pod droga powiatowa PE ¢ 160 L= 8,0m szt 1,000
3 Przepompownia nr [
3 10 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m? 8,900
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3 20 KNR 201-02-21-08-00 Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad m?3 14,800
3 30 KNNR NO001-03-14-02-02 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic $cian

wykopu o szer do 3,2 m glgb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3 m? 35,000
3 40 KNR 201-06-07-02-00 Iglofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 6,0 m szt 6,000
3 50 KNR 218-05-01-02-00 Podtoze z materiatdw sypkich grub 15 cm m? 2,600
3 60 KNR 724-01-40-04-00 Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal. szt 1,000
3 70 MAT 6340107+ Przepompownia I szt 1,000
3 80 KNR 201-03-20-08-20 Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i gigb do 6,0 m w gruncie kat 3-4 m?3 14,800
3 90 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m?3 14,800
3 100 KNR 202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, stupki z rur @ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole metr 18,000
3 110 KNR 223-04-02-04-00 Montaz furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przgsta szt 1,000
3 120 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie (porzadkowanie) r¢czne powierzchni po robotach ziemnych kat 1-3 ~ m? 50,000
4 Przepompownia nr I1
4 10 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m?3 4,000
4 20 KNR 201-02-21-08-00 Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 10,800
4 30 KNNR  NO001-03-14-02-02 Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic §cian

wykopu o szer do 3,2 m gigb do 6,0 m w gruncie nawodnionym kat 1-3 m? 30,000
4 40 KNR 201-06-07-02-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 6,0 m szt 4,000
4 50 KNR 218-05-01-02-00 Podtoze z materialdow sypkich grub 15 cm m? 1,500
4 60 KNR 724-01-40-04-00 Ustawienie pompowni w przygotowanym wykopie - anal. szt 1,000
4 70 MAT 6340104+ Przepompownia nr 11 szt 1,000
4 80 KNR 201-03-20-08-20 Zasyp wykopu liniowego szer 2,5-4,5 m i gleb do 6,0 m w gruncie kat 3-4 m? 10,800
4 90 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 10,800
4 100 KNR 202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, stupki z rur & 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole metr 18,000
4 110 KNR 223-04-02-04-00 Montaz furtki stalowej 1,0x1,5 m z boku przgsta szt 1,000
4 120 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie (porzadkowanie) r¢czne powierzchni po robotach ziemnych kat1-3  m? 40,000
5 Roboty ziemne i montazowe na przytaczach
5 10 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasa rurociagu w terenie rowninnym km 0,428
5 20 KNR 201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i glgb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -

lokalizacja urzadzen podziemnych, wyréwnanie dna wykopu po koparce, dokop

przy pokonywaniu przeszkod m? 26,000
5 30 KNR 201-02-05-02-00 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,15 m*® w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 22,900
5 40 KNR 201-02-17-02-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,15 m* w gruncie kat 3 na odktad m? 193,450
5 50 WKNR W218-05-11-01-01 Podtoze pod kanaly i obiekty z pospotki grub 10 cm m? 15,900
5 60 KNR 228-05-06-02-00 Przykanalik kanalizacyjny PVC-U ze $cianka lita k1.S @ 160x4,7x3000 metr 180,000
5 70 KNR 228-05-10-02-00 Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U KLS o 160 szt 10,000
5 80 KNR 228-04-07-01-01 Studzienka rewizyjna o 315 glebokosci do 2 m z kineta typ 1 PP-160 szt 8,000
5 90 KNR 228-04-07-03-01 Studzienka rewizyjna o 315 glebokosci do 2 m z kineta typ 3 PP-160/160 szt 1,000
5 100 KNR 228-04-07-04-01 Studzienka rewizyjna o 315 glgbokosci do 2 m z kineta typ 4 PP-160/160 szt 5,000
5 110 KNR 228-04-07-02-01 Studzienka rewizyjna o 315 glebokosci do 2 z m kineta typ 2 PP-160/160/160 szt 2,000
5 120 KNR 228-05-01-08-02 Obsypka rurociagu gruntem z wykopu skarpowego suchego - 30 cm ponad rurociag m? 47,400
5 130 KNR 201-02-30-02-00 Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m? 170,000
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5 140 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 170,000
5 150 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie (porzadkowanie) rgczne powierzchni po robotach ziemnych kat 1-3 ~ m? 402,800
6 Roboty organizacyjne
6 10 CEN 000-00-00-00-01 Koszty zwiazane z opttami na rzecz zarzadcy drogi, opracowanie projektu organizacji

ruchu, optata za zajecie pasa drogowego kmpl 1,000
6 20 CEN 000-00-00-00-02 Inwentaryzacja powykonawcza kmpl 1,000
6 30 CEN 000-00-00-00-03 Badanie stopnia zaggszczenia gruntu kmpl 1,000




