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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano 

kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw 

Członkowskich UE (Polskie Prawo zamówień publicznych – art. 227 pkt 2 w związku z 

art. 30 ust. 4). 
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ROZDZIAŁ ST -1 

 
WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

 

1.  Wstęp 
1.1.  Zakres zadania 
1.2. Wymagany czas realizacji 
1.3.  Lokalizacja obiektów budowlanych 
2.  Dokumentacja projektowa 
2.1. Podkłady geodezyjne 
2.2. Dokumentacja projektowa 
2.3. Uzyskane pozwolenia 
2.4. Obowiązujące przepisy techniczne i normy 
3.   Plac budowy 
3.1.  Lokalizacja placu budowy 
3.2.  Tymczasowe urządzenia i obiekty 
4.   Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, ochrona przeciwpożarowa 
5.  Kontrola jakości robót 
5.1.  Program zapewnienia jakości  
5.2.  Zasady kontroli jakości robót 
5.3.   Badania i pomiary 
5.4.  Certyfikaty i deklaracje 
5.5.  Dokumenty budowy 
6.   Obmiar robót 
6.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
6.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
6.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
7.  Obmiary robót  
7.1.  Rodzaje odbiorów robót 
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.3.  Odbiór częściowy 
7.4.   Odbiór ostateczny robót 
7.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego robót 
7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 
8.  Podstawa płatności 
8.1.   Ustalenia ogólne 
8.2.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
8.3.       Roboty nieprzewidziane 
9.   Przepisy związane 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Zakres zadania 
Zadanie objęte niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie robót budowlano- montażowych 
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania odmiennego od przyjętego w projekcie 
wymaga znaczących modyfikacji rozwiązań budowlanych Oferent powinien uzyskać na to 
zgodę Projektanta i Zamawiającego. Prace nieprzewidziane w obiektach istniejących, 
których konieczność wykonania wyniknie w trakcie robót, będą wykonane na podstawie 
protokółu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego i kosztorysu powyko-
nawczego wykonanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego. Do 
rozliczeń zostaną przyjęte stawki podane przez Wykonawcę w ofercie. 
 
1.2. Wymagany czas realizacji 
Zamawiający wyznaczy wymagany termin wykonania zamówienia w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia . 
 
1.3.  Lokalizacja obiektów budowlanych 
Kanalizacja sanitarna z przyłączami zostanie ułożona w zasadniczej części w miejscowości  
Zieliniec i częściowo w miejscowości Żydowo gmina Kołaczkowo.  
Trasa kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w wiekszości  po terenach Agencji Nieru-
chomości Rolnej Oddział w Poznaniu, w pasie drogowym drogi powiatowej Gozdowo-Koła- 
czkowowo oraz na krótkich odcinkach po gruntach prywatnych, Gminy Kołaczkowo i Powia-
tu Wrzesińskiego. 
 
2.  Dokumentacja projektowa 
 
2.1.  Podkłady geodezyjne 
Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej zostały zaktualizowane podkłady 
geodezyjne obejmujące swym zasięgiem teren inwestycji. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja przetargowa została przygotowana na podstawie projektu wykonawczego 
branży sanitarnej, opracowanego przez  inż. Marka Woźnego prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą „Projektowanie i Nadzory Inwestorskie „ ul. Morelowa 3 62-303 
Bierzglinek. 
Projekt  wykonawczy zawiera:  
   1. Strona tytułowa 
      2. Opis  techniczny 
   3. Decyzje i uzgodnienia 
   4. Rysunki 

 Mapy  sytuacyjne z uzbrojeniem podziemnym  w skali 1:1000    rys. nr 1a-1d 
 Profile podłużne kanalizacji  grawitacyjnej i ciśnieniowej               rys  nr 2a-2g 
 Pompownia nr I                                                                              rys. nr 3 
 Pompownia nr 2                                                                             rys. nr 4 
 Studnia kanalizacyjna betonowa TB                                              rys. nr 5 
 Studnia kanalizacyjna PVC                                                            rys. nr 6 
 Komora odpowietrzająco-płuczna                                                  rys. nr 7  
 Odpowietrznik DN 50 „Jafar”                                                          rys  nr 8 
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2.3. Uzyskane pozwolenia 
Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia do 
zrealizowania przedmiotowej inwestycji. 
 
2.4. Obowiązujące przepisy techniczne i normy 
Oferent składający ofertę musi znać obowiązujące w Polsce przepisy prawne, ustawy i 
rozporządzenia, które mogą mieć wpływ lub zastosowanie do robót i działań w ramach 
niniejszego przetargu. 
Wykonawca musi przestrzegać: 

 Prawa budowlanego 
 Prawa ochrony środowiska 
 Prawa wodnego 
 Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
 Prawa energetycznego wraz z przepisami wykonawczymi 
 Kodeksu pracy 

 
3.  Plac budowy 
 
3.1. Lokalizacja placu budowy 
Plac budowy i miejsce składowania materiałów wskaże Wykonawcy Inwestor w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3.2. Tymczasowe urządzenia i obiekty 
Wykonawca wykona na własny koszt wyposażenie i zabezpieczenie placu budowy. 
Składowanie materiałów musi zapewnić utrzymanie ich jakości i stanu odpowiedniego do 
realizacji robót ściśle według instrukcji producenta. Miejsce składowania musi być 
zabezpieczone przed kradzieżą i nie może stanowić utrudnienia lub zagrożenia dla 
mieszkańców osiedla. Lokalizacja i czas składowania materiałów musi zostać uzgodniony z 
właścicielem terenu i Zamawiającym. Po zakończeniu budowy teren placu budowy należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg oraz granic obszarów 
roboczych lub dokona stosownych ustaleń z Zamawiającym odnośnie zwiększenia obszaru 
działań. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunął śmieci i gruzu i nie sprzątnął terenu Zamawiający 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy. 
 
4.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, ochrona przeciwpożarowa. 
 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i 
wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas obowiązywania umowy. 
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogólnie dostępnym miejscu sprzęt ochrony 
odpowiedni do rodzaju robót zgodnie z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa, przedmioty 
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych 
poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie prace związane z 
zabezpieczeniem osób postronnych przed zagrożeniami na terenie robót. Zwłaszcza 
dotyczy to wykopów, nierówności terenu, zapewni odpowiednie oświetlenie i oznakowanie 
oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robót oraz po wykonaniu gotowego obiektu 
zostaną zachowane wymogi bezpieczeństwa zwłaszcza w przypadku robót na 
wysokościach czy w wykopach.  
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Respektowane będą wymogi bezpieczeństwa podczas pracy w niesprzyjających 
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mróz, mgła itp.). 
Wszelkie roboty muszą być realizowane z zachowaniem wymogów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca musi dostarczyć i utrzymać w odpowiednim stanie sprzęt 
gaśniczy i nie może w trakcie prac ograniczać dostępu do sprzętu p. poż. 
 
5.  Kontrola jakości robót 

5.1.  Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcze-

gólnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
5.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
 
5.4.  Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
5.5.  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
wyznaczonego przez Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inwestora. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
 
 
 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły i notatki służbowe z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru oraz organów 
kontroli Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.  Obmiar robót 
 
6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
6.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
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6.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7. Obmiary robót  
 
7.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4.  Odbiór ostateczny robót 
 
7.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.4.2. 
 



______________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami Zieliniec-Żydowo 

11

 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 

7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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8. Podstawa płatności 
 
8.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
8.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
8.3.  Roboty nieprzewidziane 
Roboty nieprzewidziane, są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 
projektowania, oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą 
uzgodniony z zamawiającym procent wartości robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty 
nieprzewidziane.  
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Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na 
podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru 
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być 
zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z 
kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen 
jednostkowych. 
Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty . 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe z rezerwy na 
roboty nieprzewidziane. 
W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor nadzoru 
sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o 
wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane  
 
9.  Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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ROZDZIAŁ ST -2 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

CPV 4511129 ( Przygotowanie terenu pod budowę – roboty przygotowawcze ) 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot 

1.2.  Zakres stosowania 

2. Roboty pomiarowe 

2.1. Materiały 

2.2. Sprzęt 

2.3. Transport 

2.4. Wykonanie robót 

3.  Kontrola jakości robót 

4. Przepisy związane 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót przygoto-
wawczych, które zostaną wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji „Kanalizacja 
sanitarno-ciśnieniowa  z przyłączami w m. Zieliniec - Żydowo gm. Kołaczkowo”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 
2. Roboty pomiarowe 
 
2.1. Materiały 
Materiałami, które zostaną wykorzystane w robotach objętych specyfikacją techniczną są: 

 słupki drewniane iglaste nieokorowane 
 deski iglaste obrzynane 
 drut stalowy miękki 
 

2.2. Sprzęt 
Prace pomiarowe będą prowadzone ręcznie z wykorzystaniem teodolitów, niwelatorów a 
także poziomnic, łat mierniczych itp. 
 
2.3. Transport 
Do transportu i przemieszczania się po terenie budowy będzie wykorzystany samochód 
dostawczy. 
 
2.4. Wykonanie robót 
Roboty pomiarowe wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,            
BN-72/8932-01. 
Oś przewodu wytyczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Kołki osiowe wbić na każdym załamaniu trasy i co 30-50 m. Ciąg reperów nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 
 
3.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie przygotowania terenu do podjęcia lub kontynuacji robót ziemnych. W 
przypadku prac pomiarowych sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 
Niwelacja kontrolna reperów. Sprawdzenie zabezpieczenia wytyczenia trasy przed jej 
zniszczeniem w trakcie robót. 
 
4. Przepisy związane 
Normy: 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie 
przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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ROZDZIAŁ ST -3 
 

ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV 45112100-6 ( Roboty ziemne ) 

 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot 

1.2. Zakres stosowania 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6.  Kontrola jakości robót 

7. Przepisy związane 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji „Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami” Zieliniec –Żydowo gm Kołaczkowo” 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 
2. Materiały 
Materiałami, które zostaną wykorzystane w robotach objętych specyfikacją techniczną są: 

 piasek na podsypkę 
 drewno iglaste okorowane  
 koryto zabezpieczające drewniane 
 krawędziaki iglaste nasycone  

 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie i przy pomocy sprzętu mechanicznego: 

 koparko-spycharka 
 spycharka gąsienicowa 75 kM 
 walec statyczny samojezdny 10 Mg 
 ubijak spalinowy 200 kg 
 ciągnik kołowy 
 samochód dostawczy 
 samochód wywrotka  
 

4. Transport 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia czy kruszywo 
stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Ze względy na roboty 
wykonywane na osiedlu mieszkaniowym przyjęto zastosowanie wywrotek o ładowności do 
5 ton.  
 
5. Wykonanie robót 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,            
BN-72/8932-01. 
Przed rozpoczęciem wykopów należy dokładnie zapoznać się z warunkami lokalnymi, 
planem sytuacyjnym, wynikami opinii ZUDP. 
Dla ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać wykopy 
próbne, w miejscu zbliżenia roboty ziemne prowadzić ręcznie. Wszelkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny zostać podwieszone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Sposób prowadzenia robót ziemnych nie może zakłócać ich normalnej eksploatacji. 
Wszelkie napotkane uzbrojenie niezgłoszone do ewidencji należy zabezpieczyć i 
powiadomić właściciela lub eksploatatora. 
Wykopy liniowe pod rurociągi należy wykonać do głębokości 0,20 m od projektowanej 
rzędnej, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu lub rurociągu.  
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Dopuszczalne odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 3 cm. Odchylenie 
osiowe wykopu w dnie od ustalonej w planie osi nie powinno przekraczać +/- 5 cm. Odkład 
wydobytego gruntu z wykopu należy lokalizować min. 1.0 m od krawędzi klina odłamu. 
Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wody opadowej. Do wykonania podłoża pod 
rurociągi zastosowano podsypkę z piasku grubości 10 cm.  
Po wykonaniu kolektora wodociągowego, zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
Producenta rur PVC w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji 
Rurociągowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu, należy wykop 
zasypać wykonując obsypkę rurociągu z gruntu niespoistego – przyjęto piaski średnie – 
materiał miejscowy. W dalszej kolejności należy wykonać zasypanie wykopów gruntem z 
wykopu (bez domieszek gruntu spoistego) z zagęszczeniem warstwami 0,35 m do 
wskaźnika zagęszczenia 1,0.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wykopu i podłoża 
 zabezpieczenie i podwieszenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
 stan nachylenia ścian wykopu 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
 wykonanie obsypki rurociągu 
 wykonanie zasypania wykopu 
 zagęszczenie zasypki 
  

7.Przepisy związane 
Normy: 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo przez PN-B-0248 1:1 998 w zakresie zał. 1 . Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-74/B-04452 Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. Grunty 
budowlane. Badania polowe. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie 
przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Instrukcje: 
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociągowych z 
Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW. 
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ROZDZIAŁ ST -4 
 
 

SIECI ZEWNĘTRZE – RUROCIĄGI  CIŚNIENIOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPV 45231300-8 ( Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do   
                               odprowadzania ścieków – roboty montażowe ) 
 
 
CPV 45232423-3 ( Przepompownie ścieków ) 
 
 
 
 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot 
1.2. Zakres stosowania 
1.3.  Zakres robót objętych przedmiotem 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6.  Kontrola jakości robót 
7. Przepisy związane 
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1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, rurociągów ciśnieniowych, przepompowni 
ścieków, które zostanie wykonane w ramach zakresu realizacji inwestycji „Kanalizacja 
sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa Zieliniec –Żydowo gm. Kołaczkowo”. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
 
1.3.  Zakres robót objętych przedmiotem 
 
Teren obejmujący zakres planowanej inwestycji to działki o numerach ewidencyjnych: 
237/3, 238, 235/3, 235/19, 266, 278, 280, 281, 235/1, 237/4, 235/6,134/4, 235/5,134/1,  
135, 279, 273, 235/12, 267/1, 267/2, 265/1, 264/2, 265/2, 264/1, 271/1, 271/2, 272/2, 
270/1, 270/2, 272/1, 235/15, 152/1, 189/5, 134/6 we wsi Zieliniec i  8,10/6 we wsi Żydowo  
 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami  
    - materiały, średnice - projektowanych rurociągów 

 
Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przewodów PVC Ø 200 
mm litych klasy „S” o długości 460 mb ze spadkiem 0,5 %, do celów kosztorysowych 
przyjęto długość przewodów = 369,00 m, tj. tą część kanalizacji sanitarnej, która znajduje 
się w zasięgu budynków należących do ANR i Starostwa Powiatowego.    
Przewody zaprojektowano z rur PVC kielichowych, które podobnie jak kształtki PVC łączo-
ne będą na uszczelki gumowe, które należy układać na posdsypce piaskowej o grub.10 cm.    
Na kanalizacji grawitacyjnej projektuje się wykonanie 14 studzienek kanalizacyjnych w tym : 
- betonowe Ø 1000 mm – szt 5 
- PVC Ø 425/200 Wawin – szt 9 
oraz trójniki PVC 200/160 mm do włączenia przyłączy kanalizacyjnych – szt 5 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC Ø 160 mm do 
wszystkich budynków będących w zasięgu projektowanej kanalizacji grawitacyjnej. 
Łączna długość przyłączy wynosi 428,00 m, przy czym podobnie jak do sieci kanalizacyjnej 
do celów kosztorysowych przyjęto przyłącza kanalizacyjne do posesji znajdujących się na 
terenach ANR i Starostwa Powiatowego. 
Włączenie do sieci kanalizacyjnej zaprojektowano dwoma sposobami ;  
A/ bezpośrednio do studni kanalizacyjnej PVC 425/200 lub betonowej Ø 1000 mm 
B/ do trójników PVC Ø 200/160/45° zabudowanych na sieci kanalizacyjnej. 
Na trasie przyłączy kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki kontrolne PVC 315/160 mm 
Produkcji Wavin Buk w ilości16 szt. 
Projekt nie podaje spadków przyłączy kanalizacyjnych ze względu na brak rzędnych 
wyprowadzeń kanalizacji wewnętrznej z budynków i należy je ustalić na roboczo w trakcie 
wykonawstwa. 
Kanalizację sanitarną zaprojektowano na głębokości umożliwiającej odprowadzenie ście-
ków z wszystkich posesji z minimalnym spadkiem tj. 1,5%. 
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 Kanalizacja ciśnieniowa ( tłoczna ) – przepompownia nr I 
 

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 90 mm o długości 
2300mb z przepompowni nr I do miejsca włączenia w istniejący przewód tłoczny PVC Ø 90 
mm w miejscowości Żydowo. 
- kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 63 mm o długości 236 mb 
Przewody ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE Ø 90 mm o końców-
kach bosych łączonych czołowo metodą na zgrzewanie. 
Rzędna wylotu przewodu z przepompowni = 100,40 m, a rzędna włączenia w istniejący 
przewód PVC Ø 90 mm = 97,20 m. 
Na rurociągu tłocznym kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano cztery komory odpowietrza-
jąco-płuczne z rur betonowych Ø 1200 mm i głębokości 2,00 m. 
Wyposażenie komór stanowią : 
 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 80/80 mm  
 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 80/50 mm  
 - odpowietrznik Ø 50 mm „JAFAR” 
 - rura stal. OC 80 mm zakończona szybkozłączem Ø 80 mm 
Połączenie rur PE z kołnierzami trójników zaprojektowano za pomocą tuleii kołnierzowych 
PE Ø 90 mm i kołnierzy stalowych. 
 

 Kanalizacja ciśnieniowa ( tłoczna ) – przepompownia nr II 
 

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  z rur PE Ø 63 mm PE 100 
PN 6 o długości 236 mb, łączonych za pomocą dwuzłączek PE Ø 63 mm. 
Rzędna wylotu z przepompowni nr II 101,40 m a rzędna włączenia do studni rozprężnej 
betonowej Ø 1000 mm ( nr SI 10 ) = 100,28 m. 
 

 Przepompownia nr I 
 
Zaprojektowano przepompownię typu HB 1534/MP-2 + moduł GSM. 
Zbiornik przepompowni wykonany będzie z betonu o wymiarach 1500 mm x 3400 mm w 
wersji nieprzejezdnej w terenie nieutwardzonym wraz z elementami montażowymi, 
króćcami wylotowym i wlotowym, kominkiem wentylacyjnym oraz przepustem kablowym. 
Dobrana pompownia jest dwu pompowa, gdzie jedna pompa stanowi czynną rezerwę. 
Przepompownia wyposażona będzie w : 

 Pompę zatapialną FLYGT MP 3127.170 HT/252 o wydajności 14,4 m³/h, z wirnikiem 
rozdrabniającym i silnikiem o mocy 7,4 KW  - szt 2 

 Zawór zwrotny kulowy DN 80 –szt 2 
 Zasuwa odcinająca DN 80 – szt 2 
 Trójnik ze stali nierdzewnej DN 80  
 Właz ze stali nierdzewnej 
 Prowadnice pomp – szt 4 
 Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej 
 Nasada płucząca 
 Szafa zasilająco – sterująca 7,4 kW 
 Napływ PVC 200 mm - szt 1 
 Tłoczny PE 90 mm 
 Kominek wentylacyjny PVC – szt 2 
 Przepust kablowy PVC 110 mm  



______________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami Zieliniec-Żydowo 

22

 Redukcja 90/80 mm 
 Pomost serwisowy. 
 Moduł powiadamiania o stanach alarmowych GSM 

Przepompownie należy wykonać wg rysunku doboru przepompowni ścieków sanitarnych 
wykonanych przez  firmę HYDROBUD s.c. Golina  ul. Dworcowa 47 63-200 Jarocin 
Wygrodzenie przepompowni o wymiarach 5,00 x 4,00 zaprojektowano za pomocą siatki 
stalowej w otulinie PVC o wysokości 1,50 m wraz z furtkąo szerokości 1,0 m. 
                 

 Przepompownia nr 2 
 
Zaprojektowano przepompownię typu LFP PS2 DM-100T 40/50 PB1000-2,6 + moduł GSM. 
Zbiornik przepompowni wykonany będzie z betonu o wymiarach 1000 mm x 2600 mm w 
wersji nieprzejezdnej w terenie nieutwardzonym wraz z elementami montażowymi, 
króćcami wylotowym i wlotowym, kominkiem wentylacyjnym oraz przepustem kablowym. 
Dobrana pompownia jest dwu pompowa, gdzie jedna pompa stanowi czynną rezerwę. 
Przepompownia wyposażona będzie w : 

 Pompę zatapialną DM-100T o wydajności 5,65 m³/h, z wirnikiem rozdrabniającym i 
silnikiem o mocy 0,9 KW  - szt 2 

 Zawór zwrotny DN 80 –szt 2 
 Zasuwa odcinająca DN 80 – szt 2 
 Trójnik ze stali nierdzewnej DN 80  
 Właz ze stali nierdzewnej 
 Prowadnice pomp – szt 4 
 Drabinka złazowa ze stali nierdzewnej 
 Nasada płucząca 
 Szafa zasilająco – sterująca 0,9  kW 
 Napływ PVC 200 mm - szt 1 
 Tłoczny PE 63 mm 
 Kominek wentylacyjny PVC – szt 2 
 Przepust kablowy PVC 110 mm  

Wygrodzenie przepompowni o wymiarach 5,00 x 4,00 zaprojektowano za pomocą siatki 
stalowej w otulinie PVC o wysokości 1,50 m wraz z furtką o szerokości 1,0 m. 
            
2. Materiały 
 
Materiałami, które zostaną wykorzystane w robotach objętych specyfikacją techniczną są: 
 rury PVC Ø 200 o długości 3 m łączonych na uszczelki gumowe 
 rury PVC Ø 160 o długości 2 m łączonych na uszczelki gumowe 
 rury PE Ø 90 mm o długości 6m lub12m  łączone metodą na zgrzewanie 
 rury PE Ø 160 mm o długości 8m i 10m  łączone metodą na zgrzewanie 
 rury PE Ø 63 mm łączone na dwuzłączki PE Ø 63 mm 
 kształtki PVC Ø 200 mm i 160 mm ( trójniki, nasuwki, łuki ,kolana) 
 kształtki PE Ø 90  – łuki i kolana  90°, 45°,30°, 
 kształtki kołnierzowe z żeliwa i zasuwy odcinające 
 tuleje kołnierzowe PE 90 wraz z kołnierzami 
 studnie kanalizacyjne betonowe z kręgów Ø 1000 mm ( beton B45 ) 
 studnie kanalizacyjne PVC 425/200 i 315/160 mm 
 komory odpowietrzająco –płuczne  z kregów betonowych Ø 1200 mm i włazem typu 

ciężkiego. 
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3. Sprzęt 

 
Przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 ubijak spalinowy 200 kg 
 wciągarka ręczna 
 żuraw samochodowy 

 
   4. Transport 
 
Do transportu materiałów i sprzętu należy stosować samochody skrzyniowe i dostawcze o 
takiej długości skrzyni ładunkowej aby wolne końce rury wystające poza samochód nie były 
dłuższe niż 1,0 m. Przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy do 0,9 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 
 samochód skrzyniowy  5 - 10 t 
 ciągnik kołowy 
 przyczepa skrzyniowa 

Przewóz rur powinien się odbywać w zakresie temperatur powietrza atmosferycznego od 
5oC do 30oC, szczególną ostrożność należy zachowywać podczas niskich temperatur ze 
względu na kruchość rur. Do załadunku i wyładunku rur na środki transportowe należy 
używać liny miękkie.  
 
    5. Wykonanie robót 
 
5.0. Roboty ziemne  - wykopy, odwodnienia i zasypka  
 
Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PVC i PE powinny być prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w normie branżowej, ustanowionej przez Instytut Kształtowania 
Środowiska: BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze", obowiązującej od dnia 1.07.1984 r. w powiązaniu z PN-86/B-02480. Grunty 
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
Norma PN-83/8836-02 zawiera w zakresie wymagań przepisy dotyczące: 
- wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków bezpie-   
  czeństwa pracy,   
- zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
- wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy, 
- wykopów otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych, 
- minimalnej szerokości wykopów, 
- materiału podłoża naturalnego i jego zabezpieczenia, 
- wykonywanie drenażu poziomego i pionowego, 
- stosowania ścianek szczelnych, 
- zasypywania przewodu. 
 
5.1. Rodzaje wykopów 
 
Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych z rur PVC i PE stosowane są wykopy 
ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub ścianach 
skarpowych bez obudowy. 
 



______________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami Zieliniec-Żydowo 

24

 
 
 
 
Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od głębokości wykopu i 
warunków hydrogeologicznych.  
Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych 
niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy posiadały pionowe 
ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się 
deskowanie ażurowe -nieszczelne. 
Przy przejściach  w poprzek drogi stosowane są przewierty sterowane,  
 
5.2. Rozkładanie wykopów 
 
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę 
rurociągu, wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki osiowe 
zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odkładem 
ziemi. 
Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na 
pobudowanie obiektów specjalnych, o ile na trasie nie ma takich urządzeń, wykop należy 
rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią wodociągową. 
Rozkładanie wykopu ciągłego odbywa się przez ułożenie bali drewnianych lub wyprasek 
stalowych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odległościach, 
stanowiących wyrobiska wykopu. 
 
5.3. Szerokość wykopu 
 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy lub konstrukcji 
zabezpieczającej ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić co najmniej 0,8 m dla średnicy 200 mm. 
Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna 
wynosić co najmniej 30 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu 
całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona, szczególnie w 
wykopach bez obudowy ścian. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W warunkach ruchu ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów należy przewidzieć 
konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a na noc oświetlony 
światłami ostrzegawczymi. 
 
5.4. Odspojenie i transport urobku 
 
Odspojenie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 
odspojenie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 
zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wybór metody odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się 
warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 
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Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być 
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty 
zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość 
przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. 
Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym powinny być ustawione z boku wykopu 
odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia 
obciążenia na większą powierzchnię gruntu. 
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 
jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Najbardziej ekonomiczne 
będzie prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek w gruntach spoistych, gdzie 
nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. 
Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych należy nie dopuszczać do 
przekroczenia projektowanej głębokości. 
Zaleca się pozostawienie na spodzie wykopu warstwy gruntu o grubości 0,20 m, dzięki 
czemu można uniknąć wykonywania podsypki (podłoża), zwiększającej pracochłonność i 
koszty budowy przewodu. Pozostawioną za koparką warstwę gruntu należy usunąć 
ręcznie, bezpośrednio przed układaniem przewodu. 
Przy ręcznym wykonywaniu wykopów należy pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o 
grubości 5 -10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu, dno wykopu powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. 
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych, należy wykop wykonywać o głębokości 
0,20 m poniżej projektowanej rzędnej spodu przewodu z wykonaniem podsypki z piasku 
bez grud i kamieni. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co 
najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwę torfu, należy ją 
wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu 
wypełnić piaskiem. 
 
5.5. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
 
Wykopy otwarte bez obudowy ścian pionowych lub skarpowych można wykonywać 
wyłącznie w gruntach spoistych i suchych poza terenami zabudowanymi przy głębokości do 
1,5 m. Na terenach zabudowanych niezależnie od rodzaju gruntu wykopy o ścianach 
pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą obudowy. 
W budownictwie sieci wodociągowej, gdzie szerokość wykopów rzadko przekracza 2,4 m, a 
przy zastosowaniu małych średnic rur z PVC wynosi przeciętnie 0,8 do 1,0 m głębokości 
zaś do 1,80 m, obudowa ścian składa się z desek drewnianych grubości 50 mm lub 
wyprasek stalowych, układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 
Stosowane są rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo do wymiaru 
szerokości wykopu względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane. 
Stosowanie innych metod obudowy, jak bicie pionowych pali czy zapuszczanie płyt lub 
klatek rozporowych jest dla omawianych potrzeb nieekonomiczne organizacyjnie trudne do 
opracowania. 
Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia 
wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w 
gruntach luźnych 0,40 m (2 szerokości bala); w gruntach średnio zwartych i zwartych 
wysokość ta może być większa (0,5-0,7 m). Ostatnia górna deska obudowy powinna 
wystawać ponad powierzchnię terenu, co najmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed 
obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. 
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Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej przed rozpoczęciem 
zmiany, sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno 
następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na 
możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 
5.6. Odwodnienie wykopów 
 
W zasadzie roboty montażowe przewodów wodociągowych z rur PVC i PE powinny być 
wykonywane w wykopach o normalnej wilgotności względnie w wykopach odwodnionych. 
W zależności od przyjętej technologii montażu i ułożenia rurociągu, jak też od stopnia 
nawodnienia gruntu stosowane są trzy systemy odwodnienia, a mianowicie: 
-metoda powierzchniowa, 
-metoda drenażu poziomego, 
-metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia 
wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają 
ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub tłokowe. 
Metoda druga polega na ułożeniu w żwirowej podsypce rurociągu drenażu poziomego z 
odprowadzeniem do studzienek zbiorczych obok trasy rurociągu, skąd woda jest 
odprowadzana przy pomocy pomp do odbiornika. Po ułożeniu rurociągu i 
przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a 
studzienki zbiorcze zdemontowane. 
Odwodnienie wykopu przy pomocy drenażu ma zastosowanie przy większym napływie wód 
gruntowych - tam gdzie metoda powierzchniowa jest już niewystarczająca, w szczególności 
przy piaskach drobnych i pylastych. 
Metoda druga występuje w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na uprzednim 
wykonaniu wierconych otworów ujęciowych oraz instalacji elektrycznych lub spalinowych 
pomp wirnikowych w szczególnych przypadkach mogą być stosowane igłofiltry lub 
igłostudnie. 
W gruntach płynnych (silnie nawodnionych) z wysokim poziomem wód gruntowych 
obniżenie poziomu wody gruntowej przed wykonywaniem wykopu powinno sięgać, co 
najmniej 25 cm poniżej projektowanego dna wykopu. 
W ww. metodach odwodnienia wykopu bardzo istotnym zagadnieniem jest odprowadzenie 
wody poza teren budowy, co powinno być rozwiązane na etapie organizacji 
zagospodarowania placu budowy. 
Przyjęcie jednej z przytoczonych metod odwodnienia dna wykopu, wiąże się ze sposobem 
układania przewodu, który jest uzależniony zarówno od średnicy rurociągu jak też od 
warunków możliwości zastosowania określonego rodzaju wykopów. Nie bez wpływu 
pozostaje też zestawienie materiałowe rurociągu np. rurociąg wyłącznie z PVC czy też 
rurociąg z PVC w połączeniu z armaturą i łącznikami z żeliwa.  
 
5.7. Zasyp rurociągu i zagęszczanie gruntu 
 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
-warstwa ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
-warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I   - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur. 
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Etap II  - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu.  
Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny -piasek sypki, drobno 
lub średni ziarnisty bez grud i kamieni. 
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowanie szczególnej 
ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu 
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o 
grubości do 1/3 średnicy rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. 
pachach przewodu. Ww. podbijanie należy wykonywać ubijakami drewnianymi. Stosowanie 
ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10 cm od rury. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym; warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 
6. Montaż złączy PVC 
 
6.1. Rodzaje złączy 
 
Rodzaj stosowanych złączy przy budowie rurociągów z PVC jest uzależniony od rodzaju  
stosowanych kształtek i łączników. Budowa przewodów kanalizacyjnych z PVC jest 
ograniczona w zakresie jednolitych materiałowo rozwiązań. 
Podstawowym złączem rur, łączników i kształtek z PVC są złącza kielichowe na wcisk z 
uszczelką gumową - rodzaju ,;W". Złącza rurociągu z PVC mogą być wykonywane w 
wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii układania przewodu 
w wykopie. 
 
6.2. Złącza kielichowe na wcisk z uszczelką gumową - rodzaj "W" 
 
6.2.1. Połączenie bosego końca rury z kielichem rury lub kształtki 
Podstawowym rodzajem połączeń, stosowanym przy rurach z PVC są połączenia 
wciskowe, składające się z kielicha z uszczelką gumową i bosego końca. Połączenie takie 
dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej 
rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w 
którym umieszczony jest pierścień uszczelniający gumowy o specjalnym przekroju.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia pierścienia uszczelniającego w 
wgłębieniu kielicha, sprawdzając: 
 -czystość wgłębienia kielicha, 
 -ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. 
Pierścień o swojej mniejszej średnicy zewnętrznej powinien być od przodu kielicha. Przy 
takim położeniu uszczelki gumowej uzyskuje się dobrą szczelność i zabezpieczenie przed 
samoczynnym wysunięciem się bosego końca. 
Przed przystąpieniem do wciskania bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy 
koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. 
Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta BHP, płyn FF względnie talk lub inne środki 
zalecane przez producenta rur. W żadnym wypadku nie wolno stosować olejów lub 
smarów. Sposób montażu złącza kielichowego podaje się w p. 4.2.5. 
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6.2.2. Połączenie bosych końców rur ze sobą 
 
Wykonuje się je za pomocą złączek dwukielichowych symbol ZW-W lub nasuwek 
przelotowych dwukielichowych symbol NW-W z PVC przy uszczelnianiu pierścieniem 
gumowym na wcisk Przy łączeniu bosych końców rur ze sobą, należy oznaczyć wymaganą 
głębokość wcisku: dla złączki dwukielichowej ZW-W, natomiast dla nasuwki NW-W z 
zachowaniem symetrii połączenia. 
 
6.2.3. Oznaczenie końcówek rur PVC do połączeń na wcisk 
 
Każdy bosy koniec rury PVC przeznaczony do wciśnięcia w kielich rury następnej, powinien 
posiadać znak określający głębokość wcisku - granicę wprowadzenia. Oznaczenie, o ile 
zostało pominięte w produkcji rur powinno być dokonane przed przystąpieniem do montażu 
na placu budowy. Oznaczenie można wykonać okrągłym pędzelkiem przez pomalowanie 
linii lub znaku "V" szybko schnącą farbą. 
Wymiary do oznaczenia głębokości wcisku bosego końca rur 
 
6.2.4. Cięcie rury – przygotowanie bosego końca rury z PVC 
 
Przy montażu węzłów zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. 
Cięcie poprzeczne rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
rury. Przyrządem pozwalającym utrzymać dokładność cięcia i ułatwiającym tę operację jest 
drewniane korytko, o wielkości dostosowanej do średnicy rury. Operacja cięcia rury składa 
się z następujących czynności: 
-oznaczyć kredką kolorową na powierzchni rury linię cięcia 
-rurę umieścić w korytku drewnianym w ten sposób, aby znak cięcia na rurze znajdował się 
naprzeciw nacięć szczelinowych w korytku, 
-przytrzymując rurę w korytku, celem wyeliminowania przesuwania się wzdłużnego w 
korytku, przeciąć rurę za pomocą ręcznej piłki do drewna  
Przycięta rura wymaga fazowania. 
Fazowanie bosych końców polega na zmniejszeniu średnicy zewnętrznej bosego końca 
rury z PVC przez obróbkę jego krawędzi. 
Operacja ta składa się z następujących czynności: 
-oznaczenie głębokości obróbki, 
-ścięcie krawędzi za pomocą pilnika - zdzieraka według wymiarów podanych w tabeli 2, 
-wygładzenie obrabianej powierzchni i kantów pilnikiem - gładzikiem i usunięcie opiłek z 
rury.  
        Uwaga: Przycinanie - skracanie kształtek jest niedopuszczalne. 
 
6.2.5. Montaż złącza kielichowego 
 
Wprowadzenie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonane za pomocą 
specjalnego urządzenia wciskowego, względnie przez zastosowanie ręcznej dźwigni. Przy 
mniejszych średnicach rur z PVC stosowane są urządzenia z obejmą pierścieniową i 
pojedynczą dźwignię. Warunkiem wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, 
aby osie łącznych odcinków znajdowały się na jednej prostej. Przy zastosowaniu dzwigni 
ręcznej, żerdź pełniąca rolę dźwigni, względnie drążek stalowy, wbity na głębokość 30 cm 
winien opierać się o kielich rury PCV za pośrednictwem poduszki z kantówki drewna 
twardego. 
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Wciśnięcie bosego końca w kielich rury musi być dokonane na głębokość uprzednio 
zaznaczoną na powierzchni rury. 
 
7. Montaż kanalizacji ciśnieniowej  
 
7.1. Instalacje zewnętrzne – układanie przewodów w ziemi. 
 
7.1.1. Wytrzymałość rurociągu na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne 
W niniejszym podrozdziale omówiono obliczanie wytrzymałościowe rurociągów 
zagłębionych w gruncie, służących do przesyłania zimnej wody i ścieków na znaczne 
odległości. Przyjęto zagłębienie tak, jak dla typowych wodociągów, tj. od 0,8 do 3,0 m i 
temperaturę przesyłanej wody 20°C.  
 
7.1.2. Ochrona rur przed przemarzaniem 
Przewody kanalizacyjne z rur PE-HD pracujące nieprzerwanie przez cały rok, są narażone 
w okresie zimy na utratę drożności na skutek przemarzania gruntu i możliwości tworzenia 
się w nich korków lodowych - nie ulegając jednak przy tym uszkodzeniu. Głębokość 
przykrycia w wykopie przewodu kanalizacyjnego całorocznego użytkowania powinna 
zabezpieczać przed zamarzaniem wody w rurach.  
Pomimo znacznie mniejszego współczynnika przewodzenia ciepła dla rur PE w porównaniu 
z żeliwem i stalą, ze względów bezpieczeństwa - przy ujemnych temperaturach, dla rur z 
PE obowiązują te same głębokości przykrycia, co dla rur żeliwnych i stalowych. Głębokość 
ułożenia przewodów kanalizacji ciśnieniowej jest uzależniona od głębokości przemarzania 
gruntu hz dla danej części kraju - zgodnie z PN-81/B-03020. 
Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-81/B-10725, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, 
aby jego przykrycie ho było większe niż głębokość przemarzania gruntów. 
Głębokość ułożenia przewodu 
a), przewody o średnicy mniejszej od 1000 mm hz+0,4 m 
b) przewody o średnicy 1000 mm i większej hz + 0,2 m , 
W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszej głębokości, przewód 
powinien być ocieplony warstwą izolacyjną z żużla, względnie innym sposobem dającym 
podobne wyniki izolacji cieplnej. 
Praktycznie można przyjąć następujące grubości warstwy ocieplającej z żużla z nakryciem 
go warstwą papy: w I strefie klimatycznej 20 cm w II strefie klimatycznej 18-25 cm w III 
strefie klimatycznej 20-30 cm w IV strefie klimatycznej 25-40 cm 
W zależności od stopnia wilgotności gruntu i grubości warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej 
jednak niż 0,5 m od powierzchni terenu. 
 
7.2. Przejścia pod i nad przeszkodami 
 
Warunki ogólne 
W przypadku przekraczania przewodami z rur PE dróg publicznych o ciężkim ruchu 
kołowym, względnie pod budowlami należy stosować rury ochronne. Pod ulicami i drogami 
o normalnym ruchu kołowym, przewody z PE można prowadzić bez rur ochronnych, jednak 
głębokość przykrycia rurociągu nie może być mniejsza jak 1,5 m. 
Dla zwykłych warunków stosowania przejść rurociągiem z PE w rurze ochronnej - np. brak 
konieczności stosowania zamknięć rurociągu a przede wszystkim studzienek 
dekompensacyjnych (w szczególności dla mniejszych średnic), przestrzeń pomiędzy 
rurociągiem z PE a wewnętrzną średnicą rury ochronnej, z obu jej końców należy zamknąć 
korkiem trwale plastycznym (Polkit, Olkit) o nieagresywnym oddziaływaniu na PE. 
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Nie zaleca się stosowania na korek sznura smołowego i asfaltu. W wypadku konieczności 
użycia ww. materiału, rura z PE na odcinku korka + 10+ 15 cm po obu jego stronach musi 
być bezwzględnie obwinięta trzykrotnie grubą folią z PVC lub PE z uwagi na korozyjne 
działanie smoły -asfaltu na rury z PE. 
Rury ochronne mogą być układane bezpośrednio na dnie wykopu otwartego i mogą być 
one wbudowane za pomocą przeciskania, przepychania, wpłukiwania lub przewlekania 
przy pomocy "Kreta". 
Na rury ochronne mogą być stosowane rury stalowe, jak też rury z PVC, o średnicach 
wewnętrznych pozwalających na pomieszczenie w nich złącz w szczególności złączek 
zgrzewania elektrooporowego. Odległość złączki rury PE od wewnętrznej ścianki rury 
ochronnej, powinna wynosić od 6 do 8 cm. Rury ochronne stalowe wymagają zewnętrznej 
izolacji antykorozyjnej. 
W miarę możliwości należy unikać w rurach ochronnych złączy rur przewodu PE, a gdy to 
jest niemożliwe ze względu na długość przejścia pod przeszkodą, należy odcinek rury 
przeznaczony do ułożenia w płaszczu ochronnym poddać próbie ciśnieniowej na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do osłony. 
Ułożenie rurociągu z PE w rurze ochronnej 
Wprowadzenie rurociągu z PE do rury osłonowej należy dokonywać na "klockach" 
podporowo-ślizgowych, przymocowanych na stałe do rury. 
Wprowadzanie rur z PE do rury osłonowej na klockach podporowo-ślizgowych ma miejsce 
przy zastosowaniu złączek elektrooporowych. 
Dla rurociągów zgrzewanych czołowo, względnie przy jednolitym odcinku rurociągu, 
stosowanie klocków podporowo-ślizgowych jest zbędne. 
Należy pamiętać o starannym oczyszczeniu wnętrza rury osłonowej z zanieczyszczeń -
piasku i gruzu. 
Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych 
-złącza mufowe rur z PE nie mogą się opierać i spoczywać na rurze ochronnej, 
-nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy złączami mufowymi. 
-podpory powinny się znajdować: 
-przy złączach mufowych 
-rozstęp pomiędzy podporami powinien wynosić: ca 0,6 m dla rur D= 75, 90 i 110 mm 
W miejscach przekraczania części konstrukcyjnych budowli, jak mury, ściany betonowe, 
należy wykuć w przeszkodzie otwór o średnicy o 10 cm większy niż średnica zewnętrzna 
przewodu ciśnieniowego, a w otworze tym obsadzić centrycznie tuleję z rury stalowej. 
Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a murem należy wypełnić zaprawą cementową. 
Przestrzeń pomiędzy rurą z PE i rurą ochronną należy uszczelnić u wylotów korkiem z 
zachowaniem warunków uprzednio omówionych. 
Przejścia rurociągiem nad przeszkodami np. rzeki, jary - podwieszenie rurociągu pod 
mostem, wymagają indywidualnego opracowania uwzględniającego zarówno układ nośny 
rury jak też odpowiedniej ochrony termicznej z jej zabezpieczeniem. 
 
7.3. Bloki oporowe i podporowe 
 
W budowie rurociągów z PE, zastosowanie bloków oporowych jak i podporowych 
występuje wyłącznie przy "mieszanym zestawie materiałowym" w węzłach, elementów z 
żeliwa jak kształtki (trójniki, kolana) oraz armatury (zasuwy). 
Dla ww. warunków bloki oporowe mają za zadanie zabezpieczenie rurociągu przed 
"rozłączeniem się" w przypadku zastosowania elementów o złączach kielichowych. 
Natomiast bloki podporowe mają za zadanie wyrównania parcia na podłoże w dnie wykopu, 
wynikające ze znacznej różnicy ciężaru - masy pomiędzy rurami z PE a elementami z 
żeliwa. 
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7.5. Układanie przewodu 
 
7.5.1  Warunki ogólne 
 
Sposób montażu i układania przewodów z rur z PE, z uwagi na właściwości fizyczno-
mechaniczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montażu rur z PVC. 
W przedmiotowym opracowaniu rozpatruje się rury z PE o średnicach 110 mm.  
W technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane 
(czołowo, polifuzyjnie lub elektrooporowo) tworząc połączenia monolityczne tworzywa 
łączonych elementów, a tym samym o właściwościach elastyczności całego odcinka 
rurociągu.  
Rury z PE - ze względu na rodzaj tworzywa, mogą być układane w temperaturze od -20°C 
do 50°C. W zakresie tych temperatur, zachodzące w rurach zmiany strukturalne nie mają 
istotnego wpływu na warunki późniejszej eksploatacji. Jednak z uwagi na proces łączenia 
rur - zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż rurociągów jak i jego układanie na dnie 
wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. 
Włączanie budowanego odcinka przewodu do istniejącego przewodu kanalizacyjnego 
powinno się odbywać w temperaturze powietrza zbliżonej do temperatury wody tzn. 50-
15°C latem a zimą, gdy jest najcieplej. 
Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze 
ubitego podłoża. 
 
 7.5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Układanie przewodu może być prowadzona po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przy 
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, średnio zwartych i 
luźnych nie zawierających kamieni, przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na 
gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu, 
należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości 10-20 cm, z 
jednoczesnym jego zagęszczeniem. W gruntach o niskiej nośności, muły, torfy i inne, przy 
niezbyt głębokim ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na piasek do poziomu 
posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności, można 
wykonać płytę betonową fundamentową z ułożeniem na niej podłoża z piasku o grubości 
15-20 cm. 
Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w 
normalnych warunkach gruntowych (suchy i luźny lub średnio zwarty) z dokładnością + 2 
cm przy głębokim ręcznym i + 5 przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy 
głębieniu wykopu, nastąpił tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu 
poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy przekopanej wyrównać ubitym 
piaskiem. 
 
7.5.3. Przygotowanie węzłów – montaż uzbrojenia 
 
Celem usprawnienia montażu rurociągu w wykopie, należy na powierzchni terenu 
przygotować pełny zestaw kształtek składający się na montaż poszczególnych węzłów. Na 
uzbrojenie węzłów składają się: 
          - odgałęzienia -  trójniki   
 - zasuwy 
 - połączenia z rurociągami z innych tworzyw ( żeliwo, stal, PCV ) 
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Z uwagi na znaczną różnicę w gęstości pomiędzy polietylenem a żeliwem, co powoduje 
różne parcie na podłoże w dnie wykopu, należy przyjąć zasadę zabezpieczania blokami 
podporowymi wszystkich węzłów na przewodzie, w którym mają zastosowanie armatura i 
kształtki z żeliwa. 
Przy zastosowaniu w węźle elementów ze złączami kielichowymi należy układ 
zabezpieczyć blokami oporowymi dla przeniesienia sił parcia i niedopuszczenia do 
rozsunięcia się elementów węzła. 
Dla wykonania węzła oraz połączeń rur PE na dnie wykopu, należy uwzględnić lokalne 
poszerzenie wykopu z odpowiednim zabezpieczeniem warunków bhp oraz dojściem dla 
umieszczenia urządzeń do zgrzewania połączeń. 
 
7.5.4. Montaż rurociągu na powierzchni terenu z opuszczeniem do dna wykopu 
 
Wykop bez obudowy ścian jest najkorzystniejszym przypadkiem w układaniu rur z PE 
zarówno dla rur prostych jak i dla rur odwijanych z bębna. W tym przypadku przygotowany i 
ułożony wzdłuż wykopu przewód, zsuwa się z pobocza na dno wykopu. Duża elastyczność 
rur z PE pozwala na ich swobodne wyginanie, co znacznie ułatwia operację układania. Przy 
średnicach 63 i 75 mm elastyczność ta równocześnie staje się utrudnieniem z powodu 
trudności wyprostowania rury przy rozwijaniu z bębna w wyniku właściwości zachowywania 
tzw. pamięci kształtu tworzywa. Utrudnienie to występuje w szczególności przy niskich 
temperaturach powietrza. Z tych też względów rury dostarczane w bębnach -zwojach, 
przed ułożeniem w wykopie należy rozwinąć i ułożyć wzdłuż wykopu. Przy rozwijaniu z 
bębna należy zwrócić uwagę na to, aby rura była rozwijana prosto i nie ulegała skręcaniu. 
 
7.5.5. Montaż rurociągu na dnie wykopu 
 
W wykopach o ścianach odeskowanych i rozpartych rury można opuszczać na dno wykopu 
między rozporami - pojedynczo lub łączone na powierzchni terenu w odcinkach po 2 lub 3 
rury. Wymaga to odpowiedniego wysokościowego rozstawu rozpór w zależności od 
średnicy rurociągu. 
Wloty rur układanego przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
przez zakładanie tymczasowych korków. Układnie pojedynczych rur na dnie wykopu z 
uprzednio przygotowanym podłożem, ma przede wszystkim zastosowanie dla średnic 
powyżej 180 mm. Rury rozwijane z bębna - do średnicy 75 mm, mogą być układane 
bezpośrednio z bębna przez przeciąganie ich po dnie wykopu pod podporami. Nie 
wyklucza się też możliwości przeciągania ww. rur wraz z kształtkami z PE przy 
odpowiednim ich zabezpieczeniu. W trakcie przeciągania rura może być odwijana z bębna 
względnie przesuwana pod rozporami po dnie wykopu. Czoło rury powinno być zaślepione 
w celu uniemożliwienia zanieczyszczenia wnętrza rury ziemią, zaś podłoże nie powinno 
posiadać ostrych materiałów (żwir, tłuczeń, kamienie), aby nie kaleczyć powierzchni rury. 
 
8. Kontrola jakości robót 
 
8.1. Próby szczelności rurociągu 
 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z PE, 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną.  
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem 
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.  
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Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. 
Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są:  
- PN-8I/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.  
Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu. 
- BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą 
bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Norma PN-81/B-I0725 w zakresie p. 8 zawiera: 
-wymagania odnośnie szczelności odcinka jak i całego przewodu, 
-warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną,  
-zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki, 
-zapewnienie warunków BHP, 
-ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu próbą hydrauliczną,  
-zapisywanie i ocena wyników badań. 
Ustalenia BN-82/9192-06 odnośnie próby szczelności rurociągu (dla PE - przez analogię) 
nie odbiegają w zasadzie od ustaleń PN-81/B-10725. Dla przeprowadzenia próby 
szczelności znajomość ww. norm jest nieodzowna. 
Uwagi uzupełniające: 
-na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci 
kropelek wody lub pojawienia się rosy, 
W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i tak: 
-złącza zgrzewane wymagają wycięcia i wstawienia nowego odcinka rury o długości ca 20-
30 cm. Powyższa operacja może być przeprowadzona przy zastosowaniu muf 
elektrooporowych nasuwkowych - bez wewnętrznego ogranicznika, w procesie zgrzewania 
elektrooporowego, 
-przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącze, a gdy to nie 
pomaga - wymienić wadliwie wykonany element złącza. 
 
8.2. Płukanie i dezynfekcja 
 
Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu 
czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych. Przewody z rur PE po ich dokładnym wypłukaniu czystą 
wodą nie wymagają w zasadzie dezynfekcji. W szczególnych przypadkach, na wyraźne 
żądanie inwestora lub użytkownika dokonuje się dezynfekcji przewodu. Szczegółowe 
warunki prowadzenia płukania należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w 
Kołaczkowie, przejmującym wykonany odcinek do eksploatacji. 
 
8.3. Odbiór robót 
 
Odbiory robót przewodów ciśnieniowych z PE należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia: 
-PN-81/B-10725.  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-BN-78/9192-02. Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i 
azbesto-cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-BN-62/8836-01. Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy, a mianowicie: 
-odbiory częściowe, 
-odbiory końcowe. 
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Odbiór techniczny częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu przed całkowitym zakończeniem budowy odcinków przewodu a mianowicie: 
-podłoże, 
-odcinka przewodu przed badaniem jego szczelności, 
-obiektów budowlanych na przewodzie (studzienki, bloki oporowe),  
-szczelność odcinka przewodu, 
-warstwy ochronnej zasypu ułożonego odcinka przewodu po próbie szczelności.  
Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy budowy, co, do których 
inwestor zgłosi zastrzeżenia częściowego odbioru. 
Odbiór ten powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale inspektora i kierownika 
budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiory te powinny być potwierdzone 
protokołem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
Odbiór techniczny końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót - 
przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może 
być on wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć 
Komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami. Po 
dokonaniu odbioru, powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich 
członków Komisi, w składzie ustalonym każdorazowo w zależności od zainteresowanych 
instytucji. Komisji przewodniczy przedstawiciel inwestora. 
Protokół komisji powinien zawierać wykaz zauważonych wad i usterek, podany termin ich 
usunięcia i nazwiska osób upoważnionych do stwierdzenia wykonania poprawek. 
Norma PN-8l/B-l0725 poza wymaganiami i badaniami w zakresie szczelności przewodu, 
zawiera ustalenia i wymagania dotyczące: 
-ogólnych warunków przystąpienia do badań w tym preferowane długości odbieranych 
odcinków rurociągu, 
-zgodność z dokumentacją techniczną i dokumentami dla odbioru częściowego i  
końcowego, 
-głębokość posadowienia rurociągu oraz warunków odległości przewodu od budowli 
sąsiadujących, 
-podłoża i warunków jego wykonania, 
-budowy przewodu 
-spadki, zmiana kierunku, przejścia pod przeszkodami - zasypka rurociągu, 
-zapisywanie i ocena wyników badań. 
Tematyczna zawartość treści normy BN- 78/9192-02 jest w zasadzie analogiczna do 
ustaleń normy PN-8l/B-l0725 z tym, że dotyczy wymagań i badań związanych z odbiorem 
wodociągów wiejskich. 
 
8.4.  Znakowanie trasy kanalizacji ciśnieniowej 
 
Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje się za pomocą tablic 
umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach, 
na wysokości około 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej 
niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, 
materiałów, wykonania, wykończenia określa PN-86/B-09700. 
 
8.5. Inwentaryzacja geodezyjna 
 
Wykonane prace kanalizacyjne w stanie odkrytym podlegają inwentaryzacji geodezyjnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć przed spisaniem protokółu odbioru robót ulegających 
zakryciu, szkice pomiarów geodezyjnych.  
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Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (dwa komplety) Wykonawca powinien 
przedłożyć przy spisywaniu protokółu odbioru końcowego. Inwentaryzacja ta musi posiadać 
potwierdzenie zgłoszenia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
 
9. Przepisy związane 
Normy: 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PCV-U) do odwodnienia i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1401-2:2002U  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – 
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PCV-U) – Część 2 

  
 Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – 
Nieplastyfikowany poli  (chlorek winylu) (PCV-U) –Część 3  

 Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
PN-99/B-10729             Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 752-2:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
PN-64/H-74086             Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN-752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
DIN 19537:1983.           Rury i kształtki z PEHD dla odwodnień i ścieków. Wymiary. Cz. I 
DIN 19537:1990         Rury i kształtki z PEHD dla odwodnień i ścieków. Warunki dostawy. 
Cz. II 
PN-92/B-01707             Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-85/B-04500      Poprawki 1BI 8/90 póz. 67. Zaprawy budowlane. Badanie cech 

fizycznych i  wytrzymałościowych 
PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-24620:1998         Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998       Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco 
PN-88/B-06250          Zmiany 1  BI 9/89 póz. 78 2   Bil 2/90 póz.95 3   BI 10/91 póz. 67 

Beton zwykły. 
PN-B- 19701: 1997    Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-92/B-10735       Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B- 10729: 1999       Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-64/H-74086             Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 IDTEN 124: 1994    Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych    

do nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego. 
PN-EN 752-1. -2000     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-3:2000     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
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PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do 

transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i 
nominalne ciśnienia  (układ metryczny). 

PN-81/C-89203 Zmiany 1 BI 1/90 póz. 1  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego  
                                                polichlorku winylu 
PN-80/C-89205 Zmiany 1 BI 1/90 póz. 1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego   

polichlorku winylu 
PN-93/C-89218           Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997         Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 
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