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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa nr GG.21.2020 z dnia 26.05.2020r. pomiedzy
Gming Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo, a TJK Projekt Tomasz Janiak, ul.
Stowianska 38H/5, 61-664 Poznan.
Przy opracowaniu niniejszego projektu zostaty uwzglednione i wykorzystane m.in. wymagania
okreslone przez nastepujgce akty prawne :

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z
pbzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz.784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z
pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 2310);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124) zmieniony rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z djia 1 sierpnia 2019r.
—Dz.U.2019 poz. 1643.

uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany z inwestycjg pod
nazwg ,Budowa drogi gminnej na dz. 157 obreb Szamarzewo wraz z budowg odcinka drogi
wewnetrznej zlokalizowanej na dz. 142 obreb Szamarezwo, o tacznej dtugosci ok. 1,8km”.
Oznakowanie obejmuje wlot objetej inwestycjg drogi gminnej nr 397523P oraz w konsekwencji
obejmuje korekte oznakowania na catym skrzyzowaniu (0 przesunietych wlotach) obejmujgcym
rowniez odcinki drég gminnych : nr 397522P (drugi wlot drogi podporzadkowanej) oraz nr
397524P (odcinek drogi gtéwnej na skrzyzowaniu).

W ramach inwestycji przewidziana jest:
» lokalizacja nowego oznakowania wynikajaca z zatozen projektowych,
» czesciowa rozbidrka istniejgcego oznakowania pionowego oraz uzupetnienie nowym
oznakowaniem pionowym i poziomym catego skrzyzowania, w tym wlotu odcinka
objetego inwestycja.

3. Oznakowanie — rozwigzanie projektowe

Przy opracowaniu niniejszego projektu organizacji ruchu przyjeto nastepujace zatozenia:

TJK Projekt Projekt wykonawczy
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— zasady i wymogi ogblne umieszczania znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen

bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

odcinek drogi objety inwestycja (droga gminna nr 397523P) stanowi cigg o projektowanej
nawierzchni ttuczniowej, wzdtuz ktérego nie planuje sie rozmieszczania oznakowania
pionowego ; wyjatek stanowi wlot do drogi gminnej nr 397524P, ktéry planowany jest
jako asfaltowy (na dtugosci ok. 25m); szerokos¢ wlotu drogi podporzdkowanej (z uwagi
na przebieg tuku) zostata zwiekszona do 6.0m (przy szerokosci podstawowej 4.0m oraz
zlokalziowanymi miejscowo mijankami) ;

- z uwagi na nieodpowiednie oznakowanie istniejace skrzyzowania (droga gtéwna nr
397524P o przesunietych wlotach : nr 397522P oraz 397523P) inwestycja zakfada
oznakowanie catego skrzyzowania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

z uwagi na matg szerokosc¢ jezdni gtéwnej (droga gminna nr 397524P) wahajaca sie od
5,50m do 5,80m — nie planuje sie wykonywaé oznakowania poziomego w ciggu tej
drogi ; oznakowaniu poziomemu podlegajg wytgcznie krawedzie na wlotach drog
podporzgdkowanych — zgodnie z dokumentacja;

wielkosc tarcz znakéw pionowych dla drog gminnych przyjmuje sie jako mate (M) — poza
wyijatkiem — znak A-7 przyjmuje sig jako sredni (S) ;

- przyjmuje sie oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
4. Zbiorcze zestawienie oznakowania

4.1. Oznakowanie pionowe

. llos¢ tarcz znakow istniejaca o
llosé Wielko$é
Lp. Znak znakow Odblaskowosé znakow
proj. do do do do proj.
pozostawienia usuniecia wymiany przestawienia
1 A-6a 2 1 M
2 A-7 1 1 2 S
T-6b
3 { 2 1
T-6d
4 | 2 1
T
|
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Oznaczenia:

ilo§¢ znakéw proj. — to ilos¢ nowoprojektowanych tarcz znakéw ujetych w projekcie
organizacji ruchu;

ilos¢ znakéw do usuniecia — ilosc tarcz znakéw do usuniecia ujetych w projekcie, dotyczy
wytgcznie tarcz znakéw usuwanych bezpowrotnie (nie dotyczy tarcz wymienianych) ;

ilo$¢ tarcz znakéw do wymiany — ilosc tarcz do wymiany bez zmiany ich lokalizacji (stupki
bez zmian) ;

ilo$¢ znakdw do przestawienia — ilosc istniejgcych tarcz znakow do demontazu i montazu w
nowej lokalizaciji.

UWAGA: powyzsza tabela dotyczy wytgcznie tarcz znakéw; nie dotyczy stupkéw.

4.2. Oznakowanie poziome

Lp. Oznaczenie linii taczna ilosé Powmrzchnlg Rodzaj malowania UWAGI
malowana [m?]
15 P-13 21,0m 5,6 m? cienkowarstwowe

5. Inne zagadnienia

pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢ ubrani w odziez roboczg
z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi ;

pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy
wstawiaé w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty
widocznosci ; podczas montazu oznakowania nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie ograniczac
widocznosci ;

lokalizacje znakéw i tablic podane na planach sytuacyjnych nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metréw. Wprowadzone
oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddac¢ obserwaciji dla przeprowadzenia ewentualnej
korekty w projekcie ;

termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — grudzien 2020r. / styczen 2021r.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Janiak
Nr upr. WKP/0090/POOD/07

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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Il. UZGODNIENIA

Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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