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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

ST - 03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-005 -Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi si¢

do wymagan dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot
w zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robdt objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg

roboty w zakresie instalacji elektrycznych, w zakresie pelnej realizacji budowlanej ww. budynku i
oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow



ZamoOwienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogodlnie
obowigzujacym prawem polskim 1 europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn

02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze

03 CPV 45311100-1: Wewnetrzne linie zasilajace

04 CPV 45311200-2: Instalacja oswietleniowa

05 CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych

06 CPV 45311100-1: Instalacja sitowa 1 odbioréw technologicznych
07 CPV 45311100-1: Potaczenia wyr6wnawcze

08 CPV 45311100-1: Instalacja odgromowa

09 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien

Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawce wjezyku polskim.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

* inwentaryzacja powykonawcza

» wykonanie podpor 1 konstrukcji montazowych

» wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezb¢dne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robot budowlanych 1 zabezpieczenia interesow osob trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania og6lne

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez -

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa

1ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

* Projekt wykonawczy

* Przedmiary robot

* Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Specyfikacj¢ techniczng Dokumentacja projektowa, ktérag Zamawiajacy przekaze wykonawcy po
podpisaniu umowy powinna zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

* Projekt organizacji i harmonogram robét

* Projekt zaplecza technicznego budowy

* Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentdw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w
rozdziale 6."Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw

odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami Poszczegolni wykonawcy zapoznaja

si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadajg swoje uwagi, notatki 1 obliczenia
Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z
zainteresowanych podwykonawcow.Generalny Wykonawca winien przekazaé

wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.

Procedury 1 niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla si¢ relacje pomigdzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien

ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze



Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

* zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

» zabezpieczenia 1 konserwacji przewodow, sieci,

* zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow
budowlanych

* zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i1 warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6lnych odcinkow

* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

*» Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dzialki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak 1 dla 0s6b postronnych.

* Wykonawca powinien przekazac

plan placu budowy, harmonogram zaj¢cia i zwolnienia poszczegolnych

stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od
rozpoczgcia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru 1 Kierownictwa Budowy

* instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, o§wietlenia, pojemnikow na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow

* organizacji wewnetrznej 1 postanowien

BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji

* wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

* usytuowania sktadowisk materiatdw budowlanych w obrebie terenu budowy

* oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

* zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

* zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j

* zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

* zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

* odpowiednim przeprowadzeniem i1 oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone

instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje lub przebiegajace

pod budowanym obiektem, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1



zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen

na terenie budowy 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru 1 odpowiednich kierownikdéw o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikoéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢

do przepisOw i norm otyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan,bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt 1 bezpiecznego ich
kierowania zaktada si¢ staly pobyt kierownika robdt jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wlasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznos$ci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktazez pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikow.



Generalny Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wylacznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,

* znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukcji,

* pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokos$ciach,

* porecze zabezpieczajace przed upadkiem

» wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

* kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

* inne

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegdlowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw -akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy -wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys -wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialdw

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post¢pu robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH 1 ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej
wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw 1 wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢

1 odwodni¢. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz

2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materialow. Stosy materiatow workowanych
uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skltadowaniu
materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,8m -od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

* 5m -od stalego stanowiska pracy

Sposédb sktadowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spgkania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materialow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w
ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnos$ci kierowca jest zobowigzany
opusci¢ kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawcawykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT

BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
materialy te bylby ostonigte 1 zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.
Jedynymwyjatkiem moga by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja
Ogo6lng Wykonania i Odbioru Robét .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
NA GRUPY, KLASY I

KATEGORIE ROBOT.



5.1.0 -Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1.1 -Instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne-sieci Kable zewnetrzne uktadac

rgcznie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, ktore moze by¢ nie zinwentaryzowane. Uktadaniem
przewodow powinny zajmowac si¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia
BHP i SEP. W wykopach zastosowac¢ piasek drobnoziarnisty bez gruzu i kamieni.

Kable uktada¢ zgodnie z normami w temperaturze powyzej +5 C. Przepusty kablowe stosowac
przy skrzyzowaniach i zblizeniach do innych sieci utozonych w ziemi oraz z utwardzonymi
nierozbieralnymi nawierzchniami.

Uzywac profesjonalnych narzgdzi.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materialow i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dzialanie podtaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.2 -Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmowac si¢ osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP 1 SEP. Rozdzielnice po zamontowaniu sprawdzi¢
pomiarami. Stosowac¢ atestowane 1 dopuszczone na rynek polski urzadzenia i obudowy. Montaz i
rozruch urzadzen np. typu UPS przy pomocy serwisu dostawcy urzadzenia.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym. Po zakonczeniu robot nalezy:
* sprawdzi¢ jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materialow i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dzialanie podtaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.3 -Ukladanie przewodow elektrycznych

Uktadaniem przewodéw powinny zajmowac si¢ osoby posiadajace stosowne

uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po utozeniu sprawdzi¢

pomiarami. Przewody uktada¢ zgodnie z normami réwnolegle do $cian 1 sufitow pod

katami prostymi. Zakaz uktadania kabli po skosie. Zachowa¢ normatywne odleglosci od instalacji
teletechnicznych instalacji wodnej i C.O.

Kable na korytkach kablowych lub drabinkach kablowych uktada¢

prosto mocujac je do korytka lub drabinki w 1-nej warstwie. Przy przej$ciach kabli przez $ciany
stosowac atestowane pianki o odpornosci wlasciwej do EI Sciany. Miejsca spawania bednarki lub
instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja. Na etapie wylewania fundamentdéw nalezy
zatopi¢ bednarke uziemiajaca.

Materialy zastosowane powinny mie¢ odpowiednie parametry podane w projekcie
wykonawczym.

Warunki wykonywania robdt sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materialéw 1 urzagdzen

* sprawdzi¢ dzialanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.4 -Instalowanie opraw o$wietleniowych

Instalowaniem opraw o$wietleniowych powinny zajmowac si¢ osoby posiadajace



stosowne uprawnienia budowlane i1 szkolenia BHP i SEP. Przed zamontowaniem opraw sprawdzi¢
rezystancje przewodow. Po uruchomieniu opraw sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ wytaczen

oraz nate¢zenie luxomierzem. Do opraw z modutem awaryjnym prowadzi¢ dodatkowazyte fazowa
sprzed wytacznika. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny mie¢ stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunki wykonywania robot sg

zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ 1 kompletno$¢ wykonania robot sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materialow 1 urzagdzen sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dzialanie podtaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.5 -Instalowanie osprzetu elektrycznego

Instalowaniem osprzetu elektrycznego powinny zajmowac si¢ osoby posiadajace

stosowne uprawnienia budowlane 1 szkolenia BHP 1 SEP. Osprzgt stosowac o

standardzie $rednim nie gorszym niz firmy Legrand lub Berker. Gniazda lub wytaczniki
umieszczone obok siebie blokowa¢ we wspdlne ramki.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone¢ zdrowia i zycia pracownikow oraz osob
postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany

w dokumentacji projektowej 1 ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

6. OPIS DZIALAN

ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwo$citechniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujacy:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
roboét,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot,



* sposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole

robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé

od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w
programiezapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatoéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty 1 deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci
z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okre§long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika,w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegblnoscei:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow

robot,

* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature

powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegoélnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru 1 do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
» pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentoéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych

Robot i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwicek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specytikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materiatdéw Obmiaru nalezy dokonywacé

w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do stosowania i

atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot. Obmiar powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. Ilo$¢ robot nalezy okresli¢

zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy 10 CPV 45311100-1

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czgsciowemu,



* odbiorowi wstgpnemu

* odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

» dokumentacjg projektowa

* kosztorysem ofertowym

* ustaleniami z Inwestorem

* ustaleniami z Projektantem

» wiedzg 1 sztukg budowlang

* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

* Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST 1 ew.PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i1 ew.
PZJ.

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.



* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupethiajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniemzasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja

Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonapotracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* dokumentacja projektowo-kosztorysowa

« aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

* SIWZ

* umowa z Inwestorem

* obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie



PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z p6zniejszymi
uzupetnieniami

* PN-IEC 664-1 1998-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn. Zasady,
wymagania 1 badania.

* PN-EN 61000-3-2:1997-Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna-Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu

* PN-IEC 60364-1: 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe

* PN-HD 60364-4-41: 2009-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-42: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-HD 60364-4-443: 2006-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przed przepieciami

* PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-4-473: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo-srodki
ochrony przed pradem przetgzeniowym

* PN-IEC 60364-5-51: 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogdlne

* PN-IEC 60364-4-42: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-5-523: 2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego-oprzewodowanie-obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw
* PN-IEC 60364-5-54: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego-uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61: 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-sprawdzanie
odbiorcze

« PN-EN-12464-1 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy w wnetrzach

* PN-EN 1838 Os$wietlenie awaryjne

* Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002t/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, 1 innych obiektéw budowlanych 1 terenow

* PN-EN-62305: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Oraz inne normy 1 rozporzadzenia nie wymienione powyzej.
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