ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Krośnice od km 0+000 do km 0+448,00       

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie 
	km
	0,448
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 16(25 cm  wraz z zagospodarowaniem karpiny, dłużycy
	Szt.
	6,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 36(45 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dłużycy 
	Szt.
	11,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.
	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających rowy przydrożne wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu 
	ha
	0,149
	
	

	1.5.
	01.02.02.


	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm ze złożeniem w hałdę  
	m2
	651,00
	
	

	1.6.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	97,65
	
	

	1.7.
	
	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej 
	Szt.
	5,00
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45110000-1 RONBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III
	m3
	851,00
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (kruszywa naturalnego) pozyskanego z dokopu wraz z zakupem  materiału 
	m3
	37,00
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi lub walacami wibracyjnymi 
	m3
	37,00
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
	m2
	2136,50
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	2136,50
	
	

	3.3.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	2136,50
	
	

	3.4.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni   
	m2
	1951,00
	
	

	3.5.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2
	905,50
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm  
	m2
	1951,00
	
	

	4.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	1900,50
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	6,00
	
	

	5.2.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A -7 
b. Znaki typu D-1

c. Znaki typu T-6
	Szt.

Szt.

Szt.
	2,00

4,00

2,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

	6.1.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15)  
	m3
	5,70
	
	

	6.2.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	95,00
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15) 
	m3
	1,64
	
	

	6.4.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
	m
	41,00
	
	

	6.5.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki


	m2
	150,50
	
	

	6.6.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 
	m2
	150,50
	
	

	6.7.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika  z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
	m2
	150,50
	
	

	6.8.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m
	142,50
	
	

	6.9.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    
	m2
	51,50
	
	

	6.10.
	08.04.01.

05.03.23.
	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	51,50
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


