KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa ulic W. Witosa w miejscowości Stupsk        

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 


	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 
	km
	0,417
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości wraz z uporządkowaniem terenu po karczowaniu   
	ha
	0,026
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożeniem w hałdy i załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład   
	m2
	2438,00
	
	

	1.4.
	01.02.02.


	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	365,70
	
	

	1.5.
	02.01.01.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu przesunięcia osi jezdni gr. 8 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10  km
	m2
	213,80
	
	

	1.6.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego  w miejscach przesunięcia osi jezdni  gr. 20 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km
	m2
	213,80
	
	

	1.7.
	01.02.04.

	Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm  
	m
	828,00
	
	

	1.8.
	01.02.04.
	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych 
	Szt.
	3,00
	
	

	1.9.
	01.02.04.

	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokryw na typ ciężki 
	Szt.
	6,00
	
	

	1.10.
	01.02.04.

	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych 
	Szt.
	2,00
	
	

	1.11.
	01.02.04.

	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 2 cm z załadunkiem i odwozem materiału po frezowaniu na odległość do 10 km  
	m2
	1459,50
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III
	m3
	595,76
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II  
	m3
	262,17
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibrayjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii I-II
	m3
	262,17
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
	m2
	362,12
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni 
	m2
	1377,81
	
	

	3.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm na poszerzeniu 
	m2
	1377,81
	
	

	3.3.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  na poszerzeniu  
	m2
	1114,67
	
	

	3.4.
	04.07.01.


	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu  
	m2
	1114,67
	
	

	3.5.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej   
	m2
	2539,20
	
	

	3.6.
	04.08.01.


	Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5,0 cm i średniej ilości wbudowania 125 kg/m2   
	ton
	317,40
	
	

	3.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego   
	m2
	2422,50
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	2422,50
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH 

	5.1.
	07.01.02.


	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi linie na skrzyżowaniach, symbole malowane mechanicznie 
	m2
	18,60
	
	

	5.2.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	8,00
	
	

	5.3.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A 

b. Znaki typu C 

c. Znaki typu D 
	Szt.

Szt.

Szt.
	1,00

4,00

3,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

	6.1
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) 
	m3
	38,97
	
	

	6.2.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	649,50
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15) 
	m3
	8,26
	
	

	6.4.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  
	m
	206,50
	
	

	6.5.
	04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki i ścieżkę rowerową  
	m2
	1399,20
	
	

	6.6.
	02.03.01.


	Wykonanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
	m3
	279,84
	
	

	6.7.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ścieżkę rowerową 
	m2
	1399,20
	
	

	6.8.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
	m2
	564,00
	
	

	6.9.
	08.02.02.


	Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m2
	835,20
	
	

	6.10.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m
	720,00
	
	

	6.11.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów  
	m
	178,50
	
	

	6.12.
	02.01.01.


	Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni na wjazdach Roboty wykonane koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem gruntu na odkład na odległość do 5 km Koryt głębokości 20 cm   
	m3
	78,88
	
	

	6.13.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    
	m2
	394,40
	
	

	6.14.
	08.04.01.

05.03.23.
	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	394,40
	
	

	6.15.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej  z betonu klasy B-15 (C12/15) 
	m3
	23,34
	
	

	6.16.
	08.05.02.
	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  
	m
	389,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	7.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	820,00
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


