
Kwota kosztorysu: 431 916,65 zł
Słownie: czterysta trzydzie ści jeden tysi ęcy dziewi ęćset szesna ście  65/100 zł

Kosztorys opracowali:
Paweł Pawlicki,  .................................. ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .

Kosztorys inwestorski

Przebudowa domu nauczyciela na przedszkole publiczn e.

Data: 2012-01-30
Budowa: Przebudowa domu nauczyciela na przedszkole

Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę
45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy prze dszkolnych obiektów 
budowlanych
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: Pogrzebie ń ul. Pami ątki 23B
Zamawiaj ący: Urz ąd Gminy w Kornowacu

ul. Raciborska 48
Jednostka opracowuj ąca kosztorys:

Stawka roboczogodz.: 14,85 zł

Narzuty: Koszty po średnie 65.00%(R+S)
Zysk 13.50%(R+S+Kp)
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Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

1 Nr STWiOR: St 0, St 1.01
Roboty ziemne.

1 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kopark a 
0,40·m3, grunt kategorii III m3 490,28 35,36 17 336,30

2 KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka żde dalsze 
rozpocz ęte 0,5·km odległo ści transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzony ch, 
grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t m3 5,00 490,28 7,68 3 765,35

3 KNNR 1/214/2 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych z ubiciem warstwam i. m3 354,54 6,29 2 230,06

4 kalkulacja własna
Zabezpieczenie ściany istniej ącego budynku w trakcie 
odsłoni ęcia fundamentów -bloczkami betonowymi - uło żenie i
rozebranie - zgodnie z PT konstrukcji. rg 75 27,81 2 085,75

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne. 25 417,46
2 Nr STWiOR: St 1.02, ST 1.03, St 1.04, ST 1.14

Roboty zwi ązane z fundamentowaniem.
5 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu 
gruntowym, piasek m3 6,619 161,80 1 070,95

6 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton 7,5 
+hydrostop podawany pomp ą, zwykły-podbeton pod fundamenty. m3 6,619 308,11 2 039,38

7 KNR 202/202/2 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostok ątne, szeroko ść do 
0.8·m, beton B25 + hydrostop podawany pomp ą m3 26,317 306,66 8 070,37

8 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pr ęty stalowe okr ągłe gładkie, Fi do 7·mm t 0,15 4 042,95 606,44

9 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pr ęty stalowe okr ągłe żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,35 4 336,25 1 517,69

10 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykony wane 
na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa m2 66,190 2,98 197,25

11 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykony wane 
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za ka żdą nast ępną 
warstw ę m2 66,19 2,63 174,08

12 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apą na
lepiku na zimno, 1·warstwa m2 66,19 24,90 1 648,13

13 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apą na
lepiku   dodatek za ka żdą nast ępną warstw ę m2 66,19 18,08 1 196,72

14 KNR 202/203/2 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, obj ęto ść do 1.0·m3, beton  
B25 + hydrostop podawany pomp ą m3 1,01 364,96 368,61

15 KNR 202/208/1 (2)
Słupy żelbetowe prostok ątne beton B25 + hydrostop. m3 7,40 552,09 4 085,47

16 KNR 907/201/1
Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków betonowyc h 
grubo ści 24 cm m2 41,88 124,55 5 216,15

17 KNR 907/201/2
Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków  betonowy ch, 
grubo ści 38·cm m2 145,721 115,22 16 789,97

18 KNR 202/904/1
Tynki cementowe ścian fundamentowych. m2 375,2 34,54 12 959,41

19 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa m2 145,72 4,09 595,99

20 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
nast ępną warstw ę m2 145,72 3,49 508,56

21 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styrodur 5 
cm m2 72,9 37,96 2 767,28

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty zwi ązane z fundamentowaniem. 59 812,45
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Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

3 Nr STWiOR: St 1.01, St 1.08,
Posadzki na gruncie.

22 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu 
gruntowym, pospółka - 20 cm m3 7,98 172,76 1 378,62

23 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły -grub. 10 cm m3 3,99 308,11 1 229,36

24 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych
PSE E- 20, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji , na 
sucho, 1·warstwa - grub 20 cm . m2 39,9 16,24 647,98

25 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposad zkowa m2 39,9 13,20 526,68

26 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na g ładko 
grubo ści 25·mm m2 39,9 37,01 1 476,70

27 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm do 5 cm m2 2,50 39,9 9,40 375,06

28 KNR 202/1106/7
Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. m2 39,9 5,32 212,27

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Posadzki na gruncie. 5 846,67
4 Nr STWiOR: St 1.03, ST 1.09, St 1.10. ST 1.13
Ściany.

29 KNR 27/160/4 (2)
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramic znych
Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5·m, grubo ść 
38·cm, zaprawa POROTHERM m2 64,165 137,66 8 832,95

30 BC 1/108/1 (1)
Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czoł owej 
gładkiej, ściana pełna grubo ści 11,5·cm, bloczki 
wysoko ści 20·cm, mechaniczne przycinanie bloczków m2 127,47 49,89 6 359,48

31 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, 
kategoria·III-nowe ściany m2 199,60 20,89 4 169,64

32 KNR 202/815/4
Gład ź gipsowa na ścianach  2-warstwowa nowe ściany- 
analogia. m2 199,6 17,68 3 528,93

33 KNRW 202/147/1
Uło żenie nadpro ży prefabrykowanych typu L 19 analogia. m 21,600 46,55 1 005,48

34 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych . szt 7 69,53 486,71

35 KNR 202/126/4
Otwory w ścianach murowanych zewn ętrznych szt 9 96,23 866,07

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany. 25 249,26
5 Nr STWiOR: St 1.04, St 1.08

Strop nad piwnica, belki, nadpro ża wie ńce.
36 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubo ść 15·cm, beton 
podawany pomp ą m2 156,25 98,25 15 351,56

37 KNR 202/216/5 (2)
Płyty żelbetowe, dodatek za ka żdy 1·cm ró żnicy w grubo ści
płyty, beton podawany pomp ą m2 3 156,25 7,81 1 220,31

38 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych
gr 4 cm, izolacje podposadzkowe, na sucho, 1·warstw a m2 156,25 10,91 1 704,69

39 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposad zkowa m2 156,25 13,20 2 062,50

40 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej 
grubo ści 20·mm, zatarte na ostro m2 156,25 14,30 2 234,38

41 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potr ącenie 
za zmian ę grubo ści o 10·mm m2 2 156,25 8,18 1 278,13

42 KNR 202/1106/7
Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. fi 3mm co
10 cm m2 156,3 5,32 831,52

43 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem 
Ceresit CT 17 m2 156,25 2,55 398,44

44 KNRW 202/1907/6 (2)
Wieńce betonowe, belki . m3 6,852 899,23 6 161,52

45 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie pozostałych konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli, pr ęty stalowe . t 0,756 5 302,12 4 008,40
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

46 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm
(bez kosztu stali) m 125,10 57,15 7 149,47

47 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260·mm (bez kosztu stali) m 44,00 81,45 3 583,80

48 kalkulacja własna
Dostarczenie belek stalowych jako wyrób warsztatowy  -do 
pozycji 45 i 46. kg 3 905,05 6,50 25 382,83

49 kalkulacja własna
wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe. kpl 1 1 200,00 1 200,00

50 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na 
stopkach belek m 456,9 3,99 1 823,03

51 KNR 401/705/2 (1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na be lkach 
i nadpro żach. m 456,900 13,88 6 341,77

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Strop nad piwnica, belki, nadpro ża wie ńce. 80 732,35
6 Nr STWiOR: St 1.07, St 1.09

Stolarka okienna i drzwiowa.
52 KNR 202/1016/5 (4)

Oście żnice drzwiowe zewn ętrzne szt 6 115,68 694,08
53 KNR 202/1019/9

Skrzydła drzwiowe zewn ętrzne m2 14,400 262,93 3 786,19
54 KNR 202/1016/1 (1)

Oście żnice drzwiowe wewn ętrzne szt 20 135,15 2 703,00
55 KNR 202/1017/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne. m2 36,000 266,37 9 589,32
56 KNRW 202/1018/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe  , do 1,0·m2, kotwy, w kolor ze 
żółtym. m2 2,700 545,49 1 472,82

57 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe do 1,5·m2, kotwy w kolorze żółtym. m2 10,620 518,84 5 510,08

58 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe ponad 1,5·m2, kotwy w kolorz e 
żółtym. m2 35,700 510,54 18 226,28

59 KNR 202/810/2
Tynki zwykłe wewn ętrzne o ście ży m2 207,400 58,14 12 058,24

60 KNR 401/321/1
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników 
aluminiowych powlekanych z ko ńcówkami pcv. szt 16 53,90 862,40

61 KNR 401/321/1
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników pcv. szt 16 53,95 863,20

62 Dostarczenie podokiennikków wewn ętrznych z pcv. mb 28,50 45,00 1 282,50
63 Dostarczenie podokiennikków zewn ętrznych aluminium  

powlekane. mb 28,5 29,00 826,50
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa. 57 874,61
7 Nr STWiOR: St 1.05, St 1.06

Dach.
64 KNR 202/402/5

Więźby dachowe  wi ęźba o rozpi ęto ści 12.0·m m2 465,50 33,25 15 477,88
65 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami . m2 465,5 17,63 8 206,77
66 KNNR 2/508/1 (1)

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, z foli ą m2 465,5 48,39 22 525,55
67 KNNR 2/508/2

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, g ąsiory m 36,60 25,84 945,74
68 KNNR 2/508/3

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, blachy okapowe m 36,500 34,16 1 246,84
69 KNNR 2/508/4

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, wiatrownice boczne m 52,000 19,02 989,04
70 KNR 202/506/1 (1)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w 
rozwini ęciu do 25·cm m2 15,050 138,80 2 088,94

71 KNR 202/506/2 (1)
Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w 
rozwini ęciu ponad 25·cm m2 14,700 112,92 1 659,92

72 KNR 202/2011/2
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , na 
ruszcie metalowym, profile no śne co 40·cm m2 156,25 97,77 15 276,56

73 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt z wełny 
mineralnej układane na sucho jednowarstwowe 20 cm m2 465,5 18,11 8 430,21

74 KNR 202/501/1 (3)
Pokrycie dachów foli ą paroszczeln ą-analogia m2 465,5 7,08 3 295,74

75 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm m 36,50 47,66 1 739,59
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

76 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm m 19,20 40,56 778,75

77 KNR 202/9911/4
Analogia - listwa okapowa m 36,5 12,10 441,65

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach. 83 103,18
8 Nr STWiOR: St 1.03, St 1.09, St 1.10, St 1.11, St 1.12, St 1.1 3

Roboty adaptacyjne i wyko ńczeniowe.
78 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście żnic okiennych. szt 11 32,27 354,97
79 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, o ście żnic stalowych drzwiowych szt 14 43,94 615,16
80 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników wewn ętrznych m 21,100 23,63 498,59
81 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników zewnetrznych m 21,1 18,92 399,21
82 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, belek i rozbiórki ścian. m3 25,703 240,01 6 168,98

83 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 4,704 889,08 4 182,23

84 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 26,740 38,37 1 026,01

85 KNR 12/829/9
Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda 
kombinowana m2 149,160 92,78 13 839,06

86 KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz nych 
na zaprawie klejowej metod ą regularn ą, płytki 30x30·cm m2 120,170 65,27 7 843,50

87 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek   na zaprawie cementowej w star ej 
cz ęści. m2 172,250 25,58 4 406,16

88 KNR 401/711/2 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, 
uzupełnienia ścian. m2 33,600 40,97 1 376,59

89 KNNR 2/1203/3
Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie m 75 19,56 1 467,00

90 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podłogowych m2 150,065 85,05 12 763,03

91 KNNR 2/604/1
Izolacja z pianki do paneli - analogia. m2 150,065 13,02 1 953,85

92 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie pionowe, preparatem 
Ceresit CT 17 m2 703,60 3,14 2 209,30

93 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem 
Ceresit CT 17 m2 245,120 2,55 625,06

94 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufity. m2 948,720 7,39 7 011,04

95 KNR 12/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie p odło ża m2 4,906 13,57 66,57

96 KNR 12/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinow ana, 
płytki 30x30·cm m2 4,906 96,39 472,89

97 KNR 12/1122/2
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, m etoda 
kombinowana, przygotowanie podło ża, cokolik wysoko ści 
15·cm m 8,920 2,49 22,21

98 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi do
1·km m3 39,079 74,48 2 910,60

99 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi na
każdy nast ępny 1·km m3 9 39,079 18,21 711,63

100 kalkulacja własna
opłata za składowanie i utyliacje. m3 39,079 126,00 4 923,95

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty adaptacyjne i wyko ńczeniowe. 75 847,59
9 Nr STWiOR: St 1.01, St 1.03, St 1.04, St 1.08

Elewacja, taras,wej ścia.
101 KNR 33/28/1 (4)

Malowanie elewacji, farba akrylowa m2 232,00 8,34 1 934,88
102 KNR 202/1209/1

Balustrady  balkonowe - systemowe. m 17,5 482,81 8 449,18
103 KNR 12/1121/1

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie 
podło ża m2 39,800 13,57 540,09

104 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki z płyt granitowych. m2 39,8 113,58 4 520,48
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Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

105 KNR 202/205/1 (1)
Płyty  żelbetowe, podej ścia. m3 4,800 288,70 1 385,76

106 KNR 202/218/2 (2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubo ści 8·cm, beton 
podawany pomp ą m2 7,200 167,04 1 202,69

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Elewacja, taras,wej ścia. 18 033,08

Zał ączniki
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Spis kalkulacji szczegółowych - zał ącznik 2

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

1 Nr STWiOR: St 0, St 1.01
Roboty ziemne.

1 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami samowyład owczymi do 1·km, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii III

(3,25+0,75+2,25+0,75+0,4)*2,3*2 = 34,040000
(2,0+3,8)*2,45*0,95+(1,75+0,75+0,2)* 
(4,1+2,4)*2,45 = 56,497000
2,9*2,5*2,0+12,0*13,9*2,45+1,2*4,0*2,45 = 434,920000

potr ącenia -(2,25*2,1+1,95*2,1+1,76*3,05+1,98* 
1,8+6,25*5,2+5,25*6,25+1,558*11,2)* 0,35 = -35,179935

490,28
490,28 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,203 0,20300 14,85 3,01
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu 
gąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 0,0754 0,07540 66,08 4,98
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,2016 0,20160 54,00 10,89

Razem: 3,01 15,87
Koszty bezpo średnie 18,88

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 12,27
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 4,21
Warto ść jednostkowa 35,36

Warto ść całkowita 17 336,30
2 KNR 201/214/4 (1)

Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka żde dalsze rozpocz ęte 0,5·km odległo ści transportu, 
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach  utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do
5·t

490,28 m3
krotno ść = 5,00

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,0152 0,07600 54,00 4,10

Razem: 4,10
Koszty bezpo średnie 4,10

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,67
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,91
Warto ść jednostkowa 7,68

Warto ść całkowita 3 765,35
3 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych z ubiciem warstwam i.
490,28-(6,619+6,619+26,317+1,01+7,40)- 
7,0*5,7*2,2 = 354,535000

354,54
354,54 m3

Robotnicy r-g 0,085 0,08500 14,85 1,26
Spycharka g ąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0341 0,03410 61,58 2,10

Razem: 1,26 2,10
Koszty bezpo średnie 3,36

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,18
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,75
Warto ść jednostkowa 6,29

Warto ść całkowita 2 230,06
4 kalkulacja własna

Zabezpieczenie ściany istniej ącego budynku w trakcie odsłoni ęcia fundamentów -bloczkami betonowymi - 
uło żenie i rozebranie - zgodnie z PT konstrukcji.

75 rg
murarze gr.II r-g 1 1,00000 14,85 14,85

Razem: 14,85
Koszty bezpo średnie 14,85

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 9,65
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 3,31
Warto ść jednostkowa 27,81

Warto ść całkowita 2 085,75
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2 Nr STWiOR: St 1.02, ST 1.03, St 1.04, ST 1.14
Roboty zwi ązane z fundamentowaniem.

5 KNR 202/1101/7 (4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu gruntowym, piasek

0,1*(0,3*2,1+0,3*3,1+0,75*(2,1+2,25)+ 
0,38*1,72+3,8*0,38+0,75*1,25*2+6,8* 
0,75+2,9*2,5+0,75*(7,3*3+12,88*2+1,58* 
2)+0,5*5,25*2+(1,2*1,2*2)-(0,5*1,2*2)) = 6,619010

6,619
6,619 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 14,85 64,15
Piasek do zapraw m3 1,08 1,08000 38,00 41,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,62

Razem: 64,15 41,66
Koszty bezpo średnie 105,81

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 41,70
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 14,29
Warto ść jednostkowa 161,80

Warto ść całkowita 1 070,95
6 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton 7,5 +hydrostop podawany pomp ą, zwykły-podbeton pod 
fundamenty.

6,619 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000 14,85 26,73
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000 14,85 16,34
Beton zwykły B-25 m3 1,03 1,03000 205,38 211,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,17
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000 68,00 6,80

Razem: 43,07 214,71 6,80
Koszty bezpo średnie 264,58

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 32,42
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 11,11
Warto ść jednostkowa 308,11

Warto ść całkowita 2 039,38
7 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostok ątne, szeroko ść do 0.8·m, beton B25 + hydrostop podawany pomp ą
ławy żelbetowe 0,35*(0,3*2,1+0,3*3,1+0,75*(2,1+2,25)+ 

0,38*1,72+3,8*0,38+0,75*1,25*2+6,8* 
0,75+2,9*2,5+0,75*(7,3*3+12,88*2+1,58* 
2)+0,5*5,25*2+(1,2*1,2*2)-(0,5*1,2*2)) = 23,166535

uzupełnienie do ławy schodkowej 0,75*0,7*2*3 = 3,150000
26,317
26,317 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780 14,85 5,16
Cie śle grupa II r-g 1,59 1,59000 14,85 23,61
Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000 14,85 11,14
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500 205,38 208,46
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 25·mm m3 0,005 0,00500 535,00 2,68
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 38·mm m3 0,004 0,00400 585,00 2,34
Drewno na stemple budowlane, okr ągłe 
iglaste - korowane m3 0,003 0,00300 129,00 0,39
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,42 0,42000 5,39 2,26
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,24
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,08 0,08000 68,00 5,44
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000 42,00 1,26

Razem: 39,91 219,37 6,70
Koszty bezpo średnie 265,98

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 30,30
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 10,38
Warto ść jednostkowa 306,66

Warto ść całkowita 8 070,37
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8 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe gładkie, Fi do 
7·mm

0,15 t
Zbrojarze grupa II r-g 35,72 35,72000 14,85 530,44
Pr ęt stalowy okr ągły gładki 
zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S kg 1 002 1 002,00000 2,80 2 805,60
Materiały inne (Materiały) % 1,5 42,08
Pro ściarka automatyczna do pr ętów 
Fi·4-10·mm m-g 3,6 3,60000 3,98 14,33
Nożyce elektro-mechaniczne do pr ętów 
Fi·40·mm m-g 4,75 4,75000 4,01 19,05
Gi ętarka mechaniczna do pr ętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,03 4,03000 3,68 14,83
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,72 0,72000 6,93 4,99
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000 42,00 54,60

Razem: 530,44 2 847,68 107,80
Koszty bezpo średnie 3 485,92

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 414,86
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 142,17
Warto ść jednostkowa 4 042,95

Warto ść całkowita 606,44
9 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

0,35 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000 14,85 636,77
Pr ęty żebrowane sko śnie do zbrojenia 
betonu Fi·8-14·mm kg 1 020 1 020,00000 2,80 2 856,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 42,84
Pro ściarka automatyczna do pr ętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000 3,98 17,11
Nożyce elektro-mechaniczne do pr ętów 
Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000 4,01 23,26
Gi ętarka mechaniczna do pr ętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000 3,68 17,66
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,8 0,80000 6,93 5,54
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000 42,00 67,20

Razem: 636,77 2 898,84 130,77
Koszty bezpo średnie 3 666,38

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 498,90
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 170,97
Warto ść jednostkowa 4 336,25

Warto ść całkowita 1 517,69
10 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykony wane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa
(0,3*2,1+0,3*3,1+0,75*(2,1+2,25)+0,38* 
1,72+3,8*0,38+0,75*1,25*2+6,8*0,75+ 
2,9*2,5+0,75*(7,3*3+12,88*2+1,58*2)+ 
0,5*5,25*2+(1,2*1,2*2)-(0,5*1,2*2)) = 66,190100

66,190
66,190 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,03070 14,85 0,46
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,03280 14,85 0,49
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,30000 3,80 1,14
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040 42,00 0,02
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0005 0,00050 6,93

Razem: 0,95 1,16 0,02
Koszty bezpo średnie 2,13

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,63
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,22
Warto ść jednostkowa 2,98

Warto ść całkowita 197,25
11 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykony wane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za 
każdą nast ępną warstw ę

66,19 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0284 0,02840 14,85 0,42
Robotnicy grupa I r-g 0,0303 0,03030 14,85 0,45
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,25 0,25000 3,80 0,95
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040 42,00 0,02
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0004 0,00040 6,93

Razem: 0,87 0,96 0,02
Koszty bezpo średnie 1,85

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,58
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,20
Warto ść jednostkowa 2,63

Warto ść całkowita 174,08
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12 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apą na lepiku na zimno, 1·warstwa

66,19 m2
Dekarze grupa II r-g 0,107 0,10700 14,85 1,59
Robotnicy grupa I r-g 0,1404 0,14040 14,85 2,08
Drewno opałowe m3 0,00157 0,00157 22,00 0,03
Lepik asfalt.stos.na zimno ICOPAL 
GLUE kg 2 2,00000 3,97 7,94
Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 1,15000 7,00 8,05
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
"Abizol R" kg 0,3 0,30000 3,86 1,16
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,26
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600 42,00 0,25
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0083 0,00830 6,93 0,06

Razem: 3,67 17,44 0,31
Koszty bezpo średnie 21,42

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,59
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,89
Warto ść jednostkowa 24,90

Warto ść całkowita 1 648,13
13 KNR 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apą na lepiku   dodatek za ka żdą nast ępną warstw ę
66,19 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0525 0,05250 14,85 0,78
Robotnicy grupa I r-g 0,0821 0,08210 14,85 1,22
Drewno opałowe kg 2 2,00000 1,20 2,40
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, 
stosowany na gor ąco kg 1,3 1,30000 2,40 3,12
Papa smołowa izolacyjna m2 1,15 1,15000 7,00 8,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,20
Środek transportowy (1) m-g 0,0059 0,00590 42,00 0,25
Wyci ąg m-g 0,0067 0,00670 6,93 0,05

Razem: 2,00 13,77 0,30
Koszty bezpo średnie 16,07

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,50
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,51
Warto ść jednostkowa 18,08

Warto ść całkowita 1 196,72
14 KNR 202/203/2 (2)

Stopy fundamentowe betonowe, obj ęto ść do 1.0·m3, beton  B25 + hydrostop podawany pomp ą
2*1,2*1,2*0,35 = 1,008000

1,01
1,01 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,4183 0,41830 14,85 6,21
Cie śle grupa II r-g 2,83 2,83000 14,85 42,03
Robotnicy grupa I r-g 1,11 1,11000 14,85 16,48
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500 205,38 208,46
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 25·mm m3 0,013 0,01300 535,00 6,96
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 38·mm m3 0,01 0,01000 585,00 5,85
Drewno na stemple budowlane, okr ągłe 
iglaste - korowane m3 0,003 0,00300 129,00 0,39
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,33 0,33000 5,39 1,78
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,35
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,09 0,09000 68,00 6,12
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000 42,00 2,94

Razem: 64,72 226,79 9,06
Koszty bezpo średnie 300,57

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 47,96
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 16,43
Warto ść jednostkowa 364,96

Warto ść całkowita 368,61
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15 KNR 202/208/1 (2)
Słupy żelbetowe prostok ątne beton B25 + hydrostop.

0,35*0,35*9*(2,5+3,1) = 6,174000
0,35*0,35*2*(2,2+2,8) = 1,225000

7,40
7,40 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,3525 0,35250 14,85 5,23
Cie śle grupa II r-g 6,54 6,54000 14,85 97,12
Robotnicy grupa I r-g 2,79 2,79000 14,85 41,43
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000 205,38 209,49
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 25·mm m3 0,035 0,03500 535,00 18,73
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 38·mm m3 0,03 0,03000 585,00 17,55
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,8 0,80000 5,39 4,31
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,75
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,09 0,09000 68,00 6,12
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000 42,00 2,94
Wyci ąg m-g 0,9259 0,92590 6,93 6,42

Razem: 143,78 253,83 15,48
Koszty bezpo średnie 413,09

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 103,52
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 35,48
Warto ść jednostkowa 552,09

Warto ść całkowita 4 085,47
16 KNR 907/201/1

Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków betonowyc h grubo ści 24 cm
(2,9+2,25)*2*2,0+(4,75*1,12*2)*2,0 = 41,880000

41,88
41,88 m2

Robocizna r-g 1,26 1,26000 14,85 18,71
Bloczki fundamentowe 
keramzytobetonowe 36,5x24x24·cm szt 11,2 11,20000 2,55 28,56
Prefabrykaty zbrojarskie RND/Z-4-150 m 4,2 4,20000 12,80 53,76
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,033 0,03300 178,00 5,87
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,32

Razem: 18,71 89,51
Koszty bezpo średnie 108,22

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 12,16
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 4,17
Warto ść jednostkowa 124,55

Warto ść całkowita 5 216,15
17 KNR 907/201/2

Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków  betonowy ch, grubo ści 38·cm
2,1*3*1,45+(3,0+2,25)* 
2,2+0,38*(1,76+6,6)*2,2+ 10,05* 
2,5+12,3 *3*1,65+ 14,0*1,75+10,05*0,75 = 145,721460

145,721
145,721 m2

Robocizna r-g 1,73 1,73000 14,85 25,69
Bloczki fundamentowe 
keramzytobetonowe 36,5x24x24·cm szt 16,6 16,6000 2,55 42,33
Prefabrykaty zbrojarskie ze stali 
gładkiej kg 4,2 4,20000 3,42 14,36
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,053 0,05300 178,00 9,43
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,99

Razem: 25,69 67,11
Koszty bezpo średnie 92,80

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 16,70
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 5,72
Warto ść jednostkowa 115,22

Warto ść całkowita 16 789,97
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18 KNR 202/904/1
Tynki cementowe ścian fundamentowych.

(41,88+145,721)*2 = 375,202000
375,2
375,2 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 0,05690 14,85 0,84
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 0,96430 14,85 14,32
Środek uszczelniaj ący do zaprawy 
"Hydrozol S" kg 0,0224 0,02240 3,03 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060 178,00 0,11
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400 178,00 4,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07
Żuraw okienny przeno śny 0.15·t m-g 0,1262 0,12620 6,93 0,87

Razem: 15,16 4,52 0,87
Koszty bezpo średnie 20,55

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 10,42
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 3,57
Warto ść jednostkowa 34,54

Warto ść całkowita 12 959,41
19 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1·warstwa

145,72 = 145,720000
145,72
145,72 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,04710 14,85 0,70
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,04950 14,85 0,74
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 0,35000 3,80 1,33
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 42,00 0,02

Razem: 1,44 1,35 0,02
Koszty bezpo średnie 2,81

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,95
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,33
Warto ść jednostkowa 4,09

Warto ść całkowita 595,99
20 KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za ka żdą nast ępną warstw ę

145,72 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0399 0,03990 14,85 0,59
Robotnicy grupa I r-g 0,0421 0,04210 14,85 0,63
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,30000 3,80 1,14
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040 42,00 0,02

Razem: 1,22 1,16 0,02
Koszty bezpo średnie 2,40

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,81
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,28
Warto ść jednostkowa 3,49

Warto ść całkowita 508,56
21 KNNRW 3/207/3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styrodur 5 cm
145,72/2 = 72,860000

72,9
72,9 m2

Robotnicy r-g 0,31 0,31000 14,85 4,60
Płyty polistyrenowe grubo ści 5,0 mm m2 1,05 1,05000 25,00 26,25
Klej winylowy emulsyjny do styropianu
"Winylep K-1" kg 0,3 0,30000 6,57 1,97
Materiały inne (Materiały) % 4 1,13

Razem: 4,60 29,35
Koszty bezpo średnie 33,95

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,99
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,02
Warto ść jednostkowa 37,96

Warto ść całkowita 2 767,28
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3 Nr STWiOR: St 1.01, St 1.08,
Posadzki na gruncie.

22 KNR 202/1101/7 (3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu gruntowym, pospółka - 20 cm

5,7*7,0*0,2 = 7,980000
7,98
7,98 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000 14,85 64,15
Pospółka do betonów, uziarnienie 
0-20mm m3 1,08 1,08000 48,00 51,84
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,78

Razem: 64,15 52,62
Koszty bezpo średnie 116,77

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 41,70
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 14,29
Warto ść jednostkowa 172,76

Warto ść całkowita 1 378,62
23 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton podawany pomp ą, zwykły -grub. 10 cm
5,7*7,0*0,1 = 3,990000

3,99
3,99 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000 14,85 26,73
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000 14,85 16,34
Beton zwykły m3 1,03 1,03000 205,38 211,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,17
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,1 0,10000 68,00 6,80

Razem: 43,07 214,71 6,80
Koszty bezpo średnie 264,58

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 32,42
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 11,11
Warto ść jednostkowa 308,11

Warto ść całkowita 1 229,36
24 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych PSE E- 20, izolacje pozi ome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - grub 20 cm .

39,9 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190 14,85 1,22
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720 14,85 0,11
Płyta styropianowa m2 1,05 1,05000 12,50 13,13
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,20
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470 42,00 0,20
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032 0,00320 6,93 0,02

Razem: 1,33 13,33 0,22
Koszty bezpo średnie 14,88

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,01
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,35
Warto ść jednostkowa 16,24

Warto ść całkowita 647,98
25 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

39,9 m2
Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040 14,85 4,76
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920 14,85 0,58
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 
mm m2 1,2 1,20000 2,06 2,47
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680 42,00 0,29
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0112 0,01120 6,93 0,08

Razem: 5,34 2,51 0,37
Koszty bezpo średnie 8,22

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 3,71
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,27
Warto ść jednostkowa 13,20

Warto ść całkowita 526,68
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26 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na g ładko grubo ści 25·mm

39,9 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,0217 1,02170 14,85 15,17
Robotnicy grupa I r-g 0,0845 0,08450 14,85 1,25
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 
32,5-work t 0,0011 0,00110 386,00 0,42
Drewno opałowe m3 0,00021 0,00021 22,00
Masa asfaltowa stos. na zimno do 
izolacji kg 0,085 0,08500 3,58 0,30
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,02720 178,00 4,84
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,08
Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,00140 42,00 0,06
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0395 0,03950 6,93 0,27

Razem: 16,42 5,64 0,33
Koszty bezpo średnie 22,39

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 10,89
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 3,73
Warto ść jednostkowa 37,01

Warto ść całkowita 1 476,70
27 KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za p ogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm do 5 cm
39,9 m2

krotno ść = 2,50
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0265 0,06625 14,85 0,98
Robotnicy grupa I r-g 0,0337 0,08425 14,85 1,25
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02625 178,00 4,67
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07
Wyci ąg m-g 0,0149 0,03725 6,93 0,26

Razem: 2,23 4,74 0,26
Koszty bezpo średnie 7,23

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,62
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,55
Warto ść jednostkowa 9,40

Warto ść całkowita 375,06
28 KNR 202/1106/7

Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą.
5,7*7,0 = 39,900000

39,9
39,9 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800 14,85 1,01
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600 14,85 0,09
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02000 3,00 3,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170 42,00 0,07
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0011 0,00110 6,93 0,01

Razem: 1,10 3,11 0,08
Koszty bezpo średnie 4,29

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,77
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,26
Warto ść jednostkowa 5,32

Warto ść całkowita 212,27
4 Nr STWiOR: St 1.03, ST 1.09, St 1.10. ST 1.13
Ściany.

29 KNR 27/160/4 (2)
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramic znych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubo ść 38·cm, zaprawa POROTHERM

(7,8+2,4+11,75)*3,1-(4,5*1,8*2+2,0* 
2,7*2)+(2,1*2+3,5)*3,1-1,5*2,3+(1,5* 
1,8) = 64,165000

64,165
64,165 m2

Murarze grupa III r-g 1 1,00000 14,85 14,85
Cie śle grupa II r-g 0,11 0,11000 14,85 1,63
Robotnicy grupa I r-g 0,64 0,64000 14,85 9,50
Cegła POROTHERM 36,5x24,8x23,8·cm, 
P+W szt 16,3 16,3000 4,90 79,87
Sucha zaprawa ciepłochronna POROTHERM
TM dm3 11 11,00000 0,83 9,13

Razem: 25,98 89,00
Koszty bezpo średnie 114,98

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 16,89
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 5,79
Warto ść jednostkowa 137,66

Warto ść całkowita 8 832,95
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30 BC 1/108/1 (1)
Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czoł owej gładkiej, ściana pełna grubo ści 11,5·cm, 
bloczki wysoko ści 20·cm, mechaniczne przycinanie bloczków

2,8*(3,77+0,38+3,77+4,25*2+5,25+4,0+ 
1,75+1,0+1,0+0,9+3,8+3,8+1,8) = 111,216000
6,5*2,5 = 16,250000

127,47
127,47 m2

Robotnicy r-g 0,48 0,48000 14,85 7,13
Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm kl. 
PP4/0.6 m2 1,02 1,02000 34,91 35,61
Materiały inne (Materiały) % 1 0,36
Piła ta śmowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 4,50 0,09
Żuraw (1) m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21

Razem: 7,13 35,97 0,30
Koszty bezpo średnie 43,40

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 4,83
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,66
Warto ść jednostkowa 49,89

Warto ść całkowita 6 359,48
31 KNR 202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria·III-nowe ściany
parter 111,22 = 111,220000
piwnice 2,2*2*(7,0+5,7)+6,5*2,5*2 = 88,380000

199,60
199,60 m2

Cie śle grupa II r-g 0,018 0,01800 14,85 0,27
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 0,10760 14,85 1,60
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 0,44730 14,85 6,64
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060 178,00 3,67
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210 178,00 0,37
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270 134,65 0,36
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,07
Wyci ąg m-g 0,0378 0,03780 6,93 0,26

Razem: 8,51 4,47 0,26
Koszty bezpo średnie 13,24

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 5,70
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,95
Warto ść jednostkowa 20,89

Warto ść całkowita 4 169,64
32 KNR 202/815/4

Gład ź gipsowa na ścianach  2-warstwowa nowe ściany- analogia.
199,6 m2

Cie śle grupa II r-g 0,018 0,01800 14,85 0,27
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,01770 14,85 0,26
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 0,47360 14,85 7,03
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 2,50000 0,66 1,65
Gips budowlany zwykły kg 1,5 1,50000 0,62 0,93
Naro żniki ochronne z k ątowników 
stalowych szt 0,043 0,04300 12,00 0,52
Woda m3 0,0027 0,00270 1,40
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,00430 42,00 0,18
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0029 0,00290 6,93 0,02

Razem: 7,56 3,15 0,20
Koszty bezpo średnie 10,91

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 5,04
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,73
Warto ść jednostkowa 17,68

Warto ść całkowita 3 528,93
33 KNRW 202/147/1

Uło żenie nadpro ży prefabrykowanych typu L 19 analogia.
6*1,5+2,1*6 = 21,600000

21,600
21,600 m

Robotnicy r-g 0,25 0,25000 14,85 3,71
Nadpro ża prefabrykowane m 1,02 1,02000 38,00 38,76
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,58
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02 0,02000 6,93 0,14

Razem: 3,71 39,34 0,14
Koszty bezpo średnie 43,19

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,50
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,86
Warto ść jednostkowa 46,55

Warto ść całkowita 1 005,48
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34 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych .

7 szt
Murarze grupa III r-g 2,21 2,21000 14,85 32,82
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29000 14,85 4,31

Razem: 37,13
Koszty bezpo średnie 37,13

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 24,13
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 8,27
Warto ść jednostkowa 69,53

Warto ść całkowita 486,71
35 KNR 202/126/4

Otwory w ścianach murowanych zewn ętrznych
9 szt

Murarze grupa III r-g 3,06 3,06000 14,85 45,44
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,40000 14,85 5,94

Razem: 51,38
Koszty bezpo średnie 51,38

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 33,40
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 11,45
Warto ść jednostkowa 96,23

Warto ść całkowita 866,07
5 Nr STWiOR: St 1.04, St 1.08

Strop nad piwnica, belki, nadpro ża wie ńce.
36 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubo ść 15·cm, beton podawany pomp ą
156,25 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,07276 14,85 1,08
Cie śle grupa II r-g 1,2891 1,28910 14,85 19,14
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 0,65490 14,85 9,73
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,153 0,15300 205,38 31,42
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 25·mm m3 0,00472 0,00472 535,00 2,53
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 38·mm m3 0,00106 0,00106 585,00 0,62
Drewno na stemple budowlane, okr ągłe 
iglaste - korowane m3 0,00332 0,00332 129,00 0,43
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,406 0,40600 5,39 2,19
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,56
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,014 0,01400 68,00 0,95
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,01680 42,00 0,71
Wyci ąg m-g 0,09945 0,09945 6,93 0,69

Razem: 29,95 37,75 2,35
Koszty bezpo średnie 70,05

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 21,00
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 7,20
Warto ść jednostkowa 98,25

Warto ść całkowita 15 351,56
37 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za ka żdy 1·cm ró żnicy w grubo ści płyty, beton podawany pomp ą
156,25 m2

krotno ść = 3
Betoniarze grupa II r-g 0,00827 0,02481 14,85 0,37
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,00360 14,85 0,05
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,0102 0,03060 205,38 6,28
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,09
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,001 0,00300 68,00 0,20
Wyci ąg m-g 0,00719 0,02157 6,93 0,15

Razem: 0,42 6,37 0,35
Koszty bezpo średnie 7,14

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,50
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,17
Warto ść jednostkowa 7,81

Warto ść całkowita 1 220,31
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38 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych gr 4 cm, izolacje podpos adzkowe, na sucho,
1·warstwa

156,25 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190 14,85 1,22
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720 14,85 0,11
Płyta styropianowa gr 2 cm m2 1,05 1,05000 7,50 7,88
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,12
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470 42,00 0,20
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032 0,00320 6,93 0,02

Razem: 1,33 8,00 0,22
Koszty bezpo średnie 9,55

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,01
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,35
Warto ść jednostkowa 10,91

Warto ść całkowita 1 704,69
39 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

156,25 m2
Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040 14,85 4,76
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920 14,85 0,58
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 
mm m2 1,2 1,20000 2,06 2,47
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680 42,00 0,29
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0112 0,01120 6,93 0,08

Razem: 5,34 2,51 0,37
Koszty bezpo średnie 8,22

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 3,71
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,27
Warto ść jednostkowa 13,20

Warto ść całkowita 2 062,50
40 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo ści 20·mm, zatarte na ostro
156,25 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 0,27140 14,85 4,03
Robotnicy grupa I r-g 0,085 0,08500 14,85 1,26
Drewno opałowe m3 0,00017 0,00017 22,00
Masa asfaltowa stos. na zimno do 
izolacji kg 0,07 0,07000 3,58 0,25
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060 178,00 3,67
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,06
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030 42,00 0,01
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0309 0,03090 6,93 0,21

Razem: 5,29 3,98 0,22
Koszty bezpo średnie 9,49

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 3,58
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,23
Warto ść jednostkowa 14,30

Warto ść całkowita 2 234,38
41 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potr ącenie za zmian ę grubo ści o 10·mm
156,25 m2

krotno ść = 2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 0,05680 14,85 0,84
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 0,08640 14,85 1,28
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02100 178,00 3,74
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,06
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0158 0,03160 6,93 0,22

Razem: 2,12 3,80 0,22
Koszty bezpo średnie 6,14

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,52
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,52
Warto ść jednostkowa 8,18

Warto ść całkowita 1 278,13
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42 KNR 202/1106/7
Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. fi 3mm co 10 cm

156,25 = 156,250000
156,3
156,3 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800 14,85 1,01
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600 14,85 0,09
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,02 1,02000 3,00 3,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170 42,00 0,07
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0011 0,00110 6,93 0,01

Razem: 1,10 3,11 0,08
Koszty bezpo średnie 4,29

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,77
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,26
Warto ść jednostkowa 5,32

Warto ść całkowita 831,52
43 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
156,25 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000 14,85 0,89
Środek impregnacyjno-wzmacniaj ący do 
podło ży - Gł ęboko penetruj ący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000 2,90 0,61
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,002 0,00200 6,93 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 42,00 0,13

Razem: 0,89 0,62 0,14
Koszty bezpo średnie 1,65

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,67
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,23
Warto ść jednostkowa 2,55

Warto ść całkowita 398,44
44 KNRW 202/1907/6 (2)

Wieńce betonowe, belki .
wieniec (10,25*3+12,5*3)*0,25*0,18 = 3,071250
belki żelbetowe 0,38*5,3*0,45+0,38*0,45*5,3*2+12,49* 

0,25*0,34 = 3,780550
6,852
6,852 m3

Robotnicy r-g 19,5 19,50000 14,85 289,58
Beton zwykły B-25 m3 1,02 1,02000 205,38 209,49
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 19-25·mm m3 0,0384 0,03840 535,00 20,54
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 28-45·mm m3 0,07805 0,07805 585,00 45,66
Drewno na stemple budowlane, okr ągłe 
iglaste - korowane m3 0,0648 0,06480 129,00 8,36
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 2,87 2,87000 5,39 15,47
Materiały inne (Materiały) % 1,5 4,49
Środek transportowy (1) m-g 0,527 0,52700 42,00 22,13
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h, ruroci ąg do 20m (1) m-g 0,09 0,09000 68,00 6,12

Razem: 289,58 304,01 28,25
Koszty bezpo średnie 621,84

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 206,59
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 70,80
Warto ść jednostkowa 899,23

Warto ść całkowita 6 161,52
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45 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie pozostałych konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe .

0,20522+0,326+0,225 = 0,756220
0,756
0,756 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000 14,85 636,77
Pr ęty żebrowane sko śnie do zbrojenia 
betonu Fi·do 7·mm 18G2 kg 1 002 1 002,00000 3,80 3 807,60
Materiały inne (Materiały) % 1,5 57,11
Pro ściarka automatyczna do pr ętów 
Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,30000 3,98 17,11
Nożyce elektro-mechaniczne do pr ętów 
Fi·40·mm m-g 5,8 5,80000 4,01 23,26
Gi ętarka mechaniczna do pr ętów 
zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 4,8 4,80000 3,68 17,66
Wyci ąg m-g 0,8 0,80000 6,93 5,54
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000 42,00 67,20

Razem: 636,77 3 864,71 130,77
Koszty bezpo średnie 4 632,25

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 498,90
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 170,97
Warto ść jednostkowa 5 302,12

Warto ść całkowita 4 008,40
46 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek s talowych, do I 
NP 180·mm (bez kosztu stali)
dwut.120 3*1,5+1,5*10+1,9*21+2,9*3 = 68,100000
2xC 160 2*(6,35+2,3+4,25+2,6) = 31,000000
2xC 180 2*4,6 = 9,200000
piwnica 2*1,2*4+2*1,2*3 = 16,800000

125,10
125,10 m

Cie śle grupa II r-g 0,17 0,17000 14,85 2,52
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18000 14,85 17,52
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27000 14,85 4,01
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 8 8,0000 1,02 8,16
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 5,18 5,18000 0,37 1,92
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800 38,00 0,68
Woda m3 0,006 0,00600 1,40 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,16
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 4,50 0,14
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 0,07000 6,93 0,49

Razem: 24,05 10,93 0,63
Koszty bezpo średnie 35,61

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 16,04
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 5,50
Warto ść jednostkowa 57,15

Warto ść całkowita 7 149,47
47 KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek s talowych, do I 
NP 200-260·mm (bez kosztu stali)
2xC200 2*(11*2) = 44,000000

44,00
44,00 m

Cie śle grupa II r-g 0,17 0,17000 14,85 2,52
Murarze grupa II r-g 1,47 1,47000 14,85 21,83
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000 14,85 7,72
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 12 12,00000 1,02 12,24
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 13,7 13,70000 0,37 5,07
Piasek do zapraw m3 0,036 0,03600 38,00 1,37
Woda m3 0,017 0,01700 1,40 0,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,28
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07 0,07000 4,50 0,32
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,14 0,14000 6,93 0,97

Razem: 32,07 18,98 1,29
Koszty bezpo średnie 52,34

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 21,68
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 7,43
Warto ść jednostkowa 81,45

Warto ść całkowita 3 583,80
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48 kalkulacja własna
Dostarczenie belek stalowych jako wyrób warsztatowy  -do pozycji 45 i 46.

1180,36+212,26+104,84+265,98+263,62 = 2 027,060000
22,12*(68,1+16,8) = 1 877,988000

3 905,05
3 905,05 kg

Stal kształtowa kg 1 1,0000 6,50 6,50

Razem: 6,50
Koszty bezpo średnie 6,50

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S)
Zysk 13.50%(R+S+Kp)
Warto ść jednostkowa 6,50

Warto ść całkowita 25 382,83
50 KNR 401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
456,9 m

Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000 14,85 0,59
Tynkarze grupa II r-g 0,07 0,07000 14,85 1,04
Drut stalowy okr ągły mi ękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,03 0,03000 4,00 0,12
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,27 0,27000 3,00 0,81
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01

Razem: 1,63 0,94
Koszty bezpo średnie 2,57

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,06
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,36
Warto ść jednostkowa 3,99

Warto ść całkowita 1 823,03
51 KNR 401/705/2 (1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na be lkach i nadpro żach.
(108,3+44,0)*3 = 456,900000

456,900
456,900 m

Robotnicy grupa I r-g 0,13 0,13000 14,85 1,93
Robotnicy grupa II r-g 0,04 0,04000 14,85 0,59
Tynkarze grupa III r-g 0,27 0,27000 14,85 4,01
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 
luzem t 0,0016 0,00160 328,00 0,52
Piasek do zapraw m3 0,008 0,00800 38,00 0,30
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 270,00 0,38
Woda m3 0,002 0,00200 1,40
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,02
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 4,50 0,09
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,02000 6,93 0,14

Razem: 6,53 1,22 0,23
Koszty bezpo średnie 7,98

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 4,39
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,51
Warto ść jednostkowa 13,88

Warto ść całkowita 6 341,77
6 Nr STWiOR: St 1.07, St 1.09

Stolarka okienna i drzwiowa.
52 KNR 202/1016/5 (4)

Oście żnice drzwiowe zewn ętrzne
6 szt

Malarze grupa II r-g 0,65 0,65000 14,85 9,65
Oście żnica stalowa typ FD10w szt 1 1,00000 95,00 95,00
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,43
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 42,00 0,42
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21

Razem: 9,65 96,43 0,63
Koszty bezpo średnie 106,71

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 6,68
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 2,29
Warto ść jednostkowa 115,68

Warto ść całkowita 694,08



Pogrzebie ń 2012 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
29184)

strona nr:  21

Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

53 KNR 202/1019/9
Skrzydła drzwiowe zewn ętrzne
Dz1,D1 2,0*0,9*3+2,0*1,5*3 = 14,400000

14,400
14,400 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000 14,85 2,08
Stolarze grupa II r-g 0,23 0,23000 14,85 3,42
drzwi m2 1 1,00000 250,00 250,00
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000 42,00 1,26
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,02000 6,93 0,14

Razem: 5,50 250,00 1,40
Koszty bezpo średnie 256,90

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 4,49
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,54
Warto ść jednostkowa 262,93

Warto ść całkowita 3 786,19
54 KNR 202/1016/1 (1)

Oście żnice drzwiowe wewn ętrzne
D2,D3 20 = 20,000000

20
20 szt

Malarze grupa II r-g 0,37 0,37000 14,85 5,49
Murarze grupa II r-g 0,96 0,96000 14,85 14,26
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000 14,85 1,78
Farba ftalowa do gruntowania ogólnego
stosowania biała dm3 0,083 0,08300 12,81 1,06
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego
stosowania dm3 0,094 0,09400 12,09 1,14
Oście żnica stalowa typ FD1 - C7 szt 1 1,00000 89,00 89,00
Papier ścierny m2 0,06 0,06000 1,20 0,07
Rozcie ńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,042 0,04200 5,16 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5 1,37
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000 42,00 0,84
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21

Razem: 21,53 92,86 1,05
Koszty bezpo średnie 115,44

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 14,68
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 5,03
Warto ść jednostkowa 135,15

Warto ść całkowita 2 703,00
55 KNR 202/1017/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne.
2,0*0,9*20 = 36,000000

36,000
36,000 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000 14,85 2,08
Stolarze grupa II r-g 0,33 0,33000 14,85 4,90
Skrzydło płytowe 40·mm, 
wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie 
wykończone m2 1 1,00000 250,00 250,00
Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,03000 54,00 1,62
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 0,02000 6,93 0,14

Razem: 6,98 250,00 1,76
Koszty bezpo średnie 258,74

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 5,68
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,95
Warto ść jednostkowa 266,37

Warto ść całkowita 9 589,32
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56 KNRW 202/1018/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe  , do 1,0·m2, kotwy, w kolor ze żółtym.

0,9*0,6*3+0,9*1,2 = 2,700000
2,700
2,700 m2

Robotnicy r-g 3,6 3,60000 14,85 53,46
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000 350,00 350,00
Kotwy elastyczne do mocowania 
oście żnic kpl. szt 6,3 6,30000 4,00 25,20
Pianka poliuretanowa kg 0,36 0,36000 22,71 8,18
Masa uszczelniaj ąca akrylowa "Silak 
A" dm3 0,01 0,01000 14,34 0,14
Materiały inne (Materiały) % 15 57,53
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000 42,00 2,10

Razem: 53,46 441,05 2,31
Koszty bezpo średnie 496,82

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 36,25
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 12,42
Warto ść jednostkowa 545,49

Warto ść całkowita 1 472,82
57 KNRW 202/1018/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe do 1,5·m2, kotwy w kolorze żółtym.
1,2*1,2*3+1,5*0,9*3+1,5*1,5 = 10,620000

10,620
10,620 m2

Robotnicy r-g 2,73 2,73000 14,85 40,54
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000 350,00 350,00
Kotwy elastyczne do mocowania 
oście żnic kpl. szt 6,11 6,11000 4,00 24,44
Pianka poliuretanowa kg 0,33 0,33000 22,71 7,49
Masa uszczelniaj ąca akrylowa "Silak 
A" dm3 0,01 0,01000 14,34 0,14
Materiały inne (Materiały) % 15 57,31
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000 42,00 1,68

Razem: 40,54 439,38 1,89
Koszty bezpo średnie 481,81

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 27,58
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 9,45
Warto ść jednostkowa 518,84

Warto ść całkowita 5 510,08
58 KNRW 202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe ponad 1,5·m2, kotwy w kolorz e żółtym.
O 1,8*4,5*2+2,4*1,5*2+1,5*1,8 = 26,100000
OB1 2,4*2,0*2 = 9,600000

35,700
35,700 m2

Robotnicy r-g 2,44 2,44000 14,85 36,23
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000 350,00 350,00
Kotwy elastyczne do mocowania 
oście żnic kpl. szt 6 6,00000 4,00 24,00
Pianka poliuretanowa kg 0,27 0,27000 22,71 6,13
Masa uszczelniaj ąca akrylowa "Silak 
A" dm3 0,01 0,01000 14,34 0,14
Materiały inne (Materiały) % 15 57,04
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,05 0,05000 6,93 0,35
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 42,00 2,52

Razem: 36,23 437,31 2,87
Koszty bezpo średnie 476,41

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 25,42
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 8,71
Warto ść jednostkowa 510,54

Warto ść całkowita 18 226,28
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59 KNR 202/810/2
Tynki zwykłe wewn ętrzne o ście ży

2*(1,2*3+0,9*3+1,2+1,8*2+2,4*2+1,5*4+ 
2,0*28)+1,2+0,6*3+0,9+4,5*2+1,5*2+0,9* 
3+1,5+1,5+2,4*2+1,5*3+0,9*20+0,9*3 = 207,400000

207,400
207,400 m2

Cie śle grupa II r-g 0,018 0,01800 14,85 0,27
Robotnicy grupa I r-g 0,0945 0,09450 14,85 1,40
Tynkarze grupa II r-g 1,8174 1,81740 14,85 26,99
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0201 0,02010 178,00 3,58
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0022 0,00220 178,00 0,39
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,06
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0333 0,03330 6,93 0,23

Razem: 28,66 4,03 0,23
Koszty bezpo średnie 32,92

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 18,78
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 6,44
Warto ść jednostkowa 58,14

Warto ść całkowita 12 058,24
60 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aluminiowych powlek anych z ko ńcówkami pcv.
16 szt

Murarze grupa II r-g 1,61 1,61000 14,85 23,91
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16000 14,85 2,38
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 6,9 6,90000 0,37 2,55
Piasek do betonów zwykłych 
uszlachetniony m3 0,018 0,01800 35,00 0,63
Woda m3 0,008 0,00800 1,40 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
150·dm3 m-g 0,03 0,03000 4,50 0,14
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,09 0,09000 6,93 0,62

Razem: 26,29 3,24 0,76
Koszty bezpo średnie 30,29

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 17,58
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 6,03
Warto ść jednostkowa 53,90

Warto ść całkowita 862,40
61 KNR 401/321/1

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników pcv.
16 szt

Murarze grupa II r-g 1,61 1,61000 14,85 23,91
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16000 14,85 2,38
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 6,9 6,90000 0,37 2,55
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800 38,00 0,68
Woda m3 0,008 0,00800 1,40 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 4,50 0,14
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,09 0,09000 6,93 0,62

Razem: 26,29 3,29 0,76
Koszty bezpo średnie 30,34

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 17,58
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 6,03
Warto ść jednostkowa 53,95

Warto ść całkowita 863,20
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7 Nr STWiOR: St 1.05, St 1.06
Dach.

64 KNR 202/402/5
Więźby dachowe  wi ęźba o rozpi ęto ści 12.0·m

16,0*24,5+14,0*3,5+7,0*3,5 = 465,500000
465,50
465,50 m2

Cie śle grupa II r-g 0,24 0,24000 14,85 3,56
Cie śle grupa III r-g 0,24 0,24000 14,85 3,56
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000 14,85 0,45
Bale iglaste obrzynane wymiarowe 
nasycone klasa II, grubo ści 50·mm m3 0,015 0,01500 850,00 12,75
Deski iglaste obrzynane nasycone 
klasa II, grubo ści 25·mm m3 0,004 0,00400 896,25 3,59
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,09 0,09000 5,39 0,49
Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 
400/1200 m2 0,04 0,04000 4,36 0,17
Śruby stal.z podkładk.i nakr ętk.M 
12-14 kg 0,1 0,10000 6,27 0,63
Xylamit popularny, środek 
impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 0,01 0,01000 25,00 0,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,27
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 42,00 0,42
Wyci ąg m-g 0,01 0,01000 6,93 0,07

Razem: 7,57 18,15 0,49
Koszty bezpo średnie 26,21

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 5,24
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,80
Warto ść jednostkowa 33,25

Warto ść całkowita 15 477,88
65 KNR 202/410/4

Ołacenie połaci dachowych łatami .
465,5 m2

Cie śle grupa II r-g 0,23 0,23000 14,85 3,42
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000 14,85 0,30
Deski iglaste obrzynane nasycone 
klasa III, grubo ści 25·mm m3 0,006 0,00600 896,25 5,38
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,07 0,07000 5,39 0,38
Listwy i łaty 
igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II m3 0,008 0,00800 480,00 3,84
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,14
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 42,00 0,42
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01 0,01000 6,93 0,07

Razem: 3,72 9,74 0,49
Koszty bezpo średnie 13,95

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,74
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,94
Warto ść jednostkowa 17,63

Warto ść całkowita 8 206,77
66 KNNR 2/508/1 (1)

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, z foli ą
465,5 m2

Robotnicy r-g 0,362 0,36200 14,85 5,38
Płyty dachowe, szeroko ści 1.08 m m2 1,12 1,12000 32,00 35,84
Folia poliet. 
bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 1,3 1,30000 1,33 1,73
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,56
Wyci ąg m-g 0,014 0,01400 6,93 0,10

Razem: 5,38 38,13 0,10
Koszty bezpo średnie 43,61

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 3,56
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,22
Warto ść jednostkowa 48,39

Warto ść całkowita 22 525,55
67 KNNR 2/508/2

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, g ąsiory
24,4+12,2 = 36,600000

36,60
36,60 m

Robotnicy r-g 0,276 0,27600 14,85 4,10
Gąsior owalny m 1,03 1,03000 17,00 17,51
Materiały inne (Materiały) % 3,5 0,61
Wyci ąg m-g 0,0028 0,00280 6,93 0,02

Razem: 4,10 18,12 0,02
Koszty bezpo średnie 22,24

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,68
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,92
Warto ść jednostkowa 25,84

Warto ść całkowita 945,74
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68 KNNR 2/508/3
Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, blachy okapowe

24,5+12 = 36,500000
36,500
36,500 m

Robotnicy r-g 0,264 0,26400 14,85 3,92
Blacha okapowa Luxmetal m 1,03 1,03000 25,00 25,75
Materiały inne (Materiały) % 4 1,03
Wyci ąg m-g 0,0026 0,00260 6,93 0,02

Razem: 3,92 26,78 0,02
Koszty bezpo średnie 30,72

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,56
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,88
Warto ść jednostkowa 34,16

Warto ść całkowita 1 246,84
69 KNNR 2/508/4

Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, wiatrownice boczne
7,0*2+3,0*2+8,0*4 = 52,000000

52,000
52,000 m

Robotnicy r-g 0,214 0,21400 14,85 3,18
Wiatrownice boczne m 1,15 1,15000 11,00 12,65
Materiały inne (Materiały) % 3 0,38
Wyci ąg m-g 0,0024 0,00240 6,93 0,02

Razem: 3,18 13,03 0,02
Koszty bezpo średnie 16,23

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,08
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,71
Warto ść jednostkowa 19,02

Warto ść całkowita 989,04
70 KNR 202/506/1 (1)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w rozwini ęciu do 25·cm
(24,5+12,5)*0,35+(1,5*4+0,6*4)*0,25 = 15,050000

15,050
15,050 m2

Blacharze grupa II r-g 1,3529 1,35290 14,85 20,09
Robotnicy grupa I r-g 1,5243 1,52430 14,85 22,64
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubo ści 0.50·mm kg 5,01 5,01000 11,20 56,11
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028 0,02800 32,36 0,91
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,00200 178,00 0,36
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,86
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690 42,00 0,29

Razem: 42,73 58,24 0,29
Koszty bezpo średnie 101,26

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 27,96
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 9,58
Warto ść jednostkowa 138,80

Warto ść całkowita 2 088,94
71 KNR 202/506/2 (1)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25·cm
10,5*0,7*2 = 14,700000

14,700
14,700 m2

Blacharze grupa II r-g 0,9843 0,98430 14,85 14,62
Robotnicy grupa I r-g 0,9594 0,95940 14,85 14,25
Blacha stalowa ocynkowana płaska 
grubo ści 0.50·mm kg 5,03 5,03000 11,20 56,34
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029 0,02900 32,36 0,94
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00100 178,00 0,18
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,86
Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,00690 42,00 0,29

Razem: 28,87 58,32 0,29
Koszty bezpo średnie 87,48

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 18,95
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 6,49
Warto ść jednostkowa 112,92

Warto ść całkowita 1 659,92
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72 KNR 202/2011/2
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , na ruszcie metalowym, profile no śne co 40·cm

156,25 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,97 0,97000 14,85 14,40
Monter płyt gipsowych III r-g 1,18 1,18000 14,85 17,52
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 0,50400 0,66 0,33
Kołki stalowe do wstrzeliwania z 
nabojami i osłon ą szt 3,4 3,40000 1,55 5,27
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 
nośny m 2,22 2,22000 3,01 6,68
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 
przy ścienny m 0,53 0,53000 19,26 10,21
Łączniki krzy żowe PD 60/60 szt 2,03 2,03000 0,61 1,24
Łączniki wzdłu żne PL 60/110 szt 0,51 0,51000 0,53 0,27
Płyta gipsowo-kartonowa grubo ści 
12.5·mm m2 1,03 1,03000 6,90 7,11
Taśma spoinowa m 1,15 1,15000 0,45 0,52
Wieszak W 60/100 szt 2,03 2,03000 1,80 3,65
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032 0,03200 15,07 0,48
Woda m3 0,006 0,00600 1,40 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,54
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400 42,00 0,59
Wyci ąg m-g 0,045 0,04500 6,93 0,31

Razem: 31,92 36,31 0,90
Koszty bezpo średnie 69,13

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 21,33
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 7,31
Warto ść jednostkowa 97,77

Warto ść całkowita 15 276,56
73 KNNR 2/602/5

Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho j ednowarstwowe 20 cm
465,5 m2

Robotnicy r-g 0,0907 0,09070 14,85 1,35
Płyta z wełny mineralnej gr 18 cm m2 1,05 1,05000 14,32 15,04
Materiały inne (Materiały) % 3 0,45
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0077 0,00770 6,93 0,05

Razem: 1,35 15,49 0,05
Koszty bezpo średnie 16,89

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,91
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,31
Warto ść jednostkowa 18,11

Warto ść całkowita 8 430,21
74 KNR 202/501/1 (3)

Pokrycie dachów foli ą paroszczeln ą-analogia
465,5 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0965 0,09650 14,85 1,43
Robotnicy grupa I r-g 0,0198 0,01980 14,85 0,29
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,05 0,05000 5,25 0,26
Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,17 1,17000 2,68 3,14
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,0048 0,00480 42,00 0,20
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0025 0,00250 6,93 0,02

Razem: 1,72 3,45 0,22
Koszty bezpo średnie 5,39

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,26
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,43
Warto ść jednostkowa 7,08

Warto ść całkowita 3 295,74
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75 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm

24,5+12 = 36,500000
36,50
36,50 m

Dekarze grupa II r-g 0,5186 0,51860 14,85 7,70
Robotnicy grupa I r-g 0,0564 0,05640 14,85 0,84
Rynna dachowa PVC Fi·150·mm m 1,1 1,10000 15,80 17,38
Hak do rynny (rynajza) Fi·150·mm szt 2 2,00000 4,50 9,00
Naro żnik rynny PVC 90° "Plastmo" 
rozmiar 10 i 11 szt 0,1 0,10000 19,94 1,99
Lej spustowy rynnowy PVC "Plastmo", 
rozmiar 10 i 11 szt 0,1 0,10000 15,00 1,50
Zł ączka rurk.do karbowania, do 
przew.Al16 szt 0,3 0,30000 1,34 0,40
Denko rynnowe PVC "Plastmo" rozmiar 
10 i 11 szt 0,13 0,13000 4,88 0,63
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,46
Wyci ąg m-g 0,002 0,00200 6,93 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350 42,00 0,15

Razem: 8,54 31,36 0,16
Koszty bezpo średnie 40,06

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 5,66
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,94
Warto ść jednostkowa 47,66

Warto ść całkowita 1 739,59
76 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm
6*3,2 = 19,200000

19,20
19,20 m

Dekarze grupa II r-g 0,5015 0,50150 14,85 7,45
Robotnicy grupa I r-g 0,0545 0,05450 14,85 0,81
Rura spustowa PVC Fi·110·mm m 1,1 1,10000 13,20 14,52
Obejma rury spus. z PVC"Plastmo"-100 
i 125 szt 0,5 0,50000 7,64 3,82
Kolanko rury spustowej PVC Fi·100·mm szt 0,4 0,40000 14,00 5,60
Zł ączka rurk.do karbowania, do 
przew.Al16 szt 0,4 0,40000 1,34 0,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,37
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 42,00 0,13

Razem: 8,26 24,85 0,13
Koszty bezpo średnie 33,24

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 5,45
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,87
Warto ść jednostkowa 40,56

Warto ść całkowita 778,75
77 KNR 202/9911/4

Analogia - listwa okapowa
36,5 m

Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,25000 14,85 3,71
Cokoły przy ścienne m 1,07 1,07000 4,70 5,03
Wkręty stalowe do drewna szt 3 3,00000 0,03 0,09
Materiały inne (Materiały) % 0,5 0,03

Razem: 3,71 5,15
Koszty bezpo średnie 8,86

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,41
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,83
Warto ść jednostkowa 12,10

Warto ść całkowita 441,65
8 Nr STWiOR: St 1.03, St 1.09, St 1.10, St 1.11, St 1.12, St 1.1 3

Roboty adaptacyjne i wyko ńczeniowe.
78 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, o ście żnic okiennych.
11 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000 14,85 17,23

Razem: 17,23
Koszty bezpo średnie 17,23

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 11,20
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 3,84
Warto ść jednostkowa 32,27

Warto ść całkowita 354,97
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79 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o ście żnic stalowych drzwiowych

14 szt
Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000 14,85 23,46

Razem: 23,46
Koszty bezpo średnie 23,46

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 15,25
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 5,23
Warto ść jednostkowa 43,94

Warto ść całkowita 615,16
80 KNR 401/354/12

Wykucie z muru, podokienników wewn ętrznych
2,5*7+0,9*4 = 21,100000

21,100
21,100 m

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85000 14,85 12,62

Razem: 12,62
Koszty bezpo średnie 12,62

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 8,20
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 2,81
Warto ść jednostkowa 23,63

Warto ść całkowita 498,59
81 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników zewnetrznych
21,1 m

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 14,85 10,10

Razem: 10,10
Koszty bezpo średnie 10,10

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 6,57
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 2,25
Warto ść jednostkowa 18,92

Warto ść całkowita 399,21
82 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych , belek i rozbiórki ścian.
okna i drzwi 1,5*2,0*2*0,28+1,5*0,9*0,42*2,5+0,9* 

2,0*0,28*7+0,9*2,0*0,12 = 6,841500
nadpro ża 0,28*0,4*(1,9*5+1,2*8+2,1+2,5) = 2,654400
rozbiórki ścian 0,42*2,8*(2,2+2,25+3,7+0,7) = 10,407600
piwnice 0,12*2,5*(3,25+2,0+1,0)+1,8*2*0,25+ 

1,8*0,38+0,9*0,9*2*0,51+0,9*1,2*0,51+ 
0,9*2,1*0,51 = 5,799900

25,703
25,703 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63000 14,85 128,16

Razem: 128,16
Koszty bezpo średnie 128,16

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 83,30
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 28,55
Warto ść jednostkowa 240,01

Warto ść całkowita 6 168,98
83 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wap ienna, cegłami
(2,5*1,5*4+0,6*1,5*2)*0,28 = 4,704000

4,704
4,704 m3

Cie śle grupa II r-g 0,25 0,25000 14,85 3,71
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000 14,85 102,32
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000 14,85 122,22
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372 372,0000 1,02 379,44
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 61,8 61,80000 0,37 22,87
Piasek do zapraw m3 0,322 0,32200 38,00 12,24
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000 0,27 9,32
Woda m3 0,152 0,15200 1,40 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5 6,36
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45000 4,50 2,03
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11000 6,93 14,62

Razem: 228,25 430,44 16,65
Koszty bezpo średnie 675,34

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 159,19
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 54,55
Warto ść jednostkowa 889,08

Warto ść całkowita 4 182,23
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84 KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(1,95+2,25)*2*2,0+(2,2+1,77)*2+2,0 = 26,740000
26,740
26,740 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,38 1,38000 14,85 20,49

Razem: 20,49
Koszty bezpo średnie 20,49

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 13,32
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 4,56
Warto ść jednostkowa 38,37

Warto ść całkowita 1 026,01
85 KNR 12/829/9

Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
(3,5+3,52*2)*2*2+1,7*2,2*2+1,8*2+(2* 
3,8+3,48)*2*2+1,8*2,0*2+(4,2*4+4,5*2)* 
2-1,8*4 = 149,160000

149,160
149,160 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3802 0,38020 14,85 5,65
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,6575 0,65750 14,85 9,76
Robotnicy grupa I r-g 0,2354 0,23540 14,85 3,50
Płytki ceramiczne lub terakotowe 
30x30·cm m2 1,02 1,02000 46,00 46,92
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000 1,70 0,68
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych kg 5,2 5,20000 1,23 6,40
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,81
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750 42,00 1,16
Wyci ąg m-g 0,0295 0,02950 6,93 0,20

Razem: 18,91 54,81 1,36
Koszty bezpo średnie 75,08

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 13,18
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 4,52
Warto ść jednostkowa 92,78

Warto ść całkowita 13 839,06
86 KNNR 2/1209/3

Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz nych na zaprawie klejowej metod ą regularn ą, 
płytki 30x30·cm

3,8*3,8+4,2*4,5+3,5*3,52+6*1,6+5,25* 
2,25-2,5*1,2+4*1,8+4,5*1,5+3,25*2,75+ 
3,0*2,62 = 94,820000
11,5+3,75+6,25+3,85 = 25,350000

120,170
120,170 m2

Robotnicy r-g 0,85 0,85000 14,85 12,62
Płytki ceramiczne podłogowe 
terakotowe 30x30·cm m2 1,04 1,04000 35,00 36,40
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych "Ceresit·CM·11" kg 3 3,00000 1,21 3,63
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,25 0,25000 1,70 0,43
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,61
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0435 0,04350 6,93 0,30

Razem: 12,62 41,07 0,30
Koszty bezpo średnie 53,99

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 8,40
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 2,88
Warto ść jednostkowa 65,27

Warto ść całkowita 7 843,50
87 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek   na zaprawie cementowej w star ej cz ęści.
parter 12,3+13,9+12,8+11,8+4,4+10,1+3,6+7,1+ 

31,2+9,5+3,9+14+12,3 = 146,900000
piwnica 11,5+3,75+6,25+3,85 = 25,350000

172,250
172,250 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,92 0,92000 14,85 13,66

Razem: 13,66
Koszty bezpo średnie 13,66

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 8,88
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 3,04
Warto ść jednostkowa 25,58

Warto ść całkowita 4 406,16



Pogrzebie ń 2012 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
29184)

strona nr:  30

Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

88 KNR 401/711/2 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, uzupełnienia ścian.

(2,5*1,5*4+0,6*1,5*2)*2 = 33,600000
33,600
33,600 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47000 14,85 6,98
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,09000 14,85 1,34
Tynkarze grupa III r-g 0,73 0,73000 14,85 10,84
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 
luzem t 0,0052 0,00520 328,00 1,71
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660 38,00 1,01
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00480 270,00 1,30
Woda m3 0,0067 0,00670 1,40 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,06
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000 4,50 0,18
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem 
elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,05000 6,93 0,35

Razem: 19,16 4,09 0,53
Koszty bezpo średnie 23,78

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 12,80
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 4,39
Warto ść jednostkowa 40,97

Warto ść całkowita 1 376,59
89 KNNR 2/1203/3

Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie
75 m

Robotnicy r-g 0,41 0,41000 14,85 6,09
Kształtki cokołowe podłogowe m 1,02 1,02000 6,90 7,04
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych kg 0,685 0,68500 1,23 0,84
Materiały inne (Materiały) % 3 0,24
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0034 0,00340 6,93 0,02

Razem: 6,09 8,12 0,02
Koszty bezpo średnie 14,23

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 3,97
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,36
Warto ść jednostkowa 19,56

Warto ść całkowita 1 467,00
90 KNNR 2/1205/9

Posadzka z paneli podłogowych
= 0,000000

3,15*3,52+3,98*3,15+1,58*5,5+7,5*3,48+ 
7,8*11,75 = 150,065000

150,065
150,065 m2

Robotnicy r-g 0,96 0,96000 14,85 14,26
Panele podłogowe m2 1,1 1,10000 39,00 42,90
Listwy przy ścienne z drewna iglastego m 1,3 1,30000 6,00 7,80
Klej pod płyty prospanelowe kg 0,3 0,30000 22,00 6,60
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,86
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,014 0,01400 6,93 0,10

Razem: 14,26 58,16 0,10
Koszty bezpo średnie 72,52

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 9,33
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 3,20
Warto ść jednostkowa 85,05

Warto ść całkowita 12 763,03
91 KNNR 2/604/1

Izolacja z pianki do paneli - analogia.
150,065 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36000 14,85 5,35
pianka do paneli. m2 1,2 1,20000 2,30 2,76
Materiały inne (Materiały) % 4 0,11
Wyci ąg m-g 0,01 0,01000 6,93 0,07

Razem: 5,35 2,87 0,07
Koszty bezpo średnie 8,29

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 3,52
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 1,21
Warto ść jednostkowa 13,02

Warto ść całkowita 1 953,85



Pogrzebie ń 2012 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
29184)

strona nr:  31

Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

Jedn. Norma Ilo ść Cena Warto ść jednostkowa

Robocizna Materiały Sprz ęt

92 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podło ży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

504,0+199,6 = 703,600000
703,60
703,60 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000 14,85 1,19
Środek impregnacyjno-wzmacniaj ący do 
podło ży - Gł ęboko penetruj ący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22000 2,90 0,64
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Wyci ąg m-g 0,002 0,00200 6,93 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 42,00 0,13

Razem: 1,19 0,65 0,14
Koszty bezpo średnie 1,98

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,86
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,30
Warto ść jednostkowa 3,14

Warto ść całkowita 2 209,30
93 ORGB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
94,82+150,30 = 245,120000

245,120
245,120 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000 14,85 0,89
Środek impregnacyjno-wzmacniaj ący do 
podło ży - Gł ęboko penetruj ący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21000 2,90 0,61
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Wyci ąg m-g 0,002 0,00200 6,93 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 42,00 0,13

Razem: 0,89 0,62 0,14
Koszty bezpo średnie 1,65

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,67
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,23
Warto ść jednostkowa 2,55

Warto ść całkowita 625,06
94 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i 
sufity.

703,6+245,12 = 948,720000
948,720
948,720 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,10830 14,85 1,61
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 0,06730 14,85 1,00
Farba emuls. akrylowa 
nawierzch.zew.-biała dm3 0,276 0,27600 8,89 2,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030 42,00 0,01

Razem: 2,61 2,49 0,01
Koszty bezpo średnie 5,11

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,70
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,58
Warto ść jednostkowa 7,39

Warto ść całkowita 7 011,04
95 KNR 12/1121/1

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie p odło ża
10*(0,26+0,186)*1,1 = 4,906000

4,906
4,906 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 0,21700 14,85 3,22
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,05480 14,85 0,81
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych kg 4,75 4,75000 1,23 5,84
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,09
Wyci ąg m-g 0,0072 0,00720 6,93 0,05

Razem: 4,03 5,93 0,05
Koszty bezpo średnie 10,01

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,65
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,91
Warto ść jednostkowa 13,57

Warto ść całkowita 66,57
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96 KNR 12/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinow ana, płytki 30x30·cm

4,906 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,1388 1,13880 14,85 16,91
Robotnicy grupa I r-g 0,2475 0,24750 14,85 3,68
Płytki ceramiczne lub terakotowe 
30x30·cm m2 1,03 1,03000 46,00 47,38
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000 1,70 0,68
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych kg 5,2 5,20000 1,23 6,40
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,82
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,02750 42,00 1,16
Wyci ąg m-g 0,0295 0,02950 6,93 0,20

Razem: 20,59 55,28 1,36
Koszty bezpo średnie 77,23

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 14,27
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 4,89
Warto ść jednostkowa 96,39

Warto ść całkowita 472,89
97 KNR 12/1122/2

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, m etoda kombinowana, przygotowanie podło ża, cokolik
wysoko ści 15·cm

10*(0,26+0,186)*2 = 8,920000
8,920
8,920 m

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0472 0,04720 14,85 0,70
Robotnicy grupa I r-g 0,0091 0,00910 14,85 0,14
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych kg 0,72 0,72000 1,23 0,89
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010 42,00
Wyci ąg m-g 0,0014 0,00140 6,93 0,01

Razem: 0,84 0,90 0,01
Koszty bezpo średnie 1,75

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 0,55
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,19
Warto ść jednostkowa 2,49

Warto ść całkowita 22,21
98 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi do 1·km
11*0,01+14*0,01+25,703+26,7*0,04+ 
172,25*0,07 = 39,078500

39,079
39,079 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86000 14,85 12,77
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,5 0,50000 54,00 27,00

Razem: 12,77 27,00
Koszty bezpo średnie 39,77

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 25,85
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 8,86
Warto ść jednostkowa 74,48

Warto ść całkowita 2 910,60
99 KNR 401/108/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowcz ymi na ka żdy nast ępny 1·km
39,079 m3

krotno ść = 9
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,02 0,18000 54,00 9,72

Razem: 9,72
Koszty bezpo średnie 9,72

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 6,32
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 2,17
Warto ść jednostkowa 18,21

Warto ść całkowita 711,63
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9 Nr STWiOR: St 1.01, St 1.03, St 1.04, St 1.08
Elewacja, taras,wej ścia.

101 KNR 33/28/1 (4)
Malowanie elewacji, farba akrylowa

2*(12,5*4)+6*3,5+23*3,0+2,0*21 = 232,000000
232,00
232,00 m2

Malarze grupa II r-g 0,095 0,09500 14,85 1,41
Robotnicy grupa I r-g 0,031 0,03100 14,85 0,46
Farba silikonowo- żywiczna StoSilco 
Color dm3 0,4 0,40000 12,00 4,80
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040 42,00 0,02

Razem: 1,87 4,80 0,02
Koszty bezpo średnie 6,69

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 1,23
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,42
Warto ść jednostkowa 8,34

Warto ść całkowita 1 934,88
102 KNR 202/1209/1

Balustrady  balkonowe - systemowe.
17,5 m

Malarze grupa II r-g 0,61 0,61000 14,85 9,06
Monter urz ądze ń i konstrukcji 
metalowych II r-g 0,52 0,52000 14,85 7,72
Murarze grupa II r-g 0,35 0,35000 14,85 5,20
Operatorzy grupa II r-g 0,03 0,03000 14,85 0,45
Robotnicy grupa I r-g 0,42 0,42000 14,85 6,24
Balustrady systemowe mb 1 1,00000 420,00 420,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,04 0,04000 12,00 0,48
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania dm3 0,04 0,04000 15,00 0,60
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 0,00300 178,00 0,53
Materiały inne (Materiały) % 1,5 6,32
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 42,00 0,42
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21

Razem: 28,67 427,93 0,63
Koszty bezpo średnie 457,23

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 19,05
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 6,53
Warto ść jednostkowa 482,81

Warto ść całkowita 8 449,18
103 KNR 12/1121/1

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie p odło ża
39,8 = 39,800000

39,800
39,800 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,217 0,21700 14,85 3,22
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,05480 14,85 0,81
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych kg 4,75 4,75000 1,23 5,84
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,09
Wyci ąg m-g 0,0072 0,00720 6,93 0,05

Razem: 4,03 5,93 0,05
Koszty bezpo średnie 10,01

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 2,65
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 0,91
Warto ść jednostkowa 13,57

Warto ść całkowita 540,09
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104 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki z płyt granitowych.

2,25*1,25+7*1,7 
+7*(0,15+0,3)+4*(0,15+0,35)*2,25+ 
(3,5+3,15)*2,62 = 39,785500

39,8
39,8 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 2,14000 14,85 31,78
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000 14,85 1,78
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,04 1,04000 35,00 36,40
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych "Ceresit·CM·11" kg 7,96 7,96000 1,21 9,63
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27000 1,70 0,46
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,70
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03 0,03000 6,93 0,21
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000 42,00 1,68

Razem: 33,56 47,19 1,89
Koszty bezpo średnie 82,64

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 23,04
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 7,90
Warto ść jednostkowa 113,58

Warto ść całkowita 4 520,48
105 KNR 202/205/1 (1)

Płyty  żelbetowe, podej ścia.
0,15*2,25*1,25+7*1,7*0,15+(3,5+3,15)* 
2,6*0,15 = 4,800375

4,800
4,800 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,61 0,61000 14,85 9,06
Cie śle grupa II r-g 0,14 0,14000 14,85 2,08
Robotnicy grupa I r-g 1,93 1,93000 14,85 28,66
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500 205,38 208,46
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 25·mm m3 0,002 0,00200 535,00 1,07
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 38·mm m3 0,001 0,00100 585,00 0,59
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,02 0,02000 5,39 0,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5 3,15
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 42,00 0,42

Razem: 39,80 213,38 0,42
Koszty bezpo średnie 253,60

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 26,14
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 8,96
Warto ść jednostkowa 288,70

Warto ść całkowita 1 385,76
106 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubo ści 8·cm, beton podawany pomp ą
1,5*2,5+2,3*1,5 = 7,200000

7,200
7,200 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,1363 0,13630 14,85 2,02
Cie śle grupa II r-g 3,43 3,43000 14,85 50,94
Robotnicy grupa I r-g 0,77 0,77000 14,85 11,43
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,13 0,13000 205,38 26,70
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 25·mm m3 0,013 0,01300 535,00 6,96
Deski iglaste obrzynane klasa III, 
grubo ści 38·mm m3 0,004 0,00400 585,00 2,34
Drewno na stemple budowlane, okr ągłe 
iglaste - korowane m3 0,001 0,00100 129,00 0,13
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,5 0,50000 5,39 2,70
Materiały inne (Materiały) % 1,5 0,58
Pompa do betonu na samochodzie 
60·m3/h (1) m-g 0,03 0,03000 68,00 2,04
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000 42,00 0,84
Wyci ąg m-g 0,1269 0,12690 6,93 0,88

Razem: 64,39 39,41 3,76
Koszty bezpo średnie 107,56

Koszty po średnie Kp= 65.00%(R+S) 44,30
Zysk 13.50%(R+S+Kp) 15,18
Warto ść jednostkowa 167,04

Warto ść całkowita 1 202,69
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Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

2 Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 101,71615 14,85 1 510,48
22 Blacharze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 34,83036 14,85 517,23
42 Cie śle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r-g 586,57316 14,85 8 710,61
43 Cie śle grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 111,72 14,85 1 659,04
52 Dekarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 179,53638 14,85 2 666,12

122 Malarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 146,76138 14,85 2 179,41
612 Monter płyt gipsowych II . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 151,5625 14,85 2 250,70
613 Monter płyt gipsowych III . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 184,375 14,85 2 737,97
222 Monter urz ądze ń i konstrukcji metalowych II . . . . . . r-g 9,1 14,85 135,14

murarze gr.II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 75 14,85 1 113,75
342 Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 321,55356 14,85 4 775,07
343 Murarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 107,175 14,85 1 591,55
362 Operatorzy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 0,525 14,85 7,80
382 Posadzkarz-płytkarz II . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 129,17061 14,85 1 918,18
383 Posadzkarz-płytkarz III . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 183,2447 14,85 2 721,18
999 Robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 304,86613 14,85 4 527,26
999 Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 951,33285 14,85 14 127,29
391 Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 1 527,6977 14,85 22 686,31
392 Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 21,3 14,85 316,31
412 Stolarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 15,192 14,85 225,60
462 Tynkarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . r-g 408,91176 14,85 6 072,34
463 Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 693,508 14,85 10 298,59
482 Zbrojarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 52,78328 14,85 783,83

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 6 298,43552 93 531,76
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II,  grubo ści 50·mm m3 6,9825 850,00 5 935,13
Balustrady systemowe mb 17,5 420,00 7 350,00
Beton zwykły m3 4,1097 205,38 844,05
Beton zwykły B-25 m3 13,80661 205,38 2 835,60
Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 69,78041 205,38 14 331,50
Blacha okapowa Luxmetal m 37,595 25,00 939,88
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubo ści 0.50·mm kg 149,3415 11,20 1 672,62
Bloczki fundamentowe keramzytobetonowe 36,5x24x24·c m szt 2 888,0246 2,55 7 364,46
Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm kl. PP4/0.6 m2 130,0194 34,91 4 538,98
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 3 278,688 1,02 3 344,26
Cegła POROTHERM 36,5x24,8x23,8·cm, P+W szt 1 045,8895 4,90 5 124,86
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem t 0,90576 328,00 297,09
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,04389 386,00 16,94
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1 762,3252 0,37 652,06
Cokoły przy ścienne m 39,055 4,70 183,56
Denko rynnowe PVC "Plastmo" rozmiar 10 i 11 szt 4,745 4,88 23,16
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo ści 19-25·mm m3 0,26312 535,00 140,77
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo ści 25·mm m3 1,24442 535,00 665,76
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo ści 28-45·mm m3 0,5348 585,00 312,86
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo ści 38·mm m3 0,5366 585,00 313,91
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubo ści 25·mm m3 1,862 896,25 1 668,82
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo ści 25·mm m3 2,793 896,25 2 503,23
Drewno na stemple budowlane, okr ągłe iglaste - korowane m3 1,05194 129,00 135,70
Drewno opałowe kg 132,38 1,20 158,86
Drewno opałowe m3 0,13886 22,00 3,05
Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·0.5-0.55·mm kg 13,707 4,00 54,83
drzwi m2 14,4 250,00 3 600,00
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 131,1225 3,80 498,27
Farba emuls. akrylowa nawierzch.zew.-biała dm3 261,84672 8,89 2 327,82
Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania bi ała dm3 1,66 12,81 21,26
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,88 12,09 22,73
Farba olejna do gruntowania dm3 0,7 12,00 8,40
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,7 15,00 10,50
Farba silikonowo- żywiczna StoSilco Color dm3 92,8 12,00 1 113,60
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 605,15 1,33 804,85
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 235,38 2,06 484,88
Folia poliet. zbrojona dachowa m2 544,635 2,68 1 459,62
Gąsior owalny m 37,698 17,00 640,87
Gips budowlany szpachlowy kg 577,75 0,66 381,32
Gips budowlany zwykły kg 299,4 0,62 185,63
Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 178,58518 5,39 962,57
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 23,275 5,25 122,19
Hak do rynny (rynajza) Fi·150·mm szt 73 4,50 328,50
Klej pod płyty prospanelowe kg 45,0195 22,00 990,43
Klej winylowy emulsyjny do styropianu "Winylep K-1" kg 21,87 6,57 143,69
Kolanko rury spustowej PVC Fi·100·mm szt 7,68 14,00 107,52
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 531,25 1,55 823,44
Kotwy elastyczne do mocowania o ście żnic kpl. szt 296,0982 4,00 1 184,39
Kształtki cokołowe podłogowe m 76,5 6,90 527,85
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 no śny m 346,875 3,01 1 044,09
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przy ścienny m 82,8125 19,26 1 594,97
Lej spustowy rynnowy PVC "Plastmo", rozmiar 10 i 11 szt 3,65 15,00 54,75
Lepik asfalt.stos.na zimno ICOPAL GLUE kg 132,38 3,97 525,55
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gor ąco kg 86,047 2,40 206,51
Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II m3 3,724 480,00 1 787,52
Listwy przy ścienne z drewna iglastego m 195,0845 6,00 1 170,51
Łączniki krzy żowe PD 60/60 szt 317,1875 0,61 193,48
Łączniki wzdłu żne PL 60/110 szt 79,6875 0,53 42,23
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 14,329 3,58 51,30
Masa uszczelniaj ąca akrylowa "Silak A" dm3 0,4902 14,34 7,03
Nadpro ża prefabrykowane m 22,032 38,00 837,22
Naro żnik rynny PVC 90° "Plastmo" rozmiar 10 i 11 szt 3,65 19,94 72,78
Naro żniki ochronne z k ątowników stalowych szt 8,5828 12,00 102,99
Obejma rury spus. z PVC"Plastmo"-100 i 125 szt 9,6 7,64 73,34
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 49,02 350,00 17 157,00
Oście żnica stalowa typ FD1 - C7 szt 20 89,00 1 780,00
Oście żnica stalowa typ FD10w szt 6 95,00 570,00
Panele podłogowe m2 165,0715 39,00 6 437,79
Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400/1200 m2 18,62 4,36 81,18
Papa smołowa izolacyjna m2 152,237 7,00 1 065,66
Papier ścierny m2 1,2 1,20 1,44
pianka do paneli. m2 180,078 2,30 414,18
Pianka poliuretanowa kg 14,1156 22,71 320,57
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,288 35,00 10,08
Piasek do zapraw m3 17,33597 38,00 658,77
Płyta gipsowo-kartonowa grubo ści 12.5·mm m2 160,9375 6,90 1 110,47
Płyta styropianowa m2 41,895 12,50 523,69
Płyta styropianowa gr 2 cm m2 164,0625 7,50 1 230,47
Płyta z wełny mineralnej gr 18 cm m2 488,775 14,32 6 999,26
Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 41,392 35,00 1 448,72
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Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 157,19638 46,00 7 231,03
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30·cm m2 124,9768 35,00 4 374,19
Płyty dachowe, szeroko ści 1.08 m m2 521,36 32,00 16 683,52
Płyty polistyrenowe grubo ści 5,0 mm m2 76,545 25,00 1 913,63
Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 8,6184 48,00 413,68
Prefabrykaty zbrojarskie RND/Z-4-150 m 175,896 12,80 2 251,47
Prefabrykaty zbrojarskie ze stali gładkiej kg 612,0282 3,42 2 093,14
Pr ęt stalowy okr ągły gładki zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S kg 150,3 2,80 420,84
Pr ęty żebrowane sko śnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 357 2,80 999,60
Pr ęty żebrowane sko śnie do zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 18G2 kg 757,512 3,80 2 878,55
Rozcie ńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,84 5,16 4,33
Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 19,857 3,86 76,65
Rura spustowa PVC Fi·110·mm m 21,12 13,20 278,78
Rynna dachowa PVC Fi·150·mm m 40,15 15,80 634,37
Siatka tkana "Rabitza" m2 323,487 3,00 970,46
Skrzydło płytowe 40·mm, wewn ątrzlokalowe pełne, fabrycznie 
wykończone m2 36 250,00 9 000,00
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,8477 32,36 27,43
Stal kształtowa kg 3 905,05 6,50 25 382,83
Sucha zaprawa ciepłochronna POROTHERM TM dm3 705,815 0,83 585,83
Sucha zaprawa do spoinowania kg 102,4149 1,70 174,11
Środek impregnacyjno-wzmacniaj ący do podło ży - Gł ęboko penetruj ący
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 239,0797 2,90 693,33
Środek uszczelniaj ący do zaprawy "Hydrozol S" kg 8,40448 3,03 25,47
Śruby stal.z podkładk.i nakr ętk.M 12-14 kg 46,55 6,27 291,87
Taśma spoinowa m 179,6875 0,45 80,86
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,80094 270,00 216,25
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 162,288 0,27 43,82
Wiatrownice boczne m 59,8 11,00 657,80
Wieszak W 60/100 szt 317,1875 1,80 570,94
Wkręty do płyt gipsowych kg 5 15,07 75,35
Wkręty stalowe do drewna szt 109,5 0,03 3,29
Woda m3 5,08495 1,40 7,12
Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 4,655 25,00 116,38
Zaprawa budowlana zwykła m3 9,10525 178,00 1 620,73
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 8,95508 178,00 1 594,00
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 9,0048 178,00 1 602,85
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 8,2805 178,00 1 473,93
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,87544 178,00 155,83
Zaprawa klej ąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1 071,2941 1,23 1 317,69
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceres it·CM·11" kg 677,318 1,21 819,55
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,53892 134,65 72,57
Zł ączka rurk.do karbowania, do przew.Al16 szt 18,63 1,34 24,96

Uproszczone: 1 282,50

Razem (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 214 877,35

Warto ść materiałów pomocniczych (Materiały): 5 254,92

Razem z materiałami pomocniczymi: 220 132,27
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Nazwa sprz ętu Jedn. Ilo ść Cena Warto ść

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 19,9118 4,50 89,60
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,48 4,50 2,16
Gi ętarka mechaniczna do pr ętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 5,9133 3,68 21,76
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g ąsienicowym 0.40·m3 (1) m-g 36,96711 66,08 2 442,79
Nożyce elektro-mechaniczne do pr ętów Fi·40·mm m-g 7,1273 4,01 28,58
Piła ta śmowa elektryczna m-g 2,5494 4,50 11,47
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 6,79541 68,00 462,09
Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h, ruroci ąg do 20m (1) m-g 0,61668 68,00 41,93
Pro ściarka automatyczna do pr ętów Fi·4-10·mm m-g 5,2958 3,98 21,08
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 162,67545 54,00 8 784,47
Samochód skrzyniowy (1) m-g 1,08 54,00 58,32
Spycharka g ąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 12,08981 61,58 744,49
Środek transportowy (1) m-g 41,70624 42,00 1 751,66
Wyci ąg m-g 63,62998 6,93 440,96
Wyci ąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 44,49879 6,93 308,38
Wyci ąg jednomasztowy z nap ędem elektrycznym 0.5·t m-g 40,32844 6,93 279,48
Żuraw (1) m-g 3,8241 6,93 26,50
Żuraw okienny przeno śny 0.15·t m-g 47,35024 6,93 328,14

Razem m-g (z dokładno ści ą do zaokr ągle ń): 502,83985 15 843,86
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Tabela elementów scalonych

Stawka roboczogodz.: 14,85
Narzuty: Koszty po średnie 65.00%(R+S)

Zysk 13.50%(R+S+Kp)

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 Roboty ziemne. 25 417,46
2 Roboty zwi ązane z fundamentowaniem. 59 812,45
3 Posadzki na gruncie. 5 846,67
4 Ściany. 25 249,26
5 Strop nad piwnica, belki, nadpro ża wie ńce. 80 732,35
6 Stolarka okienna i drzwiowa. 57 874,61
7 Dach. 83 103,18
8 Roboty adaptacyjne i wyko ńczeniowe. 75 847,59
9 Elewacja, taras,wej ścia. 18 033,08

Suma elementów kosztorysu 431 916,65

Warto ść kosztorysu: 431 916,65
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nast ępną warstw ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
14 Stopy fundamentowe betonowe, obj ęto ść do 1.0·m3, beton  B25 + hydrostop podawany pomp ą . 2
15 Słupy żelbetowe prostok ątne beton B25 + hydrostop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
16 Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków betonowyc h grubo ści 24 cm . . . . . . . . . . 2
17 Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków  betonowy ch, grubo ści 38·cm . . . . . . . . . 2
18 Tynki cementowe ścian fundamentowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne p ionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1·warstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
20 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne p ionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za ka żdą nast ępną warstw ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
21 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styrodur 5 cm . . . . .  . . . . . . . . . . 2

3 Posadzki na gruncie. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
22 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu gruntowym, pospółka - 20 cm . . . . . . 2
23 Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton podawany pomp ą, zwykły -grub. 10 cm . . . 3
24 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych PSE E- 20, izolacje pozi ome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - grub 20  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
25 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
26 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na  gładko grubo ści 25·mm . . . . . . . . . 3
27 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za  pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

do 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
28 Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 Ściany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
29 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramic znych Porotherm P+W (pióro i wpust), 

ściana do 4,5·m, grubo ść 38·cm, zaprawa POROTHERM . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 3
30 Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czoł owej gładkiej, ściana pełna grubo ści 

11,5·cm, bloczki wysoko ści 20·cm, mechaniczne przycinanie bloczków . . . . . . . . . . . 3
31 Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria·III-nowe ściany . . . . . . . 3
32 Gład ź gipsowa na ścianach  2-warstwowa nowe ściany- analogia. . . . . . . . . . . . . . . 3
33 Uło żenie nadpro ży prefabrykowanych typu L 19 analogia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
34 Otwory w ścianach murowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
35 Otwory w ścianach murowanych zewn ętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 3

5 Strop nad piwnica, belki, nadpro ża wie ńce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3
36 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubo ść 15·cm, beton podawany pomp ą . . . . . . . . . 3
37 Płyty żelbetowe, dodatek za ka żdy 1·cm ró żnicy w grubo ści płyty, beton podawany pomp ą . . 3
38 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych gr 4 cm, izolacje 

podposadzkowe, na sucho, 1·warstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
39 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
40 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen towej grubo ści 20·mm, zatarte na ostro . 3
41 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub pot r ącenie za zmian ę grubo ści o 10·mm . . . 3
42 Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. fi 3mm co 10 cm . . . . . . . . . . . . . 3
43 Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 .  . . . . . . . . . . 3
44 Wieńce betonowe, belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
45 Zbrojenie pozostałych konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
46 Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180·mm (bez kosztu stali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
47 Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 200-260·mm (bez kosztu stali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
48 Dostarczenie belek stalowych jako wyrób warsztato wy -do pozycji 45 i 46. . . . . . . . . 4
49 wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
50 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" n a stopkach belek . . . . . . . . . . . . 4
51 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na belkach i nadpro żach. . . . . . . . . . 4
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6 Stolarka okienna i drzwiowa. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
52 Oście żnice drzwiowe zewn ętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 4
53 Skrzydła drzwiowe zewn ętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 4
54 Oście żnice drzwiowe wewn ętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 4
55 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
56 Okna i drzwi balkonowe  , do 1,0·m2, kotwy, w kol orze żółtym. . . . . . . . . . . . . . . 4
57 Okna i drzwi balkonowe do 1,5·m2, kotwy w kolorze  żółtym. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
58 Okna i drzwi balkonowe ponad 1,5·m2, kotwy w kolo rze żółtym. . . . . . . . . . . . . . . 4
59 Tynki zwykłe wewn ętrzne o ście ży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 4
60 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aluminiowych powlek anych z ko ńcówkami pcv. 4
61 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników pcv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
62 Dostarczenie podokiennikków wewn ętrznych z pcv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
63 Dostarczenie podokiennikków zewn ętrznych aluminium  powlekane. . . . . . . . . . . .  . . 4

7 Dach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
64 Więźby dachowe  wi ęźba o rozpi ęto ści 12.0·m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 4
65 Ołacenie połaci dachowych łatami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
66 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, z foli ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
67 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, g ąsiory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
68 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, blachy okapowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
69 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, wiatrownice boczne . . . . . . . . . . . . . . . . 4
70 Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w rozwini ęciu do 25·cm . . . . . . . . 4
71 Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25·cm . . . . . . . 4
72 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropa ch, na ruszcie metalowym, profile no śne 

co 40·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
73 Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 

jednowarstwowe 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
74 Pokrycie dachów foli ą paroszczeln ą-analogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 4
75 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
76 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
77 Analogia - listwa okapowa . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

8 Roboty adaptacyjne i wyko ńczeniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 5
78 Wykucie z muru, o ście żnic okiennych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
79 Wykucie z muru, o ście żnic stalowych drzwiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
80 Wykucie z muru, podokienników wewn ętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5
81 Wykucie z muru, podokienników zewnetrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
82 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych , belek i rozbiórki

ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
83 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wap ienna, cegłami . . . . . 5
84 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
85 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana . .  . . . . . . . . . . . . . 5
86 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztu cznych na zaprawie klejowej metod ą 

regularn ą, płytki 30x30·cm . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 5
87 Rozebranie posadzek   na zaprawie cementowej w st arej cz ęści. . . . . . . . . . . . . . . 5
88 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, uzupełnienia ścian. . . . . . . . . . 5
89 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
90 Posadzka z paneli podłogowych . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
91 Izolacja z pianki do paneli - analogia. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
92 Gruntowanie podło ży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 .  . . . . . . . . . . 5
93 Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 .  . . . . . . . . . . 5
94 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 

ściany i sufity. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
95 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie  podło ża . . . . . . . . . . . . . . . . 5
96 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombin owana, płytki 30x30·cm . . . . . . . . . 5
97 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej,  metoda kombinowana, przygotowanie 

podło ża, cokolik wysoko ści 15·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
98 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow czymi do 1·km . . . . . . . . . . . . . 5
99 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow czymi na ka żdy nast ępny 1·km . . . . . . 5
100 opłata za składowanie i utyliacje. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

9 Elewacja, taras,wej ścia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
101 Malowanie elewacji, farba akrylowa . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
102 Balustrady  balkonowe - systemowe. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
103 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowani e podło ża . . . . . . . . . . . . . . . 5
104 Posadzki z płyt granitowych. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
105 Płyty  żelbetowe, podej ścia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
106 Schody żelbetowe, proste na płycie grubo ści 8·cm, beton podawany pomp ą . . . . . . . . . 5

C Zał ączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D Spis kalkulacji szczegółowych - zał ącznik 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 7

1 Roboty ziemne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami samowyład owczymi 

do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka żde dalsze rozpocz ęte 0,5·km odległo ści 

transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi , po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5·t . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Zasypanie wykopów fundamentowych z ubiciem warstwa mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 Zabezpieczenie ściany istniej ącego budynku w trakcie odsłoni ęcia fundamentów -bloczkami 

betonowymi - uło żenie i rozebranie - zgodnie z PT konstrukcji. . . .  . . . . . . . . . . . 7
2 Roboty zwi ązane z fundamentowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu gruntowym, piasek . . . . . . . . . . . 7
6 Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton 7,5 +hydrostop podawany pomp ą, 

zwykły-podbeton pod fundamenty. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostok ątne, szeroko ść do 0.8·m, beton B25 + hydrostop 

podawany pomp ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe 

gładkie, Fi do 7·mm . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wyko nywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1·warstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wyko nywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za ka żdą nast ępną warstw ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

12 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,  pap ą na lepiku na zimno, 1·warstwa . . 9
13 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,  pap ą na lepiku   dodatek za ka żdą 

nast ępną warstw ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14 Stopy fundamentowe betonowe, obj ęto ść do 1.0·m3, beton  B25 + hydrostop podawany pomp ą . 10
15 Słupy żelbetowe prostok ątne beton B25 + hydrostop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
16 Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków betonowyc h grubo ści 24 cm . . . . . . . . . . 11
17 Ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków  betonowy ch, grubo ści 38·cm . . . . . . . . . 11
18 Tynki cementowe ścian fundamentowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne p ionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, 1·warstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
20 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne p ionowe wykonywane na zimno, emulsja 

asfaltowa, dodatek za ka żdą nast ępną warstw ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
21 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt styrodur 5 cm . . . . .  . . . . . . . . . . 12

3 Posadzki na gruncie. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
22 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podło żu gruntowym, pospółka - 20 cm . . . . . . 12
23 Podkłady, betonowe na podło żu gruntowym, beton podawany pomp ą, zwykły -grub. 10 cm . . . 13
24 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych PSE E- 20, izolacje pozi ome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - grub 20  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
25 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
26 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na  gładko grubo ści 25·mm . . . . . . . . . 13
27 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za  pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

do 5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
28 Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4 Ściany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
29 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramic znych Porotherm P+W (pióro i wpust), 

ściana do 4,5·m, grubo ść 38·cm, zaprawa POROTHERM . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 14
30 Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czoł owej gładkiej, ściana pełna grubo ści 

11,5·cm, bloczki wysoko ści 20·cm, mechaniczne przycinanie bloczków . . . . . . . . . . . 14
31 Tynki zwykłe wykonywane r ęcznie, ściany i słupy, kategoria·III-nowe ściany . . . . . . . 15
32 Gład ź gipsowa na ścianach  2-warstwowa nowe ściany- analogia. . . . . . . . . . . . . . . 15
33 Uło żenie nadpro ży prefabrykowanych typu L 19 analogia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
34 Otwory w ścianach murowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
35 Otwory w ścianach murowanych zewn ętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 16

5 Strop nad piwnica, belki, nadpro ża wie ńce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 16
36 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubo ść 15·cm, beton podawany pomp ą . . . . . . . . . 16
37 Płyty żelbetowe, dodatek za ka żdy 1·cm ró żnicy w grubo ści płyty, beton podawany pomp ą . . 16
38 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych gr 4 cm, izolacje 

podposadzkowe, na sucho, 1·warstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
39 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
40 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen towej grubo ści 20·mm, zatarte na ostro . 17
41 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub pot r ącenie za zmian ę grubo ści o 10·mm . . . 17
42 Analogia- dodatek za zbrojenie  siatk ą stalow ą. fi 3mm co 10 cm . . . . . . . . . . . . . 17
43 Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 .  . . . . . . . . . . 18
44 Wieńce betonowe, belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
45 Zbrojenie pozostałych konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
46 Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180·mm (bez kosztu stali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
47 Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 200-260·mm (bez kosztu stali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
48 Dostarczenie belek stalowych jako wyrób warsztato wy -do pozycji 45 i 46. . . . . . . . . 19
49 wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
50 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" n a stopkach belek . . . . . . . . . . . . 20
51 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na belkach i nadpro żach. . . . . . . . . . 20

6 Stolarka okienna i drzwiowa. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
52 Oście żnice drzwiowe zewn ętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 20
53 Skrzydła drzwiowe zewn ętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 20
54 Oście żnice drzwiowe wewn ętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 21
55 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
56 Okna i drzwi balkonowe  , do 1,0·m2, kotwy, w kol orze żółtym. . . . . . . . . . . . . . . 21
57 Okna i drzwi balkonowe do 1,5·m2, kotwy w kolorze  żółtym. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
58 Okna i drzwi balkonowe ponad 1,5·m2, kotwy w kolo rze żółtym. . . . . . . . . . . . . . . 22
59 Tynki zwykłe wewn ętrzne o ście ży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 22
60 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników aluminiowych powlek anych z ko ńcówkami pcv. 23
61 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników pcv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
62 Dostarczenie podokiennikków wewn ętrznych z pcv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
63 Dostarczenie podokiennikków zewn ętrznych aluminium  powlekane. . . . . . . . . . . .  . . 23

7 Dach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
64 Więźby dachowe  wi ęźba o rozpi ęto ści 12.0·m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 23
65 Ołacenie połaci dachowych łatami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
66 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, z foli ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
67 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, g ąsiory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
68 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, blachy okapowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
69 Pokrycie dachu blach ą dachówkopodobn ą, wiatrownice boczne . . . . . . . . . . . . . . . . 25
70 Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w rozwini ęciu do 25·cm . . . . . . . . 25
71 Różne obróbki z blachy powlekanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25·cm . . . . . . . 25
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72 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropa ch, na ruszcie metalowym, profile no śne 
co 40·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

73 Izolacje poziome przeciwd źwi ękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 
jednowarstwowe 20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

74 Pokrycie dachów foli ą paroszczeln ą-analogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 26
75 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
76 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
77 Analogia - listwa okapowa . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8 Roboty adaptacyjne i wyko ńczeniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 27
78 Wykucie z muru, o ście żnic okiennych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
79 Wykucie z muru, o ście żnic stalowych drzwiowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
80 Wykucie z muru, podokienników wewn ętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 28
81 Wykucie z muru, podokienników zewnetrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
82 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych , belek i rozbiórki

ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
83 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wap ienna, cegłami . . . . . 28
84 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
85 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana . .  . . . . . . . . . . . . . 29
86 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztu cznych na zaprawie klejowej metod ą 

regularn ą, płytki 30x30·cm . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 29
87 Rozebranie posadzek   na zaprawie cementowej w st arej cz ęści. . . . . . . . . . . . . . . 29
88 Uzupełnienie tynków zwykłych wewn ętrznych kat. III, uzupełnienia ścian. . . . . . . . . . 29
89 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
90 Posadzka z paneli podłogowych . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
91 Izolacja z pianki do paneli - analogia. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
92 Gruntowanie podło ży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 .  . . . . . . . . . . 30
93 Gruntowanie podło ży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 .  . . . . . . . . . . 31
94 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych podło ży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 

ściany i sufity. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
95 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie  podło ża . . . . . . . . . . . . . . . . 31
96 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombin owana, płytki 30x30·cm . . . . . . . . . 31
97 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej,  metoda kombinowana, przygotowanie 

podło ża, cokolik wysoko ści 15·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
98 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow czymi do 1·km . . . . . . . . . . . . . 32
99 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow czymi na ka żdy nast ępny 1·km . . . . . . 32
100 opłata za składowanie i utyliacje. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

9 Elewacja, taras,wej ścia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
101 Malowanie elewacji, farba akrylowa . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
102 Balustrady  balkonowe - systemowe. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
103 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowani e podło ża . . . . . . . . . . . . . . . 33
104 Posadzki z płyt granitowych. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
105 Płyty  żelbetowe, podej ścia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
106 Schody żelbetowe, proste na płycie grubo ści 8·cm, beton podawany pomp ą . . . . . . . . . 34

E Zestawienie robocizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
F Zestawienie materiałów . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
G Zestawienie sprz ętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
H Tabela elementów scalonych . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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