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ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna - ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach
zadania: ,,Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiatki 23B”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy stosowaé w zleceniu i
wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1. Integralng czg$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i
Przedmiar Robét.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowiacymi integralna czg$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot zgodnych z pkt.
1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST-00 - ,, Wymagania ogolne”
ST-01 - ,, Demontaz Instalacji elektrycznej”
ST-02 - ,, Wykonanie Instalacji odgromowej”’
ST-03 - ,, Wykonanie instalacji elektrycznej”
ST-04 - “Wykopy”

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.

d) Dokumentacja projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:
Rysunki ( wg spisu w czgsci 6 dokumentacji przetargowej),

2) Dokumentacja Projektowa-Projekt Budowlano-Wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego ( do
wgladu),

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg w ramach ceny umowne;j.

Rysunki do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracowuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz innych odnos$nych wtadz:

‘Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty- 2 kpl.

( 1 oryginat mozliwy do skopiowania+1 kopia)
Wykonawca we wlasnym zakresie przedtozy nastgpujace propozycje rysunkow oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odno$nych wtadz:
-Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Powyzsza lista rysunkow nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogoélnych zobowiazan
Wykonawcy w ramach umowy.



Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki niezbgdne do wlasciwego wykonania Robot na wilasny koszt w 4-ch
egzemplarzach przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a
w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i poboru oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsg i
nienaruszalnoscia ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot, projekt
organizacji ruchu powinien byéc) uaktualniany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nakazane ze wzglgdu bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

d) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresce) bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot

f) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, iz jest wlaczony w ceng zadania.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca begdzie:
a) utrzymywacb)  plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
¢) podejmowaéd)  wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw inorm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaée) uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ znika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, i ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na palcu
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu
robot na taki okres, to Wykonawca bgdzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie
robot w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na of przy transporcie
materiatbw wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia¢ Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych wiladz
na swoj koszt (w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na
uzycie krotkofalowek, na rozpoczecie prac i na zaryciu robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen
uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w peini umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrolne i badanie robodt. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udzial w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiazkow kontraktowych.

1.4.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowg urzadzen kolidujacych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdélni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.
1.4.13. Tablice informacyjne.

Wykonawca robot jest zobowiazany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku robét.

1.4.14. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.



2. MATERIALY.
2.1. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢
pobieranie w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzit inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

e) Inspektor Nadzoru begdzie miatl zapewniona wspoélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

f) Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladanie materialéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materialow.

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z krajow UE lub kraju objgtego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w



dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprz¢t po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bgda usunigte z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j
lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow robét,
rozrzuty wystgpujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci ( PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac:

a) cze$eb) ogolng opisujaca:



organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako§¢® i terminowooeae® wykonania
poszczegodlnych elementow robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢® prowadzenie badafl),

sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowan korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,
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c) czeséd) szczegotowa dla kazdego asortymentu robot:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

@ rodzajeiilos¢®  cerodkow transportu oraz urz'dzen do magazynowania i za*adunku
materia*ow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

@  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie raportu,

@ sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢® , pobieranic  probek
materia*6w, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

@  Sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze nie moga wptynac ujemnie
na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakoSci materialow urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatoéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od rozpoczgcia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z odpowiadajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.



Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:
‘Datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-Date przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
-Terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robét,
‘Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-Daty zarzadzania wstrzymywania robot przez Inspektora Nadzoru z podaniem powodu,
-Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych, koncowych
odbiorow robot,
-Godziny, ilo$¢, rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,
-Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
-Stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonania robot,
-Opis warunkow geologicznych z ich opisem na rysunkach,
‘Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
-Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
‘Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
‘Wyniki prob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-Inne istotne informacje o przebiegu robot,
-Szczegodtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czgéci robot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego postgpu kazdego elementu
robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

g) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt 1 i 3 nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie.

h) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlenia ilosci robdt i materialow.

Dhugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnimy punktami skrajnymi bgda obmierzone wzdhuz linii
osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bgda

wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg§ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadzenia si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. PRZYJECIE ROBOT.

11



8.1. Procedura przyjecia robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
i) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
j) odbiorowi czgsciowemu,
k) odbiorowi koncowemu,
1) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie uniemozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca na piSmie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowaé bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan
okreslonych umowa.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot..

8.4. Odbiér koncowy robot.

Odbioru nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

-Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

-Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

‘Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

-Inspektor Nadzoru wystawi $§wiadectwo przyjgcia stwierdzajace zakonczenie robot po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

-Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i parametrow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami
Specyfikacji.

‘W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-Rysunki z naniesionymi zmianami,
‘Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

‘Recepty i ustalenia technologiczne,
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-Dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
“Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i
PZJ,

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-Sprawozdanie techniczne,

‘Powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,

-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

-Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

‘Wykaz wprowadzonych zmian,

‘Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

‘Datg rozpoczegcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla jednej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

‘Robocizng bezposrednia,

“Wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

‘Warto$ci pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzanie sprz¢tu na placu budowy ,
montaz i demontaz na stanowisku pracy).

-‘Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytulu innych wydatkéw
majacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczy¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dane pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objgtych ta
pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 1 POWYKONAWCZA.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje geodezyjne powykonawcze

inwestycji oraz organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbgdne projekty wykonawcze zgodne z

pkt. 1.4, 1.3. ST. Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe, przedmiar robot, wymagania ogoélne, obejmujace
zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.
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Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
-Dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatlta ostrzegawcze, znaki itp.)
-Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac¢ si¢ na placu budowy dluzej niz 6 miesigcy od momentu
zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablica informacyjna powinna by¢ zastapiona tablica pamiatkowa.
Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bgda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp.
niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE SA PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca, a jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres umowy w ramach czg$ci Wymagania Ogodlne
Przedmiaru Robot.

13. KOSZTY POZYSKIWANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJIL

Koszty pozyskiwania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i
wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czgsci Wymagania Ogolne Przedmiaru Robét.

14. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy ( PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ wylacznie z rysunkami
Specyfikacji, jak gdyby tam one wyst¢powaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami ( PN)/ ( EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo z przepisami
obowiazujacymi w Polsce.
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ST-01 ,,DEMONTAZE”

Wstep
Przedmiot ST - 01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania demontazu instalacji
odgromowej w ramach zadania: ,, Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul.
Pamiatki 23B”
Zakres robot objetych ST- 01.

a) demontaz osprzgtu elektrycznego,

b) demontaz aparatow elektrycznych rozdzielnie,

¢) demontaz przewodow elektrycznych,

d) demontaz opraw zarowych,

e) demontaz opraw o§wietleniowych ,
f) demontaz opraw o$w. w piwnicy

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt.1.5.

Materialy
Materiaty zdemontowane przekaza¢ Inwestorowi.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.3

Sprzet stosowany

- mtot elektryczny udarowy,
- $rodek transportowy,
- drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4.Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

wymagania ogolne dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5.Wykonanie robdét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wymagania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

zdemontowac urzadzenia instalacji odgromowe;j na istniejacych budynkach obiektu i przekaza¢ materiaty
Inwestorowi.

15



ST-02 ,,INSTALACJA ODGROMOWA”

Wstep
Przedmiot ST - 02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace instalacji odgromowej w ramach
zadania: ,,Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiatki 23B”

Zakres robot objetych ST- 02.
a) wykonanie zwodoéw poziomych na dachu budynku
b) wykonanie zwodow pionowych
¢) wykonanie zltacz kontrolnych Zk, w skrzynkach ochronnych.
d) montaz przewodéw w rurkach ochronnych prowadzoych pod dociepleniem
€) pomiary instalacji odgromowej,

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt.1.5.

Materialy
Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materiatow w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt.2
Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:

1. bednarka ocynkowana

2. zkacza kontrolne ZP

3. $ruby naciaggowe

5. drut stalowy ocynk fi § mm
6. prety okr. gtadki fi 8

7. skrzynki na ztacze kontrolne
8. rury winidurowe 25

9. zhaczki 25

10. wsporniki dachowe

I1. wsporniki naciagowe

12. wsporniki przelotowe

13. ztacza rynnowe

15. ztaczki przelotowe kabtakowe napr¢zajace

16. Skrzynka 140x140x100

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.3
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Sprzet stosowany

- mtot elektryczny udarowy,

- srodek transportowy,

- przyrzady testujace i pomiarowe,

- drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
- spawarka

4.Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

wymagania ogolne dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5.Wykonanie robaét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wymagania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét
Wykona¢ instalacj¢ odgromowa zgodnie z norma PN-IEC 61024-1-1
6.Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.0bmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady kontroli obmiaru robdt w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty objgte niniejsza ST obmierza si¢ w (szt.mb.).
8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.Przepisy zwiazane

‘PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami

faczeniowymi”.

atmosferycznymi

‘PN-86 /E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

* PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

17

lub



‘PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

ST-03 ,,ZASILANIE - INSTALACJA ELEKTRYCZNA”

‘Wstep
d Przedmiot ST - 03
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznej w
ramach zadania: ,,Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiatki 23B”
Zakres robét objetych ST- 03
utozenie przewodéw w rurkach ochronnych na tynku zasilajacych os$wietlenie i gn. ogélne 230V
(przewody typu YDYZo 3x4mm?2,
YDY zo 3x1,5mm,YDYo 2x1,5mm i YDYZo 3x 2,5mm)
wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
zasilanie tablicy TK
zasilanie sterownika kotla
oswietlenie w pomieszczeniach kotlowni i piwnicy
oswietlenie zewngtrzne przed budynkiem
pomiary,
2 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt.1.5.
‘Materialy
A Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt.2

2 Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot sa:

1. przewod YDYzo -750V3x2,5mm?2
2. przewod YDY-750V 3x1,5mm?2

3 przewdd elektr. LY g 1x10 mm?2

4 przewod YDYzZo 4x1.5mm 750 V
5. rury winidurowe fi 20

6. wsporniki przelotowe

7. przewod AsXSn 4x25mm?2

8. oprawa $wietl. 2x36W

9. oprawa szczelna §wietl. x1I6W

10. oprawa szczelna swietl.28W

11. faczniki hermetyczne

12. gniazda hermetyczne 230V

13. gniazda 230V

14. gniazda hermetyczne 400V

15. Rozdzielanie RP12Z

16. Rozdzielanie RL24Z

17. Obudowa z wyt WP100A

18. Yaczniki
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19. puszki fi 60mm
20. Oprawa kierunkowa ewakuacyjna

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

Sprzet stosowany

1. mlot elektryczny udarowy,
2. przyrzady testujace i pomiarowe,
3. drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
wymagania ogolne dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5.Wykonanie robdét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wymagania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Instalacj¢ wykonac¢ jako podtynkowa. Przewod zasilajacy tablicg pigtrowa prowadzi¢ w rurce ochronnej
p/t.

6.Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.0bmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady kontroli obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Roboty objgte niniejsza ST obmierza si¢ w (szt.mb.).
8.0dbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
9.Przepisy zwiazane

-Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r —Wypos.Techn. Budynkéw Instalacje elektryczne.
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-PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

- normy: przepisy: PBUE, PEUE, BHP, Prawo Budowlane,
-PN-INC 69364-4-41 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach

budowl. Ochrona dla zapewnienia bezp. Ochrona rzeciwporazeniowa”
-PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.
-PN-IEC 60364-4-443 pt. , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi”.
-PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyp.

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

ST-04 ,,WYKOPY”

Wstep
Przedmiot ST — 04
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace  wykonania wykopow w ramach
zadania: ,,Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiatki 23B”
Zakres robot objetych ST- 04.
a)Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny
b)Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢eznie
Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot w ST ,,Wymagania ogoélne”, pkt.1.5.

Materialy
Materialy zdemontowane przekaza¢ Inwestorowi.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

Sprzet stosowany

- $rodek transportowy,
- drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4.Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

wymagania ogolne dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

20



5.Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wymagania Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki wykonania robét

zdemontowac urzadzenia instalacji odgromowej na istniejacych budynkach obiektu i przekazaé materialty
Inwestorowi.
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