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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji techniczn8l  wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot ziemnych i matej architektury realimmych w ob¢bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowej specyfikacja a (SST) stosowanaj gdkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywarwykopow pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, = projektant sportizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych mée wprowadzé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lgbislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgtniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji
robét, ktore g niezledne do okréania ich standardu i jakoi.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do ra@mnnych zwizanych z budow kolei,
drég samochodowych, budowli wodnych i rob6t melgpaych oraz robét zwirzanych z
zaktadaniem ruroggéw lub instalacji — wykonywanych poza placem bugow

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i pbeja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)|-
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubatuch okréla dokumentacja,
ktora powinna zawieta
—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokoiowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach,
— SposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badepodtaza gruntowego,

— szczegobtowe warunki techniczne wykonania rob@t (mymagane zagzczenie zasypki,
nasypu itp.).

142. Glebokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.43. Wykop piytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.4. Wykop éredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
145 Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

146. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki
nie wykazuy zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymaiai¢ nasciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymagazycia srodkéw wy-buchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania Zasyt nasypow, potzony w obebie
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obiektu kubaturowego.
1.48. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania Eiaswykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

1.49. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odigi@a) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbddowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

14.10. Wskanik zagszczenia gruntu — wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pas
gdzie:
0 TP — @stas¢
objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/?‘ou,
0 TP — maksymalna gptcs¢

objctosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],zsksca do oceny zagzczenia gruntu w

robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [5] (Mg/ri?f).

14.11. Wskanik réznoziarnistéci — wielkaé¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru:

gdzie:
dgo —srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),

d1p—srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm).

14.12. Pozostale oki&denia podstawowe i definicje wynikgje z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowieohgan nadzoru budowlanego
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarizeé okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykagawpowaniona do kie-rowa-nia
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koaktu,

— kshzka obmiaru — kgika z ponumerowanymi stronami, #ga do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zakcznikow; wpisy w ksizki obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptewarzez Zamawiagego, nie-zbdne
do przeprowadzania wszelkich badaprob zwizanych z ocenjakosci mate-riatéw oraz
robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecemizekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycardaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogllne wymagania dotycgce robot
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Zgodnie z ogola specyfikacy techniczg

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zréda uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dagyezproponowanegéarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialdow i odpowiedévieadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdta w sposob gglty spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviobel wigcicieli i odnagnych organdéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych, vgczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot, chidgrostanowienia ogoélnych lub
szczego6towych warunkOw umowy stangwnacze;.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ¢da formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie dalzie
prowadzé¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszohggne
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obo-wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéfedo czasu gdyglola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczengmhowaly swaj jakosé i wiasciwos¢ do
robot i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGabzlokalizowane w olebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lulzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnéwiowy nasypow magby¢ wywiezione

SEKOSspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwiadmiar olgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie lgdac nadmiarem objosci
robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren
budowy z przeznaczeniem innynziudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowkany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektotaaora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@uowinny by wywiezione przez
Wykonawe na odklad. Zapewnienie terendw na odktad zyatlo obowizkow Zamawiajcego, o
ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzormzennakazé& pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyokdtnvynika jedynie z powodu zamarznia
lub nadmiernej wilgotnii.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien Ildy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzébkceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustale w takich dokumentach spmiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiaospektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotéw potwierdzapych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwo$é wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipbkidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora
nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropukzczone do robot.

3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazse mozliwo-scia
korzystania z nagpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (nggzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurn{@pycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
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Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakié wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiabspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgbspetni@a wymagania dotycxe przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigéét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofie na osie
mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warungiegwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah d@ojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlégtdransportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rzter

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nmme by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odlegkeri
nie zostaty wcz@iej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj pro-jektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow rob6ét zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nange przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramna wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotygce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolodt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokument@aecbwy, dokumentacji projektowej
I w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor nadzoru
uwzgledni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gr@bg zatrzymania robot. Skut-ki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopggdpce p@niejszemu zasypaniu naie
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wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwatinicze linie budynkdéw i krayzi
wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewsza obszarem
wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadnibzyinii na tawach powinno ky
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora iipataone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno bywykonane z doktadriciag do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyamie powinno by wigcksze ni +/— 10
cm. R&nice w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekrocz§ +1
cmi—3cm.

Szerokdé¢ wykopu nie mae r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozti¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndgci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze aB-metrovy.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgzen, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o Wegymagay tego warunki terenowe,
wykona® urzadzenia, ktore zapewqiodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych, tak aby zabezpie€zygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby paachniom,
gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatro, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czyngoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4.Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nailg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakd&ci robét

6.1.1. Zasady kontroli jakéci robét
Celem kontroli roboét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé¢
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoagl mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczacych urzdzen laboratoryjnych, spektu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedociagniccia te leda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot
badanych materiatéw i dopei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolizie mi€ zapewnion mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogao bada bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspakaoizoru.

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsoweazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnaggektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavBs&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak

najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzadiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.
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6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatébwzradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waakoy | producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysemontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobieréa probki materiatdw i prowadgi badania niezamie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dei wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonavub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badabo oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodobomateriatéw i robét z dokumentagprojektowy i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkolv badé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieaz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
- Polslg Normg,

. aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidrolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfyngymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowdgzujagcym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowychla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dilg
czytelne, dokonane trwgattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtds oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

. dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieena jakéci i harmonogramaéw robat,
. terminy rozpocecia i zak@czenia poszczegolnych elementow robét,

. przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom w z&ku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

. dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robat,

. dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

. dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania proébek oraz wyniki prawpadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pddmn kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowantia si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Ifdpea nadzoru do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleceWykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprmeass w sposob aiglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodné&ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilidaxn Wykonawcy lgdag gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowizabczniki do
odbioru rob6t. Winny byudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneaway cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustae

f) korespondene¢jna budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega otréli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegoblp uwag nalezy zwrocic na:
. wilasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
. wilasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakai wykonania robot
Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jgkowykonania robot okkdono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 |Pomiar szerokai wykopu ziemnego Pomiar tdmg, szablonem, gto dtugaci 3 m
2 |Pomiar szerokai dna wykopu I poziomig lub niwelatorem, w odgpach co
3 |Pomiar rzdnych powierzchni wykopu 20m
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6 |Pomiar rownéci skarp
7 |Pomiar spadu podhmego powierzchni Pomiar niwelatorem gznych w odsfpach co
wykopu 20 m oraz w punktachatpliwych

6.3.2. Szerokd¢ wykopu ziemnego
Szerok&¢ wykopu ziemnego nie nie rani¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogdzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wtej niz —3 cm
lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego og¢eej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5. ROwna¢ dna wykopu
Nieréwnasci powierzchni dna wykopu mierzoneg&-metrovg nie mog przekraczéa 3 cm.

6.3.6. ROWN@¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrows nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. 3 materialy, nie spetnigce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wyneema wigciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonaswta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mouzng wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na jadéorobot i ustali zakres i wiellkd potracen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z udokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z eztascia wymagans do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrelania ilosci robot

Dlugosci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jeili SST wiaciwe dla danych robot nie wymaganaczej, ohjtosci beda wyliczone w n? jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrdj wg olgfosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdicilooboét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest maiwe, nalezy jak ilos¢ oblicza wg obmiaru narodkach transportowych lub
nasypie z uwzgdnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanyrablicy nr 1 z tymze
dolne wartéci stosowa w nasypach przed ich zgggczeniem, a gorne przy obliczaniu gb§ci
na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgislzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje guzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob agty zachowanie doktadioi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeledg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mdmgc
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiardéw, ktérego wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdélinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koenfgpwotana przez Zamawiaggo.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalei@imentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@dbrobot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zgodnie z zapisami umowy
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwigzanych z usugciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Zgodnie z ustaleniami umowy

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10..Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonywania i badania przy
odbiorze.

o0k wbdPE

10.2lnne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlée. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
p&zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzZNU80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawierajcego dane dotygre
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 8J0z. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§zh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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