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ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE”

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna - „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań  technicznych,  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach 
zadania: „Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 23B”
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikację  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  umownych  należy  stosować  w zleceniu  i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: Projekt Budowlany i 
Przedmiar Robót.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
technicznymi,  stanowiącymi integralna część dokumentacji  dla  poszczególnych rodzajów robót.  Roboty, 
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 
1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:
ST-00 - „ Wymagania ogólne”

ST-01 - „ Demontaż Instalacji elektrycznej”

ST-02 - „ Wykonanie Instalacji odgromowej”

ST-03 - „ Wykonanie instalacji elektrycznej”

ST-04 - “Wykopy”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.

d) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
Rysunki ( wg spisu w części 6 dokumentacji przetargowej),

2) Dokumentacja Projektowa-Projekt Budowlano-Wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego ( do 
wglądu),

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracowuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska  akceptację  Inspektora 
Nadzoru oraz innych odnośnych władz:

·Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty- 2 kpl.

      ( 1 oryginał możliwy do skopiowania+1 kopia)
Wykonawca  we  własnym zakresie  przedłoży  następujące  propozycje  rysunków oraz  uzyska  akceptację 
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:

·Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Powyższa  lista  rysunków  nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie  ogólnych  zobowiązań 
Wykonawcy w ramach umowy.
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Jeżeli  w  trakcie  wykonania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  rysunków,  Wykonawca 
sporządzi  brakujące  rysunki  niezbędne  do  właściwego  wykonania  Robót  na  własny  koszt  w  4-ch 
egzemplarzach przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

 
1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a 
w szczególności:
a) Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy i  poboru osób wykonujących czynności  związane  z  budową i 

nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.

b) Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót,  projekt 
organizacji ruchu powinien byćc)  uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonania 
robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.  zapewniając  w ten  sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nakazane ze względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory 
i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

d) Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilości określonej przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treśće)  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót

f) Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy i  robót  poza  placem budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i 
przyjmuje się, iż jest włączony w cenę zadania.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywaćb)  plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
c) podejmowaćd)  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikaće)  uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na 
środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość  znika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, i ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na palcu 
budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu 
robót na taki okres,  to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie 
robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążeń  na  oś  przy  transporcie 
materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie 
powiadamiać Inspektora Nadzoru.

Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo 
ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  placu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla  ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia 
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bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  prawa  polskiego  w  trakcie 
prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.4.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 
na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na 
użycie  krótkofalówek,  na  rozpoczęcie  prac  i  na  zaryciu  robót  zanikających  przy  przełożeniu  urządzeń 
użyteczności publicznej).

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć 
Inspektorowi  Nadzoru  wykaz  wszystkich  zezwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót 
zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca  winien  dostosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  w  pełni  umożliwić  władzom 
wydającym te  zezwolenia  kontrolne  i  badanie  robót.  Ponadto,  winien  pozwolić  władzom na  udział  w 
badaniach  i  procedurach  sprawdzających,  co  nie  powinno  zwolnić  Wykonawcy  z  jakichkolwiek  jego 
obowiązków kontraktowych.

1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.

Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami.

Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  nadzorów  właścicieli  urządzeń  w  trakcie  ich  przebudowy  i 
budowy.

1.4.13. Tablice informacyjne.

Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  ustawienia  i  utrzymania  przez  okres  budowy  tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku robót.

1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.
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2. MATERIAŁY.

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobieranie w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadził  inspekcje  wytwórni  będą  zachowane 
następujące warunki:
e) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewniona  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
f) Inspektor  Nadzoru będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione z placu budowy, 
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbędne i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składanie materiałów.

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały do czasu,  gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie  placu  budowy w miejscach uzgodnionych  z  Inspektorem nadzoru lub  poza  placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiałów.

Wszystkie  zastosowane  materiały  musza  pochodzić  z  krajów  UE  lub  kraju  objętego  zadaniem 
przedmiotowym.  Odpowiednie  certyfikaty  pochodzenia  będą  wymagane  przez  Inspektora Nadzoru przy 
dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

3.  SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

6



dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu 
budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót,  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej 
lub przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót  będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów robót, 
rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) częśćb)  ogólną opisującą:
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� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
� organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
� bhp,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość�  i terminowoœæ�  wykonania 

poszczególnych elementów robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić�  prowadzenie badañ),
� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru,

c) częśćd)  szczegółowa dla każdego asortymentu robót:
� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
� rodzaje i ilość�  œrodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i za³adunku 

materia³ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie raportu,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość� ,  pobieranie  próbek 

materia³ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
� Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji 
Projektowej  i  ST. Minimalne wymagania,  co  do zakresu badań i ich częstotliwości  są  określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizacje zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.

Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w celu  ich 
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że nie mogą wpłynąć ujemnie 
na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

8



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 

Wykonawcę w okresie  od rozpoczęcia  robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z odpowiadającymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

·Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
·Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
·Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
·Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
·Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
·Daty zarządzania wstrzymywania robót przez Inspektora Nadzoru z podaniem powodu,
·Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, końcowych 

odbiorów robót,
·Godziny, ilość, rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
·Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie,
·Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót,
·Opis warunków geologicznych z ich opisem na rysunkach,
·Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót,
·Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
·Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził,
·Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
·Inne istotne informacje o przebiegu robót,
·Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i 

użytych dostaw.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu każdego elementu 

robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o 

jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

g) Pozostałe dokumenty budowy
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1 i 3 następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

h) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z Dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Długości i  odległości pomiędzy wyszczególnimy punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3

 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  maja  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 

umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.

8. PRZYJĘCIE ROBÓT.
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8.1. Procedura przyjęcia robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
i) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
j) odbiorowi częściowemu,
k) odbiorowi końcowemu,
l) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  uniemożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru zgłasza  Wykonawca  na  piśmie,  a  w ciągu  3  dni  od daty 

zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robót nie może kontynuować bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych umową.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót..

8.4. Odbiór końcowy robót.

Odbioru należy dokonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
·Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.
·Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.

·Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

·Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo przyjęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 
odbioru końcowego przez komisję wyznaczonę przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

·Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań  i  parametrów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  rysunkami 
Specyfikacji.

·W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
·Rysunki z naniesionymi zmianami,
·Uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu,
·Recepty i ustalenia technologiczne,
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·Dzienniki budowy i księgi obmiaru,
·Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i 

PZJ,
·Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
·Sprawozdanie techniczne,
·Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,
·Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
·Zakres i lokalizację wykonywanych robót,
·Wykaz wprowadzonych zmian,
·Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
·Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla jednej pozycji przedmiaru robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:
·Robociznę bezpośrednią,
·Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
·Wartości  pracy sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprawdzanie  sprzętu  na  placu  budowy , 

montaż i demontaż na stanowisku pracy).
·Koszty pośrednie,  w skład których wchodzą place personelu i kierownictwa budowy,  pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych itp.),  koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z tytułu  innych  wydatków 
mających wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczyć podatku VAT. 

Cena  jednostkowa zaproponowana  przez Wykonawcę  za dane  pozycje  w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjne powykonawcze 
inwestycji oraz organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodne z 
pkt. 1.4, 1.3. ST. Podstawa płatności są ceny ryczałtowe, przedmiar robót, wymagania ogólne, obejmujące 
zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.
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Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
·Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.)
·Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji. Następnie, tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową.
Tabliczki znamionowe.

Urządzenia  będą  posiadały  tabliczki  znamionowe  lub  inny trwały opis,  niezbędny do  identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp. 
niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

12.  KOSZTY  ZAWARCIA  UBEZPIECZEŃ  NA  ROBOTY,  KTÓRE  SĄ  PRZEDMIOTEM 
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  ponosi  Wykonawca,  a  jednostką  obmiaru  jest  ryczałt.  Płatne  po 
przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres umowy w ramach części Wymagania Ogólne 
Przedmiaru Robót.

13. KOSZTY  POZYSKIWANIA  ZABEZPIECZENIA  WYKONANIA  I WSZYSTKICH 
WYMAGANYCH GWARANCJI.

Koszty  pozyskiwania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  gwarancji  ponosi 
Wykonawca.  Jednostką  obmiaru  jest  ryczałt.  Płatne  po  przedstawieniu  ważnej  gwarancji  wykonania  i 
wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Specyfikacje  techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (  PN),  przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać wyłącznie z rysunkami 
Specyfikacji, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm (datowane  nie 
później  niż  30 dni  przed datą  składania ofert),  o  ile  nie  postanowiono inaczej.  Roboty będą wykonane 
w bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  (  PN)/  (  EN-PN)  lub 
odpowiednimi  normami  krajów  UE  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie  prawodawstwo  z przepisami 
obowiązującymi w Polsce.
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ST-01 „DEMONTAŻE”

Wstęp

Przedmiot  ST – 01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące   wykonania demontażu instalacji 
odgromowej  w  ramach zadania: „ Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. 
Pamiątki 23B”
Zakres robót objętych ST- 01. 

a) demontaż osprzętu elektrycznego,
b) demontaż aparatów elektrycznych rozdzielnie,
c) demontaż przewodów elektrycznych,
d) demontaż opraw żarowych,
e) demontaż opraw oświetleniowych ,
f) demontaż opraw ośw. w piwnicy

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

Materiały
Materiały zdemontowane przekazać Inwestorowi.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt stosowany

- młot elektryczny udarowy,

- środek transportowy,

- drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 
zdemontować urządzenia instalacji odgromowej na istniejących budynkach obiektu i przekazać materiały 
Inwestorowi. 
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ST-02  „INSTALACJA ODGROMOWA”

Wstęp

Przedmiot  ST - 02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące   instalacji odgromowej w  ramach 
zadania: „Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 23B”

Zakres robót objętych ST- 02. 

a) wykonanie zwodów poziomych na dachu budynku
b) wykonanie zwodów pionowych
c) wykonanie złącz kontrolnych Zk, w skrzynkach ochronnych.
d)  montaż przewodów w rurkach ochronnych prowadzoych pod dociepleniem

e)  pomiary instalacji odgromowej,

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.2

Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

1. bednarka ocynkowana
2. złącza kontrolne ZP
3. śruby naciągowe
5. drut stalowy ocynk fi 8 mm
6. pręty okr. gładki  fi 8
7. skrzynki na złącze kontrolne

              8.           rury winidurowe 25
9. złączki 25

              10. wsporniki dachowe
              11. wsporniki naciągowe
              12. wsporniki przelotowe
              13. złącza rynnowe

15. złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
16. Skrzynka  140x140x100

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3
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Sprzęt stosowany

- młot elektryczny udarowy,

- środek transportowy,

- przyrządy testujące i pomiarowe,

- drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

- spawarka

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 

Wykonać instalację odgromową zgodnie z normą PN-IEC 61024-1-1

6.Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7.Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (szt.mb.).

8.Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.Przepisy związane

·PN-IEC  60364-4-443  pt.  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub 

łączeniowymi”.

·PN-86 /E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

· PN-IEC 61024-1-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
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·PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

ST-03   „ZASILANIE – INSTALACJA ELEKTRYCZNA”

·Wstęp

.1 Przedmiot  ST - 03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące  wykonania instalacji elektrycznej w 
ramach zadania: „Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 23B”

Zakres robót objętych ST- 03 

ułożenie przewodów w rurkach ochronnych  na tynku zasilających oświetlenie i gn. ogólne 230V 
(przewody typu YDYżo 3x4mm2, 

YDY żo 3x1,5mm,YDYo 2x1,5mm  i YDYżo 3x 2,5mm)
wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
zasilanie tablicy TK
zasilanie sterownika kotła
oświetlenie w pomieszczeniach kotłowni i piwnicy
oświetlenie zewnętrzne przed budynkiem
pomiary,

.2 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

·Materiały

.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.2

.2 Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
1. przewód YDYżo -750V3x2,5mm2
2. przewód YDY-750V 3x1,5mm2
3  przewód elektr. LYg 1x10 mm2
4 przewód YDYżo 4x1.5mm 750 V
5. rury winidurowe fi 20
6. wsporniki przelotowe
7. przewód AsXSn 4x25mm2
8. oprawa  świetl. 2x36W
9. oprawa szczelna świetl. x16W
10. oprawa szczelna świetl.28W
11.         łączniki hermetyczne
12. gniazda hermetyczne 230V
13. gniazda  230V
14. gniazda hermetyczne 400V
15. Rozdzielanie RP12Z 
16. Rozdzielanie RL24Z 
17. Obudowa z wył WP100A
18.  łączniki
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19. puszki fi 60mm
20. Oprawa kierunkowa ewakuacyjna

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt stosowany

1. młot elektryczny udarowy,

2. przyrządy testujące i pomiarowe,

3. drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 

Instalację wykonać jako podtynkową. Przewód zasilający tablicę piętrową prowadzić w rurce ochronnej 
p/t.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7.Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (szt.mb.).

8.Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.Przepisy związane

-Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r –Wypos.Techn. Budynków            Instalacje elektryczne.
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-PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

         Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

- normy: przepisy: PBUE, PEUE, BHP, Prawo Budowlane,

-PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowl. Ochrona dla zapewnienia bezp. Ochrona  rzeciwporażeniowa”

-PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.        Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.          Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”.

-PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyp. 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

ST-04 „WYKOPY”

Wstęp

Przedmiot  ST – 04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące       wykonania wykopów  w  ramach 
zadania: „Przebudowa Domu Nauczyciela na Przedszkole publiczne w Pogrzebieniu ul. Pamiątki 23B”
Zakres robót objętych ST- 04. 

a)Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny
b)Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

Materiały
Materiały zdemontowane przekazać Inwestorowi.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt stosowany

- środek transportowy,

- drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 
zdemontować urządzenia instalacji odgromowej na istniejących budynkach obiektu i przekazać materiały 
Inwestorowi. 
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