SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
"MODERNIZACJA OBEJSCIA WOKOL DOMU KULTURY W
RZUCHOWIE ”

ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsze opracowanie zostato sporzqdzone w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z Panstw Czlonkowskich UE i polskie prawo zamowien publicznych.

ST -01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW,
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA DROG
ODNOWIENIE NASADZEN

ST-01.02.00 WYKONANIE ODWODNIENIA TERENU

ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg obejscia wokdét Domu
Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 B Gmina Kornowac. Zamawiajagcym powyzsze roboty
jest Urzad Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegdtowych

specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robdt zwigzanych z remontem sali. Zakres niniejszej specyfikacji techniczne;
obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych, prostych robot i1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi
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specyfikacjami technicznymi (SST).
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z remontem sali wielofunkcyjnej Domu Kultury w Kobyli ul. Glowna 78 .

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106

(zalacznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa,
rozbudowa 1 nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzagdzeniem mate;j
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki 1
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i1 informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzgdowy stuzacy do zapisu przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, wydany opieczetowany przez
wlasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdolnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania 1 uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
7 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowa 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie.

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajagca roboty, do ktorej nalezy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i1 odbioru robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetni¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowa
1 wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sig¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.

Odpowiednia zgodnosé - zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia

warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego , przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
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robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
budowlanych.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw 1
ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacji

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora
1 Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.

Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe 1 place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wspolny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktow, ustug 1 robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Wlasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej 1 nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacj¢ budowy zgodnie z dokumentacja
budowlano-wykonawczg, sztuka budowlang, odpowiednimi normami 1 przepisami budowlanymi
oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych os6b uprawnionych do kontroli budowy.

Wyrob budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w oddzielnym pelnomocnictwie

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy
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Zamawiajacy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz

jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacja techniczng (ST).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong obiektu budowlanego oraz materialow, sprzetu i
urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokolem odbioru koncowego". Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji
technicznej (ST)

Zamawiajacy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji

budowlano - wykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne pozwolenia i1 uzgodnienia potrzebne
do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty
te stanowig cze¢$¢ umowy a wymagania wyszczeg6dlnione w cho¢by jednym z nich obowigzuja tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub
opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik

budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu

robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku ich

wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania robot.

Do dokonywania wpisOw w dzienniku budowy upowaznieni s3: inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robdt, pracownicy organow

nadzoru budowlanego. Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wilasciwe
przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla 0sd6b upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie

wykonywali robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie

budowy Wykonawca zapewni pracownikom wiasciwe warunki socjalne, odziez robocza jak
roOwniez sprawny technicznie sprzet 1 narz¢dzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na
zadanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikéw umozliwiajgce
wykonywanie robdt specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzgledniane w cenie umowy.
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1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania

przepisOw ochrony p.poz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy
(wyposazenie 1 utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz skladowania
materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na materiaty tatwopalne, ktore skladowane beda
zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca begdzie podejmowat wszystkie niezbgdne
dziatania, aby stosowac¢ si¢ do przepisOw 1 normatyw z zakresu ochrony $rodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza pylami i1 gazami, wod gruntowych, nadmiernego halasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie miat szczeg6Iny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,

magazyndow, skladowisk, ukopow i1 drog dojazdowych. Podejmie wszelkie $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczqce wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Wymagania dotyczqce stosowania si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
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zastosowania materialow o takich wlasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujace
wymagania:

o bezpieczenstwo konstrukcji,

e Dbezpieczenstwo pozarowe,

e Dbezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne 1 ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

o oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, winny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania 1 muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa dla
wyrobow podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnosci) dla
pozostatych. Zastosowanie wyrobdéw innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano -
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédla uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

materialty powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.3.Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawceg wywiezione

z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione to ich
koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda

potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wilasciwo$¢ do robdt oraz aby byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty 1 urzadzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna

zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne 1 wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
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wykonuje na wilasne ryzyko 1 ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng 1 kosztowa.
3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy

oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegdtowe;j

specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji

robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzetu uzytego
podczas robot wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych (SST) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba 1 jako$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym umow3g. Sprzet znajdujacy si¢ na budowie musi posiada¢ swiadectwa stwierdzajace
dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen 1 narzedzi, przez caty czas trwania rob6t w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska 1 przepisy
dotyczace uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktoére zapewnia dobrg jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduja uszkodzen
mechanicznych badZ zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. Ilos¢ srodkow
transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw 1 przestojow.

4.1. Wymagania dotyczgce transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatdw 1 urzadzen.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego
ustalonych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot w sposob jakosciowo dobry, zgodnie

z postanowieniami umowy, dokumentacja budowlano-wykonawcza, wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych (SST), odpowiednimi normami 1 przepisami budowlanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Do
robdt dodatkowych Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju 1 zakresu z
Zamawiajacym 1 po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu konieczno$ci, dodatkowego
zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace. Przed przystapieniem do robdt budowlanych
kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaswiadczenie o posiadanych
uprawnieniach budowlanych i1 przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw 1 Technikow
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz projekt organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji budowy, bedg wykonywane
niezwlocznie, nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy

1 pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi

wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor

nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania u zrédia ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej

potrzebnej do tego pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakosci robot 1 uzytych materiatow,
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli jakos$ci robot. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedng ilo$¢ pomiaréw 1 badan przy uzyciu wiasciwego sprzetu i urzadzen.
Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sa w Polskiej Normie 1 niniejsze]
specyfikacji technicznej (ST). Kazda partia materialowa dopuszczona do robdt bedzie posiadac
atest producenta okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe
badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane
materialy lub prowadzone przez Wykonawce roboty sa niezgodne z wymogami podanymi w
dokumentacji budowlano - wykonawczej 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych (SST).
Koszty badan dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stron¢ zamawiajaca pokryje
Inwestor. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robot
powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, certyfikatéw zgodnosci 1 zataczonych atestow. Minimalne wymagania co do
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zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Se

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materialy, ktore posiadaja certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktore posiadaja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg Iub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i
ktore spetniajg wymogi SST.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane,
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy, 1 Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiar wykonanych robot
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i
terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki
obmiaru. Obmiary przeprowadzane beda przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robot ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi blad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w
przedmiarze rob6t lub specyfikacji technicznej (SST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia tych robot. Bledne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast
obmiaru robot zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania a robot ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidlowego oszacowania wartosci wykonanych robdt, obmiar6w robot nalezy

wykona¢ dla kazdej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanymi jednostkami 1 ich

doktadnos$cia pomiaru. Dlugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierzad

poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w [m]. Jezeli szczegotowe specytikacje techniczne

nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w
[m2]. Armature, sprzet 1 urzadzenia w [szt]. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda
okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac

swiadectwa legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robdt wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje ich odbioréw:
a) odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy robot,

¢) odbidr ostateczny robot,

d) odbior pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz

zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg 1 specyfikacja techniczng (ST)

wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze
prowadzenie robot lub nakazuje usunigcie nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie prac przez
Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usunig¢cia wszystkich usterek przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robdt dokonuje sie¢ w przypadku etapowego rozliczania robdt, np. do celow
miesigcznych platnosci faktur przejsciowych. Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci, jakosci
oraz zgodnosci z dokumentacjag budowlano-wykonawczg oraz specyfikacja techniczng (SST)
wykonanych robdt. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajacego oraz wpisuje do
Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czgsciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni ma
obowigzek dokona¢ odbioru robot. Platnos¢ za wykonane czeSciowo roboty moze wystapié ze
strony zamawiajgcego dopiero po usuni¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakos$ci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacja budowlano-wykonawczg i specyfikacja techniczng (SST) wykonanych robot.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru
dokonuje komisja odbiorowa, w sklad ktéorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego 1
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Podstawowym dokumentem,
do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokot robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje¢ Techniczna,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
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- 1ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje oceny

przedtozonych dokumentéw: protokotdow odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokolow
pomiarow 1 badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza si¢
protokot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protok6t winien by¢ podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady 1 braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny

koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunig¢ciu usterek i odebraniu
zakwestionowanych robot decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony

pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona

czynno$ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajagcy moze sam
dokona¢ poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce.

Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub

zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce
stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji
zamawiajacy zwoluje odbidr pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu
stwierdzenia usuni¢cia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania rob6t. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnos$ci, za wykonane prace budowlane tymczasowe 1 towarzyszace, bedzie kosztorys
ofertowy zlozony przez Wykonawce 1 sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego
przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnosci,
badania 1 wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej 1
specyfikacji technicznej (SST). Katalogi Nakladow Rzeczowych, podane przy kazdej pozycji
przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robodt a sg jedynie opisem przedmiotu zamowienia.
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
— robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
— warto$¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz stanowiska pracy),
— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii 1 wody), wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,
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— podatki 1 obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe'’

Jezeli konkretne roboty nie byly objete pierwotnym zamowieniem zlozonym na podstawie
projektow oraz nie byly objete przedmiotem zamowienia okreSlonego na podstawie danych
projektow jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1
12 k.c. nazywaja si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi. Jezeli w toku wykonywania robot
zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujacy zamowienie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jezeli wykonal je za zgoda
Zamawiajacego.

9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamowien dodatkowych,
nieobjetych zamoOwieniem podstawowym 1 nieprzekraczajagcych tacznie 20% realizowanego
zamowienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamodwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢ zamoéwienia z wolnej reki.
Na realizacj¢ ewentualnych robdt dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz
177 z pdzniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac si¢ do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi;

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
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z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

Z pézn. zm.);

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z pOzn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

NaleZy rownieZ stosowaé si¢ do norm i przepisow powolywanych w tekscie niniejszej specyfikacji
technicznej.
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