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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 

 
 

 
 ST - 01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY ODWODNIEŃ ,  
                                   ROBOTY W   ZAKRESIE WYKONANIA  ROBÓT ELEKTYCZNYCH  
                                    
           
                      

CPV  45232000-2 ;CPV  45232130-2 
 

 
1. WSTEP  
 
1.1.Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące  
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  modernizacją obejścia wokół Domu 
Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 B Gmina Kornowac. 
 Zamawiającym powyższe roboty jest Urząd Gminy 44-258  Kornowac ul. Raciborska 48 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych S T  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
robót, a wiec :  
 
Odwodnienie terenu : 

 wykonanie wykopów  
 ułożenie podsypki piaskowej  
 ułożenie rury rurociągu kanalizacji zewnętrznej z rur PCV   160   w wykopie  
 zasypanie wykopu  
 montaż studzienki  PCV  315 mm 

Roboty elektryczne: 
 wykonanie wykopów  
 ułożenie podsypki piaskowej  
  
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 montaż przewodów elektrycznych w rurach instalacyjnych 
 Montaż wraz  podłączeniem lamp parkowych szt.6 
 zasypanie wykopów z ubiciem warstwami  co 15 cm 
 wykucie wnęki na budynku do montażu tablicy bezpiecznikowej 
 zabudowa tablicy bezpiecznikowej 
 podłączenie zasilania instalacji oświetleniowej  

 
UWAGA : Wszelkie prace ziemne, montażowe należy przeprowadzać pod nadzorem inspektora  
nadzoru.  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z 
kierownikiem budowy. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAC ZGODNIE Z :  
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie  
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny  
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).  
- Wszelkie prace wykonać z należyta starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i  
higieny pracy i p.poż  
 
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią cześć umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja  
Projektowa i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub 
ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
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budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie:  

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie zabezpieczonym od kontaktu osób   
            trzecich 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
2.1. Lokalizacji  składowisk i dróg dojazdowych.  
2.2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
       a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    
            toksycznymi,  
        b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
         c) możliwością  powstania pożaru.  
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy.  
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,  
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów  
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia  
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  



Strona4 z 14 
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr  

24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)  

 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla  
wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :  
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106  
(załącznik do poz. 106), 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,  
                  rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.  
 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej    
                  architektury.  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,   
                  dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w       
                  miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i   
                  książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także    
                  dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany przez 
właściwy organ.  
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad 
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową  
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca  
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uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót.  
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera  
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji  
Projektowej.  
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania ,projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania.  
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o  
właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienia następujących wymagań:  
- bezpieczeństwa konstrukcji  
- bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.   
Wszystkie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie  
zgodnie z ustawą o certyfikacji wyrobów.  
 
2.2. Stosowane materiały 
 

 zaprawa cementowa M 7 
 rura PCV kanalizacji zewnętrznej  160 mm 
 kształtki kanalizacji zewnętrznej   160 mm 
 studzienka  z rury PCV karbowanej  315 mm 
 piasek do zapraw 

 
 kabek YAKY 4 x 16 mm 
 lampy oświetleniowe parkowe osadzone na  słupach typ W7/K4-3 
 wyłącznik  
 skrzynka bezpiecznikowa z osprzętem 
 folia kalodendrowa do oznaczanie tras kablowych 
 piasek do zapraw 

 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów  
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem  
mechanicznym, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób ułożenia musi zapewnić  
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bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.  
2.4. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że  
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  
2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 
 
3. SPRZĘT  
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
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ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania..  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia  
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania  
warunków umowy zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
3.2 Sprzęt stosowany 
-samochód dostawczy 
-samochód ciężarowy do 5 t 
-młot udarowy elektryczny 
-elektronarzędzia : wiertarka udarowa, wkrętarka, 
-łopaty, oskardy, 
-wibrator powierzchniowy 
 
4. TRANSPORT  
 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeni obciążenia na oś przy  
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie  
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  
przewidzianym umową.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  
Wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót  
Będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badan 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera  
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólna opisującą:  
• organizacje wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
• BHP,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
  elementów Robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
  Robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie  
  transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
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osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badan materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy  
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z  
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST,  
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i  
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badan.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi  
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych  
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez  
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można  
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inżyniera o  
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .  
 
6.5. Raporty z badan  
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak  
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według  
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez  
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat  
zgodności z :  
• Polską Normą lub  
• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
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• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
   Robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  
  Projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
 badan z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :  
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencje na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym  
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Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu  
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub  
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą  
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca  będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a  
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót  
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony  
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.2. Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru  
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru  
Robót dokonuje Inżynier.  
8.3. Odbiór wstępny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w  
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
Stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST .  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w  
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
 
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  
jednostkę obmiarową  ustalona dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniając  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY  
 

W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych  należy 
stosować przepisy 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami),  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji wykonać w oparciu o aktualne obowiązujące normy i 
przepisy 


