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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogoélne

dotyczice wykonania i odbioru robét w ramach zadanid@ PROJEKT PRZEBUDOWY |
REMONTU POMIESZCZEN W BUDYNKU DOMU KULTURY W POGRZEBIENIU
PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKA NR 1055/226
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetasg i kontraktowy nalgy
stosowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk.1.
Integralry cz¢s¢ opracowania stanowi Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmmuymagania ogolne, wspdine dla
robét budowlanych okétonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:
ST-00 , WYMAGANIA OGOLNE”
ST-01 "INSTALACJE WODOCHGOWE -roboty montéowe”
ST-02 "WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA”
ST-03 "INSTALACJA C.0.-ROBOTY MONTXOWE”"
ST-04 ,APARATY GRZEJNE”
ST-05"IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI C.O.”
ST-06 ,WENTYLACJA MECHANICZNA”
1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno- sytkowa wraz z instalacjami i ugzlzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku- nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomagwzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie hiiacze], szeregowej lub grupowej, &ay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowikonstrukcyjnie samodzieincatas¢, w
ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli- nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiayw&dnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budospertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i aggizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skiadagych st na catd¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyrodowej,



c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgotku, jak: piaskownice, Btawki,
drabinki,smietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedga ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatys, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie- nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych- nalery przez to rozumie budowe, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh
biezacej konserwaciji.

1.4.10. uradzeniach budowlanych - naley przez to rozumie urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewsta] maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragta i uradzenia instalacyjne, w tym stgce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.11. terenie budowy nalery przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgraajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchondcia na cele budowlane- naley przez to
rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa wiasni, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@bkawmibwego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow - naleey przez to rozumie decyzg administracyjg
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metadantau - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze} nalezy przez to rozumie dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamniab6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknitym - nalery przez to rozumieteren zamkniy, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci Iub bezpieczéstwa pastwa, Ikgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kpdacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczna
wyrobu, stwierdzajca jego przydatnd do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym- nalery przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodn&i, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zs@towania lub



zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowanian@ajemnym pajczeniu stanovgcym
integralna cat& uzytkows.

1.4.20. organie samorgdu zawodowego- nalezy przez to rozumie organy okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samderh zawodowych architektow, zynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pGzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu nalery przez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOwelmalych, wprowadzagych zwipzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegenu.

1.4.22. optacie- nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszona przez zoboyzianego
za okrélone ustawa obowzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (monf@wej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowana, przeznaczpdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usgaia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarie okolicznagci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzona budew

1.4.26. rejestrze obmiaréw- nalery przez to rozumie - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksjzke z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robd6t w formie wyligze szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i préb zwpzanych z
ocena jakéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

1.4.28. materiatach- nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezioine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakcemo® przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodr&ei - nalery przez to rozumie zgodnd¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty okilene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru- nalery przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmiomisemnej dotyezre sposobu
realizacji robot lub innych spraw zywianych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie uprawniona osap prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentaciji projektowe).

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonggozasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. cesci obiektu lub etapie wykonania - nalery przez to rozumie czes¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanychkdjintechniczno-aytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadciechnicznych.



1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t naley przez to rozumie grupy, klasy,
kategorie okrdone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe
Wspdlnego Stownika ZamowigDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgta odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykgoaj samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorduamwie i wykonuje biggca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikarych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gglzex technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatac) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urgzen technicznych i maszyn, olitajaca rodzaje i kolejn& lub wspotzalenosé
czynnaci obstugi, przegldow i zabiegow konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta jest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butimego.
1.4.38. istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jalkagarapetnia roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumentyrinanizacyjne (HD)”, zgodnie z
0ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejrimi technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbtdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowef minimalny zakres prac, ktére po wykonanjunsazliwe do
odebrania pod wzgllem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopied
scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowi@ - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamfwigblicznych. Sklada size stownika
gidbwnego oraz stownika uzupelnjaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrdglania przedmiotu zamodwienia przez zamawdggh z Owczesnych Rstw
Czionkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowaek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4Lr
1.4.43. Zaradzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej a@wapcym, wyznaczona przez
Zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@ioia umowa w
zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspddne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw,



przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpaojektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$daza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngkb
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz&¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektows:

dostarczon przez Zamawiagego,

sporzadzory przez Wykonawg
1.5.3. Zgodné&é¢ rob6t z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyne@ntekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia@yaniny¢ zgodne z dokumentagi
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdw i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonest®oty nie lgda zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i maja wplyw na niezadowalej jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieggio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orade



unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrici spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢asivie jego sposobu
dziatania
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowiglopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytamb substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkaymyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izageh.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzex zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygmnstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanycdlytkownikébw oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzzktua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatbw i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ajazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dwlg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceadzie odpowiadat za naprgw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthowia oraz nie speniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne).



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia wywane do robot od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowkzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwrzane z
robotami i ledzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgaaenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiedgewva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#&@l1) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrZeia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigszea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagjaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposob agty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.7Zr6dta uzyskania materialtow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycxe,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w ST w
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniagg wymagania
ST w czasie pospu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétnigymagania jak&ciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdryanowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaielscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zténiejscowych, wdczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji ztaa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigrgjraporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoaiobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziato za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatvynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwirzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyea
postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéw umsiagows inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgdabwykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagenowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#fedo czasu gdyelola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoja jaka
wiasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé zastosowania eych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnydementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vénnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pd&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakevykonywanych robét. Spet uzywany do robot
powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigaasci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&donymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidokpektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dootow potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewlupazliwos¢ wariantowego ycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdrygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyctrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoceciem robo6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi sktada sie z czsci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigadidnie z umowa lub kontraktem
oraz za jaké& zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, il zgodnéc z
dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem orgagjiz rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petr obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot dmg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru doyez realizacji robot dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbhgowstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roldtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgak@ZzJ), w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, Anwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektows, ST.

Program zapewnienia jagm winien zawieré:
- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,
- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoiowadzenie badd,
- spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesarologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyrozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilg¢ s$rodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie uggdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroleojak robét i stosowanych
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtgczapc w to personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada& materiatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwoici s3 okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyekeli niedocagniecia te lgda tak
powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatdw i dépuje do uwytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaateriatlow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudazie me¢ zapewniona madiwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgeonawe do bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.
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Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@enatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt.zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawib zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatéw i robot z dokumentgcprojektows i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widgciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodnai z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumendgywg/magane przez ST, kda
ich partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, okétajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowyzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavikaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8§ 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwattechnika, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemieda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programwewa@nia jakéci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
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* przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ukgajcych zakryciu, cgciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch

ograniczeniom lub wymaganiom w zygku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie

wykonywania robot,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli digoiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleadeWykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob@eprowadza sisukcesywnie w
jednostkach przyjych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidas Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalg

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.
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Wszelkie dokumenty budowyc¢ls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobo6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniai w sposob agly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavagji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robo6t oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadigng
zakryciu.

Odbior robét zanikacych i ukgajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zoad Odbior bdzie
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przeprowadzony niezwiocznie, nie 7méej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tycfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ukgajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (fla) oraz jakdci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4icz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorumedenia robot i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzorzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafila pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposia z realizacja ustafe
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ukgajcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulnipgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub robét
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywegikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynr$gi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjee jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowg
i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwarta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje twyd@ naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawavedokumentéw umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot efyajacych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniag{akBZJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robdét widcicielom urzdzes,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rokidi uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku gegpteej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢bda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiai z
Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgoe kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzugpeghgtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwizanych z usugciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i
gwarancji.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyebzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgglieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0Odbidr ostateczny (ktcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa
jednostk obmiarovg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prgt4 przez Zamawiagcego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstayptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe duzie
uwzglkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekejw

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartags¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i org@zacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzorwdpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas ame budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzowprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych,
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i orgaizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunietyfenczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgatieacii ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z fi@ zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiglicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budoych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwgeozarowe]j (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrawngaewiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publ@dzrjednolity tekst Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
systeméw oceny zgodém wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapyobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z p»780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@a wrzeénia 1997
r. - w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiatteva i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérnga 2004 r. - w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanychaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz @mogznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. —
zmieniajace rozpogzlizenie w sprawie dziennika budowy, mamniarozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawt&go dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butiove-montaowych,
(tom I, II, 1II, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butkwch. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci italacji, Centralny &odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,av¢zawa, 2001.

ST-01 ,INSTALACJA WODOCI AGOWA-ROBOTY MONTA ZOWE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonaniem instalacji wodggowych- roboty monteowe dla zadania:
, PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEW W BUDYNKU DOMU
KULTURY W POGRZEBIENIU PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKANR 1055/228.
1.2. Zakres robét obych ST-01
* Rurochgi z tworzyw sztucznych PPso. zewretrznej 20 mm o pakzeniach
zgrzewanych, nécianach w budynkach niemieszkalnych
* Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewretrznej 25 mm o
pofaczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach niemieszkalnych
* Rurochgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PBjrozewretrznej 32 mm o
pofaczeniach zgrzewanych, geianach w budynkach niemieszkalnych
* Proba szczelrimi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych - préba
zasadnicza (pulsacyjna)
* Proba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w
budynkach niemieszkalnych (ruregiosr. do 63 mm)
* Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
* Zawory ze zczka do weza osr. nominalnej 15 mm
* Baterie umywalkowe stgge osr. nominalnej 15 mm
* Baterie zlewozmywakowe st@e osr. nominalnej 15 mm
» Zawory kulowe instalacji wodoggowych z rur z tworzyw sztucznychin
nominalnej 15 mm
» Zaworyc¢wieréobrotowe kulowe @ér. nominalnej mm 15 mm
» Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychsn
nominalnej 20 mm
» Zawory zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychio
nominalnej 20 mm
* Zawory bezpiecasstwa osr. nominalnej 20 mm
» Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychsn
nominalnej 25 mm
* Zawory zwrotne instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychio
nominalnej 25 mm
» Zawory przelotowe instalacji wodagowych z rur z tworzyw sztucznychsn
nominalnej 32 mm
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» Zawory zwrotne instalacji wodagiowych z rur z tworzyw sztucznychso
nominalnej 32 mm
* Zawor napetniania i op#diania instalaciji
* Dodatki za podégia doptywowe w rurogigach z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itpo&qeeniu sztywnym @r.
zewrgtrznej 20 mm - wariant 2
* lzolacja rurocagow sr. 20 mm otulinami S-2 gr.9 mm (E) metodolowania po
montau rurochgu
* lzolacja rurocagow sr. 25 mm otulinami S-2 gr.9 mm (E) metodolowania po
montau rurochgu
* lzolacja rurocigéw sr. 32 mm otulinami S-2 gr.9 mm (E) megodolowania po
montau rurocigu
* Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnycér.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.
* Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnyckrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 1 ceg.
* Przebicie otwordow dla przewodéw instalacyjnyckrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
* Przebicie otworow dla przewodéw instalacyjnyckrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 2 ceg.
* Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnycékrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
* Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdevanach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapienne;j
1.3.0go6lne wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-Rury z polipropylenu PP-R 20,25,32 mm
-Uchwyty do rur z polipropylenu metalowe z wkiadk0,25,32 mm
-Kolana z polipropylenu PP-R 90 §t.20,25,32mm
-Zawory przelotoweeliwne z zaworem spustowyfn 15 mm
-Zawor zwrotny przelotowy moginy M3003 15 mm
-zawory wodne czerpalne meane ze ziczkg do weza osr. nominalnej 15 mm
-baterie umywalkowe i zlewozmywakowe gig mosgzne standardowe @. nominalnej 15
mm
-Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm
-zawory bezpieczestwa z kielichami gwintowanymi &. nominalnej 20 mm
-zawory kulowe Optibal ér. nominalnej 25,32 mm
-zawory zwrotne dér. nominalnej 25,32 mm
-Zawor napetniania i oprozniania instalacji
-otuliny S-2 gr. 9/20,9/25,9/32mm
-zaprawa
-cegla
-materiaty pomocnicze
2.1.0g0Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotygz sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogoélne” pkt.3.
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3.2. Spret stosowany

a)drobny sprat

b) srodek transportowy

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
4.2. Wyborsrodkow transportu

Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagantujcy
transport sposob uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymegagolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calas¢ robdt prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — mortavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

6. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymbBw ,, Wymagania ogoélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

7.0bmiar robét

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty @bg niniejsa ST obmierza giw
metrach,sztukach,m3. Obmiar robot gkadlos¢ wykonanych roboét zgodnie z
postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&eglonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokondmigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcci.

ST-02 WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewtnznej instalacji sanitarnej dla zadanj@ROJEKT
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZE® W BUDYNKU DOMU KULTURY W
POGRZEBIENIU PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKA NR 105526™".
1.2. Zakres robét obych ST-02
* Rurochgi kanalizacyjne z PVC &r. 50 mm na&cianach w budynkach mieszkalnych o
pofaczeniach wciskowych
* Rurochgi kanalizacyjne z PVC &r. 75 mm nacianach w budynkach mieszkalnych o
pofaczeniach wciskowych
* Rurochgi kanalizacyjne z PVC f&r. 110 mm na&cianach w budynkach mieszkalnych
0 pobczeniach wciskowych
* Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC ér. 50 mm o palczeniach
wciskowych
* Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z PVC &r. 110 mm o pajczeniach
wciskowych
* Czyszczaki z PVC kanalizacyjnesin 110 mm o pajczeniach wciskowych
* Rury wywiewne z PVC o pegtzeniu wciskowym @r. 110 mm
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» Zawory napowietrzage z PVC o pajczeniu wciskowym @r. 75 mm
* Zawor napowietrzagy z PVC o pajczeniu wciskowym @r. 110 mm
* Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy
* Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy lub z tworzywadueznego nécianie
» Syfony podwojne z tworzywa sztucznegéro50 mm
* Ustepy z ptuczk ustpowy typu "kompakt"
* Pisuary pojedyncze z zaworem splujaym
* Wopustysciekowe z tworzywa sztucznegaio 50 mm
*  Wopustysciekowe z tworzywa sztucznegaio 100 mm
* Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnycér.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1/2 ceqg.
* Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnycér.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1 ceg.
* Przebicie otwordow dla przewodow instalacyjnyckr.do 150 mm wécianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.
* Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnycérednicy do 150 mm wcianach
murowanych o grub. 1 ceg.
1.3.0go6lne wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-Rura z PVC kielichowa kanaliz. Fi 50,75,110mm
-Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 50,75,110mm
-Rura przepustowa z tw.szt. Fi 110,140mm
-Uchwyty do rur z PVC érednicy 50,75,110
-Czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
-rury wywiewne z PCV 110 mm
-Zawory napowietrzage z PCV dgr. 75,110 mm
-Umywalka prostojtna lub trapezowa porcel.i wsporniki,syfon
-Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej,konstjakesporcza,syfon podwojny
-Urzadzenie sanit. KOMPAKT,sedes
-pisuary porcelanowe
-Zawor sptukugcy do pisuardw fi 15mm
-syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
-ztaczki sptukupce do pisuaréw
-Wpust podtogowy poziomy, 100x100 mgn, 50 mm kratka zestali nierdzewne;j
-wpustysciekowe z tworzywa sztucznegaino 100 mm
-Zaprawa cementowa m. 80
-Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
-materiaty pomocnicze
2.1.0g0Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Spret stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
4.2. Wybaorsrodkow transportu

Srodkiem transportu spemw i materiatlow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagagolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Catas¢ robot prowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

7.0bmiar robo6t

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty et® niniejsz ST obmierza giw
metrach,sztukach,kompletach. Obmiar rob6t gdirios¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad#&osglonych w ST ,, Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§to ,jakasci | wartasci.

ST-03,INSTALACJA C.0.-ROBOTY MONTA ZOWE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycge wykonania i odbioru

robot zwizanych z wykonaniem robét moé\m\{ych instalacji c.o. dla zadanigPROJEKT
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEV W BUDYNKU DOMU KULTURY W
POGRZEBIENIU PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKA NR 105526™.
1.2. Zakres robét obiych ST-03

* Rurochgi z rur grzewczych PE-Xc @. zewn. 16 mm

* Rurochgi z rur grzewczych PE-Xc @. zewn. 20 mm

* Rurochgi z rur grzewczych PE-Xc @. zewn. 25 mm

* Rurochgi z rur warstwowych TECEr. zewn. 32 mm

* Rurochgi z rur warstwowych TECEr. zewn. 40 mm

* Kolano z mosjdzu 90 st. @gr. 16 mm

* Kolano z mosjdzu 90 st. gr. 20 mm

* Kolano z mosjdzu 90 st. @gr. 25 mm

* Kolano z mosjdzu 90 st. @gr. 32 mm

* Kolano z mosidzu 90 st. gr. 40 mm

* Ziacze alternatywne do rury PEX $o 18 - 3/4"

* Trogjnik 90 st. z mogdzu . osr. 16 mm

* Trojnik z mosadzu 90 st. gr. 20 mm

* Trojnik z mosadzu 90 st. gr. 25 mm

* Trgjnik z mosiadzu 90 st. gr. 32 mm

* Trgjnik z mosiadzu 90 st. gr. 40 mm
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» Zgczka prosta z mogilzu . osr. 16 mm
» Zlaczka prosta z mogilzu . osr. 20 mm
» Zigczka prost z mosizu osr. 25 mm
* Zigczka z mogjdzu osr. 32 mm
» Zlaczka prosta z mogilzu osr. 40 mm
* Zlacze alternatywne do rury PEX $o 16 - 3/4"
* Ziacze alternatywne do rury PEX $o 18 - 3/4"
* Nypel przej. z mogdzu GZ. oér. 32 mm -1"
* Nypel przej. z mogdzu GZ. osr. 32 mm -1 1/4"
* Nypel prze§. z mosadzu GW. osr. 40 - 1 1/4"
» Zawory odpowietrzace automatyczne @. 15 mm
» Zawory kulowe @r. nominalnej 15 mm
* Zawory kulowe &r. nominalnej 32 mm
» Zawory spustowe o pgtzeniach gwintowanych @. nominalnej 15 mm
* Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnycér.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.
* Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnycér.do 50 mm wécianach
murowanych o grub. 1 ceg.
* Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnycékrednicy do 50 mm wcianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
* Przebicie otworéw w stropactelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodéw
instalacyjnych @r.do 50 mm
* Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzdeanach z cegty na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapienne;j
1.3.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-Rurochgi z rur grzewczych PE-Xc @. zewn. 16,20,25,32,40 mm
-uchwyty
-Kolano z mosjdzu 90 st. 6r. 16,25,32,40 mm
-Tuleja zaciskowa do rur PE-Xcsa 18,25,32,40 mm’
-Ztacze alternatywne do rury PEX $o 18 — 34,25,32,40"
-Trojnik 90 st. z mogidzu . oér. 16,20,25,32,40 mm
-Ztacze alternatywne do rury PEX $o 16 — 34,18,20,25,32,40"
-Mufa przej. z mosidzu GZ. oér. 32 mm -1"
-Mufa przej. z mosidzu GZ. oér. 32 mm -1 ¥4"
-Nypel prze§. z mosadzu GW. osr. 40 - 1 V4"
-Zawory odpowietrzace do piondéw fi 15 mm
-Ztaczki naketne réwnoprzel. zeliwa cihgliwego czarne 15mm
-Zawory kulowe przelotowe, ma@gine, do 100 st.C 15 mm
-Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm
-Zawory spustoweér 15 mm proste mostne
-Zaprawa cementowa m. 80
-cegla
-materiaty pomocnicze
2.1.0g0Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotygz sprztu
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Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany

a)drobny sprat

b) srodek transportowy

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
4.2. Wybaorsrodkow transportu

Srodkiem transportu spew i materialow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagagolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Catas¢ robot prowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty et® niniejsz ST obmierza giw metrach,sztukach.
Obmiar robé6t okréda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oeglonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokondmigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcci.

ST-04 ,APARATY GRZEJNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem momaaparqtéw grzejnych dla zadanjiROJEKT
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEY W BUDYNKU DOMU KULTURY W
POGRZEBIENIU PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKA NR 105526™".
1.2. Zakres robét obtych ST-04

* Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 11KV/600/800

* Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 11KV/600/1000

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/600

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/800

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000

* Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.33K/600/800

* Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.33K/600/1000

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1000

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1200

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1600

* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/900/1000
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* Rury przyhczne oér. zewn. 15 mm do grzejnikéw
* Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegazewania (na geco)
* Glowice termostatyczne @. nominalnej 15 mm z ogranicznikiem otwarcia i
zabezpieczeniem przed kradzie
* Zawory termostatyczne @. nominalnej 15 mm z ogranicznikiem otwarcia i
zabezpieczeniem przed kradze
* Zestawy przyjczeniowe do grzejnikow typu VK @. nominalnej 15 mm
» Zawory grzejnikowe powrotne @. nominalnej 15 mm
1.3.0go6lne wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 11KV/600/800
* Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 11KV/600/1000
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/600
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/800
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000
* Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.33K/600/800
* Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys.33K/600/1000
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1000
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1200
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1600
* Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/900/1000
» Zkgczki mosezne do grzejnikow
* Tarczki ochronne
* Zkaczki mosezne przejciowe
* Glowice termostatyczne
* Zawory termostatyczne
» Zestawy przydczeniowe do grzejnikéw VK ér. nominalnej 15 mm
» Zawory grzejnikowe powrotne . nominalnej 15 mm
* materialy pomocnicze
2.1.0g0Ine wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzt stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
4.2. Wybaorsrodkow transportu
Srodkiem transportu spgw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemmviajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymigagolne” w pkt.5.1
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5.2. Warunki wykonania robot

Catas¢ robot prowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami okéonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekeyw

7.0bmiar robo6t

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty et® niniejsz ST obmierza giw
kompletach,sztukach. Obmiar robét aaeilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad#&osglonych w ST ,, Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§to ,jakasci i wartasci.

ST-05 ,IZOLACJE TERMICZNE INSTALACJI C.O.”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem robét izolacji termicznej itestf c.o. dla zadania:
, PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZE W BUDYNKU DOMU
KULTURY W POGRZEBIENIU PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKANR 1055/228.
1.2. Zakres robét obiych ST-05
* lzolacja rurocagow sr. 18 mm otulinami gr.13 mm (J) metpidolowania po montai
rurociggu
* lzolacja rurocigéw sr. 20 mm otulinami gr.13 mm (J) metpidolowania po montau
rurociggu
* lzolacja rurocigéw sr.25 mm otulinami gr.13 mm (J) metpzolowania po montai
rurociggu
* lzolacja rurocagow $r.32 mm otulinami gr.13 mm (J) metpizolowania po montau
rurociggu
* lzolacja rurocagow sr.40 mm otulinami gr.13 mm (J) metpizolowania po montai
rurociggu
1.3.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-otuliny gr. 13/18,13/22,13/25,13/32,13/40 mm
-klej
-taSma (czerwona) 25 mm x 9 m
-taSma (czerwona) 25 mm x 9 m
-materiaty pomocnicze
2.1.0g0Ine wymagania dotygze robdt
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
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3.2. Spret stosowany

a)drobny sprat

b) srodek transportowy

c)samochod dostawczy

d)Agregat pgdotwadrczy

e)zgrzewarka do rur PE, PEHG@dnicy do 140 mm

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
4.2. Wybaorsrodkow transportu

Srodkiem transportu spew i materialow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagagolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Catas¢ robot prowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekeyw

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty et® niniejsz ST obmierza giw metrach. Obmiar
robot okréla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbidr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oeglonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonduicowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcci.

ST-06 ,WENTYLACJA MECHANICZNA”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem robét moatavych wentylacji mechanicznej dla zadania:
, PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZIE W BUDYNKU DOMU
KULTURY W POGRZEBIENIU PRZY UL. GRABOWEJ 4, DZIALKANR 1055/228.
1.2. Zakres robot oblych ST-06
* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, 8(Spiro) asr.do 200 mm -
udziat ksztattek do 35 %
* Nawiewnik wirowy z przewodem elastycznyatiacym dt. 2,00 m o wyd. 900 m3 ze
skrzynlg rozpezna i przepustnig
* Okapy wentylacyjne kotowe typ Bsp.do 315 mm
* Wentylatory dachowe frednicy otworu sgcego do 200 mm z wirnikiem na wale
silnika - wentylator dachowy CTVT - 4 - 140

27



* Wentylatory dachowe érednicy otworu sgcego do 200 mm z wirnikiem na wale
silnika - wentylator dachowy RF/4 - 125 wraz z padg dachovy
* Nawietrzaki podokienne typ A o wielka (grubag¢ muru w cegtach) do 1.5
* Wentylatory tazienkowe z klagzwrotrg 0 wydajnéci do 75 m3/h
* Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla pradéw nawiewnych wcianach
murowanych o grubi 1 1/2 ceg.
* Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla pradéw klimatyzacyjnych w
scianach murowanych o grusm 1 ceg.
* Wentylator kanatowy érednicy otworu sgego do 200 mm z wirnikiem osadzonym
na wale silnika - naga nr 1 TD 800-200N
* Czerpnie - wyrzutnie UELA C - 200
* Nagrzewnice kanatowe DH - 250-90
* Nawiewnik wirowy NS 9 - - KR4Z - 400 SL
* Klapa zwrotna CAR - 200
* Filtry kanatowe DF - 200
1.3.0g6Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-, Wymagania ogolne”, pkt. 1.4
2.Materiaty
-Przewod wentyl. Spiro fi 400-1250mm
-Ksztattka wentyl. Spiro fi 200 — 400mm
-Podpora kanatu wentyl.typ C 200 — 400mm
-podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o0 gr. 5 mm
-$ruby stalowe zgrubne z tbem sewkatnym z gwintem na catej dlugoi z naketkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
-Nawiewnik wirowy o wyd. 900 m3 ze skrzymnkozprzng i przepustnig
-okapy wentylacyjne stalowe kotowe typ Brodo 315 mm
-wentylator dachowy CTVT -4 - 140
-wentylator dachowy RF/4 - 125 wraz z podsialachovy
-nawietrzaki podokienne typ GNP — AL2
-Wentylatory tazienkowe z klagzwrotrg 0 wyd. do 75 m3/h
-zaprawa
-Wentylator kanatowy érednicy otworu sgcego do 200 mm  TD 800-200N
-Czerpnie - wyrzutnie UELA C — 200
-Nagrzewnice kanatowe DH — 250-90
-Nawiewnik wirowy NS 9 - - KR4Z - 400 SL
-Klapa zwrotna CAR — 200
-Filtry kanatowe DF - 200
-materiaty pomocnicze
2.1.0g0Ine wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST-, Wymagania ogélne”, pkt. 1.4
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyge sprztu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST” Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Sprezt stosowany
a)drobny sprat
b) srodek transportowy
c)samochod dostawczy
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne” w4kt
4.2. Wybaorsrodkow transportu

Srodkiem transportu spemw i materiatlow jest samochéd dostawczy lub inmagntujcy
transport sposéb uniemwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do
zatadunku i transportu,@iarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagagolne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Catas¢ robot prowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montavych — Instalacje sanitarne cz..1I”

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z , Warunkami wykonania robot”, podanymBa ,, Wymagania ogélne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowanvymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekew

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podaw ST

» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty etg niniejsa ST obmierza siw metrach,m2.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbiodr robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&eglonych w ST ,, Wymagania
ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonauigcowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ichdt ,jakasci i wartcci.
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