
STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robót, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji  

elektrycznych

Temat:   PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ W 

BUDYNKU DOMU KULTURY W POGRZEBIENIU.

Lokalizacja:   44-285 POGRZEBIEŃ , UL.GRABOWA 4 ,dz.nr.1055/226

Inwestor: GMINA KORNOWAC , UL.RACIBORSKA 48 , 44-285 KORNOWAC

    

Branża: ELEKTRYCZNA

  Roboty, których dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy

- ST E – 01.01  - Tablice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające-  CPV 45311110-1
- ST E – 01.02  -  Instalacja oświetlenia wewnętrznego                  -  CPV 45316000-5
- ST E – 01.03  -  Instalacja gniazd wtyczkowych                           -  CPV 45314300-4
- ST E – 01.04  -  Instalacja siłowa                                                 -  CPV 45315300-1
- ST E -  01.05  -  Instalacje ochronne                                            -  CPV 45317000-2
                                       

                                              Racibórz,   LUTY   2014 r.



STE- 01.00  WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w ramach zadania: 

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU 

KULTURY W POGRZEBIENIU.                                  

               1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje  techniczna  (ST)  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  należy 

stosować przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Integralną część opracowania stanowią: Projekt Budowlany i Przedmiar Robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych określonych w pkt. 1.1.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy:

- ST E – 01.01  - Tablice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające

- ST E – 01.02  -  Instalacja oświetlenia wewnętrznego

- ST E – 01.03  -  Instalacja gniazd wtyczkowych

- ST E – 01.04  -  Instalacja siłowa

- ST E -  01.05  -  Instalacje ochronne

1.4. Określenia podstawowe    

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 



c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący 

zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

1.4.5.  obiekcie  małej  architektury -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,  kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 



1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9.  remoncie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie 

budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10.  urządzeniach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane -  należy przez to 

rozumieć  tytuł  prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego,  zarządu, 

ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13.  pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną 

zezwalającą  na rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie  robót  budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji  budowy - należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów metoda montażu -  także dziennik 

montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania robót  oraz  geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

aobronności  lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji  jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz  Ministrowi  Spraw  Zagranicznych,bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża, 

będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17.  aprobacie  technicznej -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 



1.4.18.  właściwym organie -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno 

-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralna całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć  organy określone w 

ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000 r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć  teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego 

za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej) -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie 

przygotowana, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

1.4.26.  rejestrze  obmiarów -  należy przez  to  rozumieć  -  akceptowana  przez  Inspektora 

nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do wpisywania  przez Wykonawcę 

obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

1.4.27.  laboratorium -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej, 

zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez 

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z 

ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 



1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej  zgodności -  należy przez to rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30.  poleceniu  Inspektora  nadzoru -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia 

przekazane Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31.  projektancie -  należy przez  to  rozumieć  uprawniona  osobę  prawną  lub  fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć  roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.33.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania -  należy przez  to  rozumieć  cześć  obiektu 

budowlanego  zdolna  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-  użytkowych  i 

możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne  i  praktykę  zawodowa  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 

jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji  oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) -  opracowana przez projektanta lub 

dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 



1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39.  normach  europejskich -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40.  przedmiarze  robót -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót 

podstawowych w kolejności technologicznej  ich wykonania,  ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  z  wyliczeniem  i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień -  jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 



budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  cześć  graficzną,  obliczenia  i 

dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach  umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a)dostarczoną przez Zamawiającego,

b)sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Dokumentacja  projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  maja  być  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z 

określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane roboty  nie  będą  zgodne  z 

dokumentacją projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to  takie materiały  zostaną  zastąpione innymi,  a  elementy budowli  rozebrane  i  wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

� podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 

działania

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

� lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi,

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami,  na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie 

odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 



pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 

prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ciągłych  badań  określonych  w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 

laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 



koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą  formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca 

powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału. 

Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może być  później  zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 



spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być  zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umowa. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i  innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

� projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części 

opisowej i graficznej, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

� projekt organizacji budowy, 

� projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją  projektowa,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 

elementów robót  będą  oparte  na wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 

Wykonawcę  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on 

zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

�  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

� system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót, 

� wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie 

badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrole  jakości  robót  i  stosowanych 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w ST.  W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 



Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne informacje  o  jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie  koszty  związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek,  opartych  na zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor  nadzoru  będzie  mięć  zapewniona  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na 

zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez 

Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 



zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor  nadzoru  może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od 

Wykonawcy,  na swój koszt. Jeżeli wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  robót z dokumentacją  projektową  i  ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.  posiadają  deklaracje  zgodności  lub certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez ST, każda ich 

partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 

jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 



[1] Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

�  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 

harmonogramów robót, 

�  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

�  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

� zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

� dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed i  w 

trakcie wykonywania robót,

�  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

�  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 



� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie 

ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym 

wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 

zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 



Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z 

uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu  na cechy  eksploatacyjne  obiektu, 

komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  dokumentacje  powykonawcza,  tj.  dokumentacje  budowy  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7.  wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne z  ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 



11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą  gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 

wykonanych  robót  związanych  z usunięciem wad,  które ujawnią  się  w okresie rękojmi  i 

gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. 

„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

�  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 



ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)opracowanie  oraz uzgodnienie z Inspektorami  nadzoru i  odpowiedzialnymi  instytucjami 

projektu organizacji  ruchu na czas trwania budowy,  wraz  z dostarczeniem kopii  projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót,

b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c)opłaty/dzierżawy terenu, 

d)przygotowanie terenu, 

e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 



10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z pózn. zm.). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z pózn. zm.). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie 

systemów  oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie 

określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 

sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  –  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-  użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie 

sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek 

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST  E  –  01.01        TABLICE ELEKTRYCZNE  I  WEWN ĘTRZNE  LINIE 

ZASILAJ ĄCE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

 Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych dotyczących wykonania wewnętrznych linii zasilających oraz tablic w 

ramach zadania : 

PROJEKT  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  POMIESZCZEŃ  W  BUDYNKU  DOMU 

KULTURY W POGRZEBIENIU.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST.

 Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00.

W zakresie robót należy wykonać :

� linie zasilające rozdzielnice: ZP-1 , RG , TB-1 , TB-S , TB-K

� montaż obudów tablic rozdzielczych : ZP-1 , RG , TB-1 , TB-S , TB-K

W zakres robót wchodzi również:

� trasowanie 

� wykucie i zaprawienie bruzd

� przebicie i zamurowanie otworów

� montaż przepustów w przejściach przez przegrody

� montaż rur w gotowych bruzdach

� ułożenie przewodów w korytkach

� wciągnięcie przewodów do rur

� wykucie wnęk dla tablic wnękowych

� oznaczenie i podłączenie przewodów

� opisanie tablic

� sporządzenie schematów tablic

� sprawdzenie poprawności działania elementów tablic

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiały.



Zaprojektowano następujące przewody – 750V:

a) kabel YKY  5x10 mm2     zasilanie tablicy TB-1 

b)  kabel YKY  5x6 mm2     zasilanie tablicy TB-S 

c) kabel YKY  3x4 mm2     zasilanie tablicy TB-K

Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

� rozdzielnica wnękowa z zamkiem 4x18

� rozdzielnica INCOBEX np.SSTN 40x58

� ograniczniki przepięć

� sygnalizacja obecności faz L333

� rozłącznik bezpiecznikowy S 301/D01-10A

� rozłącznik bezpiecznikowy S 301/D01-16A

� rozłącznik bezpiecznikowy S 303/D02-16A

� wyłącznik różnicowy P304 40A 400VAC 30mA 

� wyłącznik różnicowy P304 25A 400VAC 30mA 

� rozłącznik FR-304 100 

� wyłącznik p.poż DPX 160 100A

� przycisk wyłącznika p.poż.

� listwy przyłączowe 1,5 do 2,5 mm2

� przyciski wyłącznika p.poż.

� rury instalacyjne gładkie RB 47

� rury instalacyjne gładkie RB 37 

� złączki kompensacyjne do rur ZCL 47

� złączki kompensacyjne do rur ZCL 37

� rura stalowa instalacyjna RS-P 16mm

Akcesoria tablicowe firmy wykonane są zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.

Podstawowe aparaty tablic:

� wyłączniki nadprądowe posiadają zgodność z normą EN-60898 oraz PN-90/E-93022

� wyłączniki rożnicowo-prądowe posiadają zgodność z normą PN-IEC-1008

� rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadają zgodność z normą  PN-90/E-06150 

oraz IEC-947

� rozłączniki izolacyjne posiadają zgodność z normą  PN-90/E-06150 oraz IEC-60669

W tablicach  zaprojektowano  ograniczniki  przepięć  zgodnie  z  wymaganiami  grupy  norm 

E DIN VDE 0675.



3. Sprzęt.

Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj  transportu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub  uzgodniony  z  Inspektorem 

Nadzoru.

Wymagania  w  zakresie  transportu,  przyjmowania  i  składowania  materiałów  na  budowie 

podane  są  w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano  – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót należy:

� trasować przewody w liniach poziomych i pionowych

� przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS

� przebicia  pomiędzy  strefami  pożarowymi  uszczelnić  masą  o  odporności  ogniowej 

równej odporności ogniowej ściany

� przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia

� wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe

� stosować podkładki metalowe w przypadku przyłączenia przewodów pod zaciski gdy 

przewody są zakończone oczkiem

� tablice elektryczne należy wykonać w oparciu o schematy zawarte w PB

� wykonać schematy tablic 

� opisać tablice pismem drukowanym

� jako  ochronę  przeciwporażeniową  zastosować  samoczynne  wyłączenie  w układzie 

TN-C-S.

�

6. Kontrola jakości.

� sprawdzenie  robót  podtynkowych  podlega odbiorowi częściowemu,  ponieważ  przy 

końcu robót ulegają one zakryciu

� dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB)

� oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych

� sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5



� przewody w tablicach powinny być powiązane w wiązki i oznakowane

� drzwiczki tablic wnękowych powinny być zlicowane z płaszczyzną ściany

� krawędzie tablic powinny być równoległe do poziomu i pionu

� powinny być opisane elementy tablic, opisane  i ponumerowane obwody wychodzące

� przewody ochronne ochronne w tablicach powinny być oznaczone kombinacją barw 

żółtej i zielonej

�

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

� prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)

� usunięcie ewentualnych usterek

� jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

� prawidłowość schematyczna wykonania tablic

� prawidłowość wyników kontroli jakości robót

� prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z 

obowiązującymi przepisami

� zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

� prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń włączonych pod napięcie

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

Protokoły pomiarów:

� ciągłości przewodów

� rezystancji izolacji elektrycznej

� sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania

� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały

� dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V. 

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 



45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

4. PN-90/E-01242  Oznaczenia  identyfikacyjne  instalacji  elektrycznych  i  zakończeń 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego

5. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi

ST E – 01.02       INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWN ĘTRZNEGO.

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.

 Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych dotyczących wykonania instalacji oświetlenia wewnętrznego w ramach :    

PROJEKT  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  POMIESZCZEŃ  W  BUDYNKU  DOMU 

KULTURY W POGRZEBIENIU.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robót objętych ST.

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00.

W zakresie robót należy wykonać :

� oświetlenie podstawowe pomieszczeń

� oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne

W zakres robót wchodzi:

� trasowanie 

� wykucie i zaprawienie bruzd

� wykonanie i zamurowanie przebić przez przegrody

� ułożenie przewodów kabelkowych płaskich w tynku

� przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetleniowych

� montaż opraw oświetleniowych (oprawy częściowo z demontażu )



� przygotowanie podłoża pod montaż puszek rozgałęźnych

� przygotowanie podłoża pod montaż puszek PO-60 p/t

� montaż puszek rozgałęźnych

� montaż puszek PO-60 p/t

� montaż łączników oświetleniowych w puszkach

� pomiary elektryczne wraz z protokołem

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiały.

Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy:

� przewody typu YDY – 3x1,5mm2   750V

� przewody typu YDY -  3x2,5mm2  750V

� przewody typu YDY – 4x1,5mm2  750V

� oprawy oświetleniowe rastrowe 4x14W,2x54W,2x80W,

� plafoniery hermetyczne 1x13W , 1x18W

� moduł awaryjny 3h do opraw w ciągach komunikacyjnych

� osprzęt instalacyjny podtynkowy 

� łącznik 1-biegunowy

� łącznik krzyżowy

� łącznik schodowy 

� łącznik świecznikowy

� oprawy oświetleniowe (zgodnie z projektem)

� puszka okrągła uniwersalna z pokrywką p/t  ø80 

� puszka PO ø 60 końcowa bez pokrywki p/t

� puszka rozgałęźna bryzgoszczelna

� zaciski WAGO

3. Sprzęt.

Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



4. Transport.

Rodzaj  transportu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub  uzgodniony  z  Inspektorem 

Nadzoru.

Wymagania  w  zakresie  transportu,  przyjmowania  i  składowania  materiałów  na  budowie 

podane  są  w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano  – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót należy:

� trasować przewody w liniach poziomych i pionowych

� przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS

� przebicia  pomiędzy  strefami  pożarowymi  uszczelnić  masą  o  odporności  ogniowej 

równej odporności ogniowej ściany

� przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia

� przewody układać na gładkim podłożu

� do  puszek  wprowadzać  tylko  przewody,  które  wymagają  łączenia  w  puszce  – 

pozostałe prowadzić obok

� puszki osadzać tak aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem

� puszki osadzać (przed otynkowaniem) w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed 

zabrudzeniem tynkiem

� łączniki klawiszowe należy montować tak aby ich położenie było jednakowe w całym 

obiekcie

� wszystkie połączenia przewodów wykonać  na zaciski śrubowe lub sprężynowe (nie 

lutować i nie skręcać)

� do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

� oprawy mocować tak aby wytrzymały siłę zerwania równą 500N

� jako  ochronę  przeciwporażeniową  zastosować  samoczynne  wyłączenie  w układzie 

TN-C-S.

6. Kontrola jakości.

� sprawdzenie  robót  podtynkowych  podlega odbiorowi częściowemu,  ponieważ  przy 

końcu robót ulegają one zakryciu



� dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB)

� oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych

� sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

� trwałość zamocowanego osprzętu 

� zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego

� zasady zachowania jednolitej pozycji załączania łączników

� stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego

� zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektryczne

� działanie instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

� prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)

� usunięcie ewentualnych usterek

� jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

� prawidłowość wyników kontroli jakości robót

� prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z 

obowiązującymi przepisami

� zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

� prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

Protokoły pomiarów:

� ciągłości przewodów

� rezystancji izolacji elektrycznej

� natężenia oświetlenia

� sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania

� prób działania oświetlenia

� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały

� dokumentację powykonawczą



8. Przepisy związane.

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V. 

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 

45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

4. PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych..



ST E – 01.03       INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.

 Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych dotyczących wykonania instalacji gniazd wtyczkowych w ramach zadania : 

PROJEKT  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  POMIESZCZEŃ  W  BUDYNKU  DOMU 

KULTURY W POGRZEBIENIU

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robót objętych ST.

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00.

W zakresie robót należy wykonać montaż:

� gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i gniazd do zasilania grzejników

� trasowanie 

� wykucie i zaprawienie bruzd

� wykonanie i zamurowanie przebić przez przegrody

� ułożenie przewodów kabelkowych płaskich w tynku

� przygotowanie podłoża pod montaż puszek rozgałęźnych

� przygotowanie podłoża pod montaż puszek PO-60 p/t

� montaż puszek rozgałęźnych

� montaż puszek PO-60 p/t

� montaż gniazd wtyczkowych w puszkach

� pomiary elektryczne wraz z protokołem

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiały.

Zaprojektowano przewody i osprzęt:



� przewody typu YDY – 750V – 3x2,5mm2

� osprzęt instalacyjny 

� gniazdo pojedyncze  z uziemieniem

� puszka okrągła uniwersalna z pokrywką p/t  ø80 

� puszka PO ø 60 końcowa bez pokrywki p/t

� puszka rozgałęźna bryzgoszczelna

� zaciski WAGO

3. Sprzęt.

Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj  transportu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub  uzgodniony  z  Inspektorem 

Nadzoru.

Wymagania  w  zakresie  transportu,  przyjmowania  i  składowania  materiałów  na  budowie 

podane  są  w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano  – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót należy:

� trasować przewody w liniach poziomych i pionowych

� przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS

� przebicia  pomiędzy  strefami  pożarowymi  uszczelnić  masą  o  odporności  ogniowej 

równej odporności ogniowej ściany

� przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia

� przewody układać na gładkim podłożu

� do  puszek  wprowadzać  tylko  przewody,  które  wymagają  łączenia  w  puszce  – 

pozostałe prowadzić obok



� gniazda montować w całym obiekcie w taki sposób aby bolec ochronny był u góry, 

przewód fazowy z lewej strony, a przewód neutralny  z prawej

� wszystkie połączenia przewodów wykonać  na zaciski śrubowe lub sprężynowe (nie 

lutować i nie skręcać)

� do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

� mocować puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie spowodowało naruszenia 

mocowania puszki ani gniazda

� przewody neutralne i  ochronne wprowadzone do puszek powinny być  dłuższe niż 

fazowe

� jako  ochronę  przeciwporażeniową  zastosować  samoczynne  wyłączenie  w układzie 

TN-C-S oraz wyłączniki różnicowo-prądowe

6. Kontrola jakości.

� sprawdzenie  robót  podtynkowych  podlega odbiorowi  częściowemu,  ponieważ  przy 

koncu robót ulegają one zakryciu

� dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB)

� oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych

� sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

� trwałość zamocowanego osprzętu 

� zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego

� stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego

� działanie instalacji gniazdowej podłączonej pod napięcie

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

� prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)

� usunięcie ewentualnych usterek

� jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

� prawidłowość wyników kontroli jakości robót

� prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z 



obowiązującymi przepisami

� zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

� prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

Protokoły pomiarów:

� ciągłości przewodów

� rezystancji izolacji elektrycznej

� sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania

� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały

� dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V. 

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 

45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych..

ST E – 01.04       INSTALACJA SIŁOWA.

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.

 Przedmiotem przedstawionej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych dotyczących wykonania instalacji siłowej w ramach zadania : 

PROJEKT  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  POMIESZCZEŃ  W  BUDYNKU  DOMU 

KULTURY W POGRZEBIENIU

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.



1.2.Zakres robót objętych ST.

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00.

W zakresie robót należy wykonać:

� wykonanie gniazd siłowych  (400V) w pomieszczeniu kuchni i remizy strażackiej

� trasowanie 

� wykucie i zaprawienie bruzd

� wykonanie i zamurowanie przebić przez przegrody

� ułożenie przewodów  w tynku

� przygotowanie podłoża pod montaż puszek rozgałęźnych bryzgoszczelnych 

� montaż puszek rozgałęźnych bryzgoszczelnych 

� pomiary elektryczne wraz z protokołem

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiały.

Zaprojektowano przewody i osprzęt :

� przewody typu YDY – 750V – 5x4mm2  ,5x2,5mm2

� puszka rozgałęźna bryzgoszczelna

� odgałęźnik 5x4mm2

3. Sprzęt.

Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj  transportu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub  uzgodniony  z  Inspektorem 

Nadzoru.

Wymagania  w  zakresie  transportu,  przyjmowania  i  składowania  materiałów  na  budowie 

podane  są  w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano  – 



montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót należy:

� trasować przewody w liniach poziomych i pionowych

� przejścia przez ściany i stropy chronić rurkami RVS

� przebicia  pomiędzy  strefami  pożarowymi  uszczelnić  masą  o  odporności  ogniowej 

równej odporności ogniowej ściany

� przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia

� przewody układać na gładkim podłożu

� do  puszek  wprowadzać  tylko  przewody,  które  wymagają  łączenia  w  puszce  – 

pozostałe prowadzić obok

� wszystkie połączenia przewodów wykonać na zaciski śrubowe 

� do danego zacisku przyłączać przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

� przewody neutralne i  ochronne wprowadzone do puszek powinny być  dłuższe niż 

fazowe

� jako  ochronę  przeciwporażeniową  zastosować  samoczynne  wyłączenie  w układzie 

TN-C-S oraz wyłączniki różnicowo-prądowe

6. Kontrola jakości.

� sprawdzenie  robót  podtynkowych  podlega odbiorowi częściowemu,  ponieważ  przy 

koncu robót ulegają one zakryciu

� dobór przewodów do obciążalności prądowej (zgodność z PB)

� oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych

� sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

� trwałość zamocowanego osprzętu 

� zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu instalacyjnego

� stopnia ochrony IP osprzętu instalacyjnego

� działanie instalacji siłowej podłączonej pod napięcie



7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

� prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy)

� usunięcie ewentualnych usterek

� jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

� prawidłowość wyników kontroli jakości robót

� prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z 

obowiązującymi przepisami

� zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

� prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

Protokoły pomiarów:

� ciągłości przewodów

� rezystancji izolacji elektrycznej

� sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania

� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały

� dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  V. 

Instalacje elektryczne.

1. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 

42; 45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

2. PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.

ST E – 01.05       INSTALACJE OCHRONNE



1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

 Przedmiotem  przedstawionej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 

montażowych  dotyczących  wykonania  instalacji  ochronnych  w  ramach  zadania  : 

PROJEKT  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  POMIESZCZEŃ  W  BUDYNKU  DOMU 

KULTURY W POGRZEBIENIU

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

robotach elektromontażowych  związanych z  realizacją robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robót objętych ST.

Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST  E–01.00.

W zakresie robót należy wykonać :

� instalację wyrównawczą

W zakres robót wchodzi:

� trasowanie 

� wykucie i zaprawienie bruzd

� wykonanie i zamurowanie przebić przez przegrody

� wykonanie wykopu

� ułożenie przewodów wyrównawczych w bruzdach

� montaż miejscowej szyny wyrównawczej

� montaż złączek kontrolnych 

� montaż złączy kontrolnych

� pomiary elektryczne wraz z protokołem

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materiały.

Zaprojektowano następujące materiały :



� bednarka Fe/Zn 30x4

� drut Fe/Zn ø 8mm

� zaciski miejscowej szyny wyrównawczej

� złączki kontrolne 

� złączki odgałęźne 

� obudowy naścienne 

� przewód DY 4

3. Sprzęt.

Sprzęt  ręczny,  rodzaj  stosowanego  sprzętu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj  transportu  zgodny  z  projektem  organizacji  robót  lub  uzgodniony  z  Inspektorem 

Nadzoru.

Wymagania  w  zakresie  transportu,  przyjmowania  i  składowania  materiałów  na  budowie 

podane  są  w  pkt.  1.6.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlano  – 

montażowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.

5. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót należy:

� trasować przewody w liniach poziomych i pionowych

� układać przewody na gotowych uchwytach

� przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia

� przewody układać na gładkim podłożu

6. Kontrola jakości.

� sprawdzenie  robót  podtynkowych  podlega odbiorowi  częściowemu,  ponieważ  przy 

końcu robót ulegają one zakryciu



� sprawdzenie podlega estetyka i jakość wykonania instalacji odgromowej na dachu

� dobór przekroju przewodów (zgodność z PB)

� oznaczenie przewodów barwą żółto-zieloną 

� sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5

7. Odbiór robót.

Odbiorowi podlega:

� prawidłowość ułożenia przewodów (odbiór częściowy), stan wsporników oraz sposób 

ich zamocowania

� usunięcie ewentualnych usterek

� jakość zastosowanych materiałów i urządzeń

� prawidłowość wyników kontroli jakości robót

� prawidłowość  wyników  wykonanych  pomiarów  elektrycznych  –  zgodność  z 

obowiązującymi przepisami

� zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru końcowego należy przedstawić:

Protokoły pomiarów:

� instalacji uziemiającej

� instalacji odgromowej

� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na 

użyte materiały

� dokumentację powykonawczą

8. Przepisy związane.

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom V. 

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47; 

54; 56; 61


