STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

Temat: PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA |

MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOL
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Lokalizacja: = KOBYLA, GMINA KORNOWAC UL. GLOWNA 69, 69A
DZIALKA NR 1527/220, 508/225, 1096/219.

Inwestor: GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48
44-285 KORNOWAC

Branza: ELEKTRYCZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nast¢pujgce elementy

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace- CPV 45311110-1
- STE-01.02 - Instalacja o$§wietlenia wewngtrznego - CPV 45316000-5
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych - CPV 45314300-4
- STE-01.04 - Instalacja sitowa - CPV 45315300-1
- STE-01.05 - Instalacja alarmowa - CPV 45312200-9
- STE- 01.06 - Instalacje ochronne - CPV 45317000-2
- ST E-01.07 - Instalacja okablowania strukturalnego - CPV 45314320-0




Racibérz, LISTOPAD 2013r.

STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:
PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA | MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOtL SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastgpujace elementy:

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace
- STE-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych

- STE-01.04 - Instalacja sitowa

- STE-01.05 - Instalacja alarmowa

- STE- 01.06 - Instalacje ochronne

- ST E-01.07 - Instalacja okablowania strukturalnego



1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;,



przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonaweczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony W celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych



zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkceji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole

jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot



zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rodwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdét - to =zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem iloéci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdtrzgdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
a)dostarczong przez Zamawiajacego,
b)sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodno$¢ z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
= lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatlow i1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane



przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zZrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z czegsci

opisowej i graficznej,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on

zamierzony sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i

badan materialow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow i1 robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie migé¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zroédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowag 1 ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),



2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



= stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
= dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jako$ci materialdow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,



e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalefn Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa



legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajagce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
= robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
»  warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f)tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,



9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6ézn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z podzn. zm.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST E-01.01 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

montazowych dotyczacych wykonania wewngtrznych linii zasilajacych oraz tablic w ramach

zadania : PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA |
MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—-01.00.
W zakresie robot nalezy wykonac :
= linie zasilajace tablice w obiekcie
* montaz rozdzielnicy gtéwne;j
* montaz obuddw tablic rozdzielczych
* montaz wszystkich tablice bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie tj.: TB-1 ,TB-
2,TB-3
= montaz przyciskow wyltacznika p.poz
W zakres robot wchodzi rowniez:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= przebicie i zamurowanie otworow
* montaz przepustoOw w przej$ciach przez przegrody
= montaz rur w gotowych bruzdach
= ulozenie przewodow w korytkach
= wciagniecie przewodow do rur
= wykucie wngk dla tablic wngkowych
= oznaczenie 1 podlgczenie przewodow
= opisanie tablic
= sporzadzenie schematow tablic

= sprawdzenie poprawnos$ci dzialania elementow tablic



= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.
Zaprojektowano nastepujace przewody — 750V

a) kabel YKY 5x10mm?, 5x16 mm? , 5x4 mm? zasilanie tablic TB-1, TB-2, TB-3
b) HDGs 2x1,5mm? do przyciskéw wytacznika p.poz
Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):
= obudowa INCOBEX ST 80x88 ( ztgcze pomiarowe )
= rozdzielnica 6/210 IP30 800X1000 np. BP-U-800/10-C
= rozdzielnica natynkowa IP65 372x559x138 np.FKV-07-FR65-H-3/54
= rozdzielnica 6/144 1P30 600X100 np.BP-U-600/10-C
= ograniczniki przepieé¢
*  wylacznik gtowny DPX 125 100A
* wylacznik p.poz DPX 125 16A
= automatyczny przelacznik faz PF 431
= sygnalizacja obecnosci faz L333
= rozlacznik bezpiecznikowy R303/D01-10A
= rozlacznik bezpiecznikowy R303/D01-16A
» rozlacznik bezpiecznikowy R303/D02-25A
» rozlacznik bezpiecznikowy R303/D02-50A
= wylacznik réznicowy P304 63A 400VAC 30mA
»  wylacznik roznicowy P304 40A 400VAC 30mA
»  wylacznik roznicowy P304 25A 400VAC 30mA
= wylacznik réznicowy P302 25A 400VAC 30mA
= rozlacznik FR-304 100A
= listwy przytaczowe 1,5 do 2,5 mm?
= przyciski wylacznika p.poz.
= rury instalacyjne gtadkie RB 47
= rury instalacyjne gtadkie RB 37
= zlaczki kompensacyjne do rur ZCL 47
= zlaczki kompensacyjne do rur ZCL 37
= rura stalowa instalacyjna RS-P 16mm

Zastosowac tablice 1 aparaty elektryczne do tablic o parametrach aparatéw firmy Legrand.



Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.
Podstawowe aparaty tablic:

»  wylaczniki nadpragdowe posiadaja zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022

= wylaczniki roznicowo-pragdowe posiadajg zgodnos¢ z normg PN-IEC-1008

» rozlgczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadajg zgodno$¢ z normg PN-90/E-06150

oraz IEC-947

» roztaczniki izolacyjne posiadaja zgodnos¢ z normag PN-90/E-06150 oraz IEC-60669
W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepie¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.
Przy wykonywaniu robot nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
= przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS
= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej §ciany
= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
= wszystkie potaczenia przewodow wykona¢ na zaciski §rubowe
= stosowac podkladki metalowe w przypadku przytaczenia przewodow pod zaciski gdy
przewody sg zakonczone oczkiem
= tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB
= wykona¢ schematy tablic

= opisac tablice pismem drukowanym



jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robo6t ulegaja one zakryciu

dobdr przewodéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki i oznakowane

drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzng $ciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegle do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i1 ponumerowane obwody wychodzace
przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw

z6ltej 1 zielonej

7. Odbior robot.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usunigcie ewentualnych usterek

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowo$¢ schematyczna wykonania tablic
prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakos$ci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiardw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos$¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen wlaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej



= sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawczg

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

5. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi

STE —01.02 _ INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji o$wietlenia wewngtrznego w ramach :
PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA | MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :
= o$wietlenie podstawowe pomieszczen
= o$wietlenie ewakuacyjne obiektu

W zakres rob6t wchodzi:



trasowanie

wykucie i zaprawienie bruzd

wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
utozenie przewodow kabelkowych ptaskich w tynku
przygotowanie podioza pod montaz opraw oswietleniowych
montaz opraw o$wietleniowych

przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgateznych
przygotowanie podtoza pod montaz puszek PO-60 p/t
montaz puszek rozgateznych

montaz puszek PO-60 p/t

montaz tgcznikéw oswietleniowych w puszkach

montaz wentylatoréw kanalowych

pomiary elektryczne wraz z protokotem

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i oprawy:

przewody typu YDY — 750V
przewody typu YDY - 2x1,5mm?
przewody typu YDY — 3x1,5mm?
przewody typu YDY - 4x1,5mm?
przewody typu YDY — 750V
przewody typu YDY — 5x1,5mm?
osprzet instalacyjny POLO System
tacznik 1-biegunowy

tacznik krzyzowy

tacznik schodowy

tacznik $wiecznikowy

oprawy o$wietleniowe (zgodnie z projektem)



modut dwufunkcyjny 2h do opraw w ciggach komunikacyjnych
puszka okragta uniwersalna z pokrywka p/t @80

puszka PO g 60 koncowa bez pokrywki p/t

puszka rozgalezna bryzgoszczelna

wentylatory kanatowe

zaciski WAGO

3. Sprzet.

Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornos$ci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej $ciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

przewody uktada¢ na gltadkim podiozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedZ po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

taczniki klawiszowe nalezy montowac tak aby ich potozenie bylo jednakowe w catym

obiekcie



= wszystkie potaczenia przewodoéw wykona¢ na zaciski §rubowe lub sprezynowe (nie
lutowac 1 nie skrecac)

= do danego zacisku przylaczaé przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

=  oprawy mocowac tak aby wytrzymaty sil¢ zerwania rowng 500N

= jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylgczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

= sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czg$ciowemu, poniewaz przy
koncu rob6t ulegaja one zakryciu

= dobor przewodow do obcigzalno$ci pradowej (zgodno$¢ z PB)

= oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

= sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

= trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

= zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

= zasady zachowania jednolitej pozycji zataczania tacznikow

= stopnia ochrony IP osprzg¢tu instalacyjnego

= zabezpieczenia przed korozja elementéw instalacji elektryczne

= dzialanie instalacji o§wietleniowej podlaczonej pod napigcie

7. Odbiér robét.
Odbiorowi podlega:

= prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czgsciowy)
= usuni¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow i1 urzadzen

= prawidtowos¢ wynikoéw kontroli jako$ci robot

= prawidlowos¢ wynikdéw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos$¢ funkcjonowania instalacji wtaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:



Protokoty pomiarow:

= cigglosci przewodow

= rezystancji izolacji elektrycznej

» nategzenia o$wietlenia

= sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

= prob dziatania o$wietlenia

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

= dokumentacj¢ powykonawczg

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47, 53; 56; 61, 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

4. PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..



ST E-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji gniazd wtyczkowych w ramach zadania :
PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA | MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewoddéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgatgznych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek PO-60 p/t
= montaz puszek rozgateznych
* montaz puszek PO-60 p/t
* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody 1 osprzet:



przewody typu YDY — 750V — 3x2,5mm?
osprzgt instalacyjny POLO System

gniazdo pojedyncze z uziemieniem

puszka okragta uniwersalna z pokrywka p/t @80
puszka PO ¢ 60 koncowa bez pokrywki p/t

puszka rozgalezna bryzgoszczelna

zaciski WAGO

3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprze¢tu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robo6t lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornos$ci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej Sciany
przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce —

pozostale prowadzi¢ obok



puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewod fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawe;j

wszystkie polaczenia przewodoéw wykona¢ na zaciski §rubowe lub sprezynowe (nie

lutowac 1 nie skrecac)
do danego zacisku przytgczac przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki 1 gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowato naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe

jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pradowe

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegajg one zakryciu

dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodno$¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzgtu instalacyjnego

stopnia ochrony IP osprzg¢tu instalacyjnego

dziatanie instalacji gniazdowej podlaczonej pod napigcie

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbiodr czesciowy)

usunig¢cie ewentualnych usterek



= jakos$¢ zastosowanych materialow i urzadzen
= prawidlowos$¢ wynikéw kontroli jako$ci robot

= prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami

=  zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji wtaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglo$ci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= gsprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..

STE—-01.04 INSTALACJA SILOWA.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji sitlowej w ramach zadania
PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA | MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOtL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY



Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac:
= zasilanie gniazd sitowych wentylacji mechanicznej i wydzielonych obwodow
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodow w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgateznych bryzgoszczelnych
= montaz puszek rozgat¢znych bryzgoszczelnych
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet :
= przewody typu YDY — 750V — 5x2,5mm?, 3x2,5 mm?
* puszka rozgal¢zna bryzgoszczelna

= odgateznik 5x4mm?

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.



Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomiegdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornos$ci ogniowe;j

réwnej odpornosci ogniowej Sciany
przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem
wszystkie potaczenia przewodow wykonac na zaciski §rubowe
do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ diuzsze niz

fazowe

jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S oraz wytaczniki réznicowo-pradowe

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robd6t ulegaja one zakryciu

dobdr przewodoéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)



= oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

= gsprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

= trwato$¢ zamocowanego osprzgtu

= zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego
= stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

= dziatanie instalacji sitowej podlaczonej pod napigcie

7. Odbior robot.
Odbiorowi podlega:

= prawidtowos¢ utozenia przewodoéw (odbiodr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow i1 urzadzen

= prawidtowo$¢ wynikéw kontroli jako$ci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno§¢ z

obowigzujacymi przepisami
»  zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglo$ci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
1. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41,
42; 45; 46; 47, 53; 56; 61, 473; 482; 537



2. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.



STE-01.05 INSTALACJA ALARMOWA.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji alarmowej w ramach zadania
PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA | MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac:
* instalacj¢ systemu oddymiania klatki schodowej RZN4404
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd dla rur winidurowych
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie rur w gotowych bruzdach
= wciggniecie przewodow do rur
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek PO-60 p/t
* montaz puszek PO-60 p/t
= uruchomienie i testowanie systemu
= przygotowanie podloza pod zamontowanie centralki RZN4404
= montaz centralki RZN 4404
= montaz systemu oddymiania (czujka DOR,przyciski)
* montaz sitownikéw do okien oddymiajacych

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej



2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 urzadzenia:

= YTKSY 2x2x0,8mm’

= HDGS 3x2,5mm?

= puszki PO-60 p/t

= rura instalacyjna gltadka RB 22

= rura instalacyjna gtadka RB 28

= zlgczka kompensacyjna do rur ZCL 22
= zlgczka kompensacyjna do rur ZCL 28
= centralka oddymiania RZN 4404

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robét nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
= przej$cia przez Sciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomig¢dzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odporno$ci ogniowe]

réwnej odpornosci ogniowej Sciany

= rury chowa¢ catkowicie w tynku



przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
puszki osadzacé tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem
dokona¢ montazu przyciskow przyzywowych i kasujacych
dokona¢ montazu centralki alarmowe;j

dokona¢ montazu wskaznika pomieszczenia

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robo6t ulegaja one zakryciu

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

trwato$§¢ zamocowanego osprzetu

prawidlowe dziatanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu

7. Odbior robot.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usunigcie ewentualnych usterek

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidlowo$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidtlowo$¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiaréw:

cigglosci przewodow

linii dozorowych



certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.



3. STE-01.06 INSTALACJE OCHRONNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji ochronnych w ramach zadania
PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA | MODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :
* instalacj¢ wyrOwnawcza
= instalacj¢ odgromowg
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= wykonanie wykopu
= ulozenie przewoddéw wyrdéwnawczych w bruzdach
= ulozenie przewoddéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) w wykopie
= montaz wspornikow $ciennych
= ulozenie przewoddéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) na wspornikach
= laczenie przewodow wyréwnawczych w wykopie 1 na wspornikach
*  montaz miejscowej Szyny wyrdéwnawczej
= montaz ztaczek kontrolnych

* montaz wspornikow dachowych



= montaz przewodow instalacji odgromowej nienapre¢znych poziomych na gotowych

wspornikach
* montaz zlaczy krzyzowych
=  montaz uchwytéw pod rury instalacyjne
* montaz rur instalacyjnych gtadkich na gotowych uchwytach
* montaz przewodoéw odprowadzajacych w rurach
* montaz ztaczy kontrolnych
= przygotowanie podioza do zamontowania obudéw zlaczy kontrolnych
= montaz obudoéw zlaczy kontrolnych
= przylaczenie elementow metalowych (na opaski lub zaciski sSrubowe)
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.
Zaprojektowano nastepujace materiaty -GROMET :

= bednarka Fe/Zn 30x4

* drut Fe/Zn o 8mm

= wsporniki dachowe nr katalogowy 18061
= wsporniki scienne nr katalogowy 09011
= zaciski miejscowej szyny wyrOwnawczej
= zlaczki kontrolne

= zlaczki odgatezne

= obudowy nascienne nr katalogowy 42021

= przewdod DY 4



3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow na budowie
podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
= zamontowa¢ wsporniki $cienne i dachowe
= uktada¢ przewody na gotowych uchwytach
= przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na napr¢zenia
= przewody uktada¢ na gltadkim podtozu
=  przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-1SO 404213

= wskazana gr. warstwy cynku dla przewodéw odgromowych 12um

6. Kontrola jakosci.
= sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robot ulegaja one zakryciu
= sprawdzenie podlega estetyka i jako§¢ wykonania instalacji odgromowej na dachu
= dobor przekroju przewodow (zgodnosc z PB)
= oznaczenie przewodow barwg z6lto-zielong

= sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5



7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czgsciowy), stan wspornikdw oraz sposob

ich zamocowania

usunig¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatléw i1 urzadzen
prawidlowo$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidtowo$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami

zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiaréw:

instalacji uziemiajacej

instalacji odgromowej

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47,
54; 56; 61

3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych



ST E-01.07 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji okablowania strukturalnego w ramach
zadania PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA, CZESCIOWA ROZBIORKA |
MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOt. SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie rob6t nalezy wykonac:

» instalacj¢ okablowania strukturalnego gniazd sal lekcyjnych,
W zakres robot wchodzi:

= trasowanie

= przygotowanie podloza pod rury instalacyjne

* wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody

= montaz rur instalacyjnych gladkich

= ulozenie przewoddéw w kanatach 1 rurach instalacyjnych

= zabudowa przelacznicy sieci strukturalne;

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 urzadzenia:
= YDY 3x2,5mm2 — 750V

= UTP 4 pary kat. 5+



= gniazda RJ 45 kat. 5
= gniazda elektryczne DATA z kluczem 16A/Z
* rura instalacyjna gladka RB 47

= zlgczka kompensacyjna do rur ZCL 47

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialdw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdt.

Przy wykonywaniu robot nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
= wybiera¢ trasy proste dostepne do konserwacji i remontow
= kanaty kablowe montowaé na wysokosci 20cm od listew podlogowych

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej

rownej odpornosci ogniowej §ciany

= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na napre¢zenia

6. Kontrola jakosci.
= sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
= rozszycie przewodow logicznych oraz ich podtaczenie do gniazd komputerowych

= ulozenie koryt kablowych przed ulozeniem przewodow



7.

= prawidtowe dziatanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu

Odbioér robat.

Odbiorowi podlega:

= prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materiatléw i urzadzen

= prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakos$ci robot

= prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiardow — zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

= prawidtowos$¢ funkcjonowania instalacji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

8.
1.

= protokoty pomiardw:
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza

Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2.

3
4.
5

PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 41; 47; 61
Norma ISO IEC 11801
Norma ANSI/EIA/TIA-568

PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania



