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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   

wykończeniowych dla zadania: „     Przebudowa, rozbudowa, cz ęściowa rozbiórka i modernizacja 

istniej ących budynków Szkoły Podstawowej w Kobyli na zespół  szkolno - przedszkolny.  UL. GŁÓWNA  

69, 69A, KOBYLA,  DZIAŁKA NR  1527/220, 508/225, 1096/219 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŜy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

 

1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

2) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

1) Roboty izolacyjne: 

− Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstwowych, 

− Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych, 

− Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej, 

− Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych, 

− Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. 

2) Roboty wykończeniowe: 

− Wykonanie pokryć dachowych, 

− MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, 

− MontaŜ ślusarki drzwiowej, 

− Wykonanie podłóg i posadzek, 

− Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie – roboty wewnętrzne, 

− Wykonanie docieplenia budynku, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

− Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 

− Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

− Rusztowania nios ące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od konstrukcji 
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betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
cięŜaru sprzętu i ludzi. 

− Posadzka -  wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

− Pokrycie dachowe –  górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię zabezpieczającą przed 
wpływami atmosferycznymi, 

− Okładzina -   zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 

− Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

− Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 
spadkiem, która przepuszcza światło i moŜe przepuszczać świeŜe powietrze. 

− Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 

− Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, 

− Izolacja przeciwwilgociowa –  warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub 
usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

− Uszczelnienie –  uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

− Taśma uszczelniaj ąca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze zazwyczaj 
przed przedostaniem się wody deszczowej, 

− Materiał izolacyjny –  materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 

− Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami . 

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Okna  PCV  - Stolarkę zewnętrzną stanowią okna o współczynniku okna = 1,3 W/m²K z 
szybą termoizolacyjną o współczynniki  = 1,1 W/m²K; okucia antywłamaniowe, wkłady szybowe P2, 
szkło bezpieczne. Kolor: biały. W oknach naleŜy zamontować nawiewniki.  

− Drzwi aluminiowe z przeszkleniem bezpiecznym P2, 
− Drzwi stalowe pełne EI 30 z samozamykaczami,   
− Drzwi drewniane wewnętrzne, 
− Drzwi z tworzyw sztucznych PCV, 
− OścieŜnice z MDF regulowane, 
− Ścianki laminowane z drzwiami i okuciami, systemowe,  płyta HPL gr.18mm 
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2.2. Roboty izolacyjne 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− materiał izolacyjny powłokowy, 

− papa termozgrzewalna, 

− styropian samogasnący EPS, 

− styropian XPS, 

− wełna mineralna, 

− środki do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, 

2.3. Podłogi i posadzki 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym 

− podbudowa betonowa na podłoŜu gruntowym, 

− warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, 

− zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm, co 20/20cm, 

− płytki posadzkowe gresowe, 

− posadzki z płyt granitowych IMPALA, płomieniowanych grub.3 cm 

2.4. Tynki, okładziny ścian i malowanie - wewn ętrzne 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− tynki renowacyjne, 

− przepona pozioma, 

− tynki cementowo-wapienne, 

− gładzie gipsowe, 

− płytki glazurowane, 

− emulsja gruntująca, 

− farba akrylowa, 

 

2.5. Roboty z prefabrykatów gipsowych 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub.12,5 mm, 

− płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub.12,5 mm, 

− uchwyty do płyt gipsowych, 

− profile podłuŜne i poprzeczne, 

− masa szpachlowa, taśma spoinowa, folia, 

2.6. Elewacja 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

−  płyty styropianowe – sezonowane rodzaj EPS 70 o gęstości 15-20 kg/m3 i grub.3cm, 15cm,    
wytrzymałości na rozrywanie  > 10 kPa. (PN-B-20130:1999), 
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− zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych   
− preparat wzmacniający podłoŜe,  
− listwa cokołowa oraz naroŜniki ochronne,  
− dyble plastikowe "z grzybkami", 
− siatka z włókna szklanego, 
− farba gruntująca, 
− tynk silikatowy cienkowarstwowy grub.2,0 mm 
− płytki elewacyjne klinkierowe 25x6 cm , cokołu na zaprawie klejowej, 
− podokienniki ocynkowane powlekane zewn.szer.25 cm 

2.7. Pokrycia dachowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
− łaty i kontrłaty, 
− dachówka ceramiczna karpiówka, 
− płyty warstwowe gr.200mm z rdzeniem z wełny mineralnej, 
− ławeczki i stopnie kominiarskie, 
− wyłazy dachowe, 
− obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubości , 
− obróbki z blachy powlekanej, 
−  rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej    
−  rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej    

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.1. Roboty wyko ńczeniowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− Ŝuraw samojezdny 5÷10 Mg, 

− urządzenia do przygotowania zaprawy, 

− podnośnik przyścienny, 

− rusztowania systemowe, 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
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względem formalnym jak i rzeczowym. 

Prefabrykaty betonowe i Ŝelbetowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu W czasie transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kamień i kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem naleŜy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

  

Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Wykonanie izolacji 

5.2.1. Izolacje powłokowe zewn ętrzne 

Przed wykonaniem izolacji podłoŜe staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić materiałem z 
którego wykonano podłoŜe. Przygotować środek do wykonania izolacji. Materiał izolacyjny nanosić szczotką na 
powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 

Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoŜe. 

5.2.2. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz pa py termozgrzewalnej 

Przed wykonaniem izolacji podłoŜe staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić materiałem z 
którego wykonano podłoŜe. 

5.2.3. Izolacje z papy asfaltowej na lepiku 

Przygotować środek do zagruntowania podłoŜa, podłoŜe zagruntować. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki 
nanosić  szczotką lepik asfaltowy na zagruntowane podłoŜe. Papę starannie dociskać do podłoŜa.  Następny pas 
papy ułoŜyć z zakładem o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w sposób 
analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. 

5.2.4. Izolacje z papy termozgrzewalnej 

Izolacje fundamentów oraz płyt dennych zbiorników naleŜy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Papę 
termozgrzewalną naleŜy mocować do podłoŜa metodą termozgrzewalną na całej powierzchni. 

5.2.5. Izolacje cieplne 

Izolacje cieplne wykonać naleŜy z płyt z wełny mineralnej lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do 
siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. Łączna grubość izolacji powinna 
odpowiadać wartościom podanym w dokumentacji technicznej. 

 
WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODŁOGA':  
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa 
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Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,038 W/mK 
Klasa reakcji na ogień: E  
 

WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY STYROPIANOWEJ XPS :  
Podciąganie kapilarne: 0 
Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 W/mK 
Klasa reakcji na ogień: E  

 

5.2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalo wych 

Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć zestawem farb zgodnie z zasadami: 

− przygotowanie podłoŜa. 

− gruntowanie podłoŜa. 

− malowanie nawierzchniowe. 

5.3. Wykonanie podłóg i posadzek 

5.3.1. Podkłady pod posadzk ę 

Grubość podkładu betonowego lub Ŝelbetowego pod posadzkę powinna być zgodna z dokumentacją techniczną. 
Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, 
która powinna być pozioma jeśli projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułoŜeniu beton naleŜy zagęścić łatą 
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie układania podkładu 
betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego grubości. Siatki układać na zakład 
wynoszący min. 10cm. W przypadku podkładu Ŝelbetowego, zbrojenie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu 
następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i przykrycie folią 
polietylenową. 

Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. 

Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od powierzchni 
poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno przekraczać ±2 mm. 

5.3.2. Posadzki z płytek ceramicznych, gresowych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie 
powinno być większe niŜ 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni 
od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.  
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5.4. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie - wewn ętrzne 

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykłe 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. PodłoŜa powinny 
być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. PodłoŜe powinno być oczyszczone z 
kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze 
powietrza nie niŜszej jak 5°C. ŚwieŜe tynki zewnętrzne powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod 
wpływem promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w 
okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilŜane wodą. 

Tynki cementowo-wapienne naleŜy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trójwarstwowe, 
składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków powinny być poziome, 
przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno 
przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niŜ 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - 
dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 
powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. Minimalna grubość 
tynku - 1,5 cm, chyba Ŝe przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub tynków 
specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 
 

5.4.2. Wewnętrzne okładziny ścian z płytek 

Płytki ceramiczne na ściany budynków sanitarnych powinny posiadać atest producenta dla zastosowań w obiektach 
przemysłowych. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić InŜynierowi próbki do akceptacji. 
Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych moŜna rozpocząć po wykonaniu tynków, robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i stolarki budowlanej a takŜe innych robót (malarskich, 
podłogowych itp.). W przypadku okładzin przyklejanych do podłoŜa mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez 
producenta płytek. PodłoŜe pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 
zagruntowane według zaleceń producenta. Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe 
naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu 
okładziny naleŜy wypełnić spoiny masą do spoinowania. Płytki docinane w naroŜach ścian, przy ościeŜnicach i 
podobnych miejscach nie mogą być węŜsze jak 5 cm. Spoiny na naroŜach ścian i na stykach z ościeŜnicami winny 
być wypełnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporządzić plan ułoŜenia okładzin na 
podstawie rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 

Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niŜ 2 mm. 
Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych 
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe 
niŜ 2 mm na 1m. 

5.4.3. Wewnętrzne roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyŜszej niŜ 22ºC. Tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni od ich 
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleŜności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: 
mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym 
pokostem. Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu naleŜy uzupełnić specjalnymi preparatami 
naprawczymi. Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W 
zaleŜności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja 
materiału malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podłoŜe naleŜy zagruntować rozcieńczoną wodą w stosunku 1:5 farbą 
emulsyjną, po 2 godzinach  nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoŜe 
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. 

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. 
Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez 
smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280. 

5.5. Monta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej 
Okna i drzwi  mogą być osadzane w wykonanych otworach jeŜeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi. OścieŜnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do 
sprawdzenia przekątnych ościeŜnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeŜnic naleŜy wykonać ściśle według 
instrukcji ich producenta, z uŜyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

a) Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych co umoŜliwi jej wypoziomowanie. 
W tym celu stosować naleŜy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego 
materiału. Klocki te zostają na stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i obróbce konstrukcji.  

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i 
wypoziomowana za pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na 
wysokości naroŜy ramy. NaleŜy pamiętać, Ŝe maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości 
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niŜ 3 mm na całej długości, maksymalne odchyłki w 
długości przekątnych - 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica ściany - 5 mm.  

c) Zasadniczo sposoby mocowania moŜna podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków 
jednakowo skuteczne:  

� z uŜyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpo średnio do podło Ŝa - 
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duŜych obciąŜeń, dlatego powinno być 
zastosowane przy montaŜu wszystkich konstrukcji o duŜych wymiarach szerokości i 
wysokości (powyŜej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do 
tzw. ślepych futryn. Miejsce montaŜu dybla w dolnej części ramy naleŜy uszczelnić 
silikonem przed przedostaniem się wody do wewnątrz ramy.   Zaleca się stosowanie dybli o 
średnicy 10 mm i długości w zaleŜności od rodzaju muru.  

� z uŜyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nast ępnie mocowanych do podło Ŝa. 
Kotwy nie powinny być mocowane do zewnętrznej części muru ze względu na moŜliwość 
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w pobliŜu otworu 
okiennego (w odległości mniejszej niŜ 100 mm od krawędzi ściany). 
Zaleca się mocowanie konstrukcji tylko za pomocą kotew, które są dopasowane do danego 
systemu profili.  

d) Otwory w murze naleŜy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w 
kotwach montaŜowych.  

e) Mocowanie ramy odbywać się powinno bez załoŜonych skrzydeł.  

f) Po zamocowaniu ramy naleŜy załoŜyć skrzydła okienne na ramę i sprawdzić poprawność ich działania. 
W wymagających tego sytuacjach naleŜy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu prawidłowego 
funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna moŜna przystąpić do jego uszczelniania.  

g) Jeśli w otworze ma być montowany zestaw okien naleŜy dokonać połączenia tego zestawu za pomocą 
odpowiednich łączników i skręcić. 

h) W przypadku montaŜu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki 
rozpręŜnej paroprzepuszczalnej i taśmy uszczelniającej.  
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i) Uszczelnienie wykonuje się z załoŜonymi w ramie prawidłowo funkcjonującymi, domkniętymi skrzydłami 
okiennymi. Nie naleŜy otwierać skrzydeł do czasu zakończenia uszczelnienia.  

j) Uszczelnianie wykonuje się przy pomocy piany montaŜowej, stosując się do zaleceń jej producenta. 
Poleca się stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym moŜliwe jest jej równomierne 
połoŜenie i zapobieŜenie zbędnym wyciekom i zdeformowaniu ram.  

k) Aby pianka pełniła funkcję izolacji cieplnej naleŜy ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem wilgocią poprzez 
pokrycie odsłoniętych powierzchni. Izolowanie od wpływu wilgoci winno spełniać podstawową zasadę: 
szczelniej od środka pomieszczenia niŜ od zewnątrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, 
oprócz zastosowania piany montaŜowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnętrza 
pomieszczenia, a z zewnątrz np. uszczelnienie taśmą rozpręŜną lub zastosowanie płaskownika z PVC z 
uszczelką. Dopuszczalne są równieŜ inne materiały paroprzepuszczalne i wodoszczelne.      
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montaŜowej oraz zastosowanie 2-3 
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ramą okienną a tynkiem.   

l) Piana rozpręŜa się i utwardza pod wpływem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilŜenie wodą powierzchni 
ramy i muru przed rozpoczęciem wykonania uszczelnienia piana montaŜową. Przed całkowitym 
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiać. UŜycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane 
jest, aby wypełniać ok. 1/3 objętości szczeliny montaŜowej.  

m) Połączenie parapetów z ramą okienną w miejscach naraŜonych na działanie wody opadowej naleŜy 
uszczelnić silikonem. 

Monta Ŝ ościeŜnicy drzwiowej  

Przed zabudowaniem ościeŜnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie w zaleŜności od agresywności 
środowiska i uŜytych materiałów. W środowiskach o duŜej agresywności korozyjnej np. w ścianach z płyt 
gipsowych lub wmurowywane przy uŜyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeŜnic zabezpieczonych 
powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed zamontowaniem ościeŜnic 
naleŜy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku 
zabrudzenia w czasie montaŜu, powierzchnię naleŜy oczyścić i pomalować farbą podkładową 
OścieŜnice naleŜy montować zgodnie ze sztuką budowlaną.  Podczas montaŜu ościeŜnicę ustawić tak, aby 
nadproŜe ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a nast ępnie ościeŜnicę unieruchomić. NaleŜy 
zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproŜa tworzyły jedną płaszczyznę. W celu zabezpieczenia 
przed deformacją, we wnękę ościeŜnicy włoŜyć, w trzech miejscach ( na wysokości zawiasów i otworu 
zamka), belkę rozpręŜną lub deskę tak, aby na całej wysokości ościeŜnicy była zachowana taka sama 
szerokość wnęki. Usztywnioną ościeŜnicę wypełnić naleŜy zaprawą betonową. Do wstępnego montaŜu 
ościeŜnicy moŜna uŜyć pianki montaŜowej, wstrzykując ją punktowo w naroŜach. Po utwardzeniu pianki 
moŜna przystąpić do wypełnienia ościeŜnicy zaprawą betonową. Po związaniu betonu puste miejsca 
wypełnić pianką montaŜową lub innym materiałem wypełniającym. Nie naleŜy stosować materiałów 
wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeŜnicy.  
         W czasie montaŜu naleŜy kontrolować ustawienie ościeŜnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić czy zostały 
spełnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca się montaŜu ościeŜnic na samą piankę montaŜową ze 
względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeŜnicy i moŜliwość jej wypaczenia.           W przypadku 
osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, naleŜy sprawdzić, 
czy połączenie ościeŜnicy z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość.  Do ościeŜnicy dobrać 
odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na róŜnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi.  
Po wyborze lewego lub prawego skrzydła naleŜy usunąć plastykowe zaślepki po jednej ze stron ościeŜnicy i 
wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe 
w ościeŜnicy po stronie zamka drzwi. 

5.6. MontaŜ ślusarki 

Drzwi i wrota mogą być osadzane w wykonanych otworach jeŜeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi. OścieŜnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za 
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pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do 
sprawdzenia przekątnych ościeŜnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeŜnic naleŜy wykonać ściśle według 
instrukcji ich producenta, z uŜyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

5.7. Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych. 

 
Konstrukcja no śna   

Uchwyty do konstrukcji   mocuje się do boku elementów konstrukcji dachu (krokwie, jętki, kleszcze, itp.) za 
pomocą dwóch wkrętów   o średnicy 4 mm i długości minimum 35 mm. Maksymalne wysunięcie uchwytu 
poza płaszczyznę czołową krokwi (przy zastosowaniu uchwytu o długości 17 cm) wynosi 14 cm, 
umoŜliwiając zastosowanie zawsze dostatecznej grubości ocieplenia. Rozstaw profili określony jest w 
zaleŜności od grubości zastosowanej płyty i wymaganej ognioodporności.   Skrajne profile mogą być 
oddalone od brzegu płaszczyzny maksymalnie o 10-15 cm (zalecana mniejsza wartość). MontaŜ 
rozpoczyna się od skrajnych profili (górnego i dolnego) mocowanych moŜliwie blisko krawędzi połaci. 
Przestrzeń pomiędzy profilami skrajnymi naleŜy podzielić na tyle odcinków, aby odległości pomiędzy 
poszczególnymi profilami nie przekraczały dopuszczalnych podanych w tabeli. W pewnych przypadkach np. 
przy oknach połaciowych, zaistnieć moŜe potrzeba przesunięcia niektórych profili, co jest moŜliwe pod 
warunkiem nieprzekraczania maksymalnych rozstawów. Wszystkie profile na połaci powinny wyznaczać 
jedną płaszczyznę. Dla ułatwienia pracy, uchwyty moŜna początkowo mocować jednym wkrętem.  

Po sprawdzeniu ustawienia za pomocą długiej łaty i ewentualnych poprawkach, mocuje się je ostatecznie.   

Podczas prac z wełną mineralną waŜne jest odpowiednie zabezpieczenie bhp.   NaleŜy stosować dwie war-
stwy ocieplenia ułoŜone krzyŜowo.  Zalecane jest zastosowanie dwóch warstw: jednej o grubości równej 
szerokości krokwi. Drugą warstwę układamy poprzecznie w stosunku do pierwszej, likwidując w ten sposób 
wszystkie mostki termiczne. Jej grubość powinna być taka, aby łączna grubość ocieplenia wynosiła nie 
mniej niŜ 20 cm.   UłoŜoną izolację podtrzymuje się wpinanymi profilami. Paroizolacja, którą naleŜy zamon-
tować po wewnętrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili   za pomocą kawałków taśmy dwustron-
nie klejącej. Rozwiązanie to nie powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczeństwo jej rozdarcia 
podczas montaŜu.   
 
Pokrycie płytami  

Poprzeczne w stosunku do rusztu płytowanie zapewnia na poddaszu, tak jak na suficie, moŜliwość prawi-
dłowego rozstawienia profili na wszystkich płaszczyznach, jak i większą sztywność zabudowy. W tym wy-
padku połączenia poprzeczne (tzw. krawędzie cięte) wzmacniane są profilami. Przy rozplanowaniu ułoŜe-
nia płyt naleŜy uwaŜać, aby nie powstawały fugi krzyŜowe. Przesunięcia poprzecznych krawędzi płyt muszą 
wynosić minimum jedną odległość między profilami. Spoiny wzdłuŜne na sąsiednich płaszczyznach muszą 
być przesunięte względem siebie minimum o 50 cm. Aby uzyskać odpowiednie połączenia sufitu ze sko-
sem dachowym szczelina między płytami na załamaniu nie moŜe być większa niŜ 1 cm.  

 

 
Spoinowanie  
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują juŜ Ŝadne zmiany długości płyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie 
powinna być niŜsza niŜ 10¡C. W zaleŜności od typu krawędzi płyty spoinować naleŜy masą szpachlową bez 
taśmy zbrojącej lub  z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy 
wypełnienie spoin. 
 

Obróbka powierzchni 
Przed naniesieniem powłoki malarskiej lub innego rodzaju okładziny, płyty naleŜy zagruntować. Rodzaj 
środka gruntującego naleŜy dostosować do rodzaju powłoki malarskiej / okładziny. Na płyty gipsowe  moŜna 
nakładać następujące rodzaje powłok:   
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o warstwy malarskie: odporne na mycie i szorowanie farby dyspersyjne na bazie tworzywa 

sztucznego, materiały malarskie z efektem wielobarwnym, farby olejne, lakiery matowe, far-

by na bazie Ŝywic alkidowych, farby na bazie Ŝywic polimerizatowych, lakiery poliuretanowe 

(PUR), lakiery epoksydowe (EP), zaleŜnie od celu i wymogów.  

o tapety: papierowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych  

o powłoki alkaliczne jak farby wapienne, silikatowe i na bazie szkła wodnego nie nadają się 

do stosowania jako powłoki dla podłoŜy z płyt gipsowych. 

5.8. Docieplenie ścian zewn ętrznych 

5.8.1.  Ocena podło Ŝa 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  naleŜy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoŜa pod stosowanie bezspoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
  
Próba odporno ści na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłoŜu 
Próba odporno ści na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoŜa oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwil Ŝania - Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoŜa 
Test równo ści i gładko ści  - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

5.8.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 PodłoŜe  powinno  być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. 
Nierówności podłoŜa powyŜej 5 mm  naleŜy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. 
Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  moŜna  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
Powłoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mine ralne   - oczyścić za pomocą szczotkowania i 
spręŜonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych -  usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem  i 
pozostawienie do wyschnięcia, lub zmyć czystą bieŜącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 
moŜna stosować dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych naleŜy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami dostawcy systemu. 

5.8.3. Mocowanie listwy cokołowej 
 Przed montaŜem listwy cokołowej (startowej) naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. MontaŜowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozpręŜną) naleŜy umieścić w otworze wzdłuŜnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. NaleŜy montować po 3 łączniki na metr 
bieŜący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian naleŜy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montaŜowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny)  moŜna stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
RównieŜ wszystkie widoczne powierzchnie, do których naleŜą ościeŜa utworzone z nachodzących ze ściany 
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płyt termoizolacyjnych  czy teŜ dolne i górne zakończenia systemu, naleŜy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, 
aby zapewniæ ochronę przed otwartym ogniem  w przypadku poŜaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.8.4. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoŜy budowlanych, uŜywa się fabrycznie przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uŜycia po 
wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawą 
klejową. Do zastosowań specjalnych moŜliwe jest równieŜ uŜycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniŜej poziomu terenu. Zaprawę klejową naleŜy przygotować 
według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).   
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana teŜ metodą „ramki i placków”, 
stosowana w przypadku nierówności podłoŜa do 10 mm. Na płytę naleŜy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoŜa i moŜliwą do  połoŜenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić 
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoŜa (przy większych nierównościach naleŜy 
stosować zróŜnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuŜ jej krawędzi naleŜy nanieść około 3-5 
cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleŜy nałoŜyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA : Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoŜe. 
KaŜdą płytę termoizolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułoŜenie najniŜszego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na 
mijankę”, (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY STYROPIANOWEJ' fasada': 
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 
Minimalna gęstość wyrobu: 13,5 kg / m³ 
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,038 W/mK 
Klasa reakcji na ogień: E 
 

5.8.5. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której znajduje 
się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie moŜe być mniejsza niź 4 
szt./1m2 .powierzchni elewacji. Przy naroŜnikach budynku w tzw. „strefie naroŜnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne naleŜy osadzać w naroŜach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim 
nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień 
mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub 
wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 
UWAGA : niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoŜa 
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5.8.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. NaleŜy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 
elewacji o ok. 4 cm.  Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać z uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

5.8.7. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Przy obróbce ościeŜy okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozpręŜnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują teŜ zwykle systemodawcy. 
NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja układana na ścianach (nie moŜe przekroczyć 
szerokości ościeŜnicy, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeŜy 
otworów okiennych bez docieplenia moŜe doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się 
pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeŜnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych ościeŜnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niŜszym 
współczynniku przewodzenia ciepła . 
 
Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 

�  kątowniki ze stali szlachetnej, 
�  kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
�  kątowniki z PCV z siatką zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z uŜyciem 
        styropianowych płyt termoizolacyjnych,  
�  kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

5.8.8. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montaŜu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy uŜyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada 
się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę naleŜy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  naleŜy  stosować  tkaninę  
szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  
jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, 
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gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach naleŜy stosować siatki 
pancerne, do wzmocnień  naroŜników  stosować  perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o 
szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałoŜeniu  masy  klejowej  naleŜy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  
wciskając  ją  w  masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  
klejowej.  Grubość  warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 

5.8.9. Nakładanie wypraw tynkarskich 
Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  moŜna  rozpocząć  nie  wcześniej  niŜ  po  3  dniach  od  wykonania  
warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałoŜeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  naleŜy  
zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  
ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoŜa  (  
paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  
wykonania  Ŝądanego rysunku tynku.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał naleŜy naciągać na podłoŜe rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć równieŜ pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego 
uŜycia. Wydobycie Ŝądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeŜo nałoŜonego materiału.  

Tynki o strukturze rowkowej naleŜy zacierać ruchami okręŜnymi lub podłuŜnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zaleŜnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 
zagładzić ruchami okręŜnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla 
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
ZaleŜy głównie od temperatury powietrza i podłoŜa, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni naleŜy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji.  Masę  naleŜy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną 
częścią elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  naleŜy  oddzielić  
równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  naleŜy  dokładnie  
usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  naleŜy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  
poniŜej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  
zimnym  wietrze.  DuŜa  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłuŜyć  czas  wiązania  i  zmienić  
odcień  barwy.   

Malowanie elewacji (o ile występuje) naleŜy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci 
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchniê tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
 

5.9. Rusztowania 

5.9.1. Monta Ŝ rusztowa ń 
 
MontaŜ rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być  
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upowaŜnio-
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nych do kierowania robotami budowlano-montaŜowymi. MontaŜ rusztowań musi być zgodny z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone 
do uŜytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego 
przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
śność podłoŜa gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa. 
Rusztowania przyścienne musza być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła 
przenoszona przez jedna z kotew nie była mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5,0m, a w pionie 4,0m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejsza ni_ od. 1,0m i być zabezpieczone 
poręcza główna umocowana na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi naleŜy wykonać 
w odległościach nie większych ni_ 40m. 
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie 
do 150 kg moŜna stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie po-
wyŜej 150 kg powinna być wykonana wieŜa wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do kon-
strukcji rusztowania. 

5.9.2. Demonta Ŝ rusztowa ń 
 
DemontaŜ rusztowań naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy. 
DemontaŜ rozpoczyna sie od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyŜulców najwyŜszego pomostu. Następnie 
rozbiera sie pomost, zdejmuje leŜnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomocą 
kraŜków. Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy musza być starannie oczyszczone, posegregowane 
i ułoŜone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy naleŜy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 
Przy demontaŜu rusztowań zabrania sie zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 
opuszczane w sposób bezpieczny. 
 

5.10. Wykonanie pokry ć dachowych 

5.10.1.  Monta Ŝ folii dachowych.  

Przy instalowaniu folii dachowych (FWK) naleŜy przestrzegać zaleceń producenta zwracając szczególną 
uwagę na sposób postępowania przy otworach pod okna dachowe i kominy. 

5.10.2.  Pokrycie z dachówki ceramicznej  
  
Materiały do mocowania dachówki  - do mocowania dachówek uŜywa się specjalnych klamer "sztormo-
wych", wkrętów lub gwoździ. Klamry powinny wytrzymywać obciąŜenie testowe 0,15 KN/szt. JeŜeli istnieją 
odrębne przepisy regionalne odnośnie ilości i zastosowania klamer lub mocowań, naleŜy wówczas stosować 
te przepisy. 

      Uwaga ! 
      Przy kątach nachylenia dachu ND powyŜej 65° nale Ŝy mocować mechanicznie kaŜdą dachówkę. 

NiezaleŜnie od potrzebnej ilości mocowań na połaci, naleŜy mocować wszystkie dachówki: 
szczytowe, okapowe, kalenicowe, gąsiory, przy elemantach przecinających połać dachu (okna połaciowe, 
kominy, kosze, wole oka, itp.). 
Ze względu na brak aktualnych unormowań prawnych związanych z powyŜszymi zasadami wyliczeń minimalnych 
ilości mocowań dachówek naleŜy w myśl PN-71/B-10241 stosować mocowanie co piątej lub co szóstej dachówki w 
rzędzie, z zastosowaniem w rzędzie następnym przesunięcia mocowania o jedną dachówkę w lewą lub prawą 
stronę. W przypadku wprowadzenia nowych norm wykonawczych naleŜy bezwzględnie stosować te ostatnie. 

Kalenica  - krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho lub na zaprawę. 
Jako szczególnie przydatny zalecamy suchy montaŜ wszelkich elementów za pomocą aluminiowych klamer. 
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Gąsiory układane na sucho  - Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy uŜyciu 
wsporników łaty kalenicowej. Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gąsiory 
układa się na łacie z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Przy kryciu w łuskę ostatni rząd dachówek 
musi być wykonany z elementów specjalnych tzw. dachówek kalenicowych tak, aby zachować krotność 
krycia. Górne krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory 
stoŜkowe i gotyckie naleŜy nasunąć na siebie na ok. 40 mm, a następnie umocować klamrę 
antykorozyjnymi gwoździami lub wkrętami do łaty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje się 
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne (gąsior 
początkowy i końcowy, płytka zakończenia kalenicy i grzbietu). 
Gąsiory układane na zapraw ę - Gąsiory przed ułoŜeniem powinno się moczyć w wodzie, co przy mocnym 
nasłonecznieniu lub wysokiej temperaturze powietrza jest konieczne. Zaprawę nakłada się na trzy krawę-
dzie wewnętrzne gąsiora. Zewnętrzne wypływy zaprawy naleŜy natychmiast zetrzeć, tworząc okapy kra-
wędzi zewnętrznych i utrzymując połać dachu w czystości. Otwarte elementy skrajne zaciera się na gładko 
szczelną zaprawą. Co trzeci gąsior musi być stabilizowany odciągiem drucianym. 
Nowoczesne systemy pokryć dachowych posiadają specjalne elementy do wykonywania okapów. Niektóre są 
jednocześnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza się tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachówek poła-
ciowych, lecz jest ono droŜsze i technicznie mniej sprawne. Na etapie projektowania i wykonania więźby dachowej 
naleŜy skoordynować wysokości elementów tak, aby zewnętrzna powierzchnia pokrycia nie posiadała załamania. 
Elementy okapowe mogą stanowić bezpośredni wlew do rynny (wysunięte) lub być zakończone na krawędzi kon-
strukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas okapowy. 
Konieczność realizacji pasa okapowego mogą narzucić warunki atmosferyczne (duŜe opady śniegu) lub 
małe nachylenie dachu. 

5.10.3. Pokrycie z płyt warstwowych  
 

Pokrycie z płyt warstwowych. 
Płyta dachowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej o grubości 200/234 mm. Powlekana ogniowo 
cynkiem o cięŜarze 275 g / m² blacha stalowa.  
 
WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY DACHOWEJ WARSTWOWEJ: 
Grubość rdzenia: 200 (234na fałdzie) 
Rdzeń: wełna mineralna 
Współczynnik przenikania ciepła: U= 0,2 W/m²K,  
Odporność ogniowa Broof; REI120,  
Izolacyjność akustyczna właściiwa: Rw=33 dB,  
CięŜar : 35,79 kg/m²  
Grubość blachy wewnętrznej: 0,50 mm 

Grubość blachy zewnętrznej: 0,60 mm  

5.10.4. Obróbki blacharskie  
Obróbki muszą spełniać dwa podstawowe zadania, zapewnić szczelność pokrycia w miejscach za-
łamań i krawędzi połaci dachu, oraz zapewnić estetykę pokrycia. Wszystkie obróbki osłaniające 
krawędzie dachów zlokalizowane są w „pasach krawędziowych” dachu, gdzie występują największe 
obciąŜenia spowodowane ssaniem wiatru – stąd naleŜy je mocować bardzo solidnie w odległości co 
ok.33 cm.  

5.11. Monta Ŝ rynien i rur spustowych 

Monta Ŝ haków rynnowych -  haki mocujemy do deski czołowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60 
cm) lub łaty nakrokwiowej. Zamocować najdalszy hak na przeciwległym końcu odpływu tak, aby zapewnić 
zalecany spadek. Koniec haka nie moŜe przecinać płaszczyzny przedłuŜenia połaci dachowej. UmoŜliwi to 
zsuwanie się śniegu bez obciąŜania rynny (na terenach o duŜych opadach śniegu zaleca się zamontować 
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płotki przeciwśnieŜne). Napięty mocno sznurek między odpływem a hakiem wskaŜe wysokość montaŜu po-
zostałych haków oraz łączników. Rozstaw haków nie moŜe przekraczać 60 cm   

Monta Ŝ rynny i ł ączników - montaŜ rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odpływu (nie usuwa-
jąc jeszcze napiętego sznurka) Pierwszą rynnę dopasowujemy do haków, jej koniec wyznacza nam miejsce 
montaŜu łącznika. Dla umoŜliwienia ekspansji termicznej naleŜy montować rynny na łącznikach zgodnie z 
zaznaczonymi liniami montaŜowymi. Po zamocowaniu łącznika montujemy rynnę wsuwającją do zamka ha-
ków i łącznika od strony deski czołowej  i wciskając kolejno w zamki zewnętrzne haków.  W ten sam sposób 
montujemy kolejne rynny dochodząc do odpływu. Zalecamy wycięcie otworu w rynnie w miejscu odpływu 
zamiast przecinania całkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odpływu jako łącznika dwóch odręb-
nych odcinków rynny.  

Połączenie odpływu z rur ą odpływow ą lub kolankiem.  - Przy dachach bez okapu rurę wkładamy (przy 
pomocy mufy) bezpośrednio do odpływu. Przy dachach z okapem łączymy odpływ z rurą spustową przy 
pomocy dwóch kolanek i przyciętego na odpowiednią długość odcinka rury. 

Monta Ŝ obejm - obejmy mocujemy w odstępach nie większych niŜ 1,8 m, wkrętami (dyblami) o długości 
dostosowanej do grubości ocieplenia ściany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogą 
one utrudniać ekspansji termicznej systemu nie naleŜy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma nie moŜe 
ściskać rury) 

Zakończenie instalacji odprowadzenie wody –  odprowadzenie na grunt - na końcu rury spustowej naleŜy 
zamocować kolano lub wylewkę. Minimalna odległość wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub  odprowadzenie do 

kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczówkę - końcówkę rury naleŜy zainstalować w otworze przygoto-

wanego wcześniej osadnika (rewizji) łączącego system orynnowania z kanalizacją deszczową. 

  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WO 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

InŜynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO 
„Postanowienia Podstawowe”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.5. Izolacje 
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
niniejszych WO. Sprawdzeniu podlega: 

− sprawdzenie zgodności rodzaju i jakości materiałów z Dokumentacją Projektową 

− sposób ułoŜenia izolacji, 

− powierzchnia izolacji, 
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− sposób wykonania połączeń arkuszy papy, 

− ciągłość izolacji, 

− grubość ułoŜenia izolacji (izolacje cieplne), 

− szczelność izolacji. 

6.2.6. Podłogi i posadzki 

Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

− związanie posadzki z podkładem, 

− prawidłowość powierzchni, 

− grubość posadzki, 

− szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), 

− wykończenie posadzki. 

6.2.7. Tynki, okładziny ścian i malowanie – wewn ętrzne i zewn ętrzne 

Kontrola jakości wykonania tynków oraz okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− wygląd płaszczyzny, 

− pionowość wykonania, 

− krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 

− naroŜniki, 

− styki z ościeŜnicami. 

Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlega wygląd płaszczyzny. 

6.2.8.  Ślusarka i stolarka 

Kontrola jakości osadzenia stolarki oraz ślusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

− dokładność uszczelnienia ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub ścianami, 

− prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

6.2.9. Pokrycia dachowe 

Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− powierzchnia dachu, 

− jakość połączeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) kpl  (komplet) – dla: 

− wykonanego i odebranego obiektu technologicznego, 

− wykonanego i odebranego budynku. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji naleŜą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO naleŜy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl  obejmuje: 

− prace przygotowawcze,  

− prace geotechniczne  

− badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− przygotowanie podłoŜa, 

− wykonanie wymaganych izolacji, 
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− wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl  obejmuje: 

− prace przygotowawcze,  

− prace geotechniczne  

− badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− przygotowanie podłoŜa, 

− wykonanie wymaganych izolacji, 

− wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (wykonanie podłóg i posadzek, wykonanie tynków 
wewnętrznych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, osadzenie ślusarki drzwiowej, malowanie), 

− wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie 
elewacji, wykonanie opaski wokół budynku), 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbe-

towe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbe-

towe. Podstawowe zasady projektowania. 
11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbe-

towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony . 
13. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-

chemiczne. 
14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbe-

towe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 
15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbe-

towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 
16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbe-

towe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
17. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
18. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
19. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie.  
20. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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21. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-Ŝelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze. 

22. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania. 

23. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalna 
wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

24. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
25. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
26. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i Ŝeliwa do 

malowania 
27. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogólne. 
28. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. 
29. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia 
30. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
31. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
32. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
33. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
34. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
35. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
36. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
37. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 
38. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
39. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
40. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
41. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-

wodnych. 
42. ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .ZłoŜone systemy izolacji cieplnej  z 

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
43. ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

44. ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineral-
nej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

45. ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe łaczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

46. ZUAT Þ 15/V.07/2003 . Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.  

47. ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat 
       Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
48.  ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .łączniki tworzywowe do  
       mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
49.  PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja.. 
50.  

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
51. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


