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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
wykoriczeniowych dla zadania: ,, Przebudowa, rozbudowa, cz esciowa rozbiorka i modernizacja
istniej gcych budynkow Szkoty Podstawowej w Kobyli na zesp6t szkolno - przedszkolny. uL. GLOWNA

69, 69A, KOBYLA, DzIALKANR 1527/220, 508/225, 1096/219

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznag jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamaowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Zakres robot realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
2) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty izolacyjne:
— Whykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstwowych,
—  Whykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych,
—  Whykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub welny mineralnej,
— Whykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
— Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.
2) Roboty wykoniczeniowe:
- Wykonanie pokry¢ dachowych,
— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— Montaz slusarki drzwiowej,
—  Whykonanie poditdg i posadzek,
- Wykonanie tynkdw, okfadzin Scian i malowanie — roboty wewnetrzne,

- Wykonanie docieplenia budynku,

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skiadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Rusztowania nios gce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
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betonowych, Zzelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorczenie jego powierzchni,

— Pokrycie dachowe — gdrna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnie zabezpieczajaca przed
wplywami atmosferycznymi,

— Okiadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukgii.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

— Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w scianie lub dachu ze
spadkiem, ktdra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac Swieze powietrze.

— Wyko nczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

— lzolacja przeciwwilgociowa—  warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniaj aca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza ztgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

— Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami .

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

- Okna PCV - Stolarke zewnetrzng stanowig okna o wspétczynniku okna = 1,3 W/mK z
szybg termoizolacyjng o wspoétczynniki = 1,1 W/m?2K; okucia antywlamaniowe, wklady szybowe P2,
szkto bezpieczne. Kolor: biaty. W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki.

- Drzwi aluminiowe z przeszkleniem bezpiecznym P2,

- Drzwi stalowe petne El 30 z samozamykaczami,

- Drzwi drewniane wewnetrzne,

- Drzwi z tworzyw sztucznych PCV,

- Oscieznice z MDF regulowane,

- Scianki laminowane z drzwiami i okuciami, systemowe, ptyta HPL gr.18mm
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2.2. Raboty izolacyjne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
— materiat izolacyjny powlokowy,
- papa termozgrzewalna,
— styropian samogasnacy EPS,
— styropian XPS,
- welna mineralna,

— $rodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacii,

2.3. Podtogi i posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
- podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
— podbudowa betonowa na podtozu gruntowym,
— warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej,
— Zzbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 6mm, co 20/20cm,
- plytki posadzkowe gresowe,

— posadzki z ptyt granitowych IMPALA, ptomieniowanych grub.3 cm

2.4. Tynki, oktadziny $cian i malowanie - wewn etrzne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
— tynki renowacyjne,
- przepona pozioma,
— tynki cementowo-wapienne,
— gladzie gipsowe,
- plytki glazurowane,
— emulsja gruntujaca,

— farba akrylowa,

2.5. Raboty z prefabrykatow gipsowych

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

- piyta gipsowo-kartonowa zwykla grub.12,5 mm,

- plyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub.12,5 mm,
— uchwyty do piyt gipsowych,

— profile podtuzne i poprzeczne,

— masa szpachlowa, tasma spoinowa, folia,

2.6. Elewacja
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

- plyty styropianowe — sezonowane rodzaj EPS 70 o gestosci 15-20 kg/m3 i grub.3cm, 15cm,
wytrzymatosci na rozrywanie > 10 kPa. (PN-B-20130:1999),
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- zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
— preparat wzmacniajacy podioze,

- listwa cokotowa oraz narozniki ochronne,

— dyble plastikowe "z grzybkami",

- siatka z wtbkna szklanego,

- farba gruntujaca,

— tynk silikatowy cienkowarstwowy grub.2,0 mm

— plytki elewacyjne klinkierowe 25x6 cm , cokotu na zaprawie klejowe;j,
— podokienniki ocynkowane powlekane zewn.szer.25 cm

2.7.  Pokrycia dachowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
- faty i kontriaty,
— dachoéwka ceramiczna karpiéwka,
- phyty warstwowe gr.200mm z rdzeniem z welny mineralnej,
— ‘faweczki i stopnie kominiarskie,
- wylazy dachowe,
— obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubosci ,
- obrébki z blachy powlekanej,
- rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej
— rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wyko nczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

podno$nik przyscienny,

rusztowania systemowe,

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
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wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.  Wykonanie izolacji

5.2.1. lzolacje powlokowe zewn etrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materialem z
ktérego wykonano poditoze. Przygotowaé srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczong do izolacji.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna, powinna pokrywac w catosci izolowane podioze.

5.2.2. lIzolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz pa py termozgrzewalnej

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypehi¢ materiatem z
ktérego wykonano podioze.

5.2.3. lzolacje z papy asfaltowej na lepiku

Przygotowac¢ srodek do zagruntowania podtoza, podtoze zagruntowac. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki
nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podioze. Pape starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas
papy utozy¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w sposéb
analogiczny jak pierwszy. Zaklady pokry¢ lepikiem asfaltowym.

5.2.4. lzolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacje fundamentéw oraz plyt dennych zbiornikdw nalezy wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. Pape
termozgrzewalng nalezy mocowac do podioza metoda termozgrzewalng na catej powierzchni.

5.2.5. lzolacje cieplne

Izolacje cieplne wykonaé nalezy z piyt z wetny mineralnej lub styropianu samogasnacego. Plyty powinny $cisle do
siebie przylegac. 1zolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubos¢. Laczna grubosé izolacji powinna
odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentaciji techniczne;j.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA":
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: = 70 kPa
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Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 115 kPa
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ XPS :
Podcigganie kapilarne: 0

Gestosc: = 35 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

5.2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalo  wych
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb zgodnie z zasadami:
— przygotowanie podioza.
— gruntowanie podioza.

— malowanie nawierzchniowe.
5.3.  Wykonanie podiég i posadzek

5.3.1. Podktady pod posadzk e

Grubos¢ podkiadu betonowego lub zelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.
Podkitad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubosé oraz ptaszczyzne powierzchni,
ktéra powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic fatg,
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnaé i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podkfadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki ukladaé na zakiad
wynoszacy min. 10cm. W przypadku podkiadu Zelbetowego, zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gteboko$ci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podkiad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciagu
nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidiowo wykonany podkiad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac wilgotnosé 3%.

Wykonany podkitad powinien by¢ réwny i gladki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekraczaé¢ 2 mm.

5.3.2. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych ukitada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na plytkach-reperach. Prawidtowos¢ plaszczyzny
ukladanych pal kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na caltej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £2mm.
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5.4. Wpykonanie tynkéw, oktadzin  $cian i malowanie - wewn etrzne

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne zwykie

Przed przystapieniem do rob6t tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny
by¢ przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Podioze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substanciji tlustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwalttownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda,

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll - tréjwarstwowe,
skiadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskow i specznien tynkéw wiilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubosé
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkdéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.4.2. Wewnetrzne okladziny s$cian z ptytek

Phytki ceramiczne na sciany budynkéw sanitarnych powinny posiadac¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawic¢ Inzynierowi probki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych okladzin z piytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wykonaniu tynkdw, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podiogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podioze pod plytki powinno byé dokiadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Plaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
okfadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i
podobnych miejscach nie moga byé wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z oscieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiar6w pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni okladziny mierzone fatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na calej diugosci taty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na im.

5.4.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny byé malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny byc¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny byé zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywag sie Scisle wedtug zalecen producenta. W
zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowac rozcienczong wodg w stosunku 1:5 farbg,
emulsyjna, po 2 godzinach naklada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naklada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek. Powioka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.

5.5. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oknaidrzwi moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wkasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za
pomoca podkiadek i klindw. Doktadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z dokladnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac sciéle wediug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes$¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na stale i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukgiji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klinéw wytacznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchyiki od pionu i poziomu na diugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci, maksymalne odchytki w
diugosci przekatnych - 3 mm, a na glebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica sciany - 5 mm.

c) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzielic na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkéw
jednakowo skuteczne:

» z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpo srednio do podio za -
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢
zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do
tzw. slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢
silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnatrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o
srednicy 10 mm i diugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

» z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nast  epnie mocowanych do podio za.
Kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu
okiennego (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi  Sciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktére sg dopasowane do danego
systemu profili.

d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac¢ sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
W wymagajacych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji okué¢. Po stwierdzeniu prawidiowego
funkcjonowania wszystkich mechanizméw okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma byé montowany zestaw okien nalezy dokona¢ potgczenia tego zestawu za pomocg
odpowiednich tgcznikéw i skrecic.

h) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajacej.
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i) Uszczelnienie wykonuje sie z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknietymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakoriczenia uszczelnienia.

i) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujac sie do zalecen jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletdbw do nakladania piany, dzieki ktéorym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka penita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez
pokrycie odstonietych powierzchni. 1zolowanie od wplywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od $srodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprocz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie tadma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelka. Dopuszczalne sa réwniez inne materialy paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem.

I) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowa. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetiac ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;.

m) Potgczenie parapetdéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem.

Montaz oscie znicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w scianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtokg cynkowg lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasma lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowg

Oscieznice nalezy montowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawié tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 909, a nast epnie o$cieznice unieruchomié. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby krawedzie stojakdw i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacjg, we wneke oscieznicy wiozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezna lub deske tak, aby na catej wysokosci oscieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypeni¢ nalezy zaprawa betonowa. Do wstepnego montazu
oscieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujac jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystapi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowa. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ pianka montazowa lub innym materialem wypetniajacym. Nie nalezy stosowaé materiatow
wypetniajacych, ktére moga spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowa¢ ustawienie o$cieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu o$cieznic na samag pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnos$¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic,
czy potaczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobrac
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na réznorodnos¢ stosowanych zamkéw i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usung¢ plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydio drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

5.6. Montaz slusarki

Drzwi i wrota moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za
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pomoca podkiadek i klindw. Dokladnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac scisle wediug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

5.7. Okladzina z ptyt gipsowo-kartonowych.

Konstrukcja no $na

Uchwyty do konstrukcji mocuje sie do boku elementéw konstrukcji dachu (krokwie, jetki, kleszcze, itp.) za
pomoca dwéch wkretow o srednicy 4 mm i dtugosci minimum 35 mm. Maksymalne wysuniecie uchwytu
poza ptaszczyzne czotowg krokwi (przy zastosowaniu uchwytu o dtugosci 17 cm) wynosi 14 cm,
umozliwiajgc zastosowanie zawsze dostatecznej grubosci ocieplenia. Rozstaw profili okre$lony jest w
zalezno$ci od grubosci zastosowanej ptyty i wymaganej ognioodpornosci. Skrajne profile moga by¢
oddalone od brzegu ptaszczyzny maksymalnie o 10-15 cm (zalecana mniejsza wartos¢). Montaz
rozpoczyna sie od skrajnych profili (gérnego i dolnego) mocowanych mozliwie blisko krawedzi potaci.
Przestrzen pomiedzy profilami skrajnymi nalezy podzieli¢ na tyle odcinkdw, aby odlegtosci pomiedzy
poszczegodlnymi profilami nie przekraczaty dopuszczalnych podanych w tabeli. W pewnych przypadkach np.
przy oknach potaciowych, zaistnie¢ moze potrzeba przesuniecia niektorych profili, co jest mozliwe pod
warunkiem nieprzekraczania maksymalnych rozstawdw. Wszystkie profile na potaci powinny wyznaczac¢
jedng ptaszczyzne. Dla utatwienia pracy, uchwyty mozna poczatkowo mocowac¢ jednym wkretem.

Po sprawdzeniu ustawienia za pomoca diugiej taty i ewentualnych poprawkach, mocuje sie je ostatecznie.
Podczas prac z wetng mineralng wazne jest odpowiednie zabezpieczenie bhp. Nalezy stosowaé dwie war-
stwy ocieplenia utozone krzyzowo. Zalecane jest zastosowanie dwoch warstw: jednej o grubosci rownej
szerokosci krokwi. Drugg warstwe uktadamy poprzecznie w stosunku do pierwszej, likwidujac w ten sposéb
wszystkie mostki termiczne. Jej grubos¢ powinna by¢ taka, aby taczna grubos¢ ocieplenia wynosita nie
mniej niz 20 cm. Ulozong izolacje podtrzymuje sie wpinanymi profilami. Paroizolacja, ktérg nalezy zamon-
towa¢ po wewnetrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili za pomocg kawatkéw tasmy dwustron-
nie klejacej. Rozwigzanie to nie powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczehstwo jej rozdarcia
podczas montazu.

Pokrycie ptytami

Poprzeczne w stosunku do rusztu ptytowanie zapewnia na poddaszu, tak jak na suficie, mozliwo$¢ prawi-
diowego rozstawienia profili na wszystkich ptaszczyznach, jak i wiekszg sztywnos¢ zabudowy. W tym wy-
padku potaczenia poprzeczne (tzw. krawedzie ciete) wzmacniane sg profilami. Przy rozplanowaniu utoze-
nia ptyt nalezy uwazac, aby nie powstawaty fugi krzyzowe. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg
wynosi¢ minimum jedng odlegtos¢ miedzy profilami. Spoiny wzdluzne na sagsiednich ptaszczyznach muszag
by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o 50 cm. Aby uzyska¢ odpowiednie potaczenia sufitu ze sko-
sem dachowym szczelina miedzy ptytami na zatamaniu nie moze byé wieksza niz 1 cm.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugosci ptyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna byé nizsza niz 10iC. W zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowac nalezy masg szpachlowag bez
tasmy zbrojacej lub z tasma zbrojaca. Przy okladzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy
wypetnienie spoin.

Obrébka powierzchni

Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy zagruntowac. Rodzaj
Srodka gruntujgcego nalezy dostosowac do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny. Na ptyty gipsowe mozna
nakfada¢ nastepujace rodzaje powiok:
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0 warstwy malarskie: odporne na mycie i szorowanie farby dyspersyjne na bazie tworzywa
sztucznego, materiaty malarskie z efektem wielobarwnym, farby olejne, lakiery matowe, far-
by na bazie zywic alkidowych, farby na bazie zywic polimerizatowych, lakiery poliuretanowe
(PUR), lakiery epoksydowe (EP), zaleznie od celu i wymogow.

0 tapety: papierowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych

o powioki alkaliczne jak farby wapienne, silikatowe i na bazie szkta wodnego nie nadajg sie

do stosowania jako powloki dla podtozy z piyt gipsowych.

5.8. Docieplenie $cian zewn etrznych

5.8.1. Ocena podio za

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.

Ogoélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systeméw
ocieplenia $cian zewnetrznych sa:

Préba odporno $ci na $cieranie - Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu

Préba odporno $ci na skrobanie lub zadrapanie -  Stosujagc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopieh przyczepnosci istniejacych powtok
Préba zwil zania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci

podioza

Test rowno sci i gladko $ci - Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki sciany
od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

5.8.2. Przygotowanie podto za

Podioze powinno byé odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone.
Nieréwnosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzieA wczesniej wyréwna¢ zaprawg WwyrOwnawcza.
Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Powtoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mine ralne - oczysci¢ za pomocg szczotkowania i
sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Powtoki z farb i tynkdw dyspersyjnych - usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich srodkéw chemicznych (lugowanie), sptuka¢ czysta woda lub wodag pod cisnieniem i
pozostawienie do wyschniecia, lub zmy¢ czystg biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym splukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia,
mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podiozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie
nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i
zaleceniami dostawcy systemu.

5.8.3. Mocowanie listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokosé cokotu oraz zaznaczy¢ jg np.
przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdluznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr
biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne laczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co ulatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac¢ specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze sciany
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piyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby
uzyskac¢ ciagla, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i
ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza byé bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione,
aby zapewniee ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelnos¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.8.4. Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych

zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po

wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawg
klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania piyt i

wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac

wediug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda ,ramki i plackow”,
stosowana w przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy
stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5
cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej srednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejacg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Kazdg plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokolowe;j.

Piyty nalezy uklada¢ od dolu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke”, (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm).

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ' fasada':

Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

Minimalna gesto$¢ wyrobu: 13,5 kg / m3

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 100 kPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: = 115 kPa

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: =2 70 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

5.8.5. Mocowanie piyt termoizolacyjnych
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tacznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sga m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej znajduje
sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tacznika. llo$¢ tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz 4
szt./lm2 .powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest
zwiekszenie ilosci facznikdéw. W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadzaé w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku s$ciany
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. taczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpien
mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow wkrecanych) lub
whity (w tgcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez fgczniki struktury izolacji. Glowka tacznika powinna byé zlicowana z
powierzchnig, ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne
piyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza
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5.8.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposo6b stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewaciji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw
0 innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w
sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta systemu.

5.8.7. Obrobka szczegdlnych miejsc elewacii

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajacych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Spos6b wykonania oraz materiaty powinny byé
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle systemodawcy.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych
izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubos¢ niz izolacja ukladana na s$cianach (nie moze przekroczyé
szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni osciezy
otwordéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokot okien i pojawienia sie
plesni na wewnetrznej powierzchni otwordéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialdw o nizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta .

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac¢ rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguly sa to:
» katowniki ze stali szlachetnej,
> katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
» katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych ptyt termoizolacyjnych,
> katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.8.8. Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na piyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sie jg
rébwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z
materialu klejagcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojacqg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa
zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lang przez producenta systemu.
Siatke zbrojacg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zakiladu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie nakfada
sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy
cokotowej zatopiong siatke nalezy scig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z widékna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine
szklang zaimpregnowang alkaliodporng dyspersja tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w
jednym oraz 4-7 mm w drugim kierunku,
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gramaturze 165 g/ m?’. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowagé siatki
pancerne, do wzmocnien naroznikéw stosowaé perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowa nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych cigglg warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od géry pasmamio
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkanine zbrojaca,
wciskajac ja w mase za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie zatopiona w masie
klejowej. Grubos¢é warstwy Klejowej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

5.8.9. Nakiladanie wypraw tynkarskich

Nakfadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy nakfadaniu
recznym sktada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie podtoza (
paca dluga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do
wykonania zgdanego rysunku tynku.

Czynnosci nakfadania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5C do +25C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacg stalowa gtadkg do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego
uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo natozonego materiatu.

Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podiuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikngé¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji. Mase nalezy nakladaé w sposéb ciggly na calym fragmencie $ciany bedacym odrebng
czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokrytg tynkiem nalezy oddzieli¢
rébwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie
usung¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze
ponizej +5°C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy
zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura mogg wydluzy¢ czas wigzania i zmieni¢
odcien barwy.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywaé¢ na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie
tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczaco chtonnosé wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos¢ tynkdw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtokg malarska ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnié tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i $rodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

5.9. Rusztowania
5.9.1. Montaz rusztowa n

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i byc¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem os6b upowaznio-
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nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadz6r techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
Rusztowania przy$cienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwieh powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny byé umieszczane
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtéwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonac¢

w odlegtosciach nie wiekszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatébw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatéw o masie
do 150 kg mozna stosowaé¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materialdbw o masie po-
wyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do kon-
strukcji rusztowania.

5.9.2. Demonta z rusztowa n

Demontaz rusztowarn nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomocag
krazkow. Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i ulozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byc¢
opuszczane w sposoOb bezpieczny.

5.10. Wykonanie pokry ¢ dachowych
5.10.1. Monta z folii dachowych.

Przy instalowaniu folii dachowych (FWK) nalezy przestrzega¢ zalecen producenta zwracajac szczegdlng
uwage na sposob postepowania przy otworach pod okna dachowe i kominy.

5.10.2. Pokrycie z dachéwki ceramicznej

Materiaty do mocowania dachéwki - do mocowania dachowek uzywa sie specjalnych klamer "sztormo-
wych", wkretéw lub gwozdzi. Klamry powinny wytrzymywac obciazenie testowe 0,15 KN/szt. Jezeli istniejg
odrebne przepisy regionalne odnosnie ilosci i zastosowania klamer lub mocowan, nalezy wéwczas stosowac
te przepisy.

Uwaga !

Przy katach nachylenia dachu ND powyzej 65°nale zy mocowac¢ mechanicznie kazda dach6wke.

Niezaleznie od potrzebnej iloSci mocowan na pofaci, nalezy mocowaé wszystkie dachowki:
szczytowe, okapowe, kalenicowe, gasiory, przy elemantach przecinajgcych potaé dachu (okna potaciowe,
kominy, kosze, wole oka, itp.).

Ze wzgledu na brak aktualnych unormowan prawnych zwigzanych z powyzszymi zasadami wyliczen minimalnych
ilosci mocowan dachéwek nalezy w mysl PN-71/B-10241 stosowa¢ mocowanie co pigtej lub co szostej dachowki w
rzedzie, z zastosowaniem w rzedzie nastepnym przesuniecia mocowania o jedng dachéwke w lewg lub prawg
strone. W przypadku wprowadzenia nowych norm wykonawczych nalezy bezwzglednie stosowac te ostatnie.

Kalenica - krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho lub na zaprawe.
Jako szczegolnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomoca aluminiowych klamer.
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Gasiory uktadane na sucho - Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu
wspornikow taty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory
uktada sie na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek
musi by¢ wykonany z elementéw specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowa¢ krotnosé
krycia. Gorne krawedzie dachdéwek muszg by¢ wsunigte min. 30 mm w krzywizne gasiora. Gasiory
stozkowe i gotyckie nalezy nasung¢ na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie umocowac¢ klamre
antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do faty lub deski kalenicowej. Jako uszczelnienie stosuje sie
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior
poczatkowy i koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).

Gasiory uktadane na zapraw e - Gasiory przed utozeniem powinno sie moczy¢ w wodzie, co przy mocnym
nastonecznieniu lub wysokiej temperaturze powietrza jest konieczne. Zaprawe naktada sie na trzy krawe-
dzie wewnetrzne gasiora. Zewnetrzne wyptywy zaprawy nalezy natychmiast zetrze¢, tworzac okapy kra-
wedzi zewnetrznych i utrzymujac pota¢ dachu w czystosci. Otwarte elementy skrajne zaciera sie na gtadko
szczelng zaprawa. Co trzeci gasior musi by¢ stabilizowany odciggiem drucianym.

Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do wykonywania okapdw. Niektore sg
jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachéwek pota-
ciowych, lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Na etapie projektowania i wykonania wiezby dachowej
nalezy skoordynowa¢ wysokosci elementdw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania.
Elementy okapowe mogg stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢ zakonczone na krawedzi kon-
strukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest klasyczny pas okapowy.

Koniecznosc realizacji pasa okapowego moga narzuci¢ warunki atmosferyczne (duze opady $niegu) lub

mate nachylenie dachu.

5.10.3.Pokrycie z ptyt warstwowych

Pokrycie z ptyt warstwowych.
Piyta dachowa z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej o grubosci 200/234 mm. Powlekana ogniowo
cynkiem o ciezarze 275 g / m2 blacha stalowa.

WEASCIWOSCI PLYTY DACHOWEJ WARSTWOWEJ:
Grubos$¢ rdzenia: 200 (234na fatdzie)

Rdzen: welna mineralna

Wspoiczynnik przenikania ciepta: U= 0,2 W/m#,
Odpornosc¢ ogniowa Broof; REI120,

Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciiwa: Rw=33 dB,

Ciezar : 35,79 kg/m?

Grubos$¢ blachy wewnetrznej: 0,50 mm

Grubos$¢ blachy zewnetrznej: 0,60 mm

5.10.4.0brdébki blacharskie

Obrobki musza spetnia¢ dwa podstawowe zadania, zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach za-
taman i krawedzi potaci dachu, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia. Wszystkie obrébki ostaniajace
krawedzie dachéw zlokalizowane sg w ,pasach krawedziowych” dachu, gdzie wystepujg najwieksze
obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stgd nalezy je mocowac¢ bardzo solidnie w odlegto$ci co
ok.33 cm.

5.11. Montaz rynien i rur spustowych

Montaz hakéw rynnowych -  haki mocujemy do deski czotowej, krokwi (o ile ich rozstaw nie przekracza 60
cm) lub faty nakrokwiowej. Zamocowac¢ najdalszy hak na przeciwlegtym koncu odptywu tak, aby zapewnié
zalecany spadek. Koniec haka nie moze przecina¢ ptaszczyzny przedtuzenia potaci dachowej. Umozliwi to
Zsuwanie sie $niegu bez obcigzania rynny (na terenach o duzych opadach $niegu zaleca sie zamontowac¢
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plotki przeciwsniezne). Napiety mocno sznurek miedzy odptywem a hakiem wskaze wysoko$¢ montazu po-
zostatych hakow oraz tacznikéw. Rozstaw hakéw nie moze przekracza¢ 60 cm

Montaz rynny i t acznikbw - montaz rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odptywu (nie usuwa-
jac jeszcze napietego sznurka) Pierwszg rynne dopasowujemy do hakow, jej koniec wyznacza nam miejsce
montazu tacznika. Dla umozliwienia ekspansji termicznej nalezy montowac rynny na tgcznikach zgodnie z
zaznaczonymi liniami montazowymi. Po zamocowaniu tgcznika montujemy rynne wsuwajacjg do zamka ha-
kéw i tgcznika od strony deski czotowej i wciskajgc kolejno w zamki zewnetrzne hakéw. W ten sam sposob
montujemy kolejne rynny dochodzac do odptywu. Zalecamy wyciecie otworu w rynnie w miejscu odptywu
zamiast przecinania catkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odptywu jako tacznika dwéch odreb-
nych odcinkow rynny.

Potaczenie odptywu z rur g odptywow g lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rure wktadamy (przy
pomocy mufy) bezposrednio do odptywu. Przy dachach z okapem taczymy odptyw z rurg spustowg przy
pomocy dwdch kolanek i przycietego na odpowiednig dtugos¢ odcinka rury.

Monta z obejm - obejmy mocujemy w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m, wkretami (dyblami) o dtugos$ci
dostosowanej do grubosci ocieplenia Sciany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogq
one utrudnia¢ ekspansji termicznej systemu nie nalezy zatem skreca¢ ich zbyt mocno (obejma nie moze
sciskac rury)

Zakoniczenie instalacji odprowadzenie wody — odprowadzenie na grunt - na kofcu rury spustowej nalezy
zamocowac kolano lub wylewke. Minimalna odlegto$¢ wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub odprowadzenie do
kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczowke - koncowke rury nalezy zainstalowaé w otworze przygoto-
wanego wczesniej osadnika (rewizji) taczacego system orynnowania z kanalizacjg deszczowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
~Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegoblowe zasady kontroli robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.2.5. lzolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
niniejszych WO. Sprawdzeniu podlega:

— sprawdzenie zgodnosci rodzaju i jakosci materialdw z Dokumentacja Projektowa
— sposob utozenia izolacii,

— powierzchnia izolacji,
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- sposob wykonania polaczen arkuszy papy,
— ciggtos¢ izolaciji,
— grubos¢ utozenia izolaciji (izolacje cieplne),

— szczelnosc izolacii.

6.2.6. Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

— Zzwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidlowo$¢ powierzchni,

— grubos¢ posadzki,

— szerokos$é i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.2.7. Tynki, oktadziny $cian i malowanie —wewn etrzne i zewn etrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkdw oraz oktadzin Scian z plytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;

- wyglad ptaszczyzny,

— pionowos¢ wykonania,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

- narozniki,

— styki z oscieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
6.2.8. Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnoéci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,
- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scianami,

— prawidlowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.2.9. Pokrycia dachowe

Kontrola jakosci pokry¢é dachowych polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podlegaja;

— powierzchnia dachu,
- jakos¢ potaczen.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru Robo6t

llos$¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
7.3.  Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacja jest:
1) kpl (komplet) —dla:
— wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,

— wykonanego i odebranego budynku.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.  Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podkiadéw pod posadzki i niektorych izolacji naleza do rob6t ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania rob6t
1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
— prace geotechniczne
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji
- zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
— przygotowanie podioza,

— wykonanie wymaganych izolacj,
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10.

- wykonanie robot wykonczeniowych zewnetrznych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuje:

©CoNoOOAMWNE

(=Y
o

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

- prace przygotowawcze,

— prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie wymaganych izolacj,

- wykonanie robot wykonczeniowych wewnetrznych (wykonanie podtog i posadzek, wykonanie tynkow
wewnetrznych, licowanie scian ptytkami ceramicznymi, osadzenie slusarki drzwiowej, malowanie),

— wykonanie rob6t wykonczeniowych zewnetrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie
elewacji, wykonanie opaski wokét budynku),

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-80/B/01800

. PN-86/B/01801

PN-86/B-01802

PN-85/B-01805
PN-85/B-01810

PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-91/B-02020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-68/B-10020

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbe-

towe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-

towe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-

towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony .

Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-

chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-

towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbe-

towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbe-

towe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych

Ochrona cieplna budynkow.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Projekt:

PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI

STB.2. — ROBOTY WYKONCZENIOWE

21

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéine.

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Zlozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT b 15/V.07/2003 . Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .faczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

50.

Normy
51

nieobowigzujgce (pomocnicze):
. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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