OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogodlna Specyfikacja Techniczna D 00.00.00 — Wymega@godlne odnosi si do
wymaga wspolnych dla poszczegoélnych wymagachnicznych dotyexych wykonania
i odbioru robot, ktore zostarwykonane w ramach zadania pn.
Przebudowa gminnego odcinka ul. Raciborskiej w Kanowacu

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanawiczgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych,
i nalezy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuBktil.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Wymagania ogolne natg rozumi€ i stosow& w powiazaniu z niej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
D 02.01.01 Roboty ziemne w gruntach kat. I-IV
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
D 04.02.01 Warstwa oglszapca
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa leamégo
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowegarstwa wizaca
D 05.03.06 Nawierzchnia z betonaksivego — warstwécieralna
D 08.01.01 Krawzniki betonowe i kamienne

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrglenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lftgu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy — opatrzony piecgia wiasciwego organu zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shdacy do notowania wydaradezaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordmbétoprzekazywania polegé innej
korespondencji technicznej pogdey Inspektorem Nadzoru i Wykonagvc

1.4.4. Jezdnia— czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamiapasawaryjnego postoju
I pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichgzehia.

1.4.8. Korpus drogowy — nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpwrogi i
skarpami rowow.

1.4.9.Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celuzefoa w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.10Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr rup@rowanymi
stronami staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, nienie do przeprowadzenia
wszelkich bad&i prob zwihzanych z ocenjakaosci materiatdbw oraz robét.



1.4.12

Materiaty — wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z Specyfikacjami

Technicznymi.

1.4.13Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a. Warstwa $cieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b. Warstwa wigzaca — warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwy scieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c. Warstwa wyréwnawcza— warstwa stzmca do wyrdwnania nierdwldoi podbudowy
lub profilu istniepcej nawierzchni.

d. Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stzaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skiada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e. Podbudowa zasadnicza— gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f. Podbudowa pomocnicza— dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taziem wody, mrozu i
przenikaniem cgstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca
lub odcinajca.

g. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuabej powyej.

Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego

przekroju w osi drogi.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny — z przegitnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Pas drogowy —wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Bagjowy mae réwnie obejmowa

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy agzen chronacych ludzi i

srodowisko przed ugiliwosciami powodujcymi przez ruch na drodze.

Pobocze— cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymesi pojazdow,

umieszczenia usdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, A4gcy pod nawierzchai do gkbokcici

przemarzania.

Podloze ulepszone— gorna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchami

ulepszona w celu unmbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania

nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej lub ustnetydzce sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar Robot — wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiar) w kolejnsi

technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspek&tdladzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy bedzie przekazywat Wykonawcy Teren Budowy ( odcinkdgli ulic, na

ktorych kxda wykonywane roboty remontowe ) wedlug aktualnychtrzeb wraz z
niezlednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

1.5.2.Zgodnas¢ roboét z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi



1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatk@ekumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Umowy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z SST.

Dane okrélone w SST bda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ok§lenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdow eneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiabliska zgodndé¢ z okr&glonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy (odcinka gaggowego,
na ktorym g prowadzone roboty remontowe) w okresie trwanidizagji Umowy & do
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t na danym odcink

Wykonawca dostarczy, zainstaluje igdaie utrzymywa tymczasowe umglzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, pgeze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje Size jest
witaczony w Cen Umown.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania remontow Wykonawcadzie podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wiasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga bedzie
miat szczegolny wzgt na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych.
2) Srodki ostr@noici i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytalb substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hkhdzie utrzymywdé sprawny spra przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgseém osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@rem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia.



Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnios jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymazgod: na wycie tych materiatdw od wéaiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSqeecyfikacjami, a
ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamenvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéniinspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogda robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcadolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcaegdhie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroar@z niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigste/a publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od Daty Rozpaecza do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajdjielementy byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.



Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore v jakikolwiek sposob zwizane z
robotami i ledzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywmlaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Réwnowanosé norm i przepisdw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywaneaskonkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spetnid majp materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz roboty
do wykonania i zbadania, stosaivsic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odfmie norm i zbiorow przepisow, chybze w Umowie
stwierdza sj wyraznie co innego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eniatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegwdta w sposob oty spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaedli. lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robétzne, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmizewartéciowany przez Inspektor
Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane naderdo czasu, gdyeda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svugpkasé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lubapberenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, a w przypadku brakulefsta takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoiczba i wydajné¢
sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkagmi w
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminiewrdzianym Umow.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.



Jezeli SST przewidyj mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zostaprzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobo

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy
transporcie materiatow (sptz) na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niglrie
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowychutkemw i w sposob gglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wihkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, inteie przewidzianym Umow
Srodki transportu nieodpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgei na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawgpod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, zazighdnd¢ z wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramaednymi przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektora Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw
robot kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,S¥ Sa take w normach

I wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.



Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w SST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostate tam okrédone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeanic wykonanie rob6t zgodnie z Umaw

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baila
Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcaldie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budawvatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usuntte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniastewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badari®a. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
— certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
— deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
¢ Polska Normg lub
¢ aprobaj techniczrm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej
Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty v8ymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robotedzie posiada te dokumenty, okktajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.5. Dokumenty Budowy

a. Dziennik Budowy
Dziennik budowy zostanie przekazany przez Zamaasgjo dla Wykonawcy z chviil
przegcia placu budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebgda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
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— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy (odcinka mhsgowego zleconego do
remontu),

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedav i
trakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika dswyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Dziennik budowy naley chront przed uszkodzeniem, kradzielub zniszczeniem. Za
wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan orazeghowywanie na terenie
budowy w sposob doginy dla osob upowaionych, odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadg na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty
w jednostkach przgtych w Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Rejestru Givow.

Dokumenty laboratoryjne
Wykonawca kdzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklarazgodndci lub certyfikaty
zgodndci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladar. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robdét. Winny lgy udostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w pkt. a-c negtijace
dokumenty:
— protokot odbioru robot,
— protokoty z ustalg,
— korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeyojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowybta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogodlne zasady obmiaru robot



7.2

7.3.

7.4,

Obmiar Robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z eleem i
SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po uprzednim pdemaieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarmpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru name.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagal do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy.

Zasady okrglania ilosci robo6t i materiatow

Dlugasci i odlegtaici pomedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli SST wiagciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczane w
m?® jako dlugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganpastpujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbior robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania og6lnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.



Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebBaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzordbi@ bgdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nae

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zleceni&m, uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
cze$ciowego robo6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Qrdbi
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbiér ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmiem na
pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przefia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecrixi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robét z zleceniem i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapadga realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@amych lub uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka@¢ wykonanych robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 8¥zgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wykonanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Umowie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

2) Recepty i ustalenia technologiczne.

3) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow.

4) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

5) Deklaracje zgodniei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatébw zgodnie z
SST.

6) Geodezyja inwentaryzagj powykonawca robét ( na odcinkach gdzie jest wymagana).

7) Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej ( ha odcinkach gdzie jest wymagana ).
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8.4.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznacza komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydorawhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaara jednost&
obmiarowi ustaloa dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.
Cena kosztorysowa pozycji Przedmiarowejdde uwzgédnia®é wszystkie czynndi,
wymagania i badania skiadag st& na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.
Ceny jednostkowe robotta obejmowd:
— Robocizr bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami.
—  Wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Robat.
— Wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami.
— Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowycheldlzie doliczony podatek VAT.

Warunki Umowy i Wymagania Ogolne Specyfikacjirechnicznej D 00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé Warunkow Umowy i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 obejmuje wstkie warunki okréone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z
pd&zniejszymi zmianami).

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyd®dz. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).
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