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11  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE,,  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA  II  WWPPIISS  DDOO  IIZZBBYY  

Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe 
"Artur Staniecki" 

ul. Wieczorka 24/4, 44-100 Gliwice 
…………………………………………… 

(Wykonawca) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 
poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pn. 

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ 
W BUDYNKU GIMNAZJUM W KORNOWACU 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, i może być skierowany do realizacji:  

Projektant: 

Projektant (inst. sanitarne): 
mgr inż. Marian Wierzbicki 
nr uprawnień  110/81 

 

 
 
 
 
 
 

Racibórz, dnia 09 lutego 2016r. 
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22  PPRROOJJEEKKTT  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

22..11  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa, zawarta pomiędzy  

Gminą Kornowac 
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac 

a Przedsiębiorstwem Projektowo Usługowym "Artur Staniecki" z siedzibą w 44-100 Gliwice, 
przy ul. Wieczorka 24/4, na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji 
przebudowy kotłowni w ęglowej na kotłowni ę gazow ą w budynku Gimnazjum 
w Kornowacu". 

22..22  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sporządzony w rozumieniu: 
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z późn. zm.); 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z pózn. zm.); 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 
z późn. zm.); 

i przedstawiający sposób przebudowy instalacji technologicznej kotłowni wraz z zabudową 
instalacji gazowej w obiekcie. 

22..33  CCEELL  II  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej 
Zamawiającemu pozyskanie decyzji zgodnej z zapisem Prawa Budowlanego, a następnie 
przystąpienie do realizacji zadania. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt: 
− przebudowy instalacji technologicznej kotłowni; 
− budowy wewnętrznej instalacji gazu; 
− montaż przyłącza ciepła; 
− wytyczne do przeprowadzenia prac budowlanych remontowych w pomieszczeniu 

kotłowni oraz zabudowy fundamentów. 

22..44  LLOOKKAALLIIZZAACCJJAA  IINNWWEESSTTYYCCJJII  II  SSTTAANN  PPRRAAWWNNYY  

Niniejsza inwestycja prowadzona będzie na terenie należącym do Gminy Kornowac, na 
działce o numerze ewidencyjnym 237/78, w obrębie Kornowac. Inwestor posiada, wymagany 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 
1118 + zmiany), tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsięwzięcia. 
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22..55  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNEE  WW  OOPPRRAACCOOWWAANNIIUU  

Podczas opracowywania niniejszej dokumentacji, wykorzystano następujące materiały: 

− podkłady budowlano-architektoniczne, pozyskane od Zamawiającego; 
− uzgodnienia poczynione z Zamawiającym; 
− obowiązujące przepisy, normy, opracowania branżowe; 
− wyniki inwentaryzacji i wizji lokalnej w obiektach. 

22..66  OOPPIISS  SSTTAANNUU  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  II  TTEERREENNUU  IINNWWEESSTTYYCCJJII  

W chwili obecnej, budynek Gimnazjum w Kornowacu, w którym mieści się szkoła, sala 
sportowa oraz przedszkole, ogrzewany jest za pomocą instalacji grzewczej, zasilanej 
ciepłem z lokalnej kotłowni węglowej. W pomieszczeniu kotłowni, znajdującej się na 
poziomie piwnic, zabudowane są dwa kotły węglowe. Moc każdego kotła wynosi Q=100 kW. 
Stan techniczny źródła ciepła, kotłów i pozostałych urządzeń, jest zły i wymaga 
niezwłocznego remontu. 

Budynek Gimnazjum wykonany został w technologii tradycyjnej. Część szkolna jest 
obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z dachem płaskim. Dach sali 
gimnastycznej jest skośny, dwuspadowy. Budynek sali sportowej nie jest podpiwniczony. 
Przedszkole zlokalizowano w parterowej przybudówce bez podpiwniczenia. 

22..77  PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNEE  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  TTEERREENNUU  

Zakresem niniejszego opracowania objęte zostały prace, związane z przebudową 
istniejącego źródła ciepła. Kotłownia węglowa zostanie zlikwidowana a w miejscu 
istniejącego magazynu opału, znajdującego się w piwnicy budynku szkoły, zostanie 
przygotowane pomieszczenie węzła ciepła.  

Projektuje się przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową. Decyzja o zmianie 
źródeł ciepła wymuszona została nieefektywną pracą istniejącej kotłowni, jej złym stanem 
technicznym, przestarzałą technologią oraz względami ekologicznymi. 

Całkowita moc projektowanej kotłowni gazowej zostanie utrzymana na 
dotychczasowym poziomie. Zadanie polegające na zmianie kotłowni węglowej na gazową 
obejmuje: 

− zabudowę wewnętrznej instalacji gazowej, na odcinku od zaworu głównego do 
gazowego źródła ciepła - układu kotła gazowego i gazowych absorpcyjnych pomp 
ciepła; 

− montaż układu gazowego źródła ciepła: trzech gazowych kotłów kondensacyjnych 
o łącznej mocy grzewczej Q=103,2 kW oraz trzech gazowych absorpcyjnych pomp 
ciepła o łącznej mocy grzewczej Q=114,8 kW; zabudowa urządzeń na fundamentach 
betonowych; 

− posadowienie rur przyłącza ciepła w wykopie, montowanych pomiędzy układem źródła 
ciepła a pomieszczeniem węzła ciepła; 

− zabudowę urządzeń węzła ciepła w zaadaptowanym pomieszczeniu. 

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa budowlanego, kotłownia gazowa z kotłem 
o mocy cieplnej przekraczającej poziom 60 kW nie może zostać zabudowana 
w pomieszczeniu znajdującym się na poziomie piwnic budynku. W niniejszym zadaniu, układ 
kotła gazowego zlokalizowany został poza budynkiem, na zapleczu sali sportowej. 
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22..88  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  OOBBIIEEKKTTAACCHH  WWPPIISSAANNYYCCHH  DDOO  RREEJJEESSTTRRUU  ZZAABBYYTTKKÓÓWW  

Rozpatrywany obiekt, budynek Gimnazjum w Kornowacu, nie jest objęty ochroną 
konserwatorską oraz nie stanowi „dobra kultury współczesnej” w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

22..99  WWPPŁŁYYWW  EEKKSSPPLLOOAATTAACCJJII  GGÓÓRRNNIICCZZEEJJ  

Teren, na którym znajduje się Gimnazjum w Kornowacu, położony jest poza wpływami 
dokonanej, istniejącej oraz planowanej eksploatacji górniczej. 
 

22..1100  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNYYCCHH  ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAACCHH  IINNWWEESSTTYYCCJJII  DDLLAA  

ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  

Przedmiotowa inwestycja nie tylko nie będzie miała niekorzystnego wpływu na 
środowisko ale przyczyni się do poprawy aktualnego stanu zanieczyszczeń powietrza. Dla 
niniejszej inwestycji nie jest wymagana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
w rozumieniu Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 z późn. zmianami). 

22..1111  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  OOBBSSZZAARRZZEE  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIAA  OOBBIIEEKKTTUU  

Jako obszar oddziaływania obiektu zdefiniowano teren, na który przedsięwzięcie 
będzie wprowadzało ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Dla niniejszej inwestycji, 
obszar oddziaływania w całym swym zakresie mieści się w granicy działki, na terenie której 
będzie realizowany. Projektowane obiekty budowlane nie wprowadzają jakichkolwiek zmian 
w sposobie zagospodarowania i użytkowania sąsiednich posesji i nieruchomości. 
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33  PPRROOJJEEKKTT  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCZZNNOO  --  BBUUDDOOWWLLAANNYY  

33..11  PPRROOGGRRAAMM  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO--UUŻŻYYTTKKOOWWYY  

Zakresem zadania objęta została przebudowa istniejącej kotłowni węglowej, 
zabudowanej w budynku Gimnazjum w Kornowacu. Obecnie, kotłownia zlokalizowana jest 
w pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku. W kotłowni pracują dwa kotły węglowe 
o łącznej mocy 200 kW, gdzie każdy kocioł posiada moc 100 kW. Zły stan techniczny 
urządzeń, przestarzała technologia oraz względy proekologiczne wymuszają decyzję 
o likwidacji istniejącej kotłowni i zabudowie nowej, pracującej w oparciu o paliwo gazowe. 

Gaz, do projektowanej kotłowni, doprowadzony zostanie nową instalacją gazową. 
Przewody zabudowane od zaworu głównego, zlokalizowanego na granicy posesji szkoły, do 
gazowego źródła ciepła wykonane zostaną z tworzywa sztucznego. Zastosowano rury 
PE100 SDR11 ∅75 mm. Rury posadowione zostaną w wykopie wąskoprzestrzennym, 
w obsypce piaskowej. 

Układ grzewczy, kocioł gazowy i gazowe absorpcyjne pompy ciepła, zabudowany 
zostanie na przygotowanych wcześniej fundamentach betonowych, zbrojonych. Z uwagi na 
moc urządzeń gazowych, przekraczającą moc 60 kW, nie mogą one być posadowione 
w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Jako miejsce zabudowy nowego źródła ciepła 
wybrano zaplecze sali sportowej, znajdujące się pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem 
sportowym. 

Projektowany układ gazowego źródła ciepła składa się z poniższych zestawów: 
a. zestawu trzech gazowych kotłów kondensacyjnych o łącznej nominalnej mocy 

grzewczej Q=103,2 kW; 
b. zestawu trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o łącznej nominalnej mocy 

grzewczej Q=114,8 kW. 

Moc cieplna projektowanego układu została tak dobrana, aby w całości pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło istniejących w budynku instalacji: 

− instalacji grzewczej, 
− instalacji ciepłej wody, 
− instalacji wentylacji sali sportowej. 

Pomiędzy układem kotłowym, złożonym z zestawu kotłów gazowych i pomp ciepła, 
a pomieszczeniem węzła ciepła zabudowane zostanie przyłącze ciepła. Zaprojektowano 
przyłącze w systemie rur preizolowanych, posadowionych w obsypce piaskowej, 
w wykopach wąskoprzestrzennych. Dobór średnic przewodów dokonany został w oparciu 
o przenoszoną moc cieplną. 

Pomieszczenie, które obecnie pełni funkcję magazynu opału, zostanie wyremontowane 
i przystosowane na cele węzła ciepła. W pomieszczeniu tym zabudowane zostaną 
urządzenia węzła ciepła i wykonane podłączenia do istniejących instalacji odbiorczych ciepła 
w budynku.  

W węźle ciepła zaprojektowano montaż: 
− układu dwóch wymienników ciepła; 
− układu zbiornika bufora ciepła o pojemności V=1000 dm3; 
− układu zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 

V=1000 dm3; 
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− kompletu rozdzielaczy ciepła z rozprowadzeniem na instalacje grzewczą szkoły, 
instalację grzewczą sali sportowej, instalację grzewczą przedszkola oraz instalacje 
grzewczą wentylacji sali. 

Należy nadmienić, że zabudowane urządzenia grzewcze ciśnieniowe podlegają 
odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 

33..22  WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNAA  IINNSSTTAALLAACCJJAA  GGAAZZOOWWAA  

Wewnętrzną instalację gazową zaprojektowano dla potrzeb zasilania urządzeń 
grzewczych, kotłów gazowych i gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. 

Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur z tworzyw sztucznych PE100 SDR11 
∅75 mm, łączonych przez zgrzewanie. Zaprojektowano przewody gazowe posadowione 
w wykopie wąskoprzestrzennym, w otulinie piaskowej. Podsypka piaskowa pod rurą gazową 
winna wynosić co najmniej 10 cm, natomiast grubość nadsypki określono na 20 cm. 

Wykop wykonany zostanie ręcznie lub/i mechanicznie. Nad rurą zaprojektowano taśmę 
ostrzegawczo-lokalizacyjna, wykonaną z tworzywa sztucznego z wtopką stalową. Przewód 
gazowy poprowadzony zostanie od zaworu głównego, zabudowanego na końcu przyłącza 
gazowego, do gazowego źródła ciepła. 

Na granicy posesji zabudowana zostanie wentylowana skrzynka gazowa, w której 
przewidziano montaż zaworu głównego i gazomierza. Wysokość zabudowy skrzynki nad 
poziomem terenu winna wynosić min. 0,5 m. Podejście do zaworu głównego oraz do 
gazowego źródła ciepła zaprojektowano z rur stalowych. Rury stalowe łączone między sobą 
przez spawanie, natomiast z armaturą poprzez połączenia gwintowane lub kołnierzowe. 

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności 
w obecności Inwestora i kierownika budowy. Ciśnienie próbne - 100 kPa, czas próby 30 min.  

33..33  PPRRZZYYŁŁĄĄCCZZEE  CCIIEEPPŁŁAA  

Pomiędzy urządzeniem grzewczym a wymiennikiem ciepła, zabudowanym w węźle 
ciepła, zabudowane zostanie przyłącze ciepła. Zadaniem przyłącza będzie doprowadzenie 
czynnika grzewczego, jakim jest glikol propylenowy, ze źródła ciepła (urządzeń grzewczych) 
do wymienników. 

Projektowane przyłącze wykonane zostanie z rur preizolowanych. Przewody 
posadowione zostaną w wykopie wąskoprzestrzennym, nieumocnionym, w obsypce 
piaskowej. Grubość warstw podsypki i nadsypki wynosi 10 cm. Nad przewodami ułożona 
zostanie taśma ostrzegawcza. 

Rury i kształtki łączone będą za pomocą spawania. Prawidłowość wykonania spawów 
zbadana zostanie radiologicznie. Na zakończeniu przyłącza zaprojektowano montaż mufy 
końcowej typu End-Cap. 

Przed zasypaniem rur w wykopie wykonana zostanie próba szczelności połączeń oraz 
montaż muf termokurczliwych. 

33..44  MMOONNTTAAŻŻ  UURRZZĄĄDDZZEEŃŃ  GGRRZZEEWWCCZZYYCCHH  

Gazowe źródło ciepła składa się z poniższych zestawów: 
a. zestawu trzech gazowych kotłów kondensacyjnych o łącznej nominalnej mocy 

grzewczej Q=103,2 kW; 
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b. zestawu trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o łącznej nominalnej mocy 
grzewczej Q=114,8 kW. 

W/w zestawy dostarczone zostaną w postaci prefabrykowanej, przeznaczone do 
bezpośredniej zabudowy w miejscu montażu. Urządzenia grzewcze zestawów zamontowane 
są na ramach nośnych. Pod każdym zestawem zaprojektowano fundamenty żelbetonowe, 
na których posadowione zostaną ramy nośne. Ramy nośne należy zamocować do 
fundamentów poprzez kotwy wklejane.  

Zestaw kotłów gazowych oraz zestaw gazowych pomp ciepła, wyposażone są we 
wszystkie potrzebne króćce przyłączeniowe – przyłącza ciepła (zasilanie i powrót), przyłącze 
gazu, przyłącze odprowadzenia skroplin, przyłącze elektryczne oraz odprowadzenie spalin. 
Podłączenia ciepła oraz gazu winno się odbywać z wykorzystaniem przyłączy elastycznych.  

Odprowadzenie skroplin należy podłączyć do instalacji kanalizacji poprzez neutralizator 
skroplin zabudowany w studzience. Dla zabezpieczenia przez zamarzaniem, rurociągi 
nadziemne instalacji skroplin należy wyposażyć w elektryczny przewód grzejny i zaizolować 
termicznie. 

Każdy kocioł gazowy oraz każda z pomp ciepła wyposażone są w wylot spalin 
w postaci komina. Nie przewiduje się odrębnego układu odprowadzenia spalin, ponad 
przewidziany przez producenta urządzenia. 

Teren, na którym posadowione zostaną urządzenia gazowego źródła ciepła należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci. Proponuje się 
wygrodzenie urządzeń siatką metalową wys. 2 m z furtkami zamykanymi zamkami 
patentowymi.  

33..55  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIAA  WWĘĘZZŁŁAA  CCIIEEPPŁŁAA  

Ciepło z gazowego źródła ciepła dostarczane będzie do pomieszczenia węzła przez 
przyłącza ciepła. Zaprojektowano odrębne przyłącze dla zestawu kotłów kondensacyjnych 
i odrębne dla układu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Czynnikiem grzewczym będzie 
glikol propylenowy. Oddawanie ciepła z glikolu do wody grzewczej odbywać się będzie 
w wymiennikach płytowych. Za wymiennikami zabudowany zostanie bufor ciepła pojemności 
V=1000 dm3 oraz zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody pojemności V=1000 dm3, przy 
czym do ogrzewania c.w.u. wykorzystywane będzie wyłącznie ciepło produkowane 
w układzie kondensacyjnych kotłów gazowych. Przepływ glikolu pomiędzy źródłem ciepła, 
a wymiennikami wymuszony będzie pompami obiegowymi zabudowanymi w zestawie 
gazowych kotłów kondensacyjnych oraz w zestawie gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. 
Obieg wody grzewczej do buforu ciepła oraz do zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody 
wymuszony będzie pompami obiegowymi zabudowanymi w pomieszczeniu węzła ciepła.  

W pomieszczeniu węzła ciepła planuje się zabudowę czterech obiegów grzewczych: 
− zasilanie układu ogrzewania szkoły o mocy grzewczej 58 kW, 
− zasilanie układu ogrzewania sali sportowej o mocy grzewczej 97 kW, 
− zasilanie układu ogrzewania przedszkola o mocy grzewczej 23 kW, 
− zasilanie układu wentylacji nawiewnej sali sportowej o mocy grzewczej 15 kW.  

Każdy z obiegów grzewczych wyposażony zostanie w zawór mieszający trójdrogowy 
oraz pompę obiegową.  

Układ przygotowania ciepła oraz węzła ciepła wyposażony zostanie w automatykę 
umożliwiającą bezobsługową pracę urządzeń.  

Woda do obiegów grzewczych zdemineralizowana zostanie w stacji uzdatniania wody 
przewidzianej do zabudowy w węźle ciepła. 
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33..66  FFUUNNDDAAMMEENNTTYY  PPOODD  UURRZZĄĄDDZZEENNIIEE  GGRRZZEEWWCCZZEE  

Zestawy gazowych kotłów kondensacyjnych i gazowych absorpcyjnych pomp ciepła 
zostaną ustawione na fundamentach zagłębionych pod poziomem terenu. Fundamenty 
zaprojektowano z bloków żelbetowych o wymiarach 1,50 x 0,60 m i głębokości 1,3 m.  

Bloki żelbetowe, wylewane na mokro, wykonane zostaną z betonu C16/20 i zbrojone 
stalą A-III 34GS oraz A-I St3SX. Fundamenty posadowione zostaną na podsypce piaskowej 
i podbudowie z chudego betonu. 

Zewnętrzne powierzchnie fundamentów należy zaizolować przeciwwilgociowo. Dno 
zabezpieczyć  2 x papą na lepiku, natomiast ściany 2 x asfaltową emulsją izolacyjną. 

33..77  RROOBBOOTTYY  BBUUDDOOWWLLAANNEE  

Przed rozpoczęciem zabudowy nowych urządzeń w pomieszczeniu węzła ciepła 
należy zdemontować istniejącą armaturę, orurowanie oraz kotły węglowe w istniejącej 
kotłowni. Rozebrane elementy należy wynieść na zewnątrz budynku i zdeponować w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego 

Prace budowlane prowadzone będą w obecnym pomieszczeniu składu opału, bowiem 
pomieszczenie to, po zaadaptowaniu, będzie pełniło funkcję węzła ciepła. 

Prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z wkazem: 
− reperacja i malowanie ścian pomieszczenia; 
− wymiana posadzki - odkucie płytek, wykonanie nowej wylewki cementowej i ułożenie 

płytek ceramicznych (gres podłogowy) na kleju; 
− pomalowanie sufitu farbą epoksydową do betonu w kolorze jasno szarym; 
− wszystkie przekucia i przebicia w ścianach i stropach zamurować. 
− wykonać wykopy i rozkucia pod instalację ściekową; 

33..88  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEE  KKOOTTŁŁOOWWNNII  

Ze względu na lokalizację urządzenia grzewczego poza budynkiem, nie przewidziano 
specjalnych zabezpieczeń. W pomieszczeniu węzła ciepła należy zamontować gaśnicę 
proszkową 6 kg.  

44  ZZAAGGAADDNNIIEENNIIAA  PP..  PPOOŻŻ..  II  BBHHPP    

44..11  WWAARRUUNNKKII  OOGGÓÓLLNNEE  

W czasie wykonywania prac należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie należy przestrzegać 
wymagania zawarte w: 

− Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93; 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 
z późniejszymi zmianami; 
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− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – Dz. U. Nr 62, 
poz. 288; 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych – Dz. U. Nr 40,poz. 470; 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznych pracach 
transportowych – Dz. U. Nr 26, poz. 313; 

Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460). 

Poza tym należy przestrzegać wewnętrznych przepisów BHP i p.poż. obowiązujących 
na terenie Zakładu. Inwestor winien zapoznać i przeszkolić pracowników innych firm 
w zakresie tych przepisów. 

44..22  WWAARRUUNNKKII  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  

Podczas prowadzenia prac towarzyszących realizacji niniejszej inwestycji należy: 

− wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć plac budowy (montażowy); 
− zapewnić stałą kontrolę uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montażu; 
− przestrzegać zasadę aby w trakcie podnoszenia i transportu elementów stalowych 

i urządzeń technologicznych, żadna osoba nie znajdowała się pod przedmiotowym 
elementem i urządzeniem; 

− wszystkie oprzyrządowania montażowe stosować zgodnie z Polskimi Normami 
i obowiązującymi przepisami; 

− wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną prowadzenia robót; 
− zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz 

związanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracowników powinien być potwierdzony 
w sposób pisemny); 

− stosować atestowane zawiesia montażowe. 

Nad realizacją robót należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554). 

Kierownictwo nad robotami jak i nadzór należy powierzyć tylko osobom posiadającym 
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na listę członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.). 
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55  IINNFFOORRMMAACCJJAA  DDOOTT..  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA  II  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  

55..11  CCEELL  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA..  

Celem niniejszego opracowania jest określenie przewidywanych zagrożeń, związanych 
z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Gimnazjum w Kornowacu. 

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Kornowac, z siedzibą przy ul Raciborskiej 
48 w Kornowacu. 

55..22  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  

W związku z przebudową istniejącej kotłowni gazowej, w budynku wykonywane będą 
następujące prace instalacyjne i budowlane: 

− demontaż istniejących urządzeń, armatury i orurowania; 

− zabudowa projektowanych urządzeń kotłowni gazowej wraz z zabudową armatury 
i orurowania w węźle ciepła; 

− montaż wewnętrznej instalacji gazowej; 

− montaż przyłącza ciepła; 

− wykonanie wykopów; 

− roboty budowlane, remontowe. 

55..33  PPRRZZEEWWIIDDYYWWAANNEE  ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  PPRRZZYY  PPRROOWWAADDZZEENNIIUU  PPRRAACC  

Przy prowadzeniu prac przy przebudowie instalacji kotłowni mogą wystąpić typowe 
zagrożenia dla robót instalacyjnych: 

− zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych i elektrycznych (pił, wiertarek, 
szlifierek, śrubokrętów, kluczy) - możliwość urazów mechanicznych, otarć, skaleczeń, 

− zagrożenia wynikające z prac budowlanych (przekucia, wykucia) – możliwość urazów 
mechanicznych, otarć, skaleczeń, 

− zagrożenia wynikające z transportu ciężkich elementów wyposażenia (urządzenie 
kotłowe) - możliwość przygniecenia lub zmiażdżenia kończyn, 

− zagrożenia wynikające z prowadzenia prac na wysokości - możliwość upadku 
z rusztowania lub drabiny, 

− zagrożenia wynikające z prac przy podłączaniu elektrycznych urządzeń (narzędzi) -
możliwość porażenia prądem elektrycznym, 

− zagrożenia wynikające z prac przy podłączaniu elektrycznym urządzeń (pompy, 
sterowniki) – możliwość porażenia prądem elektrycznym. 

55..44  ŚŚRROODDKKII  SSTTOOSSOOWWAANNEE  DDLLAA  ZZAAPPOOBBIIEEŻŻEENNIIAA  NNIIEEBBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOOMM  

Aby zapobiec wypadkom przy budowie należy: 

− przeszkolić pracowników w sprawie niebezpieczeństw przy wykonywaniu prac 
instalacyjnych, 
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− powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej odpowiednie, wymagane prawem 
uprawnienia, 

− pracownicy winni być wyposażeni w odpowiedni strój roboczy, a w czasie prac 
spawalniczych i szlifierskich stosować wymagane środki ochrony wzroku, 

− stosowane narzędzia i urządzenia winny posiadać atesty i być w stanie technicznych 
nie stwarzającym zagrożenia dla obsługujących osób, 

− podesty powinny posiadać wymagane wymiary i być wyposażone w poręcze 
o wymaganej wysokości, 

− w przypadku prowadzenia prac wysokościowych pracownicy powinni stosować 
indywidualne szelki zabezpieczające przed spadnięciem, 

− na dachu budynku wokół terenu robót ustawić poręcze zapobiegające zbliżaniu się do 
krawędzi dachu, 

− w czasie montażu stosować osłony kolektorów przed promieniowaniem słonecznym, 

− w miejscu prowadzenia prac powinny znajdować się środki gaśnicze i apteczka 
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonów alarmowych, 

− wszelkie prace wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót 
instalacyjnych", projektem technicznym oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

55..55  OOBBOOWWIIĄĄZZUUJJĄĄCCEE  PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r 
Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 
62 poz.285); 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 
poz. 287); 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.  
Nr 62, poz. 288); 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. NR 129, poz. 844 
z późniejszymi zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401); 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót  ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263). 

 
 


