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1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPIS DO I1ZBY

Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe
"Artur Staniecki"

ul. Wieczorka 24/4, 44-100 Gliwice

(Wykonawca)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pn.

PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA
W BUDYNKU GIMNAZJUM W KORNOWACU

zostat sporzadzony zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, i moze by¢ skierowany do realizaciji:

Projektant:

Projektant (inst. sanitarne):
mgr inz. Marian Wierzbicki
nr uprawnien 110/81

Raciboérz, dnia 09 lutego 2016r.
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£ @POLSKA

S 1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QP4-XUP-23G *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantéw 2, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomeoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy

Gming Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

a Przedsiebiorstwem Projektowo Ustugowym "Artur Staniecki" z siedzibg w 44-100 Gliwice,
przy ul. Wieczorka 24/4, na realizacje zadania pn. "Opracowanie dokumentacii
przebudowy kottowni w eglowej na kotlowni ¢ gazowa w budynku Gimnazjum
w Kornowacu".

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sporzgdzony w rozumieniu:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.);
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z p6zn. zm.);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690
z pézn. zm.);
i przedstawiajacy sposéb przebudowy instalacji technologicznej kottowni wraz z zabudowg
instalacji gazowej w obiekcie.

2.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie kompletne] dokumentaciji, umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu pozyskanie decyzji zgodnej z zapisem Prawa Budowlanego, a nastepnie
przystgpienie do realizacji zadania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt:

—  przebudowy instalacji technologicznej kottowni;

- budowy wewnetrznej instalacji gazu;

- montaz przylgcza ciepta;

— wytyczne do przeprowadzenia prac budowlanych remontowych w pomieszczeniu
kottowni oraz zabudowy fundamentow.

2.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN PRAWNY

Niniejsza inwestycja prowadzona bedzie na terenie nalezgcym do Gminy Kornowac, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 237/78, w obrebie Kornowac. Inwestor posiada, wymagany
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118 + zmiany), tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
umozliwiajacy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.
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2.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Podczas opracowywania niniejszej dokumentacji, wykorzystano nastepujgce materiaty:
— podkiady budowlano-architektoniczne, pozyskane od Zamawiajgcego;
— uzgodnienia poczynione z Zamawiajgcym;
— obowigzujgce przepisy, normy, opracowania branzowe;
- wyniki inwentaryzacji i wizji lokalnej w obiektach.

2.6 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej, budynek Gimnazjum w Kornowacu, w ktorym miesci sie szkota, sala
sportowa oraz przedszkole, ogrzewany jest za pomocg instalacji grzewczej, zasilanej
cieptem z lokalnej kottowni weglowej. W pomieszczeniu kotlowni, znajdujgcej sie na
poziomie piwnic, zabudowane sg dwa kotly weglowe. Moc kazdego kotta wynosi Q=100 kW.
Stan techniczny zrédla ciepta, kottdbw i pozostatych urzadzen, jest zly i wymaga
niezwlocznego remontu.

Budynek Gimnazjum wykonany zostat w technologii tradycyjnej. Czes¢ szkolna jest
obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z dachem ptaskim. Dach sali
gimnastycznej jest skosny, dwuspadowy. Budynek sali sportowej nie jest podpiwniczony.
Przedszkole zlokalizowano w parterowej przybuddéwce bez podpiwniczenia.

2.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakresem niniejszego opracowania objete zostaly prace, zwigzane z przebudowa
istniejgcego zrodla ciepta. Kotlownia weglowa zostanie zlikwidowana a w miejscu
istniejgcego magazynu opatu, znajdujgcego sie w piwnicy budynku szkoly, zostanie
przygotowane pomieszczenie wezta ciepta.

Projektuje sie przebudowe kottowni weglowej na kotlownie gazowa. Decyzja o zmianie
zrédel ciepta wymuszona zostata nieefektywng pracg istniejgcej kottowni, jej ztym stanem
technicznym, przestarzatg technologig oraz wzgledami ekologicznymi.

Catkowita moc projektowanej Kkotlowni gazowej zostanie utrzymana na
dotychczasowym poziomie. Zadanie polegajgce na zmianie kottowni weglowej na gazowa
obejmuje:

— zabudowe wewnetrznej instalacji gazowej, na odcinku od zaworu gidwnego do
gazowego zrodia ciepta - uktadu kotla gazowego i gazowych absorpcyjnych pomp
ciepta;

- montaz ukladu gazowego zrodla ciepla: trzech gazowych kottdbw kondensacyjnych
o tacznej mocy grzewczej Q=103,2 kW oraz trzech gazowych absorpcyjnych pomp
ciepta o fgcznej mocy grzewczej Q=114,8 kW; zabudowa urzgdzen na fundamentach
betonowych;

— posadowienie rur przylgcza ciepta w wykopie, montowanych pomiedzy uktadem zrédta
ciepta a pomieszczeniem wezla ciepta;

— zabudowe urzgdzen wezta ciepta w zaadaptowanym pomieszczeniu.

Z uwagi na obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, kotlownia gazowa z kotlem
omocy cieplnej przekraczajacej poziom 60 kW nie moze zosta¢ zabudowana
W pomieszczeniu znajdujgcym sie na poziomie piwnic budynku. W niniejszym zadaniu, uktad
kotta gazowego zlokalizowany zostat poza budynkiem, na zapleczu sali sportowe;j.
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2.8 INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Rozpatrywany obiekt, budynek Gimnazjum w Kornowacu, nie jest objety ochrong
konserwatorskg oraz nie stanowi ,dobra kultury wspoéiczesnej” w rozumieniu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

2.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym znajduje sie Gimnazjum w Kornowacu, potozony jest poza wptywami
dokonanej, istniejgcej oraz planowanej eksploatacji gérniczej.

2.10 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH INWESTYCJI DLA
SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie tylko nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na
srodowisko ale przyczyni sie do poprawy aktualnego stanu zanieczyszczen powietrza. Dla
niniejszej inwestycji nie jest wymagana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
w rozumieniu Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2008.199.1227 z p6zn. zmianami).

2.11 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Jako obszar oddziatywania obiektu zdefiniowano teren, na ktory przedsiewziecie
bedzie wprowadzalo ograniczenia w jego zagospodarowaniu. Dla niniejszej inwestycji,
obszar oddziatywania w calym swym zakresie miesci sie w granicy dziatki, na terenie ktorej
bedzie realizowany. Projektowane obiekty budowlane nie wprowadzajg jakichkolwiek zmian
w sposobie zagospodarowania i uzytkowania sgsiednich posesji i nieruchomosci.
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3 PROJEKTARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zakresem zadania objeta zostala przebudowa istniejgcej kotlowni weglowej,
zabudowanej w budynku Gimnazjum w Kornowacu. Obecnie, kottownia zlokalizowana jest
W pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku. W kottowni pracujg dwa kotly weglowe
o tacznej mocy 200 kW, gdzie kazdy kociot posiada moc 100 kW. Zly stan techniczny
urzadzen, przestarzala technologia oraz wzgledy proekologiczne wymuszajg decyzje
o likwidacji istniejgcej kottowni i zabudowie nowej, pracujgcej w oparciu o paliwo gazowe.

Gaz, do projektowanej kottowni, doprowadzony zostanie nowag instalacjg gazowa.
Przewody zabudowane od zaworu gtéwnego, zlokalizowanego na granicy posesji szkoty, do
gazowego zrodta ciepta wykonane zostang z tworzywa sztucznego. Zastosowano rury
PE100 SDR11 075 mm. Rury posadowione zostang w wykopie wagskoprzestrzennym,
w obsypce piaskowej.

Uklad grzewczy, kociot gazowy i gazowe absorpcyjne pompy ciepta, zabudowany
zostanie na przygotowanych wczesniej fundamentach betonowych, zbrojonych. Z uwagi na
moc urzgdzen gazowych, przekraczajgcg moc 60 kW, nie mogg one by¢ posadowione
w istniejgcym pomieszczeniu kottowni. Jako miejsce zabudowy nowego zrédita ciepta
wybrano zaplecze sali sportowej, znajdujgce sie pomiedzy budynkiem szkoly a boiskiem
sportowym.

Projektowany uktad gazowego zrédta ciepta sktada sie z ponizszych zestawow:

a. zestawu trzech gazowych kottbw kondensacyjnych o tgcznej nominalnej mocy
grzewczej Q=103,2 kW;

b. zestawu trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta o tgcznej nominalnej mocy
grzewczej Q=114,8 kWw.

Moc cieplna projektowanego ukfadu zostata tak dobrana, aby w catosci pokry¢
zapotrzebowanie na ciepto istniejacych w budynku instalacji:

- instalacji grzewczej,

— instalacji cieptej wody,

— instalacji wentylacji sali sportowej.

Pomiedzy uktadem kotlowym, ztozonym z zestawu kottdw gazowych i pomp ciepta,
a pomieszczeniem wezla ciepta zabudowane zostanie przylgcze ciepta. Zaprojektowano
przylacze w systemie rur preizolowanych, posadowionych w obsypce piaskowej,
w wykopach waskoprzestrzennych. Dobér srednic przewodow dokonany zostat w oparciu
0 przenoszong moc cieplna.

Pomieszczenie, ktére obecnie petni funkcje magazynu opatu, zostanie wyremontowane
i przystosowane na cele wezta ciepta. W pomieszczeniu tym zabudowane zostang
urzadzenia wezla ciepta i wykonane podigczenia do istniejgcych instalacji odbiorczych ciepta
w budynku.

W wezZle ciepta zaprojektowano montaz:

— uktadu dwéch wymiennikow ciepta;

- uktadu zbiornika bufora ciepta o pojemnoéci V=1000 dm?;

- uktadu zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
V=1000 dm?;

-10 -
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— kompletu rozdzielaczy ciepta z rozprowadzeniem na instalacje grzewczg szkoty,
instalacje grzewczg sali sportowej, instalacje grzewczg przedszkola oraz instalacje
grzewczg wentylacji sali.

Nalezy nadmieni¢, ze zabudowane urzgdzenia grzewcze cisnieniowe podlegaja
odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

3.2 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzng instalacje gazowg zaprojektowano dla potrzeb zasilania urzgdzeh
grzewczych, kottdbw gazowych i gazowych absorpcyjnych pomp ciepta.

Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur z tworzyw sztucznych PE100 SDR11
075 mm, fgczonych przez zgrzewanie. Zaprojektowano przewody gazowe posadowione
w wykopie waskoprzestrzennym, w otulinie piaskowej. Podsypka piaskowa pod rurg gazowg
winna wynosic¢ co najmniej 10 cm, natomiast grubos¢ nadsypki okreslono na 20 cm.

Wykop wykonany zostanie recznie lub/i mechanicznie. Nad rurg zaprojektowano tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjna, wykonang z tworzywa sztucznego z wtopkg stalowg. Przewod
gazowy poprowadzony zostanie od zaworu gldwnego, zabudowanego na koncu przylgcza
gazowego, do gazowego zrédia ciepta.

Na granicy posesji zabudowana zostanie wentylowana skrzynka gazowa, w ktorej
przewidziano montaz zaworu gtdwnego i gazomierza. Wysoko$¢ zabudowy skrzynki nad
poziomem terenu winna wynosi¢ min. 0,5 m. Podej$cie do zaworu gidwnego oraz do
gazowego zrodia ciepta zaprojektowano z rur stalowych. Rury stalowe tgczone miedzy soba
przez spawanie, natomiast z armaturg poprzez potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci
w obecnosci Inwestora i kierownika budowy. Cisnienie prébne - 100 kPa, czas proby 30 min.

3.3 PRZYLACZE CIEPLA

Pomiedzy urzgdzeniem grzewczym a wymiennikiem ciepta, zabudowanym w wezZle
ciepta, zabudowane zostanie przylgcze ciepta. Zadaniem przylgcza bedzie doprowadzenie
czynnika grzewczego, jakim jest glikol propylenowy, ze zrodia ciepta (urzgdzeh grzewczych)
do wymiennikow.

Projektowane przylgcze wykonane zostanie z rur preizolowanych. Przewody
posadowione zostang w wykopie waskoprzestrzennym, nieumocnionym, w obsypce
piaskowej. Grubos¢ warstw podsypki i nadsypki wynosi 10 cm. Nad przewodami utozona
zostanie tasma ostrzegawcza.

Rury i ksztattki tgczone bedag za pomoca spawania. Prawidlowosé wykonania spawéw
zbadana zostanie radiologicznie. Na zakohczeniu przylgcza zaprojektowano montaz mufy
koncowej typu End-Cap.

Przed zasypaniem rur w wykopie wykonana zostanie préba szczelnosci potgczen oraz
montaz muf termokurczliwych.

3.4 MONTAZ URZADZEN GRZEWCZYCH

Gazowe zrédio ciepta sktada sie z ponizszych zestawow:

a. zestawu trzech gazowych kotltéw kondensacyjnych o igcznej nominalnej mocy
grzewczej Q=103,2 kWw;
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b. zestawu trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta o tgcznej nominalnej mocy
grzewczej Q=114,8 kW.

W/w zestawy dostarczone zostang w postaci prefabrykowanej, przeznaczone do
bezposredniej zabudowy w miejscu montazu. Urzadzenia grzewcze zestawdéw zamontowane
sg na ramach nosnych. Pod kazdym zestawem zaprojektowano fundamenty zelbetonowe,
na ktérych posadowione zostang ramy nosne. Ramy nosne nalezy zamocowa¢ do
fundamentéw poprzez kotwy wklejane.

Zestaw kottébw gazowych oraz zestaw gazowych pomp ciepta, wyposazone sg we
wszystkie potrzebne kré¢ce przylgczeniowe — przylgcza ciepta (zasilanie i powrét), przytgcze
gazu, przylacze odprowadzenia skroplin, przytgcze elektryczne oraz odprowadzenie spalin.
Podtgczenia ciepta oraz gazu winno sie odbywac z wykorzystaniem przytgczy elastycznych.

Odprowadzenie skroplin nalezy poditgczy¢ do instalacji kanalizacji poprzez neutralizator
skroplin zabudowany w studzience. Dla zabezpieczenia przez zamarzaniem, rurociggi
nadziemne instalacji skroplin nalezy wyposazy¢ w elektryczny przewdd grzejny i zaizolowac
termicznie.

Kazdy kociot gazowy oraz kazda z pomp ciepta wyposazone sg w wylot spalin
w postaci komina. Nie przewiduje sie odrebnego ukfadu odprowadzenia spalin, ponad
przewidziany przez producenta urzgdzenia.

Teren, na ktorym posadowione zostang urzgdzenia gazowego zrédia ciepta nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb niepowotanych, a zwlaszcza dzieci. Proponuje sie
wygrodzenie urzgdzeh siatkg metalowg wys. 2 m z furtkami zamykanymi zamkami
patentowymi.

3.5 TECHNOLOGIA WEZtA CIEPLA

Ciepto z gazowego zrodta ciepta dostarczane bedzie do pomieszczenia wezta przez
przytgcza ciepta. Zaprojektowano odrebne przylgcze dla zestawu kottdw kondensacyjnych
i odrebne dla uktadu gazowych absorpcyjnych pomp ciepta. Czynnikiem grzewczym bedzie
glikol propylenowy. Oddawanie ciepta z glikolu do wody grzewczej odbywac sie bedzie
w wymiennikach ptytowych. Za wymiennikami zabudowany zostanie bufor ciepta pojemnosci
V=1000 dm? oraz zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody pojemnosci V=1000 dm?, przy
czym do ogrzewania c.w.u. wykorzystywane bedzie wylgcznie ciepto produkowane
w uktadzie kondensacyjnych kottébw gazowych. Przeptyw glikolu pomiedzy zrodiem ciepta,
a wymiennikami wymuszony bedzie pompami obiegowymi zabudowanymi w zestawie
gazowych kottdbw kondensacyjnych oraz w zestawie gazowych absorpcyjnych pomp ciepta.
Obieg wody grzewczej do buforu ciepta oraz do zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody
wymuszony bedzie pompami obiegowymi zabudowanymi w pomieszczeniu wezia ciepta.

W pomieszczeniu wezta ciepta planuje sie zabudowe czterech obiegdéw grzewczych:
- zasilanie uktadu ogrzewania szkoty o mocy grzewczej 58 kW,

— zasilanie uktadu ogrzewania sali sportowej 0 mocy grzewczej 97 kW,

— zasilanie uktadu ogrzewania przedszkola o mocy grzewczej 23 kW,

- zasilanie uktadu wentylacji nawiewnej sali sportowej o mocy grzewczej 15 kW.

Kazdy z obiegbw grzewczych wyposazony zostanie w zawOr mieszajacy trojdrogowy
oraz pompe obiegowa.

Uklad przygotowania ciepta oraz wezla ciepta wyposazony zostanie w automatyke
umozliwiajacg bezobstugowag prace urzadzen.

Woda do obiegéw grzewczych zdemineralizowana zostanie w stacji uzdatniania wody
przewidzianej do zabudowy w wezle ciepta.
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3.6 FUNDAMENTY POD URZADZENIE GRZEWCZE

Zestawy gazowych kottébw kondensacyjnych i gazowych absorpcyjnych pomp ciepta
zostang ustawione na fundamentach zagiebionych pod poziomem terenu. Fundamenty
zaprojektowano z blokéw zelbetowych o wymiarach 1,50 x 0,60 m i gtebokosci 1,3 m.

Bloki zelbetowe, wylewane na mokro, wykonane zostang z betonu C16/20 i zbrojone
stalg A-lll 34GS oraz A-lI St3SX. Fundamenty posadowione zostang na podsypce piaskowej
i podbudowie z chudego betonu.

Zewnetrzne powierzchnie fundamentow nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo. Dno
zabezpieczy¢ 2 x papg na lepiku, natomiast sciany 2 x asfaltowg emulsjg izolacyjna.

3.7 ROBOTY BUDOWLANE

Przed rozpoczeciem zabudowy nowych urzgdzen w pomieszczeniu wezia ciepta
nalezy zdemontowac istniejgcg armature, orurowanie oraz kotty weglowe w istniejgcej
kotlowni. Rozebrane elementy nalezy wynies¢ na zewnatrz budynku i zdeponowaé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego

Prace budowlane prowadzone bedg w obecnym pomieszczeniu skiadu opatu, bowiem
pomieszczenie to, po zaadaptowaniu, bedzie petnito funkcje wezta ciepta.

Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wkazem:

— reperacja i malowanie scian pomieszczenia;

— wymiana posadzki - odkucie plytek, wykonanie nowej wylewki cementowej i utozenie
ptytek ceramicznych (gres podtogowy) na kleju;

— pomalowanie sufitu farbg epoksydowg do betonu w kolorze jasno szarym;

— wszystkie przekucia i przebicia w $cianach i stropach zamurowac.

- wykona¢ wykopy i rozkucia pod instalacje sciekowa;

3.8 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KOTEOWNI

Ze wzgledu na lokalizacje urzadzenia grzewczego poza budynkiem, nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen. W pomieszczeniu wezta ciepta nalezy zamontowac¢ gasnice
proszkowg 6 Kkg.

4 ZAGADNIENIAP. POZ. | BHP

4.1 WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegolnie nalezy przestrzegaé
wymagania zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
Z pbzniejszymi zmianami;
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— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,
poz. 288;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach
transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢é zgodnie
Z wymaganiami ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepiséw BHP i p.poz. obowigzujgcych
na terenie Zaktadu. Inwestor winien zapoznac¢ i przeszkoli¢ pracownikow innych firm
w zakresie tych przepiséw.

4.2 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszgcych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

— wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (montazowy);

— zapewni¢ stalg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;

- przestrzega¢ zasade aby w trakcie podnoszenia i transportu elementéw stalowych
i urzgdzen technologicznych, zadna osoba nie znajdowala sie pod przedmiotowym
elementem i urzadzeniem;

— wszystkie oprzyrzgdowania montazowe stosowa¢ zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami;

- wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

— zapozna¢ pracownikébw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracownikéw powinien by¢ potwierdzony
W sSposOb pisemny);

- stosowac atestowane zawiesia montazowe.

Nad realizacjg robdt nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
Z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Kierownictwo nad robotami jak i nadzor nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).
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5

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1 CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen, zwigzanych

z przebudowg kottowni weglowej na kottownie gazowa w budynku Gimnazjum w Kornowacu.

Inwestorem niniejszego zadania jest Gmina Kornowac, z siedzibg przy ul Raciborskiej

48 w Kornowacu.

5.2 ZAKRES ROBOT

W zwigzku z przebudows istniejgcej kottowni gazowej, w budynku wykonywane bedg

nastepujgce prace instalacyjne i budowlane:

demontaz istniejgcych urzadzen, armatury i orurowania,;

zabudowa projektowanych urzadzen kotlowni gazowej wraz z zabudowg armatury
i orurowania w wezle ciepta;

montaz wewnetrznej instalacji gazowej;
montaz przylgcza ciepla;

wykonanie wykopow;

roboty budowlane, remontowe.

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY PROWADZENIU PRAC

Przy prowadzeniu prac przy przebudowie instalacji kottowni mogg wystgpi¢ typowe

zagrozenia dla robét instalacyjnych:

zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek,
szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen,
zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwo$¢ urazéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia (urzgdzenie
kottlowe) - mozliwosc¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na wysokosci - mozliwos¢ upadku
Z rusztowania lub drabiny,

zagrozenia wynikajgce z prac przy podigczaniu elektrycznych urzadzeh (narzedzi) -
mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

zagrozenia wynikajgce z prac przy podigczaniu elektrycznym urzadzeh (pompy,
sterowniki) — mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym.

5.4 SRODKI STOSOWANE DLA ZAPOBIEZENIA NIEBEZPIECZENSTWOM

Aby zapobiec wypadkom przy budowie nalezy:

przeszkoli¢ pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,
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powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,

pracownicy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni stroj roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagane srodki ochrony wzroku,

stosowane narzedzia i urzgdzenia winny posiada¢ atesty i by¢ w stanie technicznych
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych oséb,

podesty powinny posiada¢ wymagane wymiary i by¢ wyposazone w porecze
0 wymaganej wysokosci,

w przypadku prowadzenia prac wysokosciowych pracownicy powinni stosowac
indywidualne szelki zabezpieczajgce przed spadnieciem,

na dachu budynku wokot terenu robot ustawi¢ porecze zapobiegajace zblizaniu sie do
krawedzi dachu,

w czasie montazu stosowaé ostony kolektoroéw przed promieniowaniem stonecznym,

w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowa¢ sie Srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot
instalacyjnych”, projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.5 OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r
Nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
62 poz.285);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. NR 129, poz. 844
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263).
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