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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania: Remont pomieszcze n parteru oraz poddasza Domu Kultury w ta  ncach

44-285 tance, ul. Stra zacka 2, dz. Nr 27, Obr eb Kornowac, Wojewddztwo  $lgskie

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamaéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres robot realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty wykonczeniowe:
- Raoboty murowe,
- Roboty izolacyjne,
— Whykonani przepony poziomej, metodg iniekcji cisnieniowej, dwurzedowej,
— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
— Montaz $lusarki drzwiowej,
- Wykonanie podtdg i posadzek,

—  Whykonanie tynkéw, oktadzin $cian i malowanie — roboty wewnetrzne,

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni,

— Pokrycie dachowe — gdérna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchnie zabezpieczajgcg przed
wplywami atmosferycznymi,

— Okfadzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukci.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na

=" INWESTKOSZT nNadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Remont DK tarice
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.

zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza swiatlo i moze przepuszczac swieze powietrze.

Wyko nczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  I1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa —  warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniaj gca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktéry zabezpiecza zlgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami .

2.1

Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.

cegta budowlana petna,

podokiennikéw wewnetrznych z PCV,

balustrady schodowe stalowe, malowane proszkowo,
pochwyt $cienny, malowany proszkowo,

zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,

woda wg PN-89/B-32250

Stolarka okienna i drzwiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii sa:

Scianki laminowane z drzwiami i okuciami, ptyta HPL gr.13mm -

Drzwi drewniane wewnetrzne,

Oscieznice metalowe z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo
Drzwi z PCV z kpl okuc,

Drzwi stalowe przeciwpozarowe EIl 30,
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2.3. Raboty izolacyjne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii sa:
— materiat izolacyjny powlokowy, bitumiczny,
- folia kubetkowa,
— styropian samogasngcy EPS 200 gr.13cm,
- plyty z welny mineralnej gr.60mm,
— folia polietylenowa,
— styropian XPS gr.10-15 cm,

- srodki do wykonania uszczelnieh przerw roboczych i dylataciji,

2.4. Podiogi i posadzki
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii sa:
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, utwardzane opitkami stalowymi 25kg/m3,
- piyty OSB gr. 22 mm,
— samopoziomujgce masy szpachlowe,
— phytki posadzkowe o wymiarach 60 x 60 cm,

— panele podiogowe

2.5. Tynki, oktadziny $cian i malowanie - wewn etrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii sa:

- tynki cementowo-wapienne,

— tynki renowacyjne,

- gladzie gipsowe,

— plytki glazurowane szkliwione 30 x 60 cm,
— zaprawa klejowa i spoinowa do plytek,

— emulsja gruntujaca,

— farba akrylowa,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.1. Roboty wyko nczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,

urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

podno$nik przyscienny,

rusztowania systemowe,

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robot, ktry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i Zzelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawacé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w spos6b
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.  Roboty murowe

Przebicia w $cianach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recz-
nie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy scian nad wykonywanym przebiciem maja
oparcie. Przed przystgpieniem do czynnosci nalezy odigczy¢/zdemontowa¢ przewody elektryczne w miej-
scach przebi¢. Zamurowania wykonywac zgodnie z ogélnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o giebokosci minimum 1.5 razy gteb-
szej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie glebszej jednak niz potowa grubosci $ciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka
belki a murem wypeliamy wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymato$ci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia

7
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drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowg. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawa
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymalosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystapi¢ do zdjecia stemplowania.

5.3.  Wykonanie izolacji

5.3.1. lzolacje powlokowe zewn etrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypehi¢ materiatem z
ktérego wykonano poditoze. Przygotowaé srodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na
powierzchnie przeznaczong do izolacji.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna, powinna pokrywa¢ w catosci izolowane podioze.

5.3.2. lIzolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz pa py termozgrzewalnej

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materialem z
ktérego wykonano podioze.

5.3.3. lIzolacje z papy asfaltowej na lepiku

Przygotowa¢ srodek do zagruntowania podioza, podioze zagruntowaé. Réwnoczesnie z rozwijaniem papy z rolki
nanosi¢ szczotkg lepik asfaltowy na zagruntowane podioze. Pape starannie dociska¢ do podioza. Nastepny pas
papy utozy¢ z zakladem o szerokosci 15 cm na wczesniej przyklejony pas papy. Pape przykleja¢ w spos6b
analogiczny jak pierwszy. Zaklady pokry¢ lepikiem asfaltowym.

5.3.4. lzolacje z papy termozgrzewalnej

Izolacje fundamentéw oraz ptyt dennych zbiornikdw nalezy wykona¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Pape
termozgrzewalng nalezy mocowa¢ do poditoza metodg termozgrzewalng na catej powierzchni.

5.3.5. lzolacje cieplne

Izolacje cieplne wykona¢ nalezy z ptyt z wetny mineralnej lub styropianu samogasnacego. Plyty powinny scisle do
siebie przylegac. 1zolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubos¢. Lgczna grubosé izolacji powinna
odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentaciji technicznej.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA":
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: =2 70 kPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 2 115 kPa

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ XPS :
Podcigganie kapilarne: 0

Gestos¢: = 35 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata
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5.4. Wykonanie podiég i posadzek

5.4.1. Podktady pod posadzk e

Grubo$¢ podktadu betonowego lub Zelbetowego pod posadzke powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng.
Podkitad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubosé oraz ptaszczyzne powierzchni,
ktéra powinna by¢ pozioma jesli projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zagescic tatg
wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnaé i wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu
betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uklada¢ na zakiad
wynoszacy min. 10cm. W przypadku podkiadu zelbetowego, zbrojenie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gteboko$ci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podkiad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie woda i przykrycie folig
polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac¢ wilgotnosé 3%.

Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gladki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni
poziomu na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie powinno przekraczaé 2 mm.

5.4.1. Wylewki samopoziomuj ace pod posadzki

Materiatem do wykonywania wylewek jest samopoziomujgca wylewka cementowa stuzacag do
wyréwnywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychéw cementowych wewnatrz budynkéw, pod
wyktadziny podiogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakote, kamieh, marmur naturalny. Moze by¢
wykorzystywany do wykonywania réwnych powierzchni zaréwno w nowych jak i przy modernizaciji starych
pomieszczen. Mase szpachlowg uktada sie od 2,0 do 10 mm grubosci.

Podtoze pod wylewke powinno byé odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczen. Wszelkie
zabrudzenia, tluste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo przylegajgce nalezy usung¢. Powierzchnia
powinna by¢ starannie odkurzona - nie usuniete zanieczyszczenia mogg wyptynga¢ na powierzchnie wylewki.
Wieksze pekniecia i ubytki podioza nalezy zaszpachlowa¢ . Podtoza chionne i pylgce nalezy zagruntowaé
emulsjg gruntujgcg . Emulsja redukuje chtonnos$é poditoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
do niego wody i tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
Emulsje rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy ggbkowanego watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania wylewki przeprowadzamy w sposéb indywidualny, np. uzywajac
niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwyktej diugiej poziomicy. Wstepnie ustalony poziom przenosimy poprzez
repery posrednie rozmieszczone na cafej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamietaé o zalecanej przez producenta minimalnej grubosci
warstwy.

Materiat do wylewki jest suchg mieszanka, gotowa do uzycia po dodaniu odpowiedniej ilosci wody (ok. 4,5
litrow). Wylewka jest w petni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym
przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstepnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji
proces6w chemicznych w mieszance.

Rozrobiong mase wylewamy w sposoéb ciggty, unikajgc przerw technologicznych, przemieszczajgc sie
stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia. Potaczenia kolejnych partii nalezy
wykonaé¢ w czasie nie diuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury
wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciggna¢ paca metalowg (blichéwka). Po usunigciu

reperéw mozna przetepowac¢ wylewke przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkow istniejgcych w
pomieszczeniu mozna wchodzié po uptywie okoto 10 godzin. W tym czasie nalezy wykona¢ (powtérzyé)
istniejgce dylatacje poditoza (zaznaczone uprzednio na $cianie) poprzez naciecie ostrzem noza.

DOJRZEWANIE PODKELADU Unikac bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw. Zapewni¢ wtasciwg
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wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po 10 godzinach.
Przyklejanie okfadzin ceramicznych i kamiennych moze nastgpic¢ po uptywie 3 dni. Dla wyktadzin
dywanowych, PCV, linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.4.2. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju piytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktdrych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowosc¢ ptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna byé réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szeroko$ci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £2mm.

5.5.  Wykonanie tynkdw, okladzin  scian i malowanie - wewn etrzne

5.5.3. Tynki cementowo-wapienne zwykie

Przed przystgpieniem do robo6t tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoza powinny
by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substanciji tlustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwaltownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
skiadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przecigcia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m’
powierzchni tynkdw, wypryskow i specznien tynkow w ilosci 5 szt na 10 m’ powierzchni tynkow. Minimalna grubos¢
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkdéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.5.4. Gfadzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢ mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze tj. usungc¢ farbe emulsyjna, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usungé za
pomocg stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jako$é podioza. W przypadku, gdy podtoze okaze sie
chionne trzeba zagruntowac je emulsja. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystgpi¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubosc¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzieki biatemu kolorowi i
uzyskiwanej duzej gtadkosci po zatarciu tworzg doskonate podtoze pod malowanie.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac hanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podiogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w

10

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Remont DK tarice
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usungé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciefczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

5.5.5. Wewnetrzne okladziny s$cian z ptytek

Phytki ceramiczne na sciany budynkéw sanitarnych powinny posiadac¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi probki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po wykonaniu tynkow, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku okfadzin przyklejanych do podioza mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podioze pod plytki powinno byé dokiadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Plaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidiowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypeki¢ spoiny masa do spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i
podobnych miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach scian i na stykach z oscieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiar6w pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na calej diugosci taty wieksze niz 2 mm.
Phytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1m.

5.5.6. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny byc¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny byé zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersjg polioctanu winylu, rozcienczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywag sie Scisle wedtug zalecen producenta. W
zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowac rozciericzong wodg w stosunku 1.5 farbg
emulsyjng, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.
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5.6. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oknaidrzwi mogg byé osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi. Oscieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za
pomoca podktadek i klinéw. Doktadnos$¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomicy oraz szablonu do
sprawdzenia przekatnych oscieznicy z dokladnoscig do 1mm. Mocowanie oscieznic nalezy wykonac sciéle wediug
instrukciji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

a) Dolna pozioma czes¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie.
W tym celu stosowac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego
materiatu. Klocki te zostajg na state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukcji.

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i
wypoziomowana za pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomocg klinéw wytacznie na
wysokosci narozy ramy. Nalezy pamietaé, ze maksymalne odchyiki od pionu i poziomu na diugosci
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci, maksymalne odchytki w
dhugosci przekatnych - 3 mm, a na gtebokosci usytuowania ramy w stosunku do lica $ciany - 5 mm.

c) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzielic na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkéw
jednakowo skuteczne:

» z uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpo $rednio do podio za -
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢
zastosowane przy montazu wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szeroko$ci i
wysokosci (powyzej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do
tzw. Slepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢
silikonem przed przedostaniem sie wody do wewnagtrz ramy. Zaleca sie stosowanie dybli o
Srednicy 10 mm i dtugosci w zaleznosci od rodzaju muru.

» z uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nast epnie mocowanych do podio za.
Kotwy nie powinny by¢é mocowane do zewnetrznej czesci muru ze wzgledu na mozliwosé
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu
okiennego (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od krawedzi S$ciany).
Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomocg kotew, ktére sg dopasowane do danego
systemu profili.

d) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w
kotwach montazowych.

e) Mocowanie ramy odbywac¢ sie powinno bez zatozonych skrzydet.

f) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania.
W wymagajgcych tego sytuacjach nalezy dokona¢ regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidiowego
funkcjonowania wszystkich mechanizmoéw okna mozna przystapic¢ do jego uszczelniania.

g) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokonaé potgczenia tego zestawu za pomoca
odpowiednich tgcznikéw i skrecié.

h) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki
rozpreznej paroprzepuszczalnej i tasmy uszczelniajace).

i) Uszczelnienie wykonuje sie z zatlozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujgcymi, domknigetymi skrzydtami
okiennymi. Nie nalezy otwierac skrzydet do czasu zakonczenia uszczelnienia.

j) Uszczelnianie wykonuje sie przy pomocy piany montazowej, stosujgc sie do zaleceh jej producenta.
Poleca sie stosowanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktorym mozliwe jest jej réwnomierne
potozenie i zapobiezenie zbednym wyciekom i zdeformowaniu ram.

k) Aby pianka peita funkcje izolacji cieplnej nalezy jg zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocig poprzez
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pokrycie odstonietych powierzchni. 1zolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade:
szczelniej od $rodka pomieszczenia niz od zewnatrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania,
oprécz zastosowania piany montazowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza
pomieszczenia, a z zewnatrz np. uszczelnienie taSma rozprezng lub zastosowanie ptaskownika z PVC z
uszczelkg. Dopuszczalne sg réwniez inne materialy paroprzepuszczalne i wodoszczelne.
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy ramg okienng a tynkiem.

I) Piana rozpreza sie i utwardza pod wptywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni
ramy i muru przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowa. Przed catkowitym
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane
jest, aby wypetniac¢ ok. 1/3 objetosci szczeliny montazowe;j.

m) Polaczenie parapetéw z ramg okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy
uszczelni¢ silikonem.

Monta z oscieznicy drzwiowej

Przed zabudowaniem oscieznice dodatkowo zabezpieczyé antykorozyjnie w zaleznosci od agresywnosci
srodowiska i uzytych materiatéw. W srodowiskach o duzej agresywnosci korozyjnej np. w $cianach z ptyt
gipsowych lub wmurowywane przy uzyciu mokrego gipsu zaleca sie stosowanie oscieznic zabezpieczonych
powtokg cynkowg lub inng odporng na agresywne dziatanie srodowiska. Przed zamontowaniem oscieznic
nalezy ich zewnetrzng powierzchnie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem np. tasmg lub folig. W przypadku
zabrudzenia w czasie montazu, powierzchnie nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ farbg podktadowg

Oscieznice nalezy montowac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Podczas montazu oscieznice ustawic tak, aby
nadproze ustawione byto poziomo a stojaki pionowo (kat 90°), a nastepnie o$cieznice unieruchomié. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby krawedzie stojakdw i nadproza tworzyly jedng ptaszczyzne. W celu zabezpieczenia
przed deformacjg, we wneke oscieznicy wltozy¢, w trzech miejscach ( na wysokosci zawiaséw i otworu
zamka), belke rozprezng lub deske tak, aby na catej wysokosci o$cieznicy byta zachowana taka sama
szerokos¢ wneki. Usztywniong oscieznice wypeini¢ nalezy zaprawg betonowg. Do wstepnego montazu
oscieznicy mozna uzy¢ pianki montazowej, wstrzykujgc jg punktowo w narozach. Po utwardzeniu pianki
mozna przystgpi¢ do wypetnienia oscieznicy zaprawg betonowg. Po zwigzaniu betonu puste miejsca
wypetni¢ piankg montazowa lub innym materialem wypetniajacym. Nie nalezy stosowaé materiatow
wypetniajgcych, ktére mogg spowodowac korozje oscieznicy.

W czasie montazu nalezy kontrolowaé¢ ustawienie oscieznicy, a po jej osadzeniu sprawdzi¢ czy zostaty
spetnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca sie montazu o$cieznic na samg pianke montazowg ze
wzgledu na zbyt stabg sztywnos$¢ tak osadzonej oscieznicy i mozliwos¢ jej wypaczenia. W przypadku
osadzania w $cianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydta drzwiowego, nalezy sprawdzic,
czy potgczenie oscieznicy z murem osiggneto odpowiednig wytrzymatos¢. Do oscieznicy dobraé
odpowiednie skrzydto drzwiowe z uwagi na roznorodnos¢ stosowanych zamkow i grubosci drzwi.

Po wyborze lewego lub prawego skrzydta nalezy usung¢ plastykowe zaslepki po jednej ze stron oscieznicy i
wkreci¢ zawiasy. Nastepnie osadzi¢ skrzydio drzwiowe na zawiasach i usung¢ zaslepione otwory zamkowe
w oscieznicy po stronie zamka drzwi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wkasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO
LPostanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

6.2.7. Podtogii posadzki

Kontrola jakosci wykonania podidg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru,

— zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidlowo$¢ powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

— szerokos$é i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

— wykonczenie posadzki.

6.2.8. Tynki, oktadziny $cian i malowanie —wewn etrzne i zewn etrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkdw oraz oktadzin Scian z plytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnoéci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad ptaszczyzny,

— pionowos¢ wykonania,

— krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkdw,

- narozniki,

— styki z oscieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
6.2.9. Slusarka i stolarka

Kontrola jakosci osadzenia stolarki oraz slusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnoéci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

zgodno$¢ whudowanego elementu z dokumentacjg techniczna,

prawidtlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

doktadnosé uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cianami,

prawidlowos¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru Robo6t

llos¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacii Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.3.  Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
1) kpl (komplet) —dla:
— wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,

— wykonanego i odebranego budynku.
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.  Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podkiadéw pod posadzki i niektorych izolacji nalezg do rob6t ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.
Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania rob6t
1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,
— przygotowanie podioza,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

15

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: Remont DK tarice
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.

2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuje:

©CoNOUMWNE

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

- prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie robét wykonczeniowych wewnetrznych (wykonanie podtdg i posadzek, wykonanie tynkow
wewnetrznych, licowanie $cian ptytkami ceramicznymi, osadzenie slusarki drzwiowej, malowanie),

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-80/B/01800

. PN-86/B/01801

PN-86/B-01802

PN-85/B-01805
PN-85/B-01810

PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

PN-92/B-01814

PN-91/B-02020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony .
Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wymagania ogoine.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych

Ochrona cieplna budynkéw.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonoéw komorkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéine.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych.

ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Zlozone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT b 15/V.07/2003 . Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,Instytut Techniki Budowlanej,2003r.

ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .fgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja..

Normy nieobowigzujace (pomochicze):

51.

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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