STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robdt, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

Temat: ,,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

Lokalizacja:  44-285 RZUCHOW , UL. KAROLA MIARKI 8
DZIALKA NR 1496/114.

Inwestor: GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC.

Branza: ELEKTRYCZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nast¢pujgce elementy

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace- CPV 45311110-1

- STE-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewngtrznego - CPV 45316000-5
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych - CPV 45314300-4
- STE- 01.04 - Instalacje ochronne - CPV 45317000-2
- STE-01.05 - Instalacja okablowania strukturalnego - CPV 45314320-0
- STE-01.06 - Instalacja sitowa - CPV 45315300-1

Raciborz, KWIECIEN 2021r.
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STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

»PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy 1 kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Integralng cz¢s¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany 1 Przedmiar Robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatlem na nastepujace elementy:

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace

- STE-01.02 - Instalacja oswietlenia wewngtrznego
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych

- STE- 01.04 - Instalacje ochronne

- STE-01.05 - Instalacja sitowa



1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie

3



potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonaweczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
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zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole

jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robdt



zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢
czynnos$ci obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdét - to =zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspoirzgdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:
a)dostarczong przez Zamawiajacego,
b)sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialdow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
= $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatlow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane

11



przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osic mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z czegsci

opisowej i graficznej,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i

badan materialow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdow i robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie migé¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normga lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajagce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
= robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
»  warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f)tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6ézn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z podzn. zm.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOéw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST E-01.01 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania wewnetrznych linii zasilajacych oraz tablic w
ramach zadania :

»PRZEBUDOWA ZROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.
W zakresie robot nalezy wykonac :

= linie zasilajace tablice w obiekcie
= montaz obudéw tablic rozdzielczych
* montaz tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie tj.: TB ,TB-1

W zakres robot wchodzi rowniez:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= przebicie i zamurowanie otworow
* montaz przepustOw w przej$ciach przez przegrody
* montaz rur w gotowych bruzdach
= wciggniecie przewodow do rur
= wykucie wngk dla tablic wngkowych
= oznaczenie 1 podlgczenie przewodow
= opisanie tablic
= sporzadzenie schematow tablic
= sprawdzenie poprawnosci dziatania elementow tablic

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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2. Materialy.
Zaprojektowano nastepujace przewody — 750V:

a) kabel YKY 5x16mm?, zasilanie tablic TB, TB-1
Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

= Obudowa rozdzielnicy

= ograniczniki przepigc¢

*  wylacznik gtéwny 100A

= automatyczny przetgcznik faz

= sygnalizacja obecnosci faz

= roztacznik bezpiecznikowy nadpradowyl0A

= roztacznik bezpiecznikowy nadpradowy 16A

= rozlacznik bezpiecznikowy nadpradowy 25A

= wylacznik roznicowy 40A 400VAC 30mA

=  wylacznik roznicowy 25A 400VAC 30mA

* roztgcznik 100A

» listwy przytaczowe 1,5 do 2,5 mm?

= przyciski wylacznika p.poz.

= rury instalacyjne gladkie

= zlaczki kompensacyjne do rur
Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.
Podstawowe aparaty tablic:

= wylaczniki nadpragdowe posiadajg zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022

»  wylaczniki roznicowo-pradowe posiadaja zgodnos¢ z normg PN-IEC-1008

» rozlaczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadaja zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150

oraz IEC-947

» roztaczniki izolacyjne posiadaja zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150 oraz IEC-60669
W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepie¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.
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3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez Sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomiegdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej Sciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

wszystkie potaczenia przewodow wykonac na zaciski §rubowe

stosowac podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewoddéw pod zaciski gdy
przewody sg zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

wykona¢ schematy tablic

opisac tablice pismem drukowanym

jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne Wylaczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobdr przewodoéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki i oznakowane

drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzng §ciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegte do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzace
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= przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw
z6ltej 1 zielone;.
7. Odbior robaét.
Odbiorowi podlega:

= prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usuni¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materiatléw i urzadzen

= prawidtowo$¢ schematyczna wykonania tablic

= prawidtowo$¢ wynikéw kontroli jako$ci robot

» prawidtowo$¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen wiaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

= cigglo$ci przewodow

= rezystancji izolacji elektrycznej

= sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na

uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza
8. Przepisy zwigzane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa
4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen
przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego

5. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi

30



STE -01.02 _ INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji o§wietlenia wewngetrznego w ramach :
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :
= o$wietlenie podstawowe pomieszczen
= os$wietlenie ewakuacyjne obiektu
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewoddéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz opraw oswietleniowych
* montaz opraw o$wietleniowych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgatgznych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek @ 60 p/t
* montaz puszek @ 60 p/t
= montaz tacznikéw oswietleniowych w puszkach

= pomiary elektryczne wraz z protokotem
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= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 oprawy:

= przewody typu YDY — 750V

= przewody typu YDY — 3x1,5mm?

= przewody typu YDY - 4x1,5mm?

= osprzet instalacyjny

» Igcznik 1-biegunowy

* lacznik krzyzowy

* lacznik $wiecznikowy

= oprawy oswietleniowe (zgodnie z projektem)
= oprawy oSwietleniowe awaryjne/ewakuacyjne z atestem CNBOP
= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

= przejscia przez Sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS
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przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowe;j
réwnej odpornosci ogniowej Sciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

przewody uktada¢ na gtadkim podiozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu bylta zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposéb trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

taczniki klawiszowe nalezy montowac tak aby ich potozenie byto jednakowe w catym
obiekcie

do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaty sit¢ zerwania rowng S00N

jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie w uktadzie
TN-C-S.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegajg one zakryciu

dobdr przewodoéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzgtu instalacyjnego

zasady zachowania jednolitej pozycji zataczania tacznikow

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementow instalacji elektryczne

dzialanie instalacji o§wietleniowej podiaczonej pod napigcie

7. Odbiér robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbidr czgsciowy)

usunig¢cie ewentualnych usterek
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= jakos$¢ zastosowanych materialow 1 urzadzen
= prawidlowos$¢ wynikéw kontroli jako$ci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ =z

obowigzujacymi przepisami
=  zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiaréw:
= cigglo$ci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
* natgzenia o$wietlenia
= sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania
= prob dziatania o§wietlenia
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym

4. PN-E-04700 Urzadzenia 1 ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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ST E-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji gniazd wtyczkowych w ramach zadania :
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodow kabelkowych plaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgateznych
» przygotowanie podtoza pod montaz puszek o 60 p/t
= montaz puszek rozgateznych
* montaz puszek @ 60 p/t
= montaz gniazd wtyczkowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

35



2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:
* przewody typu YDY — 750V — 3x2,5mm?
= osprzet instalacyjny
= gniazdo pojedyncze z uziemieniem
= puszka okragta uniwersalna z pokrywka p/t @80
= puszka PO ¢ 60 koncowa bez pokrywki p/t
= puszka rozgalezna bryzgoszczelna

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robo6t lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skltadowania materialdw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
= przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowe;j

rownej odpornosci ogniowej Sciany
= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

= przewody uktada¢ na gltadkim podtozu
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do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja tgczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu bylta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposéb trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byl u gory,

przewdd fazowy z lewej strony, a przewdd neutralny z prawe;j

wszystkie polagczenia przewodoéw wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie

lutowac i nie skrecac)
do danego zacisku przylaczac przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki i gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowato naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe

jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé¢ samoczynne wylaczenie w uktadzie

TN-C-S oraz wytaczniki réznicowo-pradowe

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robot ulegaja one zakryciu

dobdr przewodoéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych 1 ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzgtu instalacyjnego

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

dziatanie instalacji gniazdowej podiaczonej pod napigcie

7. Odbiér robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
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usunig¢cie ewentualnych usterek
jako$¢ zastosowanych materiatléw i1 urzadzen
prawidlowo$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidtowo$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiaréw:

ciggtosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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1. STE-01.04 INSTALACJE OCHRONNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych dotyczacych wykonania instalacji ochronnych w ramach zadania :
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac :
= instalacje wyrOwnawcza
* instalacj¢ odgromowa
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
* wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= wykonanie wykopu
= ulozenie przewoddéw wyréwnawczych w bruzdach
* ulozenie przewodow wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) w wykopie
* montaz wspornikow $ciennych
= ulozenie przewoddéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) na wspornikach
= laczenie przewodow wyréwnawczych w wykopie 1 na wspornikach
* montaz miejscowej szyny wyréwnawczej

= montaz ztaczek kontrolnych
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=  montaz wspornikéw dachowych

* montaz przewodow instalacji odgromowej nienapreznych poziomych na gotowych

wspornikach
=  montaz ztaczy krzyzowych
=  montaz uchwytéw pod rury instalacyjne
* montaz rur instalacyjnych gtadkich na gotowych uchwytach
* montaz przewodoéw odprowadzajacych w rurach
* montaz ztgczy kontrolnych
= przygotowanie podloza do zamontowania obudéw ztaczy kontrolnych
* montaz obudow zlaczy kontrolnych
= przylaczenie elementdow metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano nastgpujgce materialy :
= bednarka Fe/Zn 30x4
= drut Fe/Zn o 8mm
= wsporniki dachowe
= wsporniki §cienne
= zaciski miejscowej szyny wyrOwnawczej
= zlaczki kontrolne
= zlgczki odgalezne
= obudowy nascienne

= przewdd DY 4
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3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialdw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robét nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
= zamontowa¢ wsporniki $cienne i dachowe
= uktada¢ przewody na gotowych uchwytach
= przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
= przewody uktada¢ na gltadkim podtozu
= przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-1SO 404213

= wskazana gr. warstwy cynku dla przewodow odgromowych 12um

6. Kontrola jakosci.
= gsprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi cze$ciowemu, poniewaz przy
koncu rob6t ulegaja one zakryciu
= sprawdzenie podlega estetyka i jakos¢ wykonania instalacji odgromowej na dachu
= dobdr przekroju przewodow (zgodnos¢ z PB)
= oznaczenie przewodow barwg z6lto-zielong

= sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
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7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy), stan wspornikéw oraz sposob

ich zamocowania

usuni¢cie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materialow i1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami

zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

instalacji uziemiajace;j

instalacji odgromowej

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47;
54; 56; 61

3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
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STE—-01.05 INSTALACJA SILOWA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

montazowych dotyczacych wykonania instalacji sitowej w ramach zadania :
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—-01.00.

W zakresie robot nalezy wykonac:
= zasilanie gniazd sitowych wentylacji mechanicznej i wydzielonych obwodow
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
» wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodow w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgateznych bryzgoszczelnych
= montaz puszek rozgat¢znych bryzgoszczelnych
= pomiary elektryczne wraz z protokotem
= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet :
= przewody typu YDY — 750V — 5x2,5mm?, 3x2,5 mm?
* puszka rozgalgzna bryzgoszczelna

» odgateznik 5x4mm?
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3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzgtu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow na budowie

podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornos$ci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej $ciany
przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
przewody uktada¢ na gtadkim podtozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
puszki osadzac tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem
wszystkie potaczenia przewoddéw wykonaé na zaciski Srubowe
do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dhluzsze niz

fazowe
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= jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w uktadzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pradowe

6. Kontrola jakoSci.

= sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robo6t ulegaja one zakryciu

= dobdr przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

= oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

= sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

= trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

= zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

= stopnia ochrony IP osprzg¢tu instalacyjnego

= dzialanie instalacji sitowej podlaczonej pod napigcie

7. Odbior robot.
Odbiorowi podlega:

= prawidlowos$¢ utozenia przewodow (odbior czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow 1 urzadzen

= prawidlowos¢ wynikéw kontroli jakosci robot

= prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos$¢ funkcjonowania instalacji wtaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiaréw:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na

uzyte materialy
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= dokumentacj¢ powykonawczg

8. Przepisy zwigzane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
1. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41,
42; 45; 46; 47, 53; 56; 61, 473; 482; 537
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