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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych dla przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Kobyli”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy
Kornowac”.

Uzupetnieniem wymagan ogoélnych sg szczegdtowe specyfikacje techniczne, zawierajace
szczego6towe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robét. Jezeli w szczegotowej
specyfikacji technicznej SST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt,
nalezy wykonac jg zgodnie z niniejszg ST i dokumentacjg projektows.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych producentow
niz przyktadowo podani w SST pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wymagania, okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyzszaé.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia (SIWZ) nalezy
odnosi¢ do catosci robot opisanych w dokumentaciji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji (ST-00.00) obejmujg wymagania ogodlne, wspdine dla robot budowlanych, objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

— ST-00.01 Wyznaczenie tras i punktow wysokosciowych

— ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

—  ST-00.03 Budowa sieci kanalizacyjnej

—  ST-00.04 Budowa przydomowych przepompowni $ciekow
— ST-00.05 Roboty elektryczne

— ST-00.06 Roboty drogowe

1.3. Zakres robo6t objetych kontraktem

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
— Uliczng sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— Podejscia kanalizacyjne do posesji
— Przepompownie $ciekéw przydomowe
w miejscowosci Kobyla, gmina Kornowac.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu:
a) Kanaty gtowne:

— Kanaty grawitac. kamionkowe, wyk. metodg bezwykopowg @0,20m / L=221,7m

— Kanaty grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach @0,20m / L=5561,0m
@0,15m / L=11,0
b) Kanaty boczne — podejscia do posesji:

— Kanaty grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach @0,15m / L=848,5m
c) Rurociagi ttoczne:

— Rurociggi ttoczne PE100-RC wykonywane w wykopach @z=63mm / L=647,7m
e) Pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym 14 kpl

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegdétowych specyfikacjach
technicznych sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego, petnigca
nadzoér nad robotami budowlanymi i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydo-
wania w kwestiach dotyczacych prowadzenia kontraktu oraz odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji robot.

Uzytkownik — Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. 47-400 Raciborz, ul. 1 Maja 8

Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczgca w procesie inwestycyjnym, reprezentujgca
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przysztego Uzytkownika.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Rob6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz z podaniem ilo$ci Robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes$é
jego Oferty.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania
wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem
Kontraktu, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — zgtoszenie / pozwolenie na budowe sieci kanalizacyjnej wraz z projektem
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg byc¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Ocena techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu i stwierdzajgcy
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw. (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub witasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu) z oceng techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta o tym, Zze produkt jest zgodny z Polskg Normg lub
Oceng Techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemne;.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespét czynnosci zmierzajgcy
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych Kontraktem zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu. Odpowiedzialny jest za jakos$é
wykonanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie wykonawczym /
technicznym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robat.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujgcymi, muszg uzyskaé¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat pisemnie za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, co najmniej 7 dni roboczych
przed planowanym terminem robét. Do robét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy, wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik budowy oraz
1 kpl dokumentaciji projektowej i 1 kpl specyfikacji technicznych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkahcow
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujgcego
sie w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyé.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skifada sie z projektéw budowlanych, projektow wykonawczych /
technicznych wszystkich branz, opracowan towarzyszgcych (dokumentacja geologiczno-inzynierska,
operat wodno-prawny, specyfikacje techniczne, przedmiary roboét, informacje BIOZ, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy Ilub techniczny) materiaty
i urzadzenia wymienionych z nazwy producentéw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatow
i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogdéw okreslonych w pkt 1.1
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca za zgodg Inzyniera Kontraktu dokona niezbednych zmian
w dokumentacji projektowej i uzyska wymagane uzgodnienia i decyzje na wprowadzenie tych zmian,
w tym zmiane pozwolenia budowlanego. Koszty zwigzane z wprowadzeniem tych zmian nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej (zawsze ilekro¢é w niniejszych
Specyfikacjach uzywany jest termin ,cena kontraktowa” oznacza on Zaakceptowang Kwote
Kontraktowg w rozumieniu Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu).

1.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, a 3 kpl
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Ponadto przekaze:

— 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w ukfadzie wspétrzednych 1965 (EPSG: 2174).
— Szczegétowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspotrzednych

w pliku tekstowym.

— Pliki wsadowe shapefile (SHP) z sieciami kanalizacyjnymi i obiektami na sieci, wykonane zgodnie

z wymogami Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. 0., 47-400 Raciborz, ul. 1 Maja 8.

Zawarto$c¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera do przeglgdu przed rozpoczeciem
Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawcze;.

Wymagany zakres Dokumentacji powykonawczej:

Zadanie ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
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10.

Oswiadczenie o zakonczeniu Robét, w tym:
1.1 Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych Robét z projektem

budowlanym

Dokumenty budowy, w tym:

2.1. Decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z oryginatem dokumentacji projektowej z
klauzulami,

2.2. Polecenie Inzyniera o Rozpoczeciu Robot,

2.3. Protokét z przekazania Terenu Budowy,

Dzienniki budowy,

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:

4.1. Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego - na
kopii dokumentacji projektowej naniesione kolorem czerwonym zmiany nieistotne od
zatwierdzonego projektu budowlanego, zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy,

4.2. Informacja geodety o zgodnosci usytuowania obiektu,

4.3. Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oklauzulowane w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym,

4.4, Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinkéw sieci wykonanych na terenach

kolejowych, pasach drogowych, RZGW, itp..

Szkice geodezyjne powykonawcze, w tym:

5.1. Zestawienie dtugosci wybudowanej sieci z podziatem na Srednice,

5.2. Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podziatem na srednice,

5.3. Zestawienie ilosci przepompowni Sciekow,

5.4. Karty Obmiaru rozliczenia Koncowego + zatgczniki + zestawienie zbiorcze
wykonanych elementéw z uwzglednieniem kwalifikowalnosci,

Protokoty odbioréw i préb badan i sprawdzen, w tym:

6.1. Protokoty préb szczelnosci,

6.2. Protokoty robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

6.3. Badania zageszczenia gruntu,

6.4. Protokoty z przeprowadzonych inspekcji TV odcinkéw wraz z wykresami i filmami na
ptytach,

6.5. Protokét z Odbioru Technicznego,

6.6. Protokot z Prob koncowych,

6.7. Protokoty odbioru koncowego sieci kanalizacyjnej,

Zastosowane Materiaty i Urzgdzenia, w tym:

7.1. Wykaz certyfikatow, deklaracji i ocen dla wymaganych Kontraktem materiatéw
i urzadzen,

7.2. Dokumenty dotyczgce wszystkich zastosowanych i wbudowanych materiatow
(wnioski
o zatwierdzenia, zatwierdzenia materiatéw, oceny, deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectwa jakosci),

7.3. Specyfikacje Techniczne,

Oswiadczenia wiascicieli dziatek, w tym:

8.1. Wykaz wiascicieli dziatek po ktérych przebiega sie¢ kanalizacyjna,

8.2. Oswiadczenia wiascicieli dziatek o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego,

8.3. Protokoty przekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcéw, protokoty odbioru
drog, wraz z oswiadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

Sprawozdania, potwierdzenia, gwarancje, instrukcje obstugi, eksploatacji i DTR urzadzen,

w tym:

9.1. Tabelaryczne zestawienie rzeczywistej wydajnosci wbudowanych pompowni

w odniesieniu do danych projektowych oraz zatwierdzen materiatow,

9.2. Protokoty z rozruchu pompowni,

9.3. Karty gwarancyjne dla zastosowanych urzadzen,

9.4. Instrukcje obstugi i eksploatacji zastosowanych urzadzen,
9.5. Protokét ze szkolenia pracownikow/uzytkownikéw,

Lista oséb przytgczonych, w tym:

10.1. Poswiadczenie przekazania oryginatdw protokotdw  wykonania przylaczy
do eksploatatora sieci wraz z wykazem wykonanych przylgczy oraz datg przekazania
protokotu do eksploatatora,

10.2. Metryczki wykonanych przytaczy,
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10.3. Lista os6b przytgczonych do sieci kanalizacyjnej z podaniem petnego adresu
zamieszkania, adresu podtgczonego budynku, nr dziatki, nr sekcji mapy,
10.4. Kopie protokotdéw wykonania przytgczy, protokoty muszg mie¢ numeracje zgodnag
zZ listg 0séb przytgczonych,
10.5. Wykaz oso6b niepodtgczonych do sieci kanalizacyjnej a ujetych w projekcie wraz
z podaniem przyczyny niepodtgczenia do sieci,
11. Raport Koincowy, w tym:
11.1. Raport koncowy dla zadania,
11.2. Opinia technologiczna,
11.3. Oswiadczenie o przyjeciu plikdw .shp przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej,
11.4. Jezeli w trakcie realizacji kontraktu wystepowaty elementy rozliczane w Arkuszu G
nalezy te elementy wskaza¢ (nazwa odcinka) elementy rozliczane w Ark. G,
12. Oswiadczenia Inzyniera, w tym:
12.1. Oswiadczenie Inzyniera o kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
12.2. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o kompletnosci inspekcji TV,
13. Dokumentacja fotograficzna,
14. Oryginat dokumentacji projektowej stanowigcej zalgcznik do pozwolenia na budowe -
czerwone pieczatki.

1.5.4. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowag, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia lub zmian, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw kontraktu
obowigzujg postanowienia Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz zostaé uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to niekorzystnie na jakos¢ elementu budowli, zostanie on
niezwtocznie rozebrany i ponownie wykonany z odpowiednich materiatéw i we wiasciwy sposéb, na
koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, Inzynier Kontraktu moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlnymi
kontraktu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy oraz miejsca wykonywania robot poza terenem budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych. W szczegélnosci :

Zadanie ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
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— Woykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokdt budowy przez caty okres
realizacji kontraktu. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesiji i obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz do organizacji ruchu wedtug uzgodnionego projektu. Uzgodniony projekt organizacji
ruchu powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu. Jezeli Zamawiajgcy dostarczyt
projekt organizacji ruchu, Wykonawca moze go wykorzystac.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
czynnosci zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniami, a nastepnie
z organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikie ze zmiany organizaciji ruchu.

— Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznosci urzgdzen =zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzeh zabezpieczajgcych
ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca zastosuje kiadki
dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochoddw. Koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem
i demontazem tych obiektéw ponosi Wykonawca.

— Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnos¢ terenu niezbednego do
prowadzenia robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zostaé¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowaé Inzyniera Kontraktu na piémie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych srodkéw
bezpieczenstwa.

— Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegélnym uwzglednieniem prac w poblizu
sieci gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

— Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzgcych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wlkaczony w cene
kontraktows.

— W cenie kontraktowej nalezy ujg¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji obiektéw zaplecza po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytgczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

— W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach kontraktu, po zakonczeniu robét, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catoéci lub cze$ci robét ponosié
bedzie wszelkie optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen np.
kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym
zakresie. Koszty te podlegajg odrebnej zaptacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Roboét. Koszty
zwigzane z umieszczeniem obcych urzgdzen w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ we wskazanej
pozycji Przedmiaru Robét. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Cene Kontraktowa.
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

A. Ogolne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, bedzie unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek na tym terenie w zakresie emisji zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow szkodliwych. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
— utrzymywanie terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowg
— zapewnienie nadzoru dendrologicznego nad robotami w sgsiedztwie drzew i krzewow
— podejmowanie uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokét
niego przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— unikniecie ucigzliwosci dla osob trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :

— lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych

— stosowanie $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem wod podziemnych
i ciekdbw wodnych, powietrza i ziemi; opfaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktows;
optaty i kary za przekroczenie norm dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

— uzyskanie we wtasciwym zakresie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych, dokonanie unieszkodliwienia odpadoéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego placu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot tak, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
robét Wykonawca bedzie w szczegdélnosci stosowacé sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1098)

z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.

1219) z p6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
— Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779)

z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Wykonawca jest, w mysl ustawy, wytwoércg odpadoéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy — w zwigzku z tym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw,

tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami

— Ustawy z 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 824) z pozniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112).

Wszystkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie do
wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposdb wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy
oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej w sposdb umozZliwiajgcy szybka
ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu muszg przejs¢ szkolenie z zakresu
Znajomosci przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robo6t nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Cene Kontraktows.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang przez

Wykonawce ujete w cenie kontraktowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach -

(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi zmianami) i aktéw wykonawczych

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki

odpadami lub zezwolenie na transport odpadéw lub umowe na transport odpadéw z firmg

posiadajgcg odpowiednie pozwolenia i decyzje.

— Przy realizacji rob6t odpadami sg : urobek nadmierny z wykopdéw oraz materialy pochodzace
Z rozbiorki (z wyjatkiem elementdéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbioérki zgodnie z katalogiem odpadéw wg Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10),
i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadoéw.

— Po oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ziomu, podpisany przez
Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ziom zostanie
przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.

— Materiaty z odzysku nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z terenu budowy. Wykonawca we wilasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpadow dla tych materiatdéw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek
zawarcia umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow. Wykonawca
dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentow odbioru czesciowego.

— Materiaty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego uzycia) powinny by¢
zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drég.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzgdzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wliczone sg optaty za nadzér wiascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg nha
wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, wiascicieli uzbrojenia i witascicieli terenu o zamiarze
rozpoczecia robot. W przypadku uszkodzenia budowli, urzadzen Ilub instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi o tym Inzyniera Kontraktu, wiasciwe instytucje i wiascicieli oraz na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie, przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie skutki, spowodowane uszkodzeniem
budowli, urzagdzen i instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego i wtasciciela
urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robodt, zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzgdzeh
podziemnych.

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
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Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowac, opisa¢ oraz sfotografowaé lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu opatrzonych datg wykonania) nalezy
przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy lub odcinka robot. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg
o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy lub odcinku robot.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera
i Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktére
spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robét osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozen (kaski, okulary ochronne, ...), ubrania ochronne oraz
konieczne narzedzia, sprzet i urzgdzenia w stanie technicznym nie zagrazajgcym tym osobom oraz
osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z :

— Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 z pdzniejszymi
Zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz.401)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz.1126)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Realizujgc postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych
badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz ppoz

— oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu o0so6b
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie

Zadanie ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1” 14



ST — 00.00 Wymagania ogolne

robot nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub oséb trzecich, a w sytuacji wystgpienia
wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato szybkg ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajgcego wymogi
okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— podjecia natychmiastowego dziatania w razie wystgpienia lub prawdopodobienstwa wystgpienia
sytuacji niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robot, w celu likwidacji zagrozenia,
zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzagdzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony
srodowiska okreslone w Rozporzgdzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596
z pdzniejszymi zmianami)

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inzynier Kontraktu ma prawo Zzgda¢ w kazdym czasie,
w szczegolnosci przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych, okazania instrukcji
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiajgcego oraz
Inzynier Kontraktu majg prawo zgda¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajgcych z postepu
robot budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ
i instrukcji bezpieczehstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz
jego Podwykonawcow, woéwczas zobowigzani sg oni do wspétdziatania w zakresie bhp przy
prowadzeniu robét i na wypadek wystgpienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikéow zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegdlnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych
kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania Inzynierowi Kontraktu wynikéw tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot oraz za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od dnia rozpoczecia do dnia przejecia zakohczonych robét przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty
utrzymane w dobrym stanie do momentu ich przejecia przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzgtng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robot oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robét poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, po wczesniejszym
wydaniu powiadomienia przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem wydania powiadomienia o dacie
rozpoczecia robét jest przedtozenie przez Wykonawce i zaakceptowanie przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw wymaganych w kontrakcie.

Wykonawca rozpocznie realizacje robét tak szybko jak to jest rozsgdnie mozliwe, po dacie
rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznienia.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegolnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu.

Lokalizacje i liczbe zapleczy Wykonawca okresli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu
organizacji rob6t. Wykonawca przygotuje i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia, jakie mogg mu byc¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks,
dostep do internetu i instalacje elektryczna.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazdéw
Inzyniera i Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sie na Terenie budowy lub w sgsiedztwie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i pomieszczen biurowych, ich obstugi
przez caly czas trwania budowy i rozbiérki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych
mediéw.

Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty
Rozpoczecia Robét do momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla cato$ci Roboét.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg byé¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe
dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé uzgodnieniu w ramach projektow
organizacji ruchu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

1.5.13. Zieleh

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujgcych
sie w pasie robdt drzew i nasadzeh. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktdre ulegty
zniszczeniu w czasie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw

W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowac¢ sie bedg krzewy
i drzewa, wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robdt, a ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego
poinformowania o tym Inzyniera. W takich przypadkach Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do przeprowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpaddw.
Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewéw wymagajgcych pozwolenia
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Wykonawca wykona (na swoj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.

Koszt wycinki drzew i krzewOw oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np.
koszt opracowania niezbednych dokumentacji, koszt uzyskania decyzji administracyjnych, optaty za
zezwolenie na wycinke drzew i krzewdw, koszt zatadunku, transportu, roztadunku, optaty za
skladowanie i utylizacje, itp.) oraz koszty nasadzen zastepczych ponosi Wykonawca.

W przypadku bezprawnej wycinki drzew przez Wykonawce Iub niewypetnienie przez
Wykonawce postanowieh decyzji administracyjnej nakazujgcej nasadzenia zastepcze, zostanie on
obcigzony karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.14. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymogom Warunkéw Ogodlnych
Kontraktu, Warunkéw Szczegélnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcoéw oraz musza one uzyskac
pozytywng opini¢ Inzyniera i akceptacje Zamawiajgcego.

Wraz ze zlozeniem wyzej wymienionych dokumentéw do akceptacji, Wykonawca ztozy
o$wiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane uzyskaniem Ubezpieczenia i wszystkich
wymaganych gwarancji nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.16. Organizacja prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz
Zz potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgdd i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wilascicielami badz uzytkownikami terenow
i urzgdzen, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegoélnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogdéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw :

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram robét i finansowania

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Program zapewnienia jakosci

— Projekt organizaciji ruchu na czas budowy

Projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu robét przewidywanych do
wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz harmonogramem
robot. Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé w szczegdlno$ci :

—  opis organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét

Harmonogram robdt musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej
i ustaleh zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji muszg zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram bedzie
w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢é sporzadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
po0z.1126).
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W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawi¢ zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu. W szczegoélnosci PZJ powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

a) czesc ogoing opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym,

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegbtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Rodzaj i czestotliwos¢ kontroli i badan robot (dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan
Zapewnienia Jakosci powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosé
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci, sposéb udokumentowania jak réowniez podac kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie).

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomo$ci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od witascicieli
lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy
przewidzie¢ w kosztach Kontraktu :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych
— wykonanie dokumentac;ji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyskaé¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

Wszelkie koszty, ktdre poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inacze;j.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokitadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
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rébwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé muszg uzyskac aprobate Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza by¢ :
a) zgodne z postanowieniami zawartymi w :

— Kontrakcie i Dokumentaciji projektowej

— Ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.

1213 z p6zniejszymi zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty

b) nowe i nieuzywane

Z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Programu Zapewnienia Jako$ci.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowac¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, Wykonawca moze
dostarczyé elementy réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast
wszelkie koszty wynikajgce z rdznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi
ponosi Wykonawca.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobow budowlanych i urzgdzen oraz
inne okreslenia mogace jednoznacznie wskazywac¢ konkretnego producenta/dostawce/wytwérce,
uzyte w Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt majg wytgcznie na celu doktadne opisanie
przedmiotu zamdéwienia i powinny by¢ uznane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréow
materiatdéw lub wyrobéw budowlanych i urzadzen. Mogg by¢ zastgpione innymi o réwnowaznych
parametrach.

Zgodnie z trescig art. 99 ust. 5 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamdwieh publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami), dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
réwnowaznych co do ich cech i parametréow, a wszelkie nazwy firmowe urzgdzeh i wyrobéw uzyte
w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentac;ji.

W kazdym takim przypadku mogag zosta¢ zastosowane inne rOwnowazne materiaty lub wyroby
budowlane i urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadajgcych cechy fizyczne
umozliwiajgce zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobow determinujgcych
réwnowaznos¢ podano ponizej:

— dla urzadzen/instalacji/sieci technologicznych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktdre
posiadajg rownowazne parametry takie jak: punkt pracy, przepustowo$é, wydajnosc, wysokosé
podnoszenia, moc silnika i jego sprawnos$¢ energetyczng, trwato$é, skuteczno$¢ oczyszczania
Sciekéw, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materialowe (w tym wspétczynnik
chropowatosci k, rozszerzalno$¢ liniowa), parametry wytrzymatoSciowe materiatdw oraz
wyposazenie dodatkowe,

— dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za rownowazne bedzie uwazane takie ktére
posiadajg rownowazne parametry takie jak: moc, sprawnos¢, klasa zabezpieczenia IP,

— dla obiektéw/elementéw/wyrobdw budowlanych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktdre
posiadajg réwnowazne parametry takie jak: wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 i 28 dniach),
wytrzymatos¢ na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepnosé, odpornos¢ na cisnienie wody (od
strony pozytywnej i negatywnej), wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, odpornos¢ chemiczng, czas
utwardzania, konsystencja, ciezar witasciwy, twardos¢ A, odksztatcalno$é, temperatura
stosowania,

Za réwnowazne beda uwazane réwniez urzgdzenia i materialy ktérych parametry odbiegajg
w zakresie 5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych
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umozliwiajgcych ich zabudowe w projektowanej lokalizacji.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek
o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny byé jednoznacznie i starannie podane. Ryzyko
zwigzane z zakupem materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do
wbudowania ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zajecia stanowiska (akceptacji bgdz odrzucenia)
w zakresie wnioskow materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentéw od Inzyniera.

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania poszczegdélne materiaty powinien byé
zgodny z obowigzujacg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

2.2. Zrodta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw budowlanych
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta pozyskiwania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ podznigj
zmieniany bez jego zgody. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciaggly spetniajg wymagania specyfikacji.

Wykonawca musi uzyska¢ zezwolenie i zatwierdzenie od witascicieli i wladz na pozyskiwanie
materiatow. Inzynier musi otrzymac¢ odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem
eksploatacji materiatow przez Wykonawce i ich dostarczania na budowe. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegos zrddta.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie Materiatdéw i Urzadzen mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwoéci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
mspekqe wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem
i wplynie to na jakos¢ elementéw budowli, Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy,
a Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania Kontraktu.

2.5. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytwoércow na $rodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowac¢ jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg byé odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwiocznie zgtaszac
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny byé oznaczone i sktadowane w oddzielnym
miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzegaé
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zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni taki sposéb skladowania, ktéry zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakosci i wiasciwosci oraz umozliwi Inzynierowi
Kontraktu dostep do kontroli. Skladowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem Kontraktu, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakohczeniu roboét
miejsca tymczasowego skladowania materiatdéw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw,
wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie
beda spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw sktadowania

Materiatéw na Terenie Budowy,

— teren, na ktérym materiat bedzie skiadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inzyniera.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem Robdét.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli ST Ilub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowanie materiatow,
Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera Kontraktu o wskazanie konkretnego rodzaju materiatu, co najmniej
2 tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.9. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatdbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialy z odzysku, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty
z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera do ponownego wbudowania (jezeli Kontrakt dopuszcza
ich wbudowanie) lub przekazania Zamawiajgcemu albo innym wskazanym przez Zamawiajgcego
osobom, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowe;.

2.10. Kwalifikacje wiasciwosci materiatéw i urzgdzen

Kazda partia Materiatdw i wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera. Materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, oceny
techniczne, swiadectwa itp.

Dla Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatdw i Urzadzen. Atesty
takie majg stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane probom wedtug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow
i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji
i testéw przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedag
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczeh dokumentéw zwigzanych
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z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu.

2.11. Znakowanie urzadzen i materiatow

Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ sporzagdzane
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne oznakowanie producenta, w ktorym muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane
przez Wykonawce.

Jesli urzadzenie bedzie wystarczajgco duze i nie bedzie catkowicie zanurzone w Sciekach, to
Wykonawca umiesci na dostarczonych urzgdzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub
niezmywalny napis zawierajgcy informacje o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi POIiS.

Koszt oznakowan nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robét podstawowych.

2.12. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow

Koszt wszelkich ustug swiadczonych podczas przeprowadzania Robét budowlanych przez
specjalistow, bedgcych pracownikami producentéw, pokrywa Wykonawca.

2.13 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzgdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt
na teren obiektu niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od powiadomienia
0 awarii, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usuniecia,

— ustalenia terminu usunigcia awarii zgodnie z kartg gwarancyjng urzgdzenia

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby wskazaniom zawartym w ST. Rodzaj i typ
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢é sprzetu powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonania robét zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska i przepisow dotyczacych jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci
beda wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt.
Niedopuszczenie sprzetu do robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wkasnosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj srodkéw transportu musi
zagwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
PZJ i projekcie organizacji robé6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$
pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia uzytkowanych odcinkéw drog
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia na przewodz nietypowych tadunkdéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera Kontraktu beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wiasny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robét budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdlnosci za :

— wykonywanie robot zgodnie z kontraktem
— jakos¢ robét i zastosowanych materiatow
— zgodno$¢ robdt i zastosowanych materialtdw z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST

i poleceniami Inzyniera Kontraktu

— obstuge geodezyjng robot

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego biura projektow
na zmiany technologii robét. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii
odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom.
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na ocene materiatow lub robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie dluzej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca :
— wlasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy geodezyjnej oraz
punktéow wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu umowy

— wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, wyjasnienia
z wiascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukonczenia robét przewidzianych Kontraktem
— zatrudni uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan

zageszczenia gruntu dna wykopow pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopdw,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

— zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce

— zgtosi zakonczenie robdét odpowiednim wiascicielom i zarzgdcom (np. drég) i dokona
protokolarnego przekazania terenéw bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez
zarzgdcéw uwag lub zastrzezeh co do wykonanych robét Wykonawca naprawi / usunie je na
wiasny koszt

— po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych uzyska oswiadczenia wtascicieli dziatek, na ktérych
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byly wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku roszczen z ich
strony w stosunku do Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majgcych wplyw na Roboty lub opdznienia w Robotach i/lub wptywajgce
na zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagrazac
zakonczeniu Kontraktu w Czasie na Ukonczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub naprawczych (programoéw naprawczych) dla wyeliminowania tych problemow
i zagrozen.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w taki sposéb, aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia na budowie
i w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé
wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratorow uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg rob6t w poblizu ich uzbrojenia. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego
(nadzér eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych
sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych. Nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamdéwienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robot
tymczasowych zalicza sie :

— drogi tymczasowe

—  roboty ziemne

— umocnienia $cian wykopow

— odwodnienie wykopdéw

—  zabezpieczenie istniejgcych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszgce

Roboty towarzyszgce sg to roboty nie zaliczone do robdt tymczasowych, a niezbedne do
wykonania robot podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— obstuga geologiczna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
—  prace laboratoryjne i badawcze
—  kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej
Roboty towarzyszgce Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za dokladne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w pasie robdt oraz wytyczenie projektowanych
obiektow.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
a w przypadku ich uszkodzenia zostang =zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany do ich
przeniesienia. Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :
— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw
—  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét
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— wyznaczenie reperéw roboczych
— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot
— sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :
— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej
— sprawdzenie szkicdw wykonywanych przez geodete
— informowanie Inzyniera Kontraktu o btedach w tyczeniu obiektow i reperéw roboczych
Prace geologiczne powinny byé wykonywane przez, zatrudnionego przez Wykonawce,
uprawnionego geologa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci robét.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w szczegodtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inzynier Kontraktu
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o ich
rodzaju, miejscu i terminie. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz to okre$lono w systemie
zapewnienia jako$ci, bedzie przekazywaé Inzynierowi Kontraktu do akceptacji kopie raportow
z wynikami badan i pomiaréw.
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Wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pomiarami ponosi Wykonawca.

6.3. Badania dokonywane przez Inzyniera / Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i/lub producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robét z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy mogg prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na
badaniach Zamawiajgcego przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Jezeli po dodatkowych badaniach okaze sie, ze badania przedkifadane
przez Wykonawce sg nieprawidlowe to catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badanh
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Pobieranie prébek

O ile dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzgdce drogi nie stanowig inaczej, to
probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z pobieraniem probek ponosi Wykonawca.

6.5. Inspekcja telewizyjna

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca, za pomoca telekamery, wykona inspekcje wykonanych
kanatow grawitacyjnych (dotyczy kanatoéw gtéwnych, bocznych i przytaczy). Pozytywny wynik inspekgciji
bedzie warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z przeprowadzonego kamerowania sieci
kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru.

Wymagania dla inspekcji TV:

a) wymagana specyfikacjg inspekcja TV, powinna zawierac :

— protokét z kazdego badanego odcinka wraz z protokotem spadkéw,

— zestawienie zbiorcze protokotéw - na ktérym powinny sie znalez¢ takie informacje jak: data
inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowosci, srednica i materiat badanej rury, nazwy
studzienek (poczatkowej i koncowej) miedzy ktérymi dokonywana byta inspekcja TV, dlugosé
kazdego badanego odcinka, stan kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidtowosci), uwagi
gdzie mozna wpisywacé inne informacje jak wystepujgce na danym odcinku przeciwspadki, itp.,

— kopie cyfrowego nagrania video kazdego badanego odcinka, wraz z kopig przekazywanych
protokotéw i wykreséw spadkéw (kopie protokotéw i wykreséw spadkéw oraz klipy video
badanych odcinkéw powinny by¢ nagrane na ptyte CD lub DVD);

— mape z zaznaczonymi odcinkami ktérych dotyczyta inspekcja TV

b) warunki prowadzenia inspekcji :

— przed rozpoczeciem inspekcji TV kolektor musi byé dokfadnie wyczyszczony aby méc
prawidtowo okresli¢ jego stan techniczny;

— w zaleznosci od wystepujgcej srednicy kanatu nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
oswietlenia (duze srednice), wiekszych Srednic kot wozka kamery, wysiegnika gtowicy kamery,
tak aby nagranie video badanego odcinka byto wysokiej jakosci

c) inspekcja TV sktada sie z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka,
dokonywania pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidiowosci
d) w trakcie prowadzenia obserwacji nalezy w sposéb szczegdlny zwrdocic uwage na nastepujgce
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nieprawidtowosci i opisac je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

— wgniecenia punktowe rury PVC, ktére powstajg na skutek nacisku kamieni na $cianke rury

— sposob wykonania kazdego tgczenia rur, a w szczegdlnosci: czy nie wystaje uszczelka kotowa
lub inny materiat uszczelniajgcy, czy fgczenia sg dobrze ,dobite”, czy ztgcze nie jest
przemieszczone wzdtuznie, promieniscie lub pod katem, czy nie ma ubytkdw rury (rura
kamionkowa)

— pekniecia scianek rur : wzdluzne , poprzeczne, obwodowe, ztozone, spiralne na zlgczu,
peknieé na ztgczu.

— deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe

— zatamania , zapadniecia kanatu, inkrustacja kanatu

— kolana na ciaggu, przed i za studzienkg

— zaleganie wody na danym odcinku bez sptywu w kierunku przeptywu

— infiltracja wody gruntowej do kanatu, pocenie, kapanie lub eksfiltracja Sciekéw do wod
gruntowych

— przeszkody, blokujace swobodny przeptyw w kanale.

— wystepowanie osadéw odiozonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twardy lub zbity
materiat)

— wadliwie wykonane przylgcza, czy sg dobrze umiejscowione, czy nie wystajg wewnatrz rury,
czy przytgcze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanatéw kamerg bez wymaganego nadzoru lub nie spetniajgcej
powyzszych wymagan technicznych Ilub jakosciowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z utrzymaniem robét po ich wykonaniu a przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia Inzynier za zgodg Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy mogg polecié
wykonanie powtérnych inspekcji wskazanych odcinkow.

Jezeli dodatkowe inspekcje wykazg niezgodnosci jakosciowe Roboét, to wszelkie koszty inspekcji
i wszelkich konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca robdt. Jezeli dodatkowe inspekcje
potwierdzg prawidtowo$é stanu wykonywanych roboét zgodnie z wymaganiami ST, to koszt
dodatkowych inspekcji pokryje Zamawiajacy.

6.6. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami), obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy
w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezgco i dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imig, nazwisko
i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegolnosci :

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot

—  przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

—  zgtoszenia i daty odbioréw robdt

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robot

— dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot
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— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli
— inne istotne informacje o przebiegu robot

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.

B. Zbiorcza Ksigzka Obmiaréw —stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Zbiorczg Ksigzke Obmiaréw sporzadza Wykonawca pod
koniec kazdego okresu rozliczeniowego — poprzez wprowadzanie, w uktadzie narastajgcym, ilosci
robot, wynikajgcych z zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu ilosci robdét (wykazanych
w kartach obmiaréw), wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Forma Zbiorczej Ksigzki
Obmiaréw winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca dla kazdej pozycji rozliczeniowej bedzie sporzadzat karty obmiardéw, ktérych
forma winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu. Karta obmiaréw winna by¢é prowadzona
nieprzerwanie, na podstawie biezgcych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce
wspolnie z branzowym Inspektorem Nadzoru, przed zakryciem kazdej czesci danej pozyciji
rozliczeniowej. W karcie obmiaréw nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci
wykonanych robot w danym okresie rozliczeniowym w ukfadzie narastajgcym (od poczatku
kontraktu), a w szczegoélnosci wyniki pomiarow bezposrednich, obliczenia prowadzace do
okreslenia ilosci robot i ich wyniki oraz, w uzasadnionych przypadkach, rysunki ilustrujgce metode
obliczen. Szkice z inwentaryzacji geodezyjnej, pomiary, notatki, obliczenia i rysunki, niezbedne do
okreslenia ilosci Robét, wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, winny by¢ zatgczone do
karty obmiaréw. Zatgcznikami do kart obmiaréw bedg réwniez kopie deklaracji lub certyfikatow
zgodnosci materiatow, atestéw, orzeczen o jakosci materiatdow, recept roboczych oraz kontrolne
wyniki badan Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z w/w i wymaganego przez Inzyniera kontraktu zatgcznika do karty
obmiarow moze stanowi¢ podstawe odmowy Inzyniera Kontraktu zatwierdzenia robot, ujetych
w tej karcie obmiaréw i odrzucenia w danym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku podstawg
wprowadzenia robét do Zbiorczej Ksigzki Obmiaréw w poézniejszym okresie rozliczeniowym
bedzie uzupetnienie przez Wykonawce karty obmiaréw o brakujgce i wymagane zatgczniki oraz
zatwierdzenie jej przez Inzyniera Kontraktu z datg uzupetnienia przez Wykonawce karty
obmiaréw. Zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu w danym okresie rozliczeniowym Zbiorcza
Ksigzka Obmiarow, przygotowana przez Wykonawce i podpisana przez Inzyniera Kontraktu,
stanowi podstawe do sporzgdzenia przez Wykonawce rozliczenia.

C. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera Kontraktu.

D. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprécz w/w, zalicza sie nastepujgce
dokumenty :

— pozwolenia na budowe i zgtoszenie robd6t budowlanych z projektami budowlanym

i wykonawczym / technicznym

— protokoty przekazania terenu budowy

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

— protokoty odbioru robét

— protokoty z narad i ustalen

— operaty geodezyjne

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— korespondencje na budowie

— rysunki i opisy stuzgce realizacji robot

— opinie ekspertow i konsultantéw

— protokoty préb i badan laboratoryjnych

— dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzgdzenia

— dokumentacja fotograficzna terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz

Z niezbednym opisem
E. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane na

terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradziezg. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu oraz osob
upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia zgodnosci ze stanem faktycznym
obmiaréw przedstawianych przez Wykonawce.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do kart obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig dopasowang do liczby okreséw
rozliczeniowych okreslonych w kontrakcie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, w razie
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w wycenionym przedmiarze
robét, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami
w karcie obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét muszg byé zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wylgcznie technicznych aspektow
wykonania robét i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych
kontraktem, zwigzanych z przejeciem robot.

8.1. Rodzaje odbiordéw technicznych robét. Przejecie robét

W zaleznoéci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom dokonywanym przez
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego :

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy
odbior koncowy

— odbiér ostateczny

Przejecie robét odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie.

Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw

niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.
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8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu (w formie pisemnej na papierze lub przestanej
pocztg elektroniczng). Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych, liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera Kontraktu na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikéw badan i pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru roboét jest wpis do dziennika budowy i protokét
sporzgdzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt dotyczacych czesci
inwestycji przewidzianej do wigczenia do eksploatacji. Dokonuje sie go dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach kontraktowych, wg zasad odbioru koncowego. Odbioru czesciowego dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Dokumenty do odbioru czesciowego

—  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

— $wiadectwa jakosci wydane przez Producentow wyrobow)

— dokumenty na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

—  szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci i obiektow na sieci

— deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodno$ci z oceng techniczng wraz z kopia oceny,
certyfikaty zgodnosci

— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z wodg pitng — dla sieci wodociggowych

— opinie wydane przez wtasciwego inspektora sanitarnego dotyczgce wigczenia odcinkow sieci
wodociggowej do eksploatacji

—  protokoty z inspekcji TV przewoddéw kanalizacyjnych z nagraniem na CD

— protokoty z badan zageszczenia gruntu

— kopie dowoddéw przekazania odpadow na skfadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdébke, protokoty kwalifikacji odpadow i zdania ztomu

—  protokoty przekazania terenu wtascicielom

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbiér koricowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad :
— Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robot

i gotowos¢ do odbioru korncowego oraz powiadomi o tym fakcie Inzyniera Kontraktu w formie

pisemne;.

— W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, Inzynier Kontraktu zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac,
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

— W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda kompletne
lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wptyw na
eksploatacje obiektu, Inzynier Kontraktu ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
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czesciowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu. Komisja wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych
i uzupetniajgcych i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie robét zalegtych i/lub zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Zgtaszania Wad. Ostateczne zatwierdzenie robét po wygasnieciu Okresu
Zgtaszania Wad nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktore wystapity w Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

8.6. Préby Koncowe

Préby koncowe zostang przeprowadzone przez Wykonawce przed wystgpieniem o Swiadectwo
Przejecia. Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o dniu,
w ktorym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Proby Koncowe
bedg dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:

(@ przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzgdzen, kontroli wymiardw, sprawdzeniu gotowosci obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentéw koniecznych do wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inzynierowi
gotowosci obiektu do rozruchu,

(b) rozruch mechaniczny polegajgcy na uruchomieniu pomp i mechanizméw, dokonaniu prob
ruchowych na biegu luzem

() rozruch technologiczny pompowni pod obcigzeniem, z kontrolg parametréw technologicznych
oraz pracy systemoéw zasilania, sterowania i monitoringu.

Wykonawca przeditozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi jesli tylko pompownie przejda
pozytywnie kazdg z Préb Koricowych, opisanych w podpunktach (a), (b) i (c).
Nie przewiduje sie przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych.

8.7. Przejecie Czesci Robot
Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.
Przejecie Czesci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia
Czesci Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. W trybie Przejecia Czesci Robot
Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robdt.

8.8. Przejecie Robaot

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robét polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbioru Robé6t dokona komisja - dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W trybie Przejecia Robét Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia Robdt.

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy (oryginat) i ksiegi obmiarow,

— pozytywne opinie nadzoréw branzowych (zabezpieczenie kolizji i skrzyzowan sieci, itp),

— wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

— deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
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— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badahn i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie ze specyfikacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiadcicielom urzadzen (o ile takie roboty wystgpity),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
wraz z o$wiadczeniem stosownej jednostki panstwowego zasobu geodezyjnego o wniesieniu do
zasobu przedstawionej inwentaryzacji

— instrukcje eksploatacyjne (jezeli byty wykonywane),

— szczegbtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia $rodkéw trwatych wg grup
Srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin przejecia
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.9. Wystawienie Swiadectwa Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po dokonczeniu przez Wykonawce zalegtych prac i usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego lub wskazanych w Okresie
Zgtaszania Wad przez Zamawiajgcego lub Inzyniera. Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie
odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika Scisle z warunkéw kontraktu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych
z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa o charakterze ryczattowym lub kwota ryczattowa,
skalkulowana przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)
uwzglednié:

a) wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych, zwigzanych z dang pozycja przedmiarowg

b) robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi

c) warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robodt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu

i transportu loco plac budowy oraz kosztami magazynowania
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d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e) koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdt, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, zabezpieczenie terenu budowy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

f)  wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

g) rekultywacje terenu, wywoz i utylizacje odpadow

h) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systemow

i)  koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ

J)  koszty nadzoréw branzowych

k) koszty speinienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegajgce miedzy innymi na
przebudowie obiektéw kolidujgcych, (z realizowanymi kanatami) pod nadzorem ich wtascicieli

)  zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przediuzenia czasu
realizacji kontraktu, wynikajgcego ze zmian Kontraktu lub z tytutu innych wydatkéw, mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji robot, w Okresie Zgtaszania Wad lub w okresie gwarancyjnym

m) podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytaczeniem podatku VAT; do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do
Przedmiaru Robét.

Wykonawca nie moze zagdac¢ podwyzszenia ceny jednostkowej lub kwoty ryczattowej, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych
zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg rozliczeniowa.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST 00.00

Rozliczeniu bedg podlegac roboty wykonane i odebrane przez Inzyniera.
Elementy robo6t wynikajgce z ST 00.00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji
w Przedmiarze Robdt, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone
w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z:
a) Zapleczem Wykonawcy
b) Ubezpieczeniami i Gwarancjami wymaganymi od Wykonawcy, w tym:
— Ubezpieczenie robodt i sprzetu Wykonawcy
— Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wtasnosci
— Ubezpieczenie personelu Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera
c) Zabezpieczeniem terenu budowy
d) Zajeciem terenu, objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu, w tym:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
— zmiany istniejgcego oznakowania, sygnalizacji Swietlnej i oSwietlenia
— koszty przygotowania terenu pod budowe objazddéw i przejazddw
— budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drég, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i odwodnien
— tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych
— przywrdcenie stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
— utrzymanie objazdéw i organizacji ruchu
— likwidacja objazdéw i organizacji ruchu

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Ceng Kontraktowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnos$ci zwigzanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333
Z pozniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zaméwien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1213 z pdzniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 195 z pbdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
869 z pdzniejszymi zmianami)

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1098
z pézniejszymi zmianami)

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1219 z pdzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- 0 drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376
z pOzniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 2052 z pozniejszymi zmianami)

J) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 824 z pézniejszymi
Zmianami)

K) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1420 z pdzniejszymi zmianami)

[) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779z
pézniejszymi zmianami)

M) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320
z pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

0) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

h) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz.
438)

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu ( Dz. U. 2021 poz. 1374)

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych
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ST - 00.00 Wymagania ogolne

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz. U. 2020 poz. 1429)

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

a) Aktualne wydania norm PN i PN-EN dotyczgce danych rodzajow robét

b) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

¢) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.01 ,
WYZNACZENIE TRAS i PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) :

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111200-0 .
ziemne

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.01 sg szczegdtowe warunki wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych
i przydomowych przepompowni $ciekéw oraz punktéw wysokosciowych dla przedsiewzigecia ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli*, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ jg zgodnie
Zz wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizaciji
sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekédw oraz potozenia
obiektow jak rowniez opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W zakres Robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
a. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych sieci kanalizacyjnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekéw,
b. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c. wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
d. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e. wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekdw w wykopie przed zasypaniem,
f. inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej, przylgczy kanalizacyjnych oraz
przydomowych przepompowni $ciekéw,
g. opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.

Uwaga:

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonywanie szkicobw geodezyjnych powykonawczych
(inwentaryzacja elementéw podziemnych i naziemnych kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych
przepompowni $ciekéw) na podktadach uwzgledniajgcych granice nieruchomosci.

1.3.2. Prace towarzyszgce i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszgcych i Robdt tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania
i odbioru Robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczgce organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano
w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:
— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg Robét ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,$wiadki" powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
Systemie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdét, zardwno w miejscu tych Robdét, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci kanalizacji sanitarnej,
przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekow oraz reperdow roboczych bedg
wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przylgczy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekéw
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny, np. GPS.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj $rodkoéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okresdlonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw, szczegodlnie w miejscach narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
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projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich powinny byc¢
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych. Program
Robdt powinien byé sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robo6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegolnych prac i czynnosci.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. W przypadku zmiany lub uaktualnienia przepiséw nalezy postepowaé
zgodnie z aktualnymi przepisami lub instrukcjami.

Przed przystgpieniem do Robdét, Wykonawca we wikasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
winien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtdéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robat.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia (co najmniej w zakresie 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjnie
i inwentaryzacyjne). Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Po weryfikaciji
Dokumentacji wykryte nieprawidtowosci usunie Wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji
sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekédw oraz punkty
wysokos$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczyé Inzynierowi
szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w
obecnoéci Inzyniera. W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do jednego cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.
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Powyzsze Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robdét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow,
nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekow.

O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy kanalizacji nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co okoto 30 (J- 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki nalezy wbi¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdéw sieci pahstwowej. Potozenie rurociggu musi by¢
tak dobrane, aby ukfad jego linii nie powodowat Zzadnych szkéd w innych systemach, fundamentach i
strukturach tgcznie z systemami drog.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania Robét geodezyjnych

a) Woytyczenie gitdwnej osi kolektorow sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych
(sytuacyjne i wysokosciowe),

b) Wytyczenie przydomowych przepompowni $ciekdw (sytuacyjne i wysokosciowe),

c) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych w wykopie przed zasypaniem,

d) Wykonanie pomiaréow sprawdzajgcych wykonanie przydomowych przepompowni $ciekow
w wykopie przed zasypaniem,

e) Inwentaryzacja elementdéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych
oraz przydomowych przepompowni $ciekow.

5.5. Sprawdzenie Robd6t pomiarowych

Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekow,

b) Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekow,

c) Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

d) Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

e) Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w pieciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,0gdélne wymagania wykonania
i odbioru Robaét”.

Kontrole jako$ci Robét pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania wykonania
i odbioru Robét”.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot. Obmiar Robét obejmuje Roboty
objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robét miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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Jednostkg obmiaru jest:
ryczatt — dla wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych

Zadna z cze$ci Robot w zakresie wytyczenia trasy i punktow wysoko$ciowych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz proporcjonalnie, na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robot w zakresie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych
bedzie zawarta w scalonej cenie ryczattowej i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,0gélne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami niniejszej ST.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie). Zmiany nalezy nanieS¢ na mapy zasadnicze
i zgtosi¢ do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych.

Ptatnosé nalezy przyjmowac w oparciu o wyniki pomiaréw i ocene jakosci Robot.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie petnego zakresu Robé6t zwigzanych z wytyczeniem trasy
i punktow wysokosciowych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych
przepompowni Sciekow.

Cena ryczattowa winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Podana przez Wykonawce cena ryczaitowa powinna uwzglednié¢ przygotowanie szczegétowych
rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczeh koniecznych dla
realizacji Rob6t zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny ryczattowej, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng ryczaltowg. Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych niniejszg ST.

Cena ryczattowa za wykonanie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych zawiera réwniez:

— koszt wytyczenia gtéwnych osi magistrali sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych
oraz przydomowych przepompowni $ciekéw z zasilaniem elektrycznym, w tym réwniez koszt
wszystkich korekt tras wprowadzanych w trakcie realizacji — np. nadzorem autorskim (sytuacyjne
i wysokosciowe),

— koszt wykonania pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych przytgczy kanalizacyjnych oraz przydomowych
przepompowni $ciekdw w wykopie przed zasypaniem,

— koszt wykonania inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekow,

—  koszt wykonania kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

— koszt wykonania map geodezyjnych powykonawczych,

— koszt wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wytyczne podane
niniejszej specyfikaciji.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Roboét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z PN, PN-EN lub odpowiednio rozwigzaniami réwnowaznymi

do rozwigzan opisanych w tych normach oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji technicznej
ST-00.00.
Inne dokumenty i instrukcije:

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

¢) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

f)  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g) Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Uwaga!
Wszelkie Roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce ustawy,
normy i przepisy.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.01 sg szczegdtowe warunki wykonania
i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych dla przedsiewziecia
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikaciji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych, w tym robdt zwigzanych z usunigciem drzew, krzewow i poszycia
w oparciu o inwentaryzacje wycinki wykonang przez Wykonawce przy wykonywaniu wykopdw,
ksztattowaniu podioza i zasypkach dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej oraz przebudowy sieci
wodociggowej. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

a) Usuniecie drzew, krzewow i poszycia w oparciu o inwentaryzacje wycinki wykonang przez

Wykonawce
b) Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika
c) Rozbiorka istniejgcych elementéw konstrukcji zagospodarowania terenu i nawierzchni

utwardzonych drég w pasie prowadzonych robét ziemnych
d) Wykonanie wykopdw:
wykopy liniowe pionowe umocnione

—  wywoz urobku

— zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku

— petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg
e) Wykonanie odspajania skat i gtazow
f)  Odwodnienie wykopow

— montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej

— odwadnianie wykopow
g) Wykonanie wzmocnien podtoza oraz podsypek z piasku z zageszczeniem
h) Zasypka wykopow

— wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zageszczeniem

— zasypywanie wykopow piaskiem lub pospotkg
i) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

— montaz rur ostonowych

— montaz i demontaz konstrukcji zabezpieczenia istn. uzbrojenia
j)  Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania

— zakup i transport piasku na podsypke i warstwe ochronng rur

—  zakup i transport pospdiki lub piasku do zasypki wykopow
k) Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie

1.3.2. Prace towarzyszgce i Roboty tymczasowe
Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszgcych i robdét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszgcych i robét tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
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i odbioru Robaét”.

1.4. Warunki geologiczne

Potozenie, morfologia i ogdlna charakterystyka terenu

Wie$ Kobyla przylega bezposrednio do granic Raciborza oraz gminy Lyski. Morfologicznie
przedmiotowy teren stanowi cze$¢ Plaskowyzu Rybnickiego, wchodzgcego w sktad Wyzyny Slaskiej.
Ptaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowg czes¢ Goérnoslagskiego Zagtebia Weglowego. Fundament ze
skat karbonskich przykrywajg osady miocenskie zawierajgce ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni
zalegaja gliny, piaski i zwiry czwartorzedowe.

Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Cata wie$ lezy na kilku szczytach
rozlegtego wzgoérza, powyzej doliny Odry.

Budowa geologiczna

Podtoze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem nos$nosci
i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0 m p.p.t, pod
warstwg gleby i nasypéw antropogenicznych wydzielono 9 warstw geotechnicznych:

- namuty piaszczyste i piaski humusowe,

- gliny pylaste migkkoplastyczne,

- gliny piaszczyste,

- pyly piaszczyste i pyly ilaste,

- piaski pylaste,

- piaski gliniaste,

- piaski drobnoziarniste zasilone,

- piaski $rednioziarniste ze zwirem,

- pospoiki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste,

Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

Warunki wodne

W obrebie Kobyli I-szy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci 0.5 — 20.0 m p.p.t i jest
zwigzany z warstwami piaskow Srednioziarnistych i zwirédw, piaskdédw drobnoziarnistych, piaskow
pylastych i piaskéw gliniastych. Zwierciadto tych wod jest przewaznie napiete i stabilizuje sie do 0.5 m
powyzej poziomu nawiercenia. Wydajnos¢ moze sie zmienia¢ w zakresie 3-10 m3/h. Sg to wody
agresywne wzgledem betonu. W okresach silnych opadéw deszczu poziom wéd gruntowych moze
ulec podwyzszeniu nawet o 1.5 m gdyz wystepujgce w Kobyli grunty sg przepuszczalne
i potprzepuszczalne a poziom wody gruntowej jest uzalezniony od wielkosci zasilania. Wysokie stany
wod podziemnych w Kobyli notowane sg zazwyczaj w okresie wiosennych roztopdw, zas minimalne
wystepujg z koncem lata i jesienig. We wsi wystepujg szerokie doliny bezimiennych potokéw. Teren
w ich sgsiedztwie ma charakter bagienny a woda wystepuje wysoko. W rejonie wystepowania grubej
pokrywy pylastej i piaszczysto zwirowej, teren jest suchy a wody gruntowe wystepujg na gtebokosci
wigkszej niz 6 m.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogodlne
oraz z obowigzujgcymi PN.
— Wykopy - okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposdb zabezpieczenia
i odwodnienia wykopéw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
— Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej lub rozbidérce
nawierzchni drogowej i rzednej dna robét ziemnych
— Odklad — miejsce skltadowania urobku w czasie wykopow
— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

1%
Is = _7d
P ds
gdzie : pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 lub rozwigzaniami rownowaznymi, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach.
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— Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U — d60
dyg
gdzie: deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

— Podtoze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur

— Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu i obsypkg

— Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypka, otaczajgcy przewoéd

— Nasypka — warstwa materiatu gruntowego wypetniajgcego wykop tuz nad wierzchem rury

— Zasypka — warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig nasypki
i terenem

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce organizacji robét podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST-00.00 ,,0gdIne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Informacje o terenie budowy, zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0so6b trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Poniewaz projekt szalowan wykopow jest elementem Projektu Organizaciji Robét, to tam powinny
sie znalez¢ szczegoéty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
umacniania $cian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

— Projekt umacniania wykopdw i szalowan musi uzyskac akceptacje Inzyniera
— Projekt Organizacji Robét musi zawiera¢ obliczenia statyczne umacniania wykopdw i szalowan,
dokumentujgce przyjete rozwigzania

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy kanalizacyjnych nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem szalowan opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:
— szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodow,
—  ksztatt wykopu,
— system umacniania wykopow i oszalowania,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.

Wykonanie elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntéw winny
by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektéw inzynierskich.

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi byé poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego skladowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikdw i o0so6b postronnych, na skutek nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. Roszczenia oséb trzecich w tym mieszkancéw posesiji,
spowodowane dziataniami Wykonawcy, zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogodlne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Do
wykonania robét ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty :
a) Materiaty wbudowane :
— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
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—  pospotka do zasypki

— rury ostonowe dwudzielne -PE do zabezpieczenia kabli

b) Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu robét) :

—  boksy szalunkowe do wykopéw liniowych

—  szalunki typowe do wykopéw punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopdéw, nadajgce sie do zasypek, moga by¢ za zgodg Inzyniera Kontraktu
wykorzystane przez Wykonawce do zasypek wykopow zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami.
Zapewnienie terenu na skladowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do roboét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Grunty nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania. Inzynier Kontraktu moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie warunki tymczasowego skfadowania materiatow do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, ktére zabezpieczg je przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem, zapewnig
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz dostepnos¢ do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Materiaty sktadowane bedg w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Podioze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

Warunki ogodlne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Sprzet do robét
ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ jednostek
sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym w kontrakcie, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopdéw
i projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robé6t wykonywane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac: koparki podsiebierne, tadowarki przedsiebierne
i spycharki w ilosci i o parametrach dostosowanych do miejscowych warunkéw terenowych oraz
gwarantujgcych terminowe wykonanie robét.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj Srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wywdz gruntu oraz transport
materiatdw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce powinien sie odbywaé przy uzyciu
samochodéw samowytadowczych — w liczbie i o pojemnosciach dostosowanych do lokalnych
warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych
robot.
Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw, szczegdlnie w miejscach narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 Wymagania ogdélne. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci, projekt
organizacji robot, plan BIOZ, projekt organizacji ruchu na czas budowy i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace
przygotowawcze do robot budowlanych.

Program Robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikéw i zieleni po zakohczonych Robotach nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapér i znakdéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce winny
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania Robé6t prowadzonych w pasie
drogowym.

Do wykonywania wykopow zgodnie ze Specyfikacja Techniczng mozna przystgpi¢ po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera. Sukcesywnie, w miare postepu Robét zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw
nalezy wykonywac¢ niezbedne zabezpieczenia Scian wykopdw oraz Roboty zwigzane z odwodnieniem

wykopu.
5.2. Przygotowanie do roboét ziemnych

5.2.1. Czynnosci poprzedzajgce wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapozna¢ sie dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien i decyzji,
z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych sieci,

— zaktualizowaé lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terendw warunki i termin prowadzenia robét

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu robét

— na trasach projektowanych przewodéw wykonac¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegngcych
réwnolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
-okres$lenia rzeczywistych lokalizacji i gtebokosci posadowienia innych obiektéw budowlanych, co
umozliwi wiasciwe zabezpieczenia przewoddéw lub innych obiektéw przed uszkodzeniem lub
bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ granice terenu budowy

— ustali¢ miejsca sktadowania urobku

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopdéw skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé
w terenie osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,
hydrantow, weztéw montazowych i armatury

— dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkéw osiowych

— repery robocze nawigzaé¢ do reperow sieci panstwowe;j

—  zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

— powiadomi¢ wszystkich wiascicieli sieci i urzgdzen o terminie rozpoczecia robét ziemnych, ustali¢
sposéb zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewni¢ nadzér wiascicieli
uzbrojenia nad robotami

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.

50



ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbidérkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
objazdéw, przejazddw i drég dojazdowych

— zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa

5.2.2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérki winny byé prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcych
z Dokumentac;ji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do
miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczy$ci¢ i ztozy¢ na
tymczasowym skfadowisku. Przydatnos¢ materiatdw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna by¢ na biezgco uzgadniana z Inzynierem Kontraktu.
Zakres i sposob rozbiérki konstrukcji istniejgcych nawierzchni utwardzonych drég winien byé
uzgadniany na biezgco z Zarzgadcg drég w obecnos$ci Inzyniera Kontraktu. Rozpoczecie robot
rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbiérke nawierzchni wykonaé schodkowo, z rozdziatem na warstwy
podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywa¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajgce rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz z rozbiorki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,
w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Roboty rozbidrkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Materiaty z rozbidrki, zakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu do powtdrnego wykorzystania
Wykonawca oczy$ci, posortuje i ztozy na tymczasowe skfadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Zakres i sposéb prowadzenia robot
drogowych muszg by¢ zgodne z decyzjg zarzadcy drogi.

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z pasa robét wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub poleceniem Inzyniera Kontraktu. Materiaty
zakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu do powtérnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe skiadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje, w sposéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. OgdIne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST-00.00. Wykopy nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub z rozwigzaniami rwnowaznymi
do rozwigzan opisanych w tej normie. Wykonywane bedg wykopy liniowe i obiektowe, pionowe,
o Scianach umocnionych, z cze$ciowym Ilub catkowitym odwozem urobku. Wymiary wykopow
liniowych dostosowaé do $rednicy przewoddw i gtebokosci ich posadowienia. Wykopy dla studzienek
dostosowac do ich $rednic. W kazdym przypadku nalezy zachowaé minimalne szerokosci przestrzeni
roboczych pomiedzy Scianami szalunkéw i Scianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odstaniajgce
istniejgce uzbrojenie wykonywac recznie, ze szczegdblng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu
powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokos$ci wiekszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie, pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedg typowymi boksami szalunkowymi lub
wypraskami stalowymi. Wielko$¢ szalunkéw musi by¢é dostosowana do wymiaréw wykopow.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ jg nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopéw odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowa¢ warstwe humusu,
odbudowaé rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiaé trawg. Rozbidrke i odbudowe
nawierzchni wykonac¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi oraz specyfikacjg czesci drogowe;.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera Kontraktu)
sprawdzaé rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.
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5.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykonaé¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjg¢ Inzynier Kontraktu na podstawie
badah wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonaé nalezy
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw przewodéw. W uzasadnionych
wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie wzmocnienie podioza poprzez
zastosowanie wigkszej grubo$ci podsypki (niz wymaganej niniejsza ST) lub innej konstrukciji
podbudowy (np. geowtdknina, ttuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania
warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjaé Inzynier Kontraktu na podstawie badan geologicznych
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

5.3.3. Obudowa scian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu projekt zabezpieczenia wykopdw na
czas prowadzenia robot, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone istniejgcych obiektow. Wykopy
mogg by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopéw punktowych lub
wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikéw stalowych. Wielkosé szalunkéw musi by¢
dostosowana do wymiaréw wykopow. Zabezpieczenie scian wykopu nalezy wykonywaé jednoczesnie
Z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :
goérne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos¢ ~15 cm ponad teren
rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem
krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy

wykopie
nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych $cian wykopow, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badah gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzgdzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopdéw, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji robét ziemnych warunkéw zaréwno gruntowo - wodnych oraz przyjetego przez Wykonawce
sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢ w cenie jednostkowej
wykonywania wykopow ryzyko koniecznoéci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych
Scian wykopow, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, $ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczyé¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
rob6t ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikéw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest odwadnianie
wykopow.

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopow, winien skalkulowa¢ ryzyko i przewidzie¢
skuteczne odwodnienie wykopow, pozwalajgce obnizyé poziom wod gruntowych min. 50cm ponizej
projektowanej rzednej posadowienia obiektéw oraz odprowadzenie wody do odbiornikéw — na czas
realizacji rob6t montazowych i zasypki wykopow. Projektowany przez Wykonawce sposéb
odwodnienia wykopow winien uwzgledniaé wptyw zastosowanego systemu obnizania zwierciadta
wody na zachowanie nosnosci podtoza pod fundamentami przylegtych obiektéw budowlanych.
Wykonawca odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie sgsiadujgcych z terenem budowy obiektéw
budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego
prowadzenia robot odwodnieniowych. Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopdw, zgtosi
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wlasciwemu organowi zamiar prowadzenia rob6t odwodnieniowych i odprowadzanie waod
z odwadniania wykopow budowlanych, zgodnie z art. 394 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 824 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyska wszelkie
wymagane przepisami decyzje i pozwolenia. Roboty odwodnieniowe bedg prowadzone pod nadzorem
hydrogeologa.

5.6. Wykonanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty
nalezy wykonywaé¢ w suchym wykopie, na wyrdwnanym podtozu, z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego. Podtoze, podsypka z piasku wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne -- Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek lub PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych | powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub wg wymagan réwnowaznych do opisanych w tych
normach powinna by¢ wykonana do poziomu posadowienia przewodu. Wykonanie podtoza :

— Kanaty — na podsypce piaskowej, dolna czes¢ grubosci 10 cm, gérna czes¢ — do kata podparcia
120° (80.15m — 4cm, J0.20m — 5¢cm), a wiec sumaryczna grubos¢ podsypki wyniesie :

- 14 cm — dla kanatéw @0.15m

- 15 cm - dla kanatow &0.20m
— Rurociggi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
— W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych przewiduje sie

wzmocnienie podtoza geowtdkning uktadang pod warstwg podsypki lub warstwg pospotki

stabilizowanej cementem (grubo$¢ warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m* pospotki). Decyzje

0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podjaé Inzynier Kontraktu na budowie, indywidualnie dla

kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez

Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Goérng warstwe podsypki wykona¢ bez
zageszczania. Podioze powinno by¢ tak przygotowane, aby rura po utozeniu miata kat podparcia
120°, na catej dtugosci. W miejscach wystepowania potgczeh nalezy w podtozu wykona¢ dotki
montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie armatura, wykona¢ dotki o wymiarach
odpowiadajgcych wymiarom podpér betonowych pod armaturg, z uwzglednieniem konstrukcji szalunku.
Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy <
0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych w czasie
rozbiorek i montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowac
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolacji.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢ po zakonczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtowosci ufozenia, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢
etapami :

—  Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur wodociggowych do wysokoéci 30 cm nad
wierzch rury, materiatem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci.

—  Po pozytywnych prébach szczelnoéci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

—  Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu
wynikajgcego z uksztattowania terenu.

Obsypke nalezy wykonac piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczes$nie z obu stron
rurociggu. Szczegdlng uwage zwréci¢ na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakéw drewnianych. Zageszczenie 1s=0.97. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywac wykop w stanie suchym.

Nasypke wykonac¢ piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzgdzen
zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy 1s=0.98.

Zasypke mozna wykonac¢ piaskiem lub pospétkg. Warstwa przykrywajgca w przedziale od 0.30 do
1.00 m nad wierzch rury moze by¢ zageszczona za pomocg S$redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociggu mogg byc¢
stosowane $rednie i ciezkie urzgdzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno wynosic¢ nie mniej niz
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I1s=0.98 na terenach zielonych, a w drogach 1s=1.00 w warstwach przypowierzchniowych i 1s=0,97 w
warstwach gtebszych. Zageszczenie prowadzi¢ na catej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci :
- 0,15 m - przy zageszczaniu recznym
- 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym
Zasypka powinna by¢ dokladnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu na wysokosci tej
warstwy. Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora. Wykonujgc zasypke nalezy uwaza¢ by przewody nie ulegt zniszczeniu Ilub
przemieszczeniu.
Nalezy wykonywa¢ co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m3
objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych oraz przy kazdej
studzience zlokalizowanej w jezdni.

5.8. Wymiana gruntu

Sktadowisko materialtu  do wymiany gruntu powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci. Podtoze skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zageszczalnym. W =zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczaé do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6, lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,

— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
— wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W przypadku, gdy grunt z wykopdw, przebiegajgcych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym,
nalezy na catym odcinku usungé go i zastgpi¢ piaskiem / pospotka.

5.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ witascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt, ustalic sposéb zabezpieczenia na czas
wykonywania robot i zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami. Wykonawca winien
sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu projekt konstrukcji podparé lub podwieszen.

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyZzowan i zblizen z projektowanymi przewodami na czas

wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposéb :

— kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocag oston rurowych dzielonych PE, np
systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty min. po 1,0 m
poza krawedzie wykopu; kohce rur nalezy zaslepi¢ piankg poliuretanowa, natomiast na catej
dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem; skrzyzowania z siecig teletechniczng TP
S.A. wykonac¢ zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

— w przebiegach réwnolegtych nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ poziomg i pionowg od
urzgdzenh elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

— stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopdw, w sposéb podany
przez wtasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem

— kanaly i wodociagi nalezy podstemplowa¢ na czas wykonywania robét w ich sgsiedztwie

— skrzyzowania z gazociggami : zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. u. 2013 poz. 640)

— uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odtworzyé, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
potgczen przerwanej sieci drenarskiej

— prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikéw urzgdzen podziemnych Wykonawca nie moze
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prowadzi¢ robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gtebokosé
istniejgcych przewodéw podziemnych znajduje sie poza granicami rob6t w ptaszczyznie pionowej.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenerge-
tycznych $redniego i wysokiego napiecia oraz pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
i w ich poblizu. Harmonogram wylgczen napiecia sieci kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony
z ich wiascicielem co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytutu wytgczen
z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas wykonywania robét, ponosi Wykonawca robot.

5.10. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie nawierzchni drogowych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robét drogowych. Roboty
rozbiorkowe sieci wod-kan zlokalizowanych w strefie wykonywanych robét nalezy wykonaé recznie
i odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym. Elementy istniejacego uzbrojenia nie
podlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiorkowych. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania powinny byé
posortowane i przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Gruz i inne odpady
nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na sktadowisko odpadow.

Uwaga

Wykonawca dostarczy Inzynierowi protokdt przekazania surowcow wtornych powstatych w wyniku
demontazu ogrodzen, uzbrojenia terenu itp., tj. ztomu stalowego, zeliwnego, metali niezelaznych,
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, najpdzniej w ciggu siedmiu dni od dnia przekazania.

5.11. Wycinka drzew i krzewow

5.11.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i poszycia

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewdw i poszycia obejmujg usunigcie poszycia, wyciecie
krzakéw, wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie.

Teren pod budowe kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych w pasie Robét ziemnych,
w miejscach odkopdéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byc¢
oczyszczony z drzew. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢
uzyskana przez Wykonawce.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Robét kanalizacyjnych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.11.2. Usuniecie drzew, krzewoOw i poszycia

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie Robét ziemnych powinny by¢ wykarczowane, krzaki i poszycie
usuniete.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty ziemne”. Tereny po
wykarczowaniu drzew, usunieciu krzakéw i poszycia winny byé rozplantowane.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia Robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
Robat.

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzakéw i podszycia, po zakonczeniu prac
nalezy wywiez¢ Sciete krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robot. Zapewnienie terenéw na
sktadowanie $cietych krzakéw i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zarbwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

5.11.3. Wycinka i przesadzenie kolidujgcych drzew. Nasadzanie drzew i krzewow

Teren w pasie Robét ziemnych, w miejscach wykopow i w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew. Roboty zwigzane z usunieciem
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drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, zrgbkowanie karpiny i gatezi oraz
wywiezienie zragbkéw poza teren budowy, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach wykopow, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie
tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata
2%.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Robét ziemnych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to musi byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie przewiezione
przesadzarkami z brylg korzeniowg do miejsca posadzenia.

O ile decyzja o wycince drzew nakaze nasadzanie nowych drzew w ramach rekompensaty
biologicznej, to nasadzanie nowych drzew nastgpi na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5.11.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi i kory drzewnej za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

5.12. Rekultywacja zieleni

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego zadania do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uksztaltowania catego terenu - odtworzenia
terendéw zielonych i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy
nalezy obsia¢ mieszanka traw, np. ,Wiejska tgka". W terenie przewidzianym pod obsiew trawg nalezy
rozscielic humus gr. 20 cm. Wymagane jest, aby pielegnacje zieleni wykonata firma wyspecjalizowana
w zakresie robot ogrodniczych.

5.13. Okolicznosci nieprzewidziane

W przypadku wystgpienia okolicznosci zagrazajgcych statecznosci budowli (osuwisk, przebic

hydraulicznych (kurzawki)) nalezy:

— wstrzymacé wykonywanie robét i zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi

— zabezpieczy¢ grunt przed dalszym naruszaniem struktury (np. poprzez utozenie geowtdkniny
i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospofki lub piasku)

— zawiadomic¢ projektanta, a jesli to konieczne zasiegnac¢ rady ekspertow

5.14. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robot ziemnych
Cato$¢ robét wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywacé zgodnie z :
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
a) Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

b) Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg wszystkich instalacii
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych

c) Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdinie

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.

56



ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

e) Teren, na ktéorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace

f) Wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

g) Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu
w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow

h) Schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach

i) Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie

j) Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu

I) Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenerge-
tycznych sredniego i wysokiego napiecia.

m) Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t budowlanych pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi i w ich poblizu.

n) Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczyé i niezwiocznie
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i policje

Przy realizacji robot nalezy sie kierowac nastepujacymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz otwartego wykopu w pasie Robdét,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (stosownie do ustalen Projektu organizacji ruchu na czas
budowy); dopuszczalny jest wtedy, tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb
ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdow uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odfamu.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa

Robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— Roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami.

— W danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprzeé
i zabezpieczy¢.

— Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na dzien nastepny.

— W miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowaé ktadki z porgczami. Kfadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Celem kontroli
rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robdot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ mu na pismie wyniki badah do
akceptacji.

Kontrola wykonywania robét ziemnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot,
zgodnie z wymaganiami norm, w szczegdélnosci zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub
Z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, dang faze robét nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym do
prowadzenia robo6t i kontrolowania ich jakosci.
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6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Badanie materiatdbw uzytych do robdt ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materiatowych. Zastosowane materiaty musza
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych rob6t w ramach ktérej, na
podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodno$¢ robét z ST, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia oraz
doktadnosci wykonania odpowiada on wymogom zawartym w ST i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
oraz PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wpymagania ogoélne lub wymaganiom
rownowaznym do wymagan opisanych w tych normach.

W szczegdlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

— badanie materiatéw i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem
wodg opadowg, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp

— badanie metod wykonywania wykopéw

—  sprawdzenie szerokosci wykopéw

—  sprawdzenie rzednych dna wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

— badanie podtoza naturalnego : czy grunt podioza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-06050:1999
lub wymaganiom réwnowaznymi do wymagan opisanych w tej normie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego

— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikéw zageszczenia obsypki i nasypki; pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm

— sprawdzenie wykonania zejs¢ do wykopu

— sprawdzenie wykonania podsypek i obsypek

— sprawdzenie wykonanie zasypek wraz z badaniem wskaznika zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Podczas obmiaru roboét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub zasady rownowazne do opisanych
w tej normie.

7.2. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Dla tych robot nie wprowadzono w
Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej. W zwigzku z tym cena wykonania Robdt w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i robdét ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych i przepompowni sciekow.

7.3. Usuniecie kolidujgcych drzew, krzewow i poszycia
Jednostkg obmiaru jest:

ryczatt — dla usuniecia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewéw

Zadna z cze$ci Robot w zakresie usuniecia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewdéw nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz proporcjonalnie, na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania Robét w zakresie usunigcia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewdw
bedzie zawarta w scalonej cenie ryczattowej i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
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Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegoétowych
rysunkéw i obliczen oraz decyzji dla wszystkich niezbednych prac zwigzanych z usunieciem lub
przesadzeniem drzew i krzewow koniecznym dla realizacji Rob6t zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i
wymaganiami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogolne. Odbiér robdét
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdélne i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych lub zasadami réwnowaznymi do opisanych w tych normach. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczegoélnosci :

— wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowa, wymiaréw geometrycznych

i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
—  przydatnos$ci podtoza naturalnego do budowy
— podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
— warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia
— jakosci materiatbw wbudowanych

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celéow przejsciowych rozliczen) powinna zawiera¢

w szczegolnosci :

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzadzeh obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych
wielkosci przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarow wymiarow liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikoéw badan wraz z wnioskami, w szczegélnosci badan wytrzymatosci podtoza pod
obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypow po przekopach i nasypéw budowlanych

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw z wymogami kontraktu, wystawiong przez
Wykonawce lub producenta

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Ptatno$é¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnoéci robdt z niniejsza ST i dokumentacjg projektowg oraz po
dokonaniu odbioru czesciowego robét przez Inzyniera Kontraktu.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robo6t podstawowych

9.1.1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i robdt ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekow i ttoczni Sciekow. Cena skitadowa
wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w cene jednostkowg wykonania 1 mb
sieci kanalizacji sanitarnej, 1 mb przytgczy kanalizacyjnych oraz 1 kpl przydomowych przepompowni
sciekow i 1 kpl ttoczni Sciekow.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem zdjecia warstwy humusu obejmuje miedzy innymi:

- koszt usuniecia zieleni, krzakéw i podszycia

- koszt zdjecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu Robét sprzetem mechanicznym lub
recznie,

- koszt zatadunku ziemi urodzajnej na srodki transportowe,

- koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce sktadowania,

- koszt wytadunku ziemi urodzajnej w miejscu sktadowania,

- koszt jego sktadowania,

- koszt ponownego utozenia obsianie trawa.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem wykopow obejmuje miedzy innymi:
— koszt oznakowanie Robat,
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— koszt ewentualnych prac geotechnicznych w zakresie kontroli zgodno$ci istniejgcych warunkéw
z projektem budowlanym,

— koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone
sktadowisko,

— koszt plantowania dna wykopu i wykonanie Robdét ziemnych pomocniczych recznie w wykopie
i na odktadzie,

— utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie Robdt,

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

—  koszt wykonania wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu,

—  koszt transportu, skladowania i uzywania umocnien,

—  koszt demontazu i wywiezienia umocnien,

— koszt zabezpieczenia urzadzen w wykopie, fgcznie z wykonaniem koniecznych podparé,
zawieszen i oston,

—  koszt odwodnienia wykopu,

—  koszt profilowania dna wykopu, rowoéw i skarp.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem odspajania skat obejmuje miedzy innymi:

— koszt oznakowanie Robdt,

— koszt wywiezienia i sktadowania odspojonego materiatu w przypadku transportu na miejsce
czasowego sktadowania,

— utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie Robdt;

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem zasypania wykopow, podsypki i obsypki, wymiany gruntu

oraz odwozu nadmiaru ziemi miedzy innymi:

- koszt badan geotechnicznych,

- koszt dostarczenia materiatow,

- koszt transportu materiatdw na podsypke, obsypke oraz wymiane gruntu,

- koszt przygotowania podtoza naturalnego lub wzmocnionego,

- koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu,

- koszt zabezpieczenia rurociggéw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem

- koszt zasypania wykopu gruntem rodzimym, lub piaskiem zasypowym,

- koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia.

- koszt wykonania badania zageszczenia przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,

- koszt rozplantowania urobku na odktadzie,

- koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakonczeniu
Robot.

- uporzadkowanie miejsc po prowadzonych Robotach.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem robét rozbidrkowych zawiera miedzy innymi:

— koszt robét rozbiérkowych,

— koszt recznego lub mechanicznego demontazu ogrodzen,

— koszt ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera elementéw do ponownego wykorzystania,

— koszt wywiezienia i zagospodarowania zdemontowanych elementéw nie przydatnych do
ponownego wykorzystania.

Uwaga.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach rozbiérki ogrodzen sg wiasnoscig wilasciciela
demontowanych elementéw. Koszt zagospodarowania materiatdw z rozbiorki wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek itp.) ponosi Wykonawca w Kwocie
Kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powstatych w trakcie Robét rozbidérkowych
winny odbywaé sie na koszt Wykonawcy w Kwocie Kontraktowej, po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

9.1.2. Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdéw

Podstawe ptatnosci stanowi udokumentowane wykonanie petnego zakresu wycinki i przesadzenia
kolidujgcych drzew, karczowania krzakéw i poszycia.

Cena ryczaltowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.
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Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny ryczaitowej, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng ryczattowa.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych niniejszg ST.

Cena ryczattowa za wykonanie wycinki i przesadzenia kolidujgcych drzew, karczowania krzakéw
i poszycia zawiera réwniez:

— koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym sktadowisku,

— koszt zwigzany z optatg za wydanie decyzji zezwalajgcej na wycinke i przesadzenie drzew,
karczowania krzakéw i poszycia,

— przygotowanie drzewa do przesadzenia zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

— ostrozne odkopanie korzeni drzewa z pozostawieniem odpowiedniej bryty ziemi,

— odciecie pozostatych korzeni od podtoza,

— zrgbkowanie gatezi i korzeni,

— obmiary pni i zrgbkow,

— przetransportowanie drzewa na nowe miejsce,

— wykonanie wykopu pod korzenie drzewa,

— posadzenie drzew lub krzewdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego z odpowiednim
nawozeniem i zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

— zasypanie wykopdéw po przesadzeniu drzewa,

— pielegnacja przesadzonego drzewa.

Uwaga:

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewdéw sg wiasno$cig wiasciciela

nieruchomosci, z ktérej drzewa lub krzewy wycieto. Koszt zagospodarowania materiatéw z wycinki

wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport na odlegto$¢ do 10 km, roztadunek itp.)

ponosi Wykonawca w Kwocie Kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powstatych

w trakcie wycinki drzew lub krzewdw winny odbywac sie na koszt Wykonawcy w Kwocie Kontraktowej,

po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji

Inzyniera.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca. Koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z PN, PN-EN oraz dokumentami okreslonymi w specyfikac;ji
technicznej ST-00.00.

Normy :
a) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

b) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

c) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
e) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine

f)  PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

g) PN-B-12095-1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
h) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

i) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

j)  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne--Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek
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k) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[) Inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamoéwien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1129 z p6zniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1213 z pdzniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 195 z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
869 z pdzniejszymi zmianami)

f)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1219)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376
Z pOzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 2052 z pdzniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 824
z pOzniejszymi zmianami)

J) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1420 z pdzniejszymi zmianami)

k) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779
z pOzniejszymi zmianami)

)] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

h) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu ( Dz. U. 2021 poz. 1374)

i)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz. U. 2020 poz. 1429)

)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

Inne dokumenty i instrukcje
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a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
b) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.03
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV) :

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdéw

45231300-8 do odprowadzania $ciekow

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét, dotyczacych
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
w Kobyli”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy
Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
budowlano — montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robét obejmuje
w szczegolnosci :

— uktadanie przewoddéw grawitacyjnych w wykopach

— ukfadanie przewodow grawitacyjnych metodg bezwykopowg
— ukfadanie rurociggéw ttocznych w wykopach

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych na kanatach

1.4. Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktdorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile grawitacji

— Kanalt - przewdd kanalizacyjny, w ktoérym jest grawitacyjny przeptyw sciekéw

— Rurociag (tloczny) — przewod kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
réznicy cisnien

—  Przewdd - kanat lub rurocigg

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

— Zasuwa — urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekow

— Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego uliczng sie¢ kanalizacyjng z wewnetrzng
instalacjg kanalizacyjng na nieruchomosci odbiorcy ustug

— Blok podporowy - element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w pionie

— Przepompownia s$ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespot pompowy, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogodlne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
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powinny by¢ uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobdéw budowlanych
i urzgdzen. W kazdym przypadku mogg byé stosowane réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robot budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z
poézniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Iub urzadzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzgdzen z przedstawionymi wczesniej wzorami
dokumentéw. Ponadto, dla materiatdbw majgcych kontakt z wodg wodociggowa, Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do kontaktu z woda pitng.

A. Rury - odcinki kanatéw uktadane w wykopach

— Rury kielichowe PVC — U, lite, klasy S (SN = 8 kN / m?, SDR 34), fgczone na uszczelki gumowe,
wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

B. Rury - odcinki kanatéw uktadane bezwykopowo
Rury kamionkowe przeciskowe, obustronnie glazurowane, fgczone na manszety, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Cze$¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur | zilgczy
przeznaczonych do przeciskania lub wymagania réwnowazne do opisanych w tej normie.
Po wyborze dostawcy rur obliczy¢ wymagane sity wcisku i dobrac rury odpowiedniej klasy.

C. Rury - rurociagi ttoczne

Rury i ksztaltki PE100-RC, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne, PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury, PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki lub zgodnie z wymaganiami
réwnowaznymi do opisanych w tych normach, posiadajgce certyfikat zgodnosci z typem 2 wg
specyfikacji PAS 1075

D. Studzienki kanalizacyjne

— Studzienki betonowe @1,20m — zgodnie z PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe i niewtazowe
Z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witbknem stalowym i zelbetowe i PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tych normach.
Prefabrykaty zelbetowe wykonane z betonu min. C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Dna
wykonane tgcznie z kregami dolnymi. W pasach drogowych stosowac pierscienie odcigzajgce.
Wilazy w pasach drogowych: zeliwne z zamkami klasy D400, na wjazdach: Zzeliwne
z wypetnieniem betonowym klasy C250, na terenach zielonych: Zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy B125 wg PN-EN 124-1:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Czesc¢ 1 Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
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projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi
do opisanych w tej normie. Stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznedo.

— Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min. @425mm, niewtazowe, ktérych konstrukcja
sktada sie z kinety z PP lub PE, rury trzonowej karbowanej PVC @425mm, rury teleskopowej
@425mm i zwienczenia — wtazu zeliwnego do rury teleskopowej 425mm, klasy D400 wg PN-EN
13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” —Czes$¢ 2: ,Specyfikacje studzienek wfazowych
i inspekcyjnych oraz PN-EN 124-1:2015 lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych
w tych normach.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogoélne. Skfadowanie materiatdw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wlasnosci technicznych Ilub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradziezg. Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Rury kamionkowe dostarczane sg na paletach, a ksztaitki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury powinny byé magazynowane na twardej powierzchni poziome;,
warstwowo. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem. Rury powinny by¢
uktadane na przemian, koncoéwkami i kielichami. llos¢ warstw rur w sztaplach nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych przez producenta. Pierscienie uszczelniajgce, manszety, ztgczki
rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym
miejscu. Ksztaltki powinny by¢ uktadane bezposrednio na podtozu, kielichami w dét.

— Rury z tworzyw sztucznych : Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow
winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha rur kanalizacyjnych. Wiazki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny byc¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;j.
Rury chroni¢ przed $wiattem i wysokg temperatura.

— Studzienki : teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej. Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajgcy
tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem,
wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny byc
ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza.

— Armature przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i wydajnosc¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okres$lonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:
— agregaty prgdotwdrcze odpowiedniej mocy
— zgrzewarki do zgrzewania czotowego rur
— zgrzewarki do muf elektrooporowych
— zestawy do wykonywania przewiertow
— zestawy do wykonywania przeciskow

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”. 68



ST-00.03 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

— zestaw do inspekcji kanatéw kamerg tv

— zuraw samochodowy

— samochdd skrzyniowy

— samochdd dostawczy

— narzedzia do ciecia rur

— komplet elektronarzedzi

innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot

Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj s$rodkoéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i roztadunek materiatdw i urzgdzen powinien odbywac sie $cisle wg
wytycznych producentdw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ ukfadane na rownym podtozu, na podktadach drewnianych,
0 szerokosciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne sciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
pomocy kotkdw i klinbw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucac¢. Ksztattki
przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Z samochodu rury powinny byé roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
pasow nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywaé lin stalowych). Pasy powinny byé opasane
wokoét palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywacé tak
by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy
toméw lub dragéw. Pracownicy obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowaé sie pod unoszonym
tadunkiem.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub
zaczepow na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Do transportu materialdbw nalezy stosowaC samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byc¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg inwestycji rob6t montazowych. Program Robdét powinien by¢
sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne
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elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci  wykonywania
poszczegdlnych prac i czynnosci.
Wykonanie robo6t sktada sie z nastepujgcych etapow :
— Wykonanie czynnosci poprzedzajgcych przystgpienie do wiasciwych robét — zgodnie z ST-00.00
i St.00.02
—  Wykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych — zgodnie z ST-00.02
—  Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami
— Proba szczelnosci, inspekcja TV, odbiér robot
— Odtworzenie nawierzchni drogowych (ST.00-06), uporzgdkowanie terenu (ST.00-02.

Po wykonaniu wykopu i podioza, zgodnie z ST-00.02, mozna przystgpi¢ do wykonania robét
montazowych. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed matymi
zwierzetami oraz ewentualnym zamuleniem wodg gruntowag lub opadowag przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci, nalezy wykonac
ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt
uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢é uwage na ich
wiasciwe ustawienie, wykorzystujgc oznaczenia montazowe znajdujgce sie na w/w elementach.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci jezdni. W zwigzku z tym konieczna jest
taka organizacja robét, ktéra catodobowo zapewni przejazd.

Zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie.

5.2. Kanaty sanitarne

A. Roboty montazowe

— Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z :

- normg PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych Ilub zgodnie
z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL
- instrukcjami i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur i studzienek

— Posadowienie kanatdéw — wg zalecen projektu i ST-00.01. Szczegdlng uwage zwrdécic¢ na podbicie
pachwin piaskiem.

— Posadowienie studzienek betonowych — na podbudowie z betonu C8/10, studzienek PVC — na
podsypce piaskowej.

— Kaskady zewnetrzne na kanatach (lokalizacja wg profili) wykonywaé z rur i ksztattek PVC-U na
kanatach PVC-U oraz rur i ksztattek kamionkowych na kanatach kamionkowych. Po wykonaniu
kaskady obetonowac¢ betonem C8/10

— Przejdcia kanatow przez $ciany studzienek i komodr wykonaé jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiliracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. W $cianach studzienek winny
by¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne pod krécce potgczeniowe kanatdw ze
studzienka.

—  Wigczenia kanatéw do studzienek PVC powyzej kinet wykonywacé przy uzyciu ksztattek in situ.

— Pofgczenia rur PVC-U z rurami kamionkowymi wykonywac przy uzyciu ksztaltek przejsciowych
PVC-U.

—  Gory wtazoéw w studzienkach pasowac¢ do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sa zlokalizowane.

—  Wiazy nalezy zlokalizowaé nad stopniami wiazowymi

— Korekty rzednych witazéw na studzienkach betonowych dokonywac przy uzyciu betonowych
pierscieni dystansowych, a na studzienkach PVC — przy pomocy rur teleskopowych.

— W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposéb, zeby powierzchnie
wiazéw byty zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkéw jezdni.

—  Wigczenia do kanatéw ulicznych poza studzienkami wykonywaé przy uzyciu tréjnikéw skosnych
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z tukami lub nasad siodtowych.

— Przy studzienkach stosowaé krétkie odcinki rur tak, aby potgczenia kielichowe wypadty
w odlegtosci nie wigkszej niz 0.60 m.

— Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania metodg bezwykopowg
Wykonawca robét winien dobra¢ metode wykonania i przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu. Dobér metody bezwykopowej powinien sie opiera¢ na badaniach geologicznych
terenu, przeprowadzonych na zlecenie i koszt Wykonawcy. Zakres niezbednych dodatkowych
badan geologicznych ustali Wykonawca, a wyniki badan przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow za nieodpowiedni dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje robdot przy napotkanych
naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub wystepowanie
kurzawki.

—  Wymiary komor do przeciskdw dostosowac do dobranej metody i zastosowanych urzadzeh.

— Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy przeciskang rurg i gruntem stosowac bentonit.

B. Wigczenia do czynnych kanatéw

Wigczenia do czynnych kanatéw sanitarnych nalezy wykonywac¢ w czasie pogody bezdeszczowe;.
Do zamykania kanatéw stosowac¢ zamkniecia pneumatyczne w postaci odpowiedniej srednicy korkow
(balonéw) z kauczuku z osnowg tkang. Naptywajgce Scieki przettacza¢ do studzienki za studzienkag
wytgczeniowg przy uzyciu pompy zatapialnej z wezem strazackim. Po tak przygotowanym
zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do prac montazowych.

W przypadku koniecznosci zapewnienia tymczasowego odbioru sciekow Wykonawca opracuje
i uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym projekt i harmonogram Robét zwigzanych z wigczeniem
nowowykonanych odcinkow sieci do istniejgcej kanalizaciji.

C. Metody bezwykopowe
Projekt komory przewiertowej / przeciskowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.
Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykona¢; wykopy pod komory przewiertowg
i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robot. Kolejnos¢ realizacji robot bedzie
nastepujgca:
— Wykonanie komory przewiertowej.
— Sprawdzenie rzednych dna wykopu.
— Wykonanie sciany oporowe;j.
— Ustawienie w wykopie urzgdzenia do przewiertu.
— Woykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu
przewiertu.

Wymiary komor startowych zalezg od zastosowanego urzgdzenia do przewiertu, dtugosci
i Srednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury. Komora docelowa jest przeznaczona tylko do
odbioru elementéw roboczych urzgdzenia do przewiertu, czyli Zerdzi, rur stalowych Slimaka.

Sciane oporowg mozna wykonaé w postaci rozbieralnej konstrukciji stalowej, z Zelbetu, rzadziej
z bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie scianki powinno by¢é dopasowane do warunkéw
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizacji Robét, sporzgdzonym przez Wykonawce robét,
ktory to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztatcania
sie przeja¢ site przeciskajaca rure i przekaza¢ na grunt przez sciane komory. Jest to warunek
podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej, ktéry powinien by¢ zgodny
z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej.

Rura przewiertowa powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzac¢ na zewnatrz wykopu.

W trakcie wyjs¢ ze studni startowych (przejscie przez sciane studni) i wejs¢ do studni docelowych
(odbiorczych), powinny byé przedsiewziete i prowadzone prace zapobiegajgce wtargnieciu wody
gruntowej czy tez gruntu do tych studni. W czasie tych przejsé Wykonawca zabezpieczy obnizenie
poziomu wody gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
— projektem,

— warunkami uzgodnieh,

— normami i normatywami,

— warunkami BHP.
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Po wykonaniu przewiertu w rurze stalowej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych przewdd
roboczy, dobierajgc wysokos$¢ ptdz w taki sposéb aby uzyskac projektowang niwelete.

D. Préba szczelnosci

Utozone odcinki kanatu nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw
do gruntu oraz infiltracje wdéd gruntowych do przewodu, zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa
i badania przewoddéw kanalizacyjnych lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej
normie. Probe nalezy przeprowadzac po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury
dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

E. Inspekcja kanatow kamerg tv

Inspekcje przeprowadzi¢ zgodnie z ST.00-00.

Inspekcje kanatu przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego
kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa, centralnie usytuowana
w kanale. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju, bez cieni.
Jakos$c¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu.

Inspekcja musi zapewnia¢ ciggty pomiar spadku. Skale pionowg nie wieksza jak 1:20, wymagana
linia odniesienia dla umozliwienia oszacowania spadku.

W teks$cie widocznym na ekranie muszg znalez¢ sie nastepujgce informacje:
— imie i nazwisko operatora,
— data/godzina,
— inicjaty autora,
— nazwa ulicy (odcinka),
— numer studzienki poczatkowej i koncowej, sSrednica kanatu,
— dystans bezposredni od studni poczatkowe;.

Inspekcje TV kanatu nalezy nagra¢ na ptyty CD lub DVD, Wszelkie obserwacje muszg znalez¢ sie
w tekscie na ekranie.

5.3. Rurociggi ttoczne

A. Roboty montazowe

Posadowienie rurociggow - wg ST-00.01. Na odcinkach kanalizacji cisnieniowej witgczenia
przewodow F50mm do @63mm wykonywacé za posrednictwem trojnikow PEHD, a na przewodach
@50 przed tréjnikami zainstalowa¢ zasuwy z obudowami i skrzynkami zeliwnymi do zasuw. Zasuwy
posadowi¢ na blokach betonowych, a skrzynki do zasuw na krgzkach betonowych.

Lokalizacje zasuw oznaczyé zgodnie z PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych
w tej normie, zaznaczajgc rodzaj prowadzonego medium. Na odcinku od pompowni P-1 do studzienki
Sr2 z rurociggiem @160mm utozy¢ podwigzany do niego rurocigg @40mm/SDR17 PE100 dla
sprezonego powietrza. Nad rurociggami ttocznymi uktadanymi w wykopach utozy¢é tasmy
ostrzegawczo - lokalizacyjne (z wktadkg metalowg),~30 cm nad wierzchem rury. Na odcinkach
ukfadanych bezwykopowo rurociagi owina¢ spiralnie drutem stalowym @6mm. Do wypetnienia
przestrzeni pomiedzy przeciskang rurg i gruntem stosowacé bentonit. Posadowienie studzienek - na
podbudowie z betonu C8/10. Géry wlazéw w studzienkach pasowac do poziomu jezdni lub terenu, na
ktérym sg zlokalizowane. Korekty rzednych wtazéw dokonywaé przy uzyciu pierécieni dystansowych.
W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe posadowi¢ na pierscieniach
odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposob, zeby powierzchnie wtazéw byty
zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkow jezdni. Przejscia rurociggéw przez Sciany
studzienek wykonywaé jako szczelne. Zaleca sie zastosowanie tancuchow uszczelniajgcych lub
innych uszczelnien nie gorszej klasy.

Przewierty sterowane

W zaleznosci od klasy wiertnicy, stanowisko do jej ustawienia ma na ogét wymiary: diugosé
4-10m, szerokos¢ 2-4m. Kat wyjscia powinien zalezy m.in. od rodzaju zerdzi i wynosi na ogét 20-30%.
W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce skfadowania rur. Przed rozwiercaniem nalezy rure
zgrza¢ , aby przecigga¢ jeden odcinek w catoci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegolnie na zgrzewanie odcinkdéw rury. Trzeba wiec przewidzie¢ miejsce od strony wejscia, gdzie
bedzie mozna caly odcinek rury przygotowaé do wciggania. Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé
dojazdu do placu budowy.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty
czas podawana jest ptuczka. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
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wyptywac z otworu, dlatego nalezy przygotowac odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki.
Zgrzewanie rur PE
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych

lub réwnych 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez

producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza, nalezy zwrécic
uwage na :

— zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

— prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

— doktadne wyréwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— wlasciwg temperature w czasie zgrzewania koncow rur,

— bezwzgledne przestrzeganie czysto$ci tgczonych powierzchni (czof) rur (niedopuszczalne jest np.
dotykanie palcami),

— wspdtosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujagc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

— utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

— czas usuniecia piyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegoélnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym chifodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny, bez
przyspieszania.

B. Préba szczelnosci

Préby szczelnosci wykonywaé nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki
poddawane prébie szczelnosci mogg mieé dtugos¢ do ~300 m. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte,
w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej ditugosci stabilny,
zabezpieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potgczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie.
Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C, napelnienie przewodu odbywaé¢ sie winno powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
Szczelno$¢ odcinka powinna by¢ sprawdzona na 1.5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa,
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych lub z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej normie
oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych.

5.4. Przektadanie przewodow wodociggowych

Nalezy zdemontowa¢ elementy sieci kolidujgce z budowang siecig kanalizacji sanitarnej. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzic w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inzynierem. Materiaty
przewidziane do powtérnego wykorzystania Wykonawca winien przetransportowaé, odpowiednio
zesktadowac i przygotowa¢ do ponownego wbudowania.

A. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych lub z rozwigzaniami réwnowaznymi do
opisanych w tej normie, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 3 oraz zgodnie z instrukcjami
producentow materiatéw i urzgdzen.

Zalecenia dotyczgce warunkow technicznych wykonania :

— posadowienie rurociggéw - zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie

— zasuwy, trojniki i hydranty posadowi¢ na betonowych blokach podporowych

—  skrzynki do zasuw posadowi¢ na krgzkach betonowych

— rurociggi montowac $cisle wg zalecen producentéw rur i ksztaltek, z zachowaniem wymogéw
zawartych w w/w normach i wytycznych

— okoto 30 cm nad rurociggami utozyé niebieskg tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z wkfadkg
metalowg) szerokosci ~20cm

— lokalizacje zasuw oznaczyc tabliczkami informacyjnymi
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B. Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805 lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do opisanych w tej normie. Procedure badania szczelnosci prowadzi¢ w 2 fazach :

— faza wstepna, zawierajgca okres relaksacji i potgczona z nig proba spadku cisnienia
— zasadnicza proba szczelnosci na cisnienie 1.0MPa.

Ptukanie rurociggu prowadzi¢ wodg wodociggowg, zachowujgc predkosé przeptywu w rurociggu
~1,0m/s.

Dezynfekcje prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805 lub zgodnie z rozwigzaniami réwnowaznymi do
opisanych w tej normie, roztworem podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu max 50 g/m3, metoda
statyczng w czasie 24 h. Do neutralizacji roztworu NaOCI uzywa¢ tiosiarczanu sodu NazS:20s.
Zastosowane materialy dezynfekcyjne muszg mie¢ zgode wilasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego na uzycie w urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody.

C. Wiaczenie do sieci

Po zakonczeniu przektadania przewodu wodociggowego nalezy wykonaé czynnosci odbiorowe.
Po dezynfekcji, ptukaniu i pozytywnym wyniku badan wody, odcinek moze zosta¢ wigczony do
eksploatacji. Zastosowane materiaty dezynfekcyjne muszg mie¢ zgode wiasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego na uzycie w urzgdzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody.
Wigczenie do sieci bedzie mozliwe po wykonaniu robdét i uzyskaniu zgody inspektora sanitarnego na
wigczenie wodociggu do eksploatacji.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Zasady wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podano w ST.00-02.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inzynierowi kontraktu wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych
materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robét renowacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami i wytycznymi.
W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:
— zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu
— spadki przewodow, prawidiowos¢ utozenia
— lokalizacja uzbrojenia , studzienek
— jakos¢ wykonanych potaczen
— szczelnos¢ przewodow
— rzedne posadowienia studzienek i pokryw wtazéw
— czystosci wewnetrznych Scianek przewoddw
— zabezpieczenie przed korozjg
Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uznaé za niezgodnag
Z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady kontroli obmiaru robo6t podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodine.

7.2. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen w wykopie, tgcznie z
wykonaniem koniecznych podparc, zawieszen i oston i podwieszen

Roboty w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie, tacznie
z wykonaniem koniecznych podparé, zawieszen i oston i podwieszen realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Dla Robé6t w zakresie wykonania
zabezpieczenia istniejacych urzgdzenn w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych podparc,
zawieszen i oston i podwieszen nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

Zadna z cze$ci Robdt w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie,
tacznie z wykonaniem koniecznych podparé, zawieszeh i oston i podwieszen nie bedzie ptatna
stosownie do iloSci wykonanej pracy.

W tym Swietle cena wykonania Robdét w zakresie zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen
w wykopie, tacznie z wykonaniem koniecznych podparé, zawieszenh i oston i podwieszen bedzie
zawarta w scalonych cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robd6t montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych.

7.3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowg

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatébw. Obmiar Robdét obejmuje Roboty objete Kontraktem oraz ewentualne
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Robot miedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Jednostkami obmiarowymi dla Robot zwigzanych z ktadzeniem rurociggdw i montazem uzbrojenia
kanalizacji sanitarnej sa:

1 mb — dla przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

1 mb — dla przewoddw przytgczy kanalizacyjnych,

1 mb — dla rurociggdéw kanalizacji sanitarnej ttocznej,

1 kpl — dla studzienek kanalizacyjnych,

Dtugosé¢ rurociggéw bedzie mierzona wzdtuz osi, wigczajgc w to odcinki specjalne, ksztaftki
i zawory.

Dtugos¢ przewoddédw kanalizacji sanitarnej przyjmowana do obmiaru liczona bedzie jako suma
odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych, pomniejszona o sume $rednic wszystkich
dolnych czesci (komor roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.

7.4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodag
bezwykopowa
Jednostkami obmiarowymi Robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i rur

ochronnych metodg bezwykopowsg s3:
1mb — dla wykonania kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg

Dtugos¢ rury przyjmowang do obmiaru liczy sie jako:
1. dlugosé rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,
2. w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume srednic wszystkich dolnych czesci (komér roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizaciji.

7.4. Wykonanie utozenia rur ochronnych metodg wykopowag

Jednostkami obmiarowymi Robét zwigzanych z wykonaniem montazu rur ochronnych sa:
1 mb — dla utoZenia rur ochronnych w wykopach,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbiory przeprowadzaé
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zgodnie z ponizszym zestawieniem:
A. Kanaty sanitarne
Odbiory wykonywac¢ zgodnie z :
— PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych lub zgodnie z wymaga-
niami rownowaznymi do opisanych w tej normie
— PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtdbknem stalowym i Zzelbetowe Ilub zgodnie z wymaganiami
réownowaznymi do opisanych w tej normie
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001
— instrukcjami i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur i studzienek
B. Przewody wodociggowe
Odbiory wykonywac¢ zgodnie z :
— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej normie
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

Odbiér poszczegdlnych elementéw robot powinien byé dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdw przejsciowych rozliczen) powinna zawierac:

a) szkice z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi osi przewodow
cisnieniowych i dna kanatéw grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielko$ci
przez uprawnionego geodete, w ukfadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarow wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikdbw badan wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badan szczelnosci kanatéow i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

d) raport inspekcji TVC (dla kanatow grawitacyjnych)

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
rob6t) — materiatdw i urzgdzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta i atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng (dla sieci wodociggowej)

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inzynier Kontraktu wstrzyma ptatno$¢ za wykonane roboty
do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce
wymaganej dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Ptatnos¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robot z ST | dokumentacjg projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inzyniera Kontraktu.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Rob6t podstawowych

9.1.1. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych urzagdzeh w wykopie, tgcznie z
wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za Roboty w zakresie zabezpieczenia
istniejgcych urzgdzen w wykopie, facznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston
i podwieszen zwigzanych z prowadzeniem Robdét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej. Cena
skladowa wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w cene jednostkowg
wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 1 mb przytgczy kanalizacyjnych.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie,
tacznie z wykonaniem koniecznych podparé, zawieszen i oston i podwieszen obejmuje miedzy innymi:
— koszt wykonania wszystkich zabezpieczeh kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym

kolidujgcych rurociggédw sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazowej, energetycznej,
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teletechnicznej) oraz Robét niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami
sanitarnymi, wykonanie niezbednych demontazy istniejacych sieci, a takze wszelkie koszty
zwigzane z odszkodowaniami za spowodowane uszkodzenia lub straty

9.1.2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowag

A. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytgczy kanalizacyjnych
Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, ttocznej i przylgcza kanalizacyjnego.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej
i przytagcza kanalizacyjnego winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb kolektora sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytgcza kanalizacyjnego chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej
i przytgcza kanalizacyjnego zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytgcza
kanalizacyjnego obejmuje w szczegolnosci:

— koszt Robét przygotowawczych,

— koszt wykonania petnego zakresu Robot zwigzanych z zabezpieczeniami ogrodzen,

— koszt wykonania rozbiorki i odtworzenia ogrodzen do stanu pierwotnego niepogorszonego —
zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robot odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robot
montazowych sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Rob6t betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej,

— koszt wykonania drég tymczasowych zwigzanych z wykonaniem montazowych sieci kanalizacji
sanitarnej,

— koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i wytadunku oraz sktadowania rur, ksztattek,
armatury, zaslepek i materiatdbw pomocniczych, wraz z podtgczeniem do obiektéw,

— koszt rozwiezienia materiatéw wzdtuz wykopu,

— koszt doniesienia materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

— koszt wyréwnania dna wykopu,

— koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

— koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu,

— koszt wykonania dotkéw pod zigcza,

— koszt utozenia rur w wykopie wraz z poditgczeniem do obiektow,

— koszt regulacji osi i spadku rur,

— koszt przyciecia rur w razie potrzeby,

— koszt wykonania potgczen kielichowych,

— koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z ST 00.03

— koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego — zgodnie z ST 00.03,

— koszt wykonania niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia,

— wykonanie zabezpieczen nieczynnych rurociggow,

— koszt wykonania niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem
materiatdw pomocniczych,

— koszt Robét budowlanych i zelbetowych,

— koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggéw i podtgczen do obiektow,

— koszt wykonania préb szczelnosci, w tym: wykonanie pokryw i uszczelnienia otworow
w studzienkach, lub zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napetnienie wodg badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlgczy, wykonanie préb i badan oraz usuwanie nieszczelno$ci, spuszczenie wody
i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otworéw, odwodnienie przewodu po prébie.

— koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy sygnalizacyjnej,

— koszt wykonania wigczen do istniejgcej kanalizacji,
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koszt przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i badan wymaganych w ST,
koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,
koszt przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu.

B. Studnie kanalizacyjne

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej.

Cena jednostkowa wykonania montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej winna uwzgledniaé
wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robot bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdélowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robdét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania montazu 1 kpl
studzienki kanalizacyjnej, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkows.

Cena jednostkowa wykonania montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej obejmuje w szczegdlnosci:

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania elementow prefabrykowanych studzienek z tworzyw
sztucznych i zelbetowych, ptyt odcigzajgcych i wiazéw,

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatéw uszczelniajacych,

- doniesienie i opuszczenie materiatéw na dno wykopu,

- wykonanie elementow betonowych studzienek,

- wyprawienie kregbw zaprawg cementows,

- izolowanie kregdéw betonowych od zewnatrz,

- montaz elementdéw kaskad,

- koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdbw do wykonania zabezpieczeh uzbrojenia
podziemnego,

- koszt zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierscieni i wtazéw.

- koszt wykonania wszystkich préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

- koszt przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu.

9.1.3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowa

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metoda
bezwykopowsa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg
winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robdét bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdtowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb kanalizacji
sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdét objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg zawiera
réwniez:

— koszt dostawy i sktadowania wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu (wraz z kosztem rury
przewodowej)

— koszt dodatkowych badan geologicznych

— koszt przeciggania rury przewodowej przez rure ochronng

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie z ST.00.02

— koszt przygotowania stanowiska roboczego

— koszt wylania ptyt betonowych w komorze przewiertowej

— koszt wykonania dotu montazowego

— koszt przygotowania rury przewiertowe;j

— koszt opuszczenia rury przewiertowej do wykopu

— koszt montazu maszyny w wykopie

— koszt wiercenia z usuwaniem ziemi na zewnatrz dotu montazowego
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— koszt przeciggania rury przewodowej (takze ochronnej jezeli wystepuje) z zatozeniem ptdz

— koszt uszczelnienia (zamkniecia) rury przewiertowej

— koszt demontazu urzadzenia

— koszt likwidacji stanowiska roboczego

— koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggéw i podfgczen do obiektéw,

— koszt wykonania préb szczelnosci, w tym: wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw
w studzienkach, lub zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napetnienie wodg badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlgczy, wykonanie prob i badan oraz usuwanie nieszczelnosci, spuszczenie wody
i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otwordéw, odwodnienie przewodu po prébie.

— koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy sygnalizacyjnej,

— koszt wykonania wigczen do istniejgcej kanalizacji,

— koszt przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i badan wymaganych w ST lub niezbednych dla
prawidtowego wykonania robét,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

— koszt przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu.

9.1.3. Wykonanie utozenia rur ochronnych metodg wykopowg

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ochronnych.
Cena jednostkowa wykonania 1 mb ufozenia w gruncie rur ochronnych winna uwzgledniaé
wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robot bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robét czy tez nie.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb utozenia w gruncie
rur ochronnych chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.
Cena jednostkowa wykonania 1 mb utozenia w gruncie rur ochronnych zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych niniejszg ST
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ostonowych.

Ptatnos¢ za wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ostonowych zawiera réwniez:

— koszt dostawy i sktadowania wszystkich niezbednych materiatow

— koszt wyréwnania dna wykopu,

— koszt przyciecia rur w razie potrzeb,

— koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

— koszt wykonania dotkéw pod ztgcza,

— koszt utozenia rur w wykopie,

— koszt regulacji osi i spadku rur,

— koszt przeciggania rury przewodowej przez rure ochronng lub montaz rury ochronnej na rurze
przewodowej z zatozeniem pt6z

— koszt uszczelnienia (zamknigcie) rury ochronnej,

— koszt wykonania tymczasowych rur przepustowych przy przekroczeniach ciekéw metodg rozkopu

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny byc
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czeSci skfadowych

b) PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

¢) PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen

d) PN-EN 295-2:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
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e)
f)
9)
h)

p)
a)

)
s)
Y
u)

v)

w)

X)
y)
z)

Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc¢ 3: Metody badan

PN-EN 295-4:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce adapterdw, potgczern i ztgczy elastycznych

PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Postanowienia
ogoine

PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13598-2:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czes$c¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaftek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek witazowych
i inspekcyjnych

PN-EN 124-1:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1 Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady projektowania, wifasciwosci
uzytkowe i metody badan

PN-B-09700:1986- Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 1092-1+A1 Kofnierze i ich potfgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$c¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. DtugosSci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowar cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 1 : Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wfasnosciami w temperaturze
pokojowej

Lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych
normach

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

aa) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.04

BUDOWA PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV) :

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét, dotyczacych
projektowanej budowy przepompowni Sciekbw w ramach przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Kobyli”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na
terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych przy budowie przydomowych przepompowni $ciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekéw nastepuje dzieki
sile grawitacji

— Kanal - przewdd kanalizacyjny, w ktérym jest grawitacyjny przeptyw sciekow

— Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
réznicy cisnien

—  Przewdd - kanat lub rurocigg

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow

— Zasuwa — urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub sciekéw

— Blok podporowy - element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w pionie

— Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespot pompowy, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Zamawiajgcy wymaga rowniez:
— Dostawy, montazu i rozruchu kompletnych instalacji pompowych przez jednego wykonawce, ktéry
przejmie catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowe dziatanie urzadzen.
— Posiadania przez Wykonawce doswiadczenia w realizacji tego typu obiektow, udokumentowanego
co najmniej piecioletnig, bezproblemowg eksploatacjg instalacji wykonanych przez tego
Wykonawce.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogodlne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobdéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
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powinny byé uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzgdzen. W kazdym przypadku mogg byé stosowane réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji robot budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z
poézniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Iub urzadzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzgdzen z przedstawionymi wczesniej wzorami
dokumentéw. Ponadto, dla materiatdbw majgcych kontakt z wodg wodociggowa, Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do kontaktu z woda pitng.

A. Pompy
Pompa zatapialna do Sciekdédw sanitarnych z  zasilaniem jednofazowym lub tréjfazowym,

zamontowana z kolanem sprzegajacym, spetniajgca ponizsze wymagania:

— powinna by¢é zamontowana w jednej obudowie z silnikiem, przystosowana do przeptywu
osiowego i diagonalnego

— powinna by¢ pofgczona bezposrednio z elektrycznym silnikiem klatkowym za pomoca
jednego watu ze stali nierdzewnej

— obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiedni uchwyt oczkowy i rame tak aby mozliwe byto
zaczepienie tancucha do podnoszenia

— powinna posiadaé wirnik z nozem tngcym

— wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje; uszczelnienie watu pompy
winno byé¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotdw uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska
toczne smarowane smarem statym

— kabel zasilajgcy powinien by¢é doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnose,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice uniemozliwiajgcg kapilarne
whnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powtoki kabla

— preferowane jest wtyczkowe podtgczenie kabla do korpusu silnika

— silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne w komorze silnika

B. Zbiornik przepompowni z wyposazeniem

— zbiornik przepompowni z tworzywa sztucznego, $rednicy @800mm, gtebokosci 1820mm
z mozliwoscig zwigekszenia, z wewnetrzng konstrukcjg wsporczg do mocowania pompy,
wykonang ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; zbiornik ma posiada¢ oryginalne nadstawki
z uszczelnieniem, umozliwiajgce korygowanie zagtebienia wzgledem poziomu terenu

— dostep i obstuga armatury zawsze z poziomu terenu

— wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej

— nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury

— w zbiorniku nalezy umiesci¢:
- zawor kulowy zwrotny
- zawiesie sprzegajgce
- zasuwe nozowg odcinajgcg z napedem recznym, z trzpieniem wyprowadzonym do

poziomu terenu
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- nasade pluczacg @52mm z zaworem nierdzewnym w celu umozliwienia ptukania
przewodu ttocznego
- wilaz wejsciowy dostosowany do wymaganych obcigzen, oryginalnie dostosowany do typu
komory w celu zapewnienia szczelnosci
- fancuch do opuszczania pompy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z oczkiem do
podwieszania o dtugosci 1,5m dtuzszej od wysokosci przepompowni; tahcuch musi by¢
dopasowany do ciezaru pompy, co musi byé potwierdzone stosownym atestem
- orurowanie wewngtrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej
- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,
- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego
- wyjécie z przepompowni do zewnetrznego przewodu tlocznego za pomocg ksztaftki
kwasoodpornej;
- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonac¢ przejscie szczelne
— musi byé zapewniona mozliwo$¢ wyciagniecia dzwondéw pomiarowych oraz pompy z
zewnatrz (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika)
— wszystkie zamki wykonawca dostosuje do klucza uniwersalnego, funkcjonujacego w Gminie
Kornowac dla przepompowni sciekéw
— przepompownia ma by¢ wykonana na podzespofach oraz elementach stosowanych
w istniejgcych przepompowniach na terenie Gminy Kornowac w celu ujednolicenia

C. Zasilanie energetyczne
Nalezy wykona¢ linie zasilajgcag od instalacji budynku do szafy sterowniczej za pomocg kabla
ziemnego. Na budynku wiasciciela posesji ma by¢é zmontowane zabezpieczenie nadpragdowe z
widoczng przerwa izolacyjng w momencie wytgczenia (roztaczniko-bezpiecznik). Roztgczany ma
by¢ przewdd L lub (L1, L2, L3) i N. W skrzynce sterowniczej nalezy zastosowac¢ modutowy, licznik
energii elektrycznej.

D. Syagnalizacja
Sygnalizator optyczny ma sygnalizowaé¢ stany awaryjne: poziomy alarmowe $ciekéw i awarie

pompy. Sygnalizator ma by¢ kasowany przez przycisk kasowania zamontowany na drzwiach
wewnetrznych szafki sterowniczej. Sygnalizator ma by¢ zamontowany na boku szafy
sterowniczej.

E. Szafa sterownicza — wymagania

— szafa wolnostojgca z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego, z drzwiami wewnetrznymi, o stopniu ochrony IP66, na cokole ze stali
kwasoodpornej lub systemowym z tworzywa sztucznego

— ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem

— zamkniecie szaf rozdzielczych i sterowniczych wykonac¢ na klucz typu Yale, jednolity dla
wszystkich pompowni w Gminie Kornowac

— wylgcznik gtéwny sie¢ / 0 / agregat z pokrettem umieszczonym na drzwiach wewnetrznych
szafy sterowniczej

— wtyczka podtgczenia agregatu prgdotworczego

— wylgcznik réznicowo — prgdowy

— zabezpieczenie gniazda jednofazowego

— przyciski zat. i wyt. pompy zamontowane na drzwiach wewnetrznych szafy sterowniczej

— sygnalizator optyczny

— przetgcznik rodzaju pracy pompy “automatyczny / 0 / reczny” zamontowany na drzwiach
wewnetrznych szafy sterowniczej

— licznik(i) czasu pracy pomp(y)

— pomiar zuzycia energii

— dzwony hydrostatyczne

— stycznik

— czujnik kolejnosci i zaniku fazy (w ukfadach tréjfazowych)

— gniazdo jednofazowe

— przekazniki

— kontrolki stanu pracy i awarii pompy

— opisanie przewoddéw na listwach i oznaczenia kabli

— o0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim
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— umiejscowienie szafy sterowniczej w zaleznosci od lokalizacji do uzgodnienia z firmg
Wodociggi Raciborskie Sp. z o.0.
— pozostate wyposazenie konieczne do prawidtowego funkcjonowania przepompowni

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogoélne. Sktadowanie materiatlébw i urzadzen powinno odbywaé¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasnosci technicznych Ilub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradziezg. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Liczba
i wydajnosc¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robét.
Sprzet nie moze wplywac¢ niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub
zaczepow na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Do transportu materialdw nalezy stosowaC samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i o pojemnosciach, dostosowanych do lokalnych warunkéw terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
projekt organizacji robot i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byc¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg przepompowni $ciekow. Program Robot powinien byc¢
sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
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elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej.
Wykonanie robét skfada sie z nastepujacych etapow :

— Wykonanie czynnosci poprzedzajgcych przystgpienie do wtasciwych robét — zgodnie z ST-00.00
i St-00.02

—  Wykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych — zgodnie z ST-00.02

— Montaz kompletnej przepompowni z podtgczeniem przewoddw technologicznych

— Wykonanie zasilania elektroenergetycznego — zgodnie z ST-00.05

—  Wykonanie préb koncowych — zgodnie z ST-00.04

Po wykonaniu wykopu zgodnie z ST-00.02, mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktadaé nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢é uwage na ich
wiadciwe ustawienie, wykorzystujgc oznaczenia montazowe znajdujgce sie na w/w elementach. Po
wykonaniu zbiornika zamontowa¢ kompletne wyposazenie.

Montaz pompowni wykonywac zgodnie z DTR i instrukcjami producentow.

Oprogramowanie sterownikéw pompowni zaréwno w wersji development (narzedzia do
programowania wraz z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime (z licencjami oraz
z oprogramowaniem zrédiowym dla sterowania przepompowniami) powinno by¢ przekazane podczas
odbioru koncowego na oryginalnych ptytkach CD producentéw oprogramowania (lub PenDrive-ach)
oraz w formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., zrzeczenie sie praw autorskich dla zastosowania
dla przekazywanych pompowni.

Wykonawca winien opracowa¢ dla przepompowni projekt AKPiA w zakresie niezbednym do
zrealizowania opisanych wczes$niej zalecen, dotyczgcych sterowania i monitoringu. Wykonawca
w przedmiotowym projekcie powinien przewidzie¢ koniecznos¢ zmian w istniejgcym w firmie
Wodociggi Raciborskie Sp. z o. 0. oprogramowaniu w celu wprowadzenia wizualizacji pracy
przepompowni sieciowych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatéw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosc
zastosowanych materiatow i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robot renowacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami i wytycznymi.
W szczegdlnoéci nalezy przeprowadzié kontrole nastepujgcych elementdw:
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu
— lokalizacja pompowni
— rzedne posadowienia przepompowni i pokryw wiazéw
— prawidtowos¢ i kompletnos¢ montazu wyposazenia
— prawidtowos¢ wykonania zasilania elektroenergetycznego
— zabezpieczenie przed korozjg
— prawidtowos¢ wykonania elementow zagospodarowania terenu

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robdt nalezy uzna¢ za niezgodnag
Z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.
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6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine.

7.2. Zasady obmiaru robot

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatébw. Obmiar Robdét obejmuje Roboty objete Kontraktem oraz ewentualne
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, ktdérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Robot miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

1 kpl — dla kompletnej ttoczni lub przydomowej przepompowni $ciekdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Odbiory przeprowadzaé

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Odbiory wykonywa¢ zgodnie z :

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

— instrukcjami i warunkami technicznymi i DTR producentéw

9. PROBY KONCOWE

Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu (préb koncowych) to:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano — montazowych

b) zabezpieczenie dostaw mediow, materiatow i sprzetu koniecznych do przeprowadzenia rozruchu

c) opracowanie przez Wykonawcéw i zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu projektu rozruchu

d) przeprowadzenie odbioru technicznego
Préby koncowe zostang przeprowadzone przez Wykonawce przed wystgpieniem o Swiadectwo

Przejecia. Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem po dniu,

w ktérym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Proby Koncowe

beda dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:

(@ przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzadzen, kontroli wymiaréw, sprawdzeniu gotowos$ci obiektu do rozruchu,
przygotowaniu dokumentéw koniecznych do wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inzynierowi
gotowosci obiektu do rozruchu,

(b) rozruch mechaniczny polegajgcy na uruchomieniu pomp i mechanizmoéw, dokonaniu prob
ruchowych na biegu luzem

(¢) rozruch technologiczny pompowni pod obcigzeniem, z kontrolg parametréw technologicznych
oraz pracy systemoéw zasilania, sterowania i monitoringu.

Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi jesli tylko pompownie przejda
pozytywnie kazdg z Préb Koricowych, opisanych w podpunktach (a), (b) i (c).

Nie przewiduje sie przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych.

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych probni
pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci zbiornika przepompowni,

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rurociggéw technologicznych,
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

— protokoty badan urzadzen, sieci i instalacji elektrycznych,
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— protokét z rozruchu przepompowni Sciekdw.

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

— instrukcja stanowiskowa,

— instrukcja eksploataciji,

— schematy elektryczne potgczeh wewnetrznych szaf zasilajgcej i sterowniczej.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdélne. Ptatnos¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robé6t z ST | dokumentacjg projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robot przez Inzyniera Kontraktu.

10.1. Opis sposobu rozliczenia Robot podstawowych

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekow.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekdw winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 kpl montazu ttoczni
lub 1 kpl przydomowej przepompowni sciekdw chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekéw zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie Robdét objetych niniejszg ST.

Ptatnos¢ za 1 kpl montazu tloczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni Sciekéw zawiera w

szczegolnosci:

— zakup i dowdz wszystkich niezbednych materiatéw i urzgdzen na budowe,

— doniesienie materiatow i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

— koszt wykonania petnego zakresu Roboét ziemnych — zgodnie z ST 00.02

— koszt wykonania petnego zakresu Robét odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robét
montazowych przepompowni $ciekow — zgodnie z ST 01.04,

— koszt wykonania petnego zakresu Rob6t betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robdt montazowych przepompowni Sciekow ,

— koszt wykonania drog tymczasowych z elementéw prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem
montazowych przepompowni $ciekéw,

— koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatbw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego — zgodnie z ST 00.02,

— przygotowanie podtoza,

— posadowienie pompowni,

— koszt montazu pompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— koszt montazu uzbrojenia i wyposazenia przepompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— koszt wykonania zasilania przepompowni sciekéw (wymagania opisano w ST 00.05)

— koszt montazu ukfadu pomiarowego tam gdzie on wystepuje,

— koszt przeprowadzenia wszystkich niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— koszt przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw technologicznych,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

— koszt opracowania instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz
przeprowadzenie rozruchu i odbioru przepompowni.

10.2. Opis sposobu rozliczenia Robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

b) PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Cze$c¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen

c) PN-EN 295-2:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

d) PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Cze$¢ 3: Metody badan

e) PN-EN 295-4:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce adapterow, potgczen i ztgczy elastycznych

f) PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjney.
Czes¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania

g) PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne

h) PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

i) PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

j) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

k) PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

) PN-EN 13598-2:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaftek pomocniczych
wraz z plytkimi studzienkami niewtazowymi

m) PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewtazowych

n) PN-EN 124-1:2015 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotfowego. Czes$¢ 1 Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwo$ci uzytkowe
i metody badan

0) PN-B-09700:1986-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

p) PN-EN 1092-1+A1:2013 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
facznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

gq) PN-EN 1092-2:1999 Koftnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

r) PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggoéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

s) PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

t) PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréow -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

u) PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

v) PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowarn cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej

w) Lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych
normach
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X) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

y) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.05
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV) :

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét elektrycznych
zasilania i instalacji elektrycznych dotyczgcych budowy przepompowni $Sciekbw w ramach
przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli”, realizowanego w ramach Projektu
~Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST okre$lajg zakres prac realizowanych w ramach robdét
elektrycznych zasilania i instalacji elektrycznych wewnetrznych przepompowni Sciekow:
A Roboty przygotowawcze:
- prace geodezyjne - wytyczenie trasy wykopéw dla kabli ziemnych,
- wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
- usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych wykopy,
- przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopow i sktadowania materiatow.
B. Roboty zasadnicze:
- uktadanie w ziemi oraz na scianie kabli niskiego napiecia,
- prace montazowe obejmujgce m.in.:
- osadzenie gotowej szafki sterowniczej przepompowni
- wykonanie uziomu dodatkowego w miejscu posadowienia przepompowni przydomowej
— wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych
C. Roboty kohAcowe:
- montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy
- prace porzadkowe po wykonaniu robot
- kontrola jakosci wykonanych robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg - Prawo Budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto definiuje sie nastepujgco ponizsze skroty:
— AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa
— AKPIA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
— WLZ-Wewnetrzna linia zasilajgca
— MSR - Miejska Sie¢ Rozdzielcza
— SN - érednie napiecie
— NN - niskie napiecie
— RE - Rejon Energetyczny
— SMOIS - System Monitoringu Obiektow i Sterowania

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i fgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

— Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata

zbudowana.

— Ogranicznik przepie¢ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.

— Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
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mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

— Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Przetwornik sygnalu - urzgdzenie elektroniczne zmieniajgce pierwotny sygnat pochodzgcy
z sensora bezposrednio mierzgcego okreslong wielkos$¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa,
itp.), na standardowy sygnat (napieciowy, prgdowy, czestotliwosciowy itp.).

— Przylgcze - czesé linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujgca
sie na zasilanym obiekcie.

— Rozdzielnica elektroenergetyczna - zabudowane w obudowie wolnostojacej.

— urzagdzenia rozdzielcze i aparatura pomiarowa, przystosowane do tego samego rodzaju
napiecia znamionowego.

— Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek
czesc¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

— Shlup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

— Sygnalizacja wartosci granicznych - pomiar z zastosowaniem urzgdzenia ktére mierzy
kontrolowany parametr w sposab ciggty i przekazuje sygnat o przekroczeniu zadanego progu.

— Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

— Trasa korytek kablowych - pas przestrzeni na $cianie, suficie lub bezposrednio
na wspornikach, na ktérym utozony jest cigg korytek kablowych.

— Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace
z ziemia.

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

— Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Iub oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

— Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspodlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1 kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio Ilub
za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgce;j

— Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

— StopieA ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

— Obwaéd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robé6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
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2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczagce wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogolne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzgdzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny by¢é uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg byé stosowane réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1. Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzagdzenia winny spetniaé wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczgcych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materialy i urzgdzenia nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, peknie¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny by¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z
poézniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materialu, wyrobu Ilub urzadzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzoér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatéw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi wcze$niej wzorami
dokumentéw. Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac rowniez aktualne DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne. Skfadowanie materiatdbw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wilasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéw. Sktad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradzieza. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy
dazyé do tego, aby materialty przechowywane byly w opakowaniach fabrycznych. Minimalne
wymagania dla pomieszczen magazynowych to:

— pomieszczenia zamkniete

— temperatura wewnetrzna +10 do +300C

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%
— atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych

— natezenie oswietlenia minimum 100 Ix

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Liczba
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i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okre$lonymi w dokumentacji projektowej, PZJ projekcie organizaciji
rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wptywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m3
— zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 Mg

samochdéd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

elektronarzedzia reczne

przyrzady pomiarowe do préb i badah pomontazowych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce s$rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj srodkoéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nalezy nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg,
— samochdd skrzyniowy do 5 Mg,
Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub
zaczepow na $rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$é uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy a w szczegodlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie i przewrdceniem. Przy zatadunku i przetadunku
materiatéw i urzgdzen nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem, nie dopuszczajgc do zadrapan.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drdog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci
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(PZJ), projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byc¢
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych. Program Robdt powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robo6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacii
Technicznej.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych, nastepujgce prace

towarzyszace:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

— wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robét

— powiadomienie Zaktadu Energetycznego Gliwice i Rejonu Energetycznego wiasciwego dla
miejsca wykonywania robét oraz wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, z ktérymi
uzgodniono Dokumentacje Budowy, o terminie rozpoczecia robot zasadniczych.

5.2. Zasilanie przepompowni przydomowych

Przepompownie przydomowe powinny by¢ zasilane z sieci WLZ Odbiorcy. Zasilanie
przepompowni przydomowych musi zosta¢ indywidualnie zaprojektowane dla kazdej przepompowni
ze wzgledu na rézny stan instalacji w budynkach jednorodzinnych. Nalezy zaprojektowa¢ odpowiedni
rodzaj sieci z uwzglednieniem uziemienia dodatkowego. Przewiduje sie wykonanie zasilania
z istniejgcej tablicy rozdzielczej lub pomiarowo-rozdzielczej w budynku mieszkalnym lub z innego
miejsca uzgodnionego z wiascicielem posesji. Na budynku wtasciciela posesji ma byé zmontowane
zabezpieczenie nadpragdowe z widoczng przerwg izolacyjng w momencie wytgczenia (roztgczniko-
bezpiecznik). Roztgczany ma by¢ przewod L lub (L1,L2,L3) i N. W skrzynce sterowniczej nalezy
zastosowa¢ modutowy, licznik energii elektrycznej.

Zasianie przepompowni wykona¢ we wszystkich przypadkach kabelkami typu YKY. Przylgcza te
powinny by¢ jak najkrotsze. W miejscu przylgczenia zainstalowa¢ zabezpieczenie typu R321 1P+N
Lue R323 3P+N o wartosci 16A oraz lampke typu L303 sygnalizacyjng prace pompowni.
Zabezpieczenie oraz lampke zabudowaé w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55.
Nastepnie wyprowadzi¢ obwdd w kierunku szafki sterowniczej przepompowni przewodem typu YKY
uktadanym w listwie instalacyjnej, w rurkach ostonowych lub w tynku wewnatrz budynku oraz w ziemi
na zewnatrz budynkéw.

Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ fabryczne kabelki zasilajgcy silnik pompy oraz potgczen
wyréwnawczych. Zejscie przewodow do wykopu wykonac
w listwie PCV. W ziemi nalezy je utozy¢é réwnolegle z kanalizacjg $ciekowag (z przykanalikiem)
w odlegtosci 0,5m od niej. Ostateczny sposéb i trase prowadzenia zasilania Wykonawca robot
elektrycznych uzgodni z wiascicielem kazdej posesji. Wszystkie roboty elektryczne zwigzane
z zasilaniem przepompowni nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli posesiji.

Wewnatrz przepompowni zainstalowana bedzie pompa Sciekowa, dzwony hydrostatyczne oraz
pozostate podzespoty konieczne do prawidtowego funkcjonowania. Szczegdtowe dane techniczne
wraz ze schematem potgczerh wewnetrznych znajdujg sie w DTR szafki sterowniczej dostarczanej
przez producenta.

5.3. Montaz szafki sterowniczej przepompowni przydomowych

Obudowa szafki sterowniczej przepompowni powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego.
Wewnatrz szafki powinny by¢ zabudowane zabezpieczenia:
— przeciwporazeniowy wytgcznik roznicowo-prgdowy In w zaleznosci od mocy pompy, Alr = 30mA
— zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnika pompy
— zabezpieczenie sterowania
— zabezpieczenie przed suchobiegiem jest konieczne dla wszystkich pomp

Ukfad sterowania szafki sterowniczej przystosowany jest do zasilania napieciem przemiennym
230V LuUB 400V; 50Hz. Dziatanie ukfadu automatyki oparte jest na dzwonach pomiarowych
zamontowanych w komorze przepompowni wspétpracujacych z uktadem sterowania umieszczonym w
szafce sterowniczej. W komorze pompowni znajdujg sie minimum dwa dzwony pomiarowe.:

— Algorytm dziatania musi zabezpiecza¢é pompe przed pracg na suchobiegu oraz informowaé o
stanach przekroczenia poziomoéw alarmowych $ciekéw.
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— Stany poza prawidtowg pracg powinny uruchomi¢ $wietiny uktad sygnalizacji alarmowej,
informujacy uzytkownika o zaistniatej sytuacji awaryjnej. Uktad taki powinien byé zamontowany na
szafce sterowniczej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6ét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, urzadzen i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne
do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i ocen technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce
przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych normach i ocenach technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

6.3. Badanie jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm lub ocen technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych. W czasie
prowadzenia robét jak réwniez po ich ukohAczeniu nalezy przeprowadzic¢ proby i badania pomontazowe
polegajace na:

- sprawdzeniu i badaniu kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzeniu przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

- pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem,

- sprawdzeniu i badaniu uziemienia ochronnego przed zasypaniem,
- badaniu rezystanciji izolacji,

- badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badaniu ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzac stosowne protokoty z oceng i interpretacjg
wynikow w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robét, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowienn ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogoine.
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla przydomowych przepompowni
Sciekéw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.

Dla robdét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla ttoczni $ciekow
i przydomowych przepompowni $ciekédw nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowej.

Zadna z czesci Robot w zakresie wykonania Rob6t elektrycznych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych dla ttoczni $ciekéw i przydomowych przepompowni sciekéw nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy.

W tym Swietle cena wykonania Robdt w zakresie catosci Robdt elektrycznych zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla przydomowych przepompowni $ciekow bedzie zawarta
w scalonych cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem przepompowni.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikaciji ST-00.00 Wymagania ogdine.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Nie bedag realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za Roboty elektryczne zwigzane
z wykonaniem ttoczni Sciekdw lun przydomowej danej przepompowni $ciekow. Cena skfadowa
wykonania tych Robé6t ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w cene jednostkowg wykonania 1 kpl
przydomowej przepompowni sciekéw.
Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem Robét elektrycznych obejmuje miedzy innymi:
— koszt zakupu i dostarczenia materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
— koszt zasadniczych prac montazowych i instalacyjnych
— koszt koniecznych prac ziemnych i prac zwigzane z utozeniem linii
— koszt prac zabezpieczajgcych antykorozyjnie czesci podziemne
— koszt wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzern Robét
— koszt wywozu z terenu budowy materiatdw zbednych, uporzadkowanie terenu budowy po
Robotach
— koszt wszelkich prac montazowych i demontazowych zwigzanych z uktadaniem tras kablowych
— koszt oznakowania tras kablowych i mocowanie kabli
— koszt usuniecia usterek w okresie gwarancyjnym
— koszt dokumentacji wykonawczej i powykonawczej fgcznie z dokumentacjg geodezyjng
— koszt uzgodnienia przed, w trakcie i po realizacji Robét, w tym nadzér witasciciela sieci
energetycznej
— koszt wykonania okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robat,
— koszt kompletacji dokumentéw do przekazania Robét do eksploatacji i podpisania niezbednych
umoéw

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujagcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2, Bl4/81 poz.29. |Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroengrgetyczne linie pap0W|etrzne. Prolektowanle J .
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
PN-E-06401-02:1990 kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV
Potaczenia i zakonczenia zyt.

PN-E-90300:1976

90400:1993 w czesci dotyczgcej kabli o |termoplastycznych, na napiecie znamionowe
izolacji i powtoce polwinitowej, na nieprzekraczajgce 18/30 kV Ogdlne wymagania i badania.
napiecie znamionowe do 3,6/6 kV

Zastgpiona czesciowo przez PN-E- Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
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Zmiany Bl 3/80 poz. 13, Bl 8/81 poz.
71, Bl 9/83 poz. 57, Bl 5/84 poz. 25, Bl
10/84 poz. 73, Bl 11-12/85 poz. 93, Bl
1/86 poz. 1, Bl 7/88 poz. 83

PN-EN 1329-1:2014

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Czesc¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Czesc¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-05010:1991 IDT IEC 449:1973

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05029:1990 IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN- EN-61140:2016

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-E-08501:1988 Poprawki Bl 2/90
poz. 9. Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-50191:1993
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos$¢, jakosc
ustugi.

PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-
52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-EN 60617-3:2003

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet fgczeniowy.

PN-E-04160.00:1991

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdine.

PN-EN 60445:2018

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a takze samych
przewodow.

PN-E-79100:2001

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-E-90050:1987
Zmiany BI 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz.59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogélne wymagania i badania.

lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzanh zawartych w tych normach

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.06
ROBOTY DROGOWE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtbwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV) :

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych i nawierzchniowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli", realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykona¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogoélnymi (ST-00.00), dokumentacjg projektowg i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg drdg i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych w zakresie:

I. Rozbidrki istniejgcych nawierzchni i kraweznikow
I1. Odtworzenia nawierzchni drogowych:
a) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— -podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po
zageszczeniu do 20 cm dla konstrukcji ulic KR-2 lub podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego o grubosci 15 cm

b) wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng

c) czyszczenie i skropienie warstw
— -oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nie
bitumicznych
— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych
d) wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu
— wykonywanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego grubosci 5+8 cm
e) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
— wykonywanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na catej szerokosci
jezdni drogi powiatowej i dlugosci prowadzonych prac
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm na catej szerokosci jezdni
drég gminnych
f) wykonanie nawierzchni ttuczniowej o grubosci 20 cm
g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokgtnej
h) regulacja kraweznikdw i obrzezy
i) regulacja studzienek i kratek $ciekowych kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu wg wzoru:
Pd

Is=——
Pds

gdzie :

Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego

Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
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okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

— Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

— Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

— Thuczen - kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

— Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

— Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

— Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

— Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

— Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

— Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej,
ktéra stanowi fragment nosnej cze$ci drogowej.

— Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

— Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

— Pelzanie - jest to wolno postepujgce trwate odksztaicenie o charakterze lepko- plastycznym
ciala statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas
jego trwania.

— Modut sztywnosci - jest to stosunek naprezenia sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

— Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

— Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

— Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasg asfaltu,
wytworzona w okreslony sposoéb, spetniajgca okreslone wymagania.

— Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

— Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatéw.

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennegj
grubosci, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym Kkorycie, stanowigca podtoze
dla podsypki.

— Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

— Materialy do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

— Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci nie mniej
niz 0,5 mm.

— Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej
niz 3 mm.
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— Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére fgczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate) oraz
punktowe elementy odblaskowe.

— Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

— Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogoélne wymagania dotyczgce robdét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogodlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony sSrodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00.

2. MATERIALY

Wymagania ogdélne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogoine.

2.1 Wymagania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) thluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki dolomitowej oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych lub wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

b) cement - cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012 Cement.
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku lub
wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

c) woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajgca
wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu lub wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie

d) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, spetiajgce nastepujgce wymagania:

— zawartos$¢ frakcji @ > 2 mm - ponad 30 %

— zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm - ponizej 15 %
— zawartos¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
— wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci >8m/dobe

e) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9
MPa, zgodny z PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ lub
spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

f) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz
z wkasciwg Oceng Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg wykazu:

— kostka betonowa grubosci 10 cm, kostka brukowa grubosci 8 cm, kostka brukowa grubosci 6
cm, kraweznik drogowy 15 x 30 cm
— obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm, ptyty drogowe gr. 7 cm

g) beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206+A1:2016 Beton.
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ lub wymagania réwnowazne do wymagan
zawartych w tej normie

h) beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej i podbudowy,
zgodnie z PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania lub spetniajgcy wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie

i) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-
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96025:2000
i) elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu
k) emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi
[) emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogélne. Skfadowanie materiatdbw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wilasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Sktad powinien by¢é zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Liczba i wydajno$¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ, projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych nie
zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora nadzoru. Caty sprzet budowlany, maszyny
urzadzenia i narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania w szczegolnosci z nastepujgcego sprzetu :

— réwniarka samobiezna 120+140 kM

— spycharka gasienicowa 100 + 150 kM

— koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m3

— walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 Mg

—  betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m3

— zageszczarka ptytowa, lekka

— wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25+30 Mg/h
— skrapiarka mechaniczna z cysterng - 50 m?

— mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 3+4,5m
— walec ogumiony, drogowy, $redni - 4+6 Mg

—  kultywator do stabilizacji gruntu

— mieszarka stacjonarna

— uktadarka lub rowniarka do rozktadania mieszanki

— walec stalowy wibracyjny 2+3 Mg

— zageszczarka ptytowa

— walec wibracyjny 1+2 Mg (matogabarytowy)

— ubijaki mechaniczne

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine. Do
transportu nalezy stosowaé $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
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wymaganiom zawartym w PZJ i projekcie organizacji robét.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania w szczegdlnosci z nastepujgcych srodkéw

transportu :

— samochéd samowytadowczy, ciezarowy 10 + 20 Mg

— samochaod skrzyniowy, ciezarowy 5 + 10 Mg

— betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m3

— cementowo6z samojezdny 10 + 15 Mg

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg

— samochod dostawczy 3 + 5 Mg

— samochdéd ciezarowy, samowytadowczy 10 +15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang
skrzynie.

Kruszywo nalezy dostarczy¢é na budowe samochodami samowyladowczymi w sposdb
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem roznych materiatdw i przed wptywami
atmosferycznymi.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekracza¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwodjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji PZJ i projekt organizacji robot, uwzgledniajgcy warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty drogowe i prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacii
robét oraz harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonaniem rozbiérki i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Zarys metodologii Robot
powinien byé sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materiaty i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowier Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych, nastepujgce roboty
towarzyszace:

a) Roboty rozbidrkowe

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

c) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem
d) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
e) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

f) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

g) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw

h) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
i) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego
Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krétkim
opisem stanu technicznego ze szczegdélnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknigé.
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5.2. Wymagania szczegdtowe

5.2.1 Roboty rozbiorkowe

Prace zwigzane z rozbiérkg powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z wiasciwymi
instytucjami. Obiekty znajdujgce sie w pasie robot, a nie przeznaczone do rozbiérki powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Obiekty uszkodzone lub zniszczone powinny by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego, wiascicieli i ewentualnie inne
strony — jezeli wynika to z odrebnych przepiséw. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie wszystkich
warstw nawierzchni drogowych z powierzchni przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét. Przed rozbiérkg przecig¢ nawierzchnie
w granicach planowanej rozbidrki. Rozbiérke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na
warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego i warstwe podbudowy. Odsadzki pomiedzy warstwami powinny
wynosi¢ min. 0.20 m dla kazdej warstwy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania uszkodzen. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywiezione w miejsce uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu. Zagtebienia powstate po rozbiérce powinny by¢ zabezpieczone.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezgco, wywozgc na wskazane
sktadowisko odpadow lub sktadowisko materiatéw z odzysku. Roboty nalezy wykonywaé w sposéb
gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

UWAGA:
Caty urobek z rozbioérki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje sie do zasypu wykopéw pod
kanalizacje sanitarna.

5.2.2 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zestabilizowaé w terenie punkty gldwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktoéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru, w oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegbtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3 Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé¢ do skali robét i rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sag
roboty. Reczne wykonywanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku robét o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto
i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Podtoze nalezy profilowa¢ do uzyskania wymaganych
spadkow.

Zageszczanie podtoza nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po profilowaniu, sprzetem dostosowanym
do warunkow i skali robot. Czynnos¢ te nalezy kontynuowaé do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia podioza, z zachowaniem odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B- 04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu (metoda | lub II).

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz £ 20 %

Jezeli po wykonaniu rob6t nastgpi przerwa, Wykonawca powinien zabezpieczyé poditoze przez
nadmiernym zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli doszio do
nadmiernego zawilgocenia, przed przystgpieniem do wykonania podbudowy nalezy poczeka¢ do
naturalnego osuszenia podtoza.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.2.4 Wykonanie warstwy podsypki piaskowej

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowaé
piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
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nawierzchni drogowych. Piasek lub spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej
normie. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania
robot jak podtoza gruntowego. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci >8m/dobe.

Kruszywo warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu sprzetu dostosowanego do skali robot, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci kruszywa, az
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony,
powinien zostaC¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Warstwa odsgczajgca po wykonaniu
powinna by¢ utrzymana we witasciwym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza wykonawce robét.

5.2.5 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
lub spemnia¢ wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie. Zrédto pozyskania
(zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie
czgstek poditoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
beda w dwdéch warstwach - dolna warstwa 10 cm (frakcji 0-63mm), gérna - 10 cm (frakcji 0-31,5mm),
zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego lub wymaganiami rownowaznymi do wymagan zawartych w tej normie.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywacé z polewaniem wodg.

Wymagania odnosnie watowania:

a) zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$é walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy

b) zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi

c) najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem

d) manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym

e) predkosé przejazdu walca powinna byé jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 + 6
km/h w dalszej fazie watowania

f) watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpoczaé
od dolnej krawedzi ku gorze

g) walce wibracyjne powinny posiadac¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.

Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosno$¢ w zaleznosci od kategorii ruchu:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
pierwotny wtérny
Ruch éredni KR-2, KR-4 70/ 80 140/ 160

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie
jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byé szersza od warstwy na niej
lezagcej 0 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych
w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe 0si
i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.2.6 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastepujgcych norm:
— PN-S-06100:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
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— PN-S-06101:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

— PN-S-96017:1974 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z pfyt betonowych i kamienno-
betonowych

lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do wymagan zawartych w tych normach.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialdw spetniajgcych
te wymagania wraz ze $swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i piyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm dla nawierzchni zjazdu oraz (1:5) dla nawierzchni
chodnika, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujgc
uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke
i ptyty nalezy ukfada¢ mozliwie Scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin
(ok. 2+3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypemié
zasypkag z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna
do robot nawierzchniowych powinna dysponowacé sitg odsrodkowa 1 6+20 kW, powierzchnie robocza
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegélnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem
wlasciwej Oceny Technicznej. Po zakohczeniu roboét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni
i spadkow podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:
od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.7 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

A.  Oczyszczanie i skrapianie warstw nosnych
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowaé emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65
oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé oczyszczona z luznego
kruszywa i pylu. Operacje te nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora.
Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta. Do skropienia nalezy zastosowaé
emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi:
- podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 + 1,0
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 + 0,5
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emuls;ji
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

B. Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktoéry przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatdw. Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu
0 nastepujgce zrodia:
— zalozenia materiatowe ujete w PZJ
— wytyczne niniejszej specyfikaciji
— zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995r

— wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatéw

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wg
tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 - IBDiM 1995r.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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drogowych, klasa |, gatunek 1 lub spetniajgce wymagania réwnowazne do wymagan zawartych

w tej normie. Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien spetniac

nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

— zawarto$c¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80 %,

— wilgotnosé < 1,0 %,

— zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

— powierzchnia wtasciwa - 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50,

ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- penetracja w temperaturze 25°C - 45 + 60, wg PN-EN 1426:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Oznaczanie penetracji iglg lub zgodnie z rozwigzaniami réwnowaznymi do zawartych w tej
normie

- indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

- temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz -10, wg PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza
asfaltowe. QOznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraasa lub zgodnie z rozwigzaniami
rownowaznymi do zawartych w tej normie

- temperatura migknienia °C - 50 + 56, wg PN-EN 1427:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Oznaczanie temperatury pieknienia. Metoda Pierscient i Kula lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz - 250, PN-C-04008:1982 Przetwory naftowe.
Oznaczanie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metodg Marcussona lub zgodnie
Z rozwigzaniami réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- lepkos$¢ dynamiczna w 60°C Ns/m2 min. > 300

- spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nie wiecej niz -37

- temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C, nie wyzsza niz-9

- ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C, nie mniej ni z - 60 cm, wg PN-C-04132:1985
Przetwory asfaltowe. Pomiar ciggliwosci asfaltéw lub zgodnie z rozwigzaniami rbwnowaznymi
do zawartych w tej normie

- zawartos¢ skfadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz < 0,6

- zawartos¢ parafiny % masy, nie wiecej niz -0,4, wg PN-EN 12606-1:2015 Asfalty i produkty
asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny. Czes¢ 1 : Metoda destylacyjna lub zgodnie
Z rozwigzaniami réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wigcej niz - 0,1 ,wg PN-EN 9029:2005
Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna lub zgodnie z rozwigzaniami
rownowaznymi do zawartych w tej normie

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czestotliwoscia:

— kruszywa - 1 badanie na 500 Mg

— wypetiacz - 1 badanie na 50 Mg

— lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:

— stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz - 11 kN

— odksztatcenia wg Marshalla -2,0 + 4,0 mm

— modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1

godzinie, +40°C, nie mniej niz - 16,0 MPa

b) cechy fizyczne:

— wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 - 8 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %

— nasigkliwosé, nie wiecej niz 4 %

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng
produkcije w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia
robét zasadniczych. Ukladanie mieszanki moze odbywacé sie jedynie przy uzyciu mechanicznej
uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace
wyposazenie:
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— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscig

— elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan

— urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcag powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach

atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie

uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania

powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,

stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do

uktadania, urzgdzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno odbywac

sie w sposob ciggtly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m/min. W zasobniku uktadarki

powinna zawsze znajdowaé sie mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej

dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem

i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dlugos¢ okreslong

warunkami technicznymi w terenie. Ztgcza podituzne powinny by¢ wykonane po obcieciu

krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zigcza poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesuniete

o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowa¢ sposéb zageszczenia opracowany

i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa

temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe

nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki

nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukfadanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym

— zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi

— najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem

— rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu
w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania

— manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym

— zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni

— predkos¢ przejazdu walca powinna byé jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania

— watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gbrze

— zabrania sie uzywania walcoéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwo$ci drgan w przedziale 33-35 Hz

UtoZzona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowacé sie nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni

— nasigkliwos¢ (max. 4 %)

— réwnos¢ (tolerancja + 6 mm)

— grubosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm)

— szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm)

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%). W czasie budowy Wykonawca
powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportéw dla
Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot

C. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0+12,8 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem $rodka adhezyjnego. Wymagania dla betonu asfaltowego
na warstwe $cieralna:
a) cechy mechaniczne:
— stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
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— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modut sztywnos$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej niz - 14 MPa

b) cechy fizyczne:

— zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %

— nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy z nastepujgcymi
Zmianami:
— poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70)
— temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do 115°C
— zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia > 98 %

Wymagania koricowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
- nierdbwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm

- nasigkliwo$é nie moze przekraczaé 2%

- wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %

5.2.8 Nawierzchnia betonowa

Nalezy stosowa¢ cementy, ktérych witasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2012.

Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Rodzaj Klasa . .
. .| Klasa betonu Wymagania specjalne
nawierzchni cementu cementu
cement 425N
portlandzki 425R
CEM |
cement
portlandzki
Zuzlowy
CEM II/A-S 425N
425R Zgodnie z
_Ypowa | od caoa7 | Coment PN-EN 196-3+A1:2011P
do C35/45 | POME PN-EN 196-1:2006 ,
betonowa Wapienny PN-EN 196-6.2011P
CEM I/ A-LL '
cement
portlandzki 425R
popiotowy 425N
CEM Il/A-V
cement
hutniczy 42I5AN
CEM III/A ’

Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie z dokumentem WZ oraz Deklaracje
wiasciwosci uzytkowych z PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 196-1:2006 i PN-EN 196-3+A1:2011P w
celu weryfikacji wymagan dla cementu zgodnie z PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo zastosowane do produkcji mieszanki betonowej powinno by¢ zgodne z PN-EN
12620:2004 Zaleca sie aby ziarna kruszywa grubego byly przetamane w wskutek mechanicznego
kruszenia. Kruszywo musi byé pozbawione zanieczyszczen obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych
kawatkéw drewna, fragmentow plastikow itp. Jezeli Inzynier stwierdzi wystepowanie zanieczyszczen,
ma obowigzek zdyskwalifikowaé kruszywo.
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Wymagane wtasciwosci kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego
Wymagania/ Kategoria

Wiasciwosci Norma badania Kruszywo drobne Kruszywo grube
NB NB
Skiad ziarnowy PN-EN 933-1 GF85 GC80/20
Zawarto$¢ pytu PN-EN 933-1 f3 F1,5
Ksztatt ziarn PN-EN 933-4 SI120

PN-EN 12620:2002+A1
Odpornos¢  kruszywa | PN-EN 1097-2,

na rozdrabnianie, kat. | rozdz. 5; LA25
nie wyzsza niz:

Do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢ samopoziomujgca, dwusktadnikowg, trwale elastyczng
zalewe na bazie polimeru polisiarczkowego, ktéra powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-
2:2005 (Wypetniacze szczelin i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno )

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt mieszanki
betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i prébki materiatéw. Projekt
mieszanki betonowej obejmuje dobdr kruszywa, rodzaju i ilosci cementu, ilosci wody, domieszek.

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé natychmiast transportowana na miejsce wbudowania,
w sposéb zabezpieczajgcy przed przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie nawierzchni betonowej wykonywa¢ za pomocg uktadarek lub recznie. Przy uktadaniu
recznym stosowac prowadnice i szablony. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczac jej zageszczanie. Zageszczanie powinno rozpoczgc¢ sie od nizej potozonej krawedzi
i przesuwaé sie w strone krawedzi pofozonej wyzej. Pojawiajgce sie zanizenia, rozwarstwienia
i podobne wady, powinny by¢é natychmiast usuwane przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng giebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wediug normalnej metody Proctora wg PN-B-
04481 [2], cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
i trwatosci nawierzchni.

Natychmiast po zageszczeniu nawierzchnia powinna by¢ poddana pielegnacji. Pielegnacje mozna

prowadzi¢ np. wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

— skropienie preparatami powtokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad
conajmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr

— przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni

Wybér sposobu pielegnacji nawierzchni wymaga zgody Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodag
Inzyniera.

W nawierzchni nalezy wykonaé szczeliny. Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni
powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg. W nawierzchni betonowej sg stosowane
nastepujgce rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane
— szczeliny skurczowe pozorne
— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane
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— szczeliny konstrukcyjne

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy
wykonywaé w bezposrednim sgsiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezel
przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci pityty w miejscach potaczen
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne,
energetyczne, korytka sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubosé ptyty.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

5.2.9 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie ttuczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-S-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,
klasa |, gatunek 1 lub spetnia¢ wymagania rbwnowazne do wymagan zawartych w tej normie.
Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni winno odbywac¢ sie mechanicznie. Nawierzchnie
ttuczniowa o grub. 23 cm wykonaé nalezy w dwoéch warstwach: dolna o grub. 20 cm i gérna o grub. 10
cm, zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
Z ttucznia kamiennego lub wymaganiami rownowaznymi do wymagan zawartych w tej normie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé zageszczane przejsciami walca
statycznego gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢ gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm, pod naciskiem kofa walca nie wttacza sie w nawierzchnie lecz
miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowa¢ jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej, granulowanej od 0,075 do 4 mm, przy
ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu
warstwe goérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia
powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac¢ tak dtugo,
dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetione klincem. Do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawac¢ miat.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto
stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie
pod walcem. Zageszczanie mozna uwaza¢ za zakonczone, jezeli nie pojawig sie slady po walcach
i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m? lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbe przejs¢é sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni
nalezy dba¢ aby byta ona stale wilgotna.

5.2.10 Nawierzchnia gruntowa

Zalecany skfad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej:

— frakcja zwirowa > 2mm 0-10%
— frakcja piaskowa 00,5-2,00mm 70-85%
— frakcji pytowej 0,002-0,05 12-23%
— frakcja itowa < 0,002 3-7%

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu na catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie grunt
odziarniajgcy. Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ gruntéw. W przypadku gdy
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jest ona nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do
uzyskania wilgotnosci optymalnej. a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci- grunt
nalezy przesuszyc.

Mieszanie gruntow nalezy wykonywaé do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki.

Wymieszany grunt nalezy wyréwna¢ i wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem
ogumionym. wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5.0 Mg.

5.2.11 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiIM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatléw spetniajgcych
te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki
i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Zasady wykonania robét ziemnych opisano w ST-01. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy C12/15. Elementy betonowe nalezy uktadaé
mozliwie Scisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30
m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikoéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia
do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynoszg: + 1 cm dla
niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.12 Malowanie linii znakéw poziomych

Znakowanie nalezy wykonac¢ farbg nanoszong zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego:

— Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajgcych
szczelnos¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.

— Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane réwnomierne roztozenie materiatu znakujgcego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz réwne krawedzie znakowania. Malowarki musza byé
dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robot
i lokalnych warunkow.

— Farba musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
wydane przez Instytut Badawczy Droég i Mostow oraz musi byé umieszczona na liscie
preferencyjnej materiatbw do cienkowarstwowego znakowania drog, opracowanej przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

— Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, spetniajgcej nastepujace wymagania:

- rozpuszczalnik - do rozcienczania farby mozna uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym; przy myciu sprzetu do znakowania, mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki

- materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi; mikrokulki szklane powinny
charakteryzowa¢ sie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 um oraz powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
o wspotczynnik zatamania swiatta - ponad 1,50
e odpornos¢ na wode i chlorek sodowy
e zawartos¢ mikrokulek z defektami - nie wiecej niz 25%

5.3. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane zgodnie z warunkami wydanymi w:

— Decyzji Wéjta Gminy Kornowac

— Decyzji Powiatowego Zarzgdu Drég w Raciborzu

Szczegotowe warunki wejscia w teren oraz prowadzenia robot nalezy uzgadnia¢ bezposrednio
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z zarzadcami lub witascicielami drég przed rozpoczeciem prac. Grubo$é poszczegdlnych warstw

podbuddw, warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej wynika z kategorii ruchu, okreslonych dla kazdej

ulicy zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).
Roboty drogowe obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospoétkg z warstwowym zageszczeniem co 20 cm o odpowiednim
wskazniku zageszczenia

— wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego na zageszczonym i wyprofilowanym podiozu wraz z jej zaklinowaniem
0 grubosci 20 cm

— przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, o katach prostych

— czyszczenie i skropienie poszczegdlnych warstw nawierzchni

— spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej

— wykonanie warstwy wyréwnawczej

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego:
- o grubosci 7 cm w grogach gminnych
- ogrubosci 10 cm w drogach powiatowych

— wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm w drogach powiatowych,

— w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni wzmocni¢ stosujgc
geotekstylia

— wykonanie warstwy sScieralnej z masy mineralno - asfaltowej

— frezowanie pozostatej czesci warstwy $cieralnej nawierzchni ulicy i wykonanie warstwy Scieralnej
z masy mineralno - asfaltowej o grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni

— wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego i nawierzchni gruntowych z mieszanek piaszczysto
gliniastych

Nalezy przewidzie¢ schodkowg odbudowe konstrukcji drog asfaltowych.

W miejscach, gdzie sg chodniki, jezdnie obramowa¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie z oporem 35x35 z betonu C12/15 wyniesionym ponad poziom nawierzchni o 12 cm. Przy
wykorzystaniu elementéw betonowych z rozbiérki, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robét powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami wtasciwych norm i ocen technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Ocenach Technicznych,
a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan w terminie
i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badanie jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
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i Ocen Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagajacej jakosci. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy
sprawdzac¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego poditoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.

Gtebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Szeroko$¢
koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm.

6.3.2 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje sie za pomocag narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi
podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna byé
wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkéw podtuznych
i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.

Sprawdzenie no$nosci:
— oznaczenie modutu odksztatcenia
— wyznaczenie ugiec

Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow:

Metoda pobrania probki

Lp | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Licznosc¢ probek lub pomiaréw lub wyznaczania miejsca
pomiaru
1 Grubos$¢ warstw i konstrukgiji Co najmniej 2 pomiary w réznych losowo
jezdni miejscach
2 |Szerokosé warstwy CQ ljajmniej 2 pomiary w réznych losowo
miejscach

Rzedne wysokosciowe osi i
krawedzi jezdni

Wszystkie punkty
charakterystyczne niwelety co 20

wg projektu

kazdego tuku

. s o Wszystkie punkty losowo
Rownosc podiuzna i poprzeczna charakterystyczne niwelety co 20
Spadki poprzeczne:
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo

Nosnos¢ - oznaczenie modutu
odksztatcenia

Co 100 mb

wg BN-64/8931-02

Ewentualnie - wyznaczenie
ugieé

Co najmniej w 20 punktach

wg BN-70/8931-06

6.3.3 Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni:

— Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie
rézni¢ od projektowanej wiecej niz £ 10 %.

— Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Réznice
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pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

— Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej nizo £ 1 cm.

— Badanie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposéb ciggty,
a w przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

— Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie poprzez wyciecie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywaé
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé
losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce diuzszej.
Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej
z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla
i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi s3 :
— m? - dla wykonania podbudéw drogowych,
— m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbioérek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych,
m - dla wykonania nowych kraweznikow.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Odbiér robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przytoczonymi normami, instrukcjami wytycznymi i warunkami technicznymi.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione
w niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Ptatnosé nastapi po
stwierdzeniu zgodnosci robot z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa danej pozycji scalonej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i dokumentaciji projektowej.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji scalonej mowa jest o montazu, wbudowaniu,
utozeniu itp. urzgdzenh, wyrobéw lub materiatéw, nalezy traktowaé, ze w ramach takiego opisu
Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrobéw lub materiatéw loco plac
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktdrych tresci jednoznacznie wynika sposéb pozyskania tych
urzadzen, wyrobow lub materiatéw (np. z odzysku, z odkfadu lub z tymczasowego sktadowiska).

W przypadku gdy w opisie zawartosci ceny jednostkowej danej pozycji scalonej nie ujeto
elementu robot, ktéry zostat ujety w opisie pozycji rozliczeniowej Formularza Wycenionego
Przedmiaru Robét lub w opisie przedmiotu zaméwienia (ST lub dokumentacji projektowej), nalezy
uwazagé, ze ten element roboét jest zawarty w cenie jednostkowej przedmiotowej pozycji robot.

Koszty wykonania robét w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy ujgé w cenach
jednostkowych scalonych pozycji wycenionego przedmiaru robét, w ktérych te roboty wystepuja.
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9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

9.1.1. Opis sposobu rozliczenia robét rozbiérkowych

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m2 rozbidrki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?2 rozbiorki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw winna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m? rozbiorki
nawierzchni i podbudowy i chodnikéw, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? rozbiérki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robdét objetych niniejszg ST

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m2 rozbidrki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw zawiera réwniez:

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy,

— koszt recznego lub mechanicznego wytamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatdw z rozbiorki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i zgeszczenia podfoza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie 1 mb rozbiorki kraweznikéw betonowych i obrzezy
trawnikowych.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m rozbiorki
kraweznikow betonowych i obrzezy trawnikowych, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m rozbiérki kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 mb rozbiorki kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych zawiera
réwniez:

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— koszt rozebrania podbudowy,

— koszt demontazu kraweznikow betonowych i obrzezy trawnikowych,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatdbw z rozbioérki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i uporzgdkowanie terenu rozbiorki

9.1.2. Opis sposobu rozliczenia robét odtworzeniowych

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m2 nawierzchni.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na
to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy
tez nie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m?2 nawierzchni,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich
prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni zaproponowana przez Wykonawce jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych niniejszg
ST.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m? nawierzchni innych niz mineralno — bitumiczne zawiera w
szczegolnosci:

— koszt oznakowanie Robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu,
— koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

— koszt zakupu i transportu materiatu na miejsce Robét,

— koszt przygotowania podtoza,

— koszt ewentualnych ustawienie deskowan,

— koszt wykonania ewentualnej podbudowy,
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— koszy utozenia warstwy nawierzchni i zageszczenie,

— koszt pielegnacja nawierzchni,

— koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni,

— koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— koszt uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robot.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m?2 nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej tj. warstwy $cieralnej,

wigzacej oraz podbudowy z betonu asfaltowego zawiera w szczegolnosci:

— koszt oznakowanie Robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

— koszt dostarczenia materiatow,

— koszt przygotowania podtoza, w tym wykonanie koryta,

— koszt wykonania ewentualnej podbudowy,

— koszt wyprodukowania mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania,

— koszt posmarowania lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

— koszt skropienia miedzywarstwowe,

— koszt rozlozenia i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej,

— koszt obciecia krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— koszt uporzgdkowania miejsca prowadzenia Robot.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robot winny byc
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah w zakresie Robdt tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-04008:1982 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metodg
Marcussona

PN-C-04132:1985 Przetwory asfaltowe. Pomiar ciggliwosci asfaltéw

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 6:
Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci Fraasa

PN-EN 12606-1:2015  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Czes¢ 1 :
Metoda destylacyjna
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PN-EN 12620+A1 :2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12899-1: 2010

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1339:2005
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2010

PN-EN 13755:2008

PN-EN 14157:2017
PN-EN 1426:2015
PN-EN 1427:2015

PN-EN 1744-
1:2009+A1:2013
PN-EN 1926:2007

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 991:1999

PN-S-02201:1987
PN-S-02205:1998
PN-S-06100:1957
PN-S-06101:1957
PN-S-06102:1997
PN-S-96012:1997

PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

PN-S-96017:1974
PN- S-96023:1984
PN-S-96025:2000

State pionowe znaki drogowe. Czes$c¢ | : Znaki state

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do zaprawy

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na scieranie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci
na sciskanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi Samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

—  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,

Warszawa, 1984

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643).
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