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3  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Podstawa prawna : art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2020r, poz. 1333/

niniejszym o$wiadczam, iz dokumentacja pod tytutem:

Projekt modernizacji Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie
zakazeniom wirusem Covid i poprawga ochrony pacjentéw w tym zakresie

sporzgdzona dla:

Gminy Kornowac

44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Imieg i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

ELEKTRYCZNE)

PROJEKTANT Jézef Kwiotek 348/93
PROJEKTANT
BRANZY Mgr inz. Antoni Machowski 562/84
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Spis dokumentéw formalno-prawnych

Uprawnienia budowlane — Decyzja Jézef Kwiotek
Uprawnienia budowlane - Decyzja Antoni Machowski
Izba Inzynieréw — Zaswiadczenie Jozef Kwiotek

Izba Inzynieréw — Zaswiadczenie Antoni Machowski
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\ TS GBSO TN AT

Katowice,dnia’m. maJa = 199.3. T b

3 !

05

Nr ewid. 348/‘93 )

STWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMOD/IELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawis § L N0 SO SN SRR Sl LS F aEe e e
i § 13 ust.1 pkt.?... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, zZe:

JOZEF KWIOTEZK

urodzony dnia 2 kwietnia 1961r. w Raciborzu . e

posiada przygotowarie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

modzielnej funkcji _F??FPFP?FP;Pyépwy;},!?Péﬁ; ................

--------------------------------------------------------------

..............................................................

Obywatel .. JOZEF = K .W_ .I. O T .E. K ....... jest upowazniony do :

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,z wylaczeniem linii,weztéw i stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw budowli hydrotechnicznych,

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzani architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektéw pow-
tarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandéw zagospodaro-
wania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw.
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Urzad Wojewd6dzki Katowice dnia 9 listopada 1984r.

w Katowicach
Wydziat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego
40-032 KATOWICE
ul. Jagiellofiska 25

e DUPLIKAT

Nr ewid. 562/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMQDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. 1, § 6 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
Obywatel ANTONI MACHOWSKI

magister inzynier elektryk gérniczy

urodzony dnia 14 marca 1952 r. w Raciborzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i rob6t w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.

Obywatel ANTONI MACHOWSKI jestupowazniony do:
1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania

wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

2) sporzadzania w budownictwie os6b fizycznych, projektéw instalacji elektrycznych.

Oryginat podpisat Gtéwny Architekt Wojew6dzki mgr inz. arch. Andrzej Czyzewski. Pieczed
okragta z Godlem Paristwa i napisem w otoku: Urzad Wojew6dzki w Katowicach.

Duplikat wystawiono na podstawie dok

pQsiadanych w archiwum Slaskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Katowicach.

Katowice, 27 czerwca 2017r.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-22Y-SHP-N7H *

Pan Jozef Kwiotek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01

adres zamieszkania ul. Powstaricéw SI. 23, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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A ® POLSKA
ZERNSSE | 2 8 A

P IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HZB-IBB-P7L *

Pan Antoni Machowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0053/17

adres zamieszkania ul. Zaciszna 2, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Pomiary inwentaryzacyjne budynku
e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 243, poz.

1623 wraz z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

U. Nr 462).

e Normy do projektowania w budownictwie a w szczegdélnosci:

- PN-EN-ISO 6946 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-82/B-02402 Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i

budynkach.

e Karty techniczne materiatéw.

e Literatura techniczna.

6 PRZEDMIOT I CELOPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Osrodka Zdrowia przy ul. Zacisze 27 w Kornowacu.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu i technologii prac budowlanych modernizacyjnych

w budynku

Planowana modernizacja budynku obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

¢ Ocieplenie budynku styropianem

¢ Wymiana stolarki okiennej

¢ Wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

e Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

e Wymiane rynny i rury spustowej

¢ Przebudowe podjazdu do wejscia

¢ Przebudowa pomieszczenia gospodarczego

e Wymine balustrady przy podjezdzie

¢ Obtozenie ptytami granitowymi schodéw wejsciowych od strony podwodrza
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¢  Wymine oswietlenia zewnetrznego

¢ Przebudowa przytacza elektrycznego z napowietrznego na podziemne
e Utwardzenie wjazdu z kostki betonowej

¢ Wykonanie opaski wokdt budynku

¢ Malowanie Scian i sufitdow wewnetrznych

¢ Obftozenie ptytkami scian w toaletach i pomieszczeniu sanitarnym

7  OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACIJA : 44-285 Kornowac ul. Zacisze 27 dz. nr 424/1

INWESTOR: Gmina Kornowac
44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

7.1 Sytuacja :

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem uzytkowym parterowym bez
podpiwniczenia.

Budynek stuzy jako siedziba Osrodka Zdrowia

Budynek jest usytuowany w ciggu budynkéw ul. Zacisze
Budynek posiada dwa bezposrednie wejscia tj. od strony ul. Zacisze oraz od strony podwodrza

Dane techniczne :

e Powierzchnia uzytkowa :101,71 m?
e Powierzchnia zabudowy : : 139,43 m?
e Kubatura: :482,00 m3

7.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU:
7.2.1. Konstrukcja
e Sciany no$ne murowane z cegly i bloczkéw zuzlobetonowych gr. 36 i 25 cm cm

o Sciany dziatowe — z cegly ceramicznej dziurawki oraz z ptyt g-k
e Stropy — z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
e Schody —zewnetrzne betonowe
e Stropodach na ptycie stropowej . Pokrycie z papy termozgrzewalnej
e Kominy i kanaty wentylacyjne - murowane
7.2.2 . Wykonczenie
e Tynk zewnetrzny — cementowo — wapienny
e Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV
e Posadzki: wyktadzina PCV, ptytki ceramiczne,
7.2.3 Instalacje :
e Wod. —ka.
e Elektryczna
e Gazowa
e Wentylacja grawitacyjna
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7.3 OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Elementy konstrukcyjne tj. sciany stropy, konstrukcja stropodachu, stan dobry

7.4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE :
e Tynki elewacji -dobry
e Tynki wewnetrzne — stan dobry

Powtoki malarskie w czesciach wspdlnych -Sredni

Oktadziny schodéw : sredni

7.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby

zapobieganie zakazeniom wirusem Covid i poprawg ochrony pacjentdw w tym zakresie

7.6 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT:

7.6.1 Roboty elewacyjne :
e Wykonanie termomodernizacji metodg ETICS

e Obtozenie cokotu ptytkami granitowymi

7.6.2 Przebudowa pomieszczenia gospodarczego :
e Wykucie drzwi, rozbidrka scianki dziatowej

e Whykonanie nowej Scianki dziatowej wraz z montazem drzwi
e Uzupetnienie tynkow
e Malowanie

7.6.3  Roboty zwigzane z remontem dachu
o Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez przyklejenie 1 warstwy papy

termozgrzewalnej
e Wymiana rynny i rury spustowej PCV na wykonane z blachy tytancynkowej
e Obtozenie wystajgcych krawedzi dachu blachg powlekana

7.6.4  Wejscia do budynku :
o Wymiana podfoza z kostki betonowej na ptyty granitowe na podjeZdzie do budynku

e Wymiana istniejgcej balustrady przy podjezdzie na balustrade ze stali nierdzewnej
e Obtozenie schodéw i podestu od strony podwodrza ptytkami granitowymi
e Montaz przy schodach balustrady ze stali nierdzewnej

7.6.5 Roboty zwigzane z nawierzchnia przy budynku
o  Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej przy wejsciu do strony tylnej budynku

e Wykonanie opaski przy budynku

7.6.6  Wymiana stolarki okiennej
e Demontaz istniejgcych okien

e (Czesciowe zamurowanie otworu okiennego w elewacji frontowej

e Dostawa i montaz nowych okien

e Montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej
e Montaz nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu
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7.6.7 Roboty malarskie i ptytkarskie w pomieszczeniach

Usuniecie starych powtok malarskich
Naprawa uszkodzen
Uzupetnienie tynkéw

Wykonanie gtadzi gipsowych

Malowanie $cian, sufitéw farbg emulsyjna oraz lamperii farba olejng
Obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych i

gospodarczych

7.7 OPIS WYKONANIA ROBOT :

7.7.1.1

Roboty elewacyjne

Montaz rusztowania

Skucie stabych tynkéw

Naprawa peknie¢ w $cianach poprzez wykucie bruzd na dtugosci ok. 0,5 m po kazdej
stronie widocznej rysy ( bruzdy wykonaé poprzez pogtebienie spoin w cegle na gt. ok
1,5-20cm

Bruzdy wyczysci¢ z pytu i kurzu oraz zmoczy¢ wodg po czym wypetnié zaprawa

cementowg M-12
W wypetnione bruzdy wtozyé pret zebrowany @ 6 mm i zarzucié zaprawg cementowg

M12

Catg elewacje po skutych tynkach nalezy zmy¢ doktadnie z kurzu i pytu a nastepnie
zagruntowac 2 x gruntem

Przed wykonaniem tynku wykona¢ obrzutke cementowa.
Nastepnie nalezy wykona¢ dwuwarstwowy tynk cementowo — wapienny na gtadko
Przygotowanie podtfoza

Na elewacji sku¢ wszystkie tynki i uzupetnié tynkiem cementowo — wapiennym kat. IIl. Przed

rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ wykonane wszystkie prace zwigzane ze stanem

surowym tj. uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji muru przed wypetnieniem ich cegta,

przemurowania peknie¢, roboty instalacyjne podtynkowe. Podtoze powinno by¢

przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Przed przystgpieniem
do tynkowania wyskroba¢ spoiny na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, tak aby tynk ktadziony

byt na niepetne spoiny. Ubytki w podtozu nalezy wyszpatdowac. Bezposrednio przed

tynkowaniem podtfoze oczyscic z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ woda. W

przypadku pylenia powierzchni pomimo zmycia wodg nalezy catkowicie usung¢ warstwg

pylaca przez skucie i zdrapanie szczotkami drucianymi

7.7.1.2 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych elewacyjnych

Wstepne wymagania dotyczace wykonania roboét

Przed przystgpieniem witasciwych robdt ociepleniowych nalezy:

e wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
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wykonaé caty zakres robdt wymiany obrébek blacharskich, rur spustowych),
przejsc i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS,
wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

wykonaé niezbedne rusztowania wraz z montazem uziemienia i siatki ochronnej.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ ocene podtoza.

Podtoze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste
i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W
przypadku wystepowania porostu glondw i/ lub grzybéw podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie,
a nastepnie zmy¢ wodg i odkazié preparatem neutralizujacym

Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone
powtoki malarskie) trzeba usungé.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomoca rylca.

Préba stabilnosci podtoza - ocene stabilnosci podtoza tj. sprowadzenie odspojenia warstwy
tynku od podtoza, poprzez ostukanie / opukanie mtotkiem podtozy otynkowanych lub
malowanych.

Préba zwilzania- ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany zewnetrznej (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny
nie moga by¢ wieksze niz -4 mm i +2mm, na dtugosci 2 m faty. W sytuacji, gdy nieréwnosci
podtfoza sg wieksze niz dopuszczalne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnac zaprawg wyréwnawczg.
Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna byc¢ okreslona w dokumentacji
projektowej i umozliwié uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powierzchni ocieplanego
podtoza.

Kontrola wytrzymatosé powierzchni podtozy.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza nalezy wykona¢ badanie metoda
»pull  off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego. Préba ta polega na przyklejeniu w roznych, reprezentatywnych
miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10cm) i recznego ich odrywania po
3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie
styropianu.

Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
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oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza, umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu

usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych
sie tynkédw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni, czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw, cisnieniowa)
nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza np. zagruntowanie preparatem
gruntujagcym

wystajgce  lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

podtoze musi byé zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed
przeciekaniem wod pochodzgcych z opaddw atmosferycznych.

Wykonanie systemu ocieplen
Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie z temperaturg powietrza od +5°C do

+25°C, przy czym nie dopuszcza sie pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i

przy silnym wietrze w czasie opaddw atmosferycznych oraz przy zapowiadanym spadku

temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin. Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar

oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania

stonecznego i wiatru.

Ponadto roboty ociepleniowe mozna rozpoczgé dopiero, gdy:

roboty dachowe, montaz okien oraz izolacje i podtoza pod posadzki balkondéw i
tarasow zostang zakonczone,

wszystkie nieprzeznaczone do ocieplenia powierzchnie zostang odpowiednio
zabezpieczone,

podtoze wyschniete, a roboty ,mokre"' wewnatrz zakoriczone,

na powierzchniach poziomych murédw ogniowych, attyk, gzymsow itp. zostang
wykonane odpowiednie obrdbki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowe]j poza
lico elewacji,

przejécia instalacji lub innych elementéow budynku przez ptaszczyzny zostang
rozmieszczone i uszczelnione.

Gruntowanie podtoza
Preparat nanosi¢ na podtoze w jednej lub dwdch warstwach (w zaleznosci od chtonnosci

podtoza) za pomoca pedzla, szczotki (tawkowca), watka metodg ,mokre na mokre”.

Montaz listwy cokotowej
Sposdéb montazu listy cokotowej wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w dokumentacji

projektowej oraz zgodnie z aprobatg techniczng zastosowanych listew.
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Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz zaznaczy¢
ja np. przy pomocy sznura barwionego. Listwe mocuje sie jako dolne wykornczenie ocieplenia.
Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy
umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowa¢ i zakotwi¢ w
Scianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na 1m biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci scian wyréwnuje sie przy
pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne faczenie listew
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W
przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Przygotowanie zaprawy

Do pojemnika z odmierzong iloscig chtodnej wody stopniowo wsypywac catg zawartosc
opakowania zaprawy stale mieszajgc mieszarkg wolnoobrotowg, az do uzyskania jednorodne;j
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa
do uzycia. Przygotowana swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje 45mm+10%, oznaczona
metodg penetrometru wg. PN-EN 1015-4:2000. Okres przydatnosci do stosowania zarobionej
wodg zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20°C).

MONTAZ PLYT IZOLACJI TERMICZNE)

Metoda powierzchniowa (stosowana na réwnych podtozach)

W tej metodzie nalezy natozy¢ na ptyte porcje zaprawy klejgcej i wykorzystujac prostg krawedz
pacy rownomiernie rozprowadzi¢ cienkg warstwa. Przy wykonywaniu tej czynnosci zaprawe
nalezy dociskac¢ pacg do powierzchni ptyty. Nastepnie nanie$¢ na ptyte dodatkowa porcje
zaprawy i rozprowadzi¢ zgbkowang krawedzig pacy (o min. wymiarach zebéw 10x10mm). Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngc tak, aby uzyskaé rowng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar
wycisnietej zaprawy usungé, aby na obrzezach ptyty nie pozostaty zadne resztki. Ptyty nalezy
przykleja¢ mijankowo szczelnie dosuwajac do juz wczesniej przyklejonych. Niedopuszczalne s3
spoiny krzyzowe. W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zachowac przesuniecie
stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
Niedopuszczalne jest stosowanie ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu zaprawy
klejgcej. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko.
Maksymalna grubos$¢ warstwy zaprawy po przyklejeniu ptyty nie powinna przekracza¢ 1cm.
Maksymalna szerokosc¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 2mm, szczeliny te nalezy wypetnic nisko
rozpreznym poliuretanowym klejem do styropianu.

Uwaga :

Zaprawe klejgcq nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Przy nieréwnosciach podtoza powyzej 1,0 cm, nalezy wyrdwnac podtoze zaprawa tynkarska lub
zaprawg wyrownawczg, niedopuszczalne jest stosowanie ,podklejek" z cienkich ptyt materiatu
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termoizolacyjnego. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu zaprawy klejowej mozna sprawdzic¢
poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Metoda obwodowo-punktowa

W tej metodzie nalezy natozy¢ na ptyte zaprawe klejgcg pasmami o szerokosci 3+6¢cm na catym
obwodzie wzdtuz zewnetrznych krawedzi ptyty, oraz 6+8 plackdw zaprawy o srednicy 10+12cm
rownomiernie roztozonych na pozostatej czesci ptyty. Natozone na obrzezu pasma zaprawy
nalezy uformowad w ksztatcie pryzmy, przeciggajac paca pod katem 45° do powierzchni ptyty. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngé tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar
wycisnietej zaprawy nalezy usungé tak, aby na obrzezach ptyty nie pozostaty zadne resztki. Ptyty
przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do juz wczesniej przyklejonych. Niedopuszczalne sg
spoiny krzyzowe. W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy zachowa¢ przesuniecie
stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.
Niedopuszczalne jest stosowanie ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu zaprawy
klejacej. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko
Maksymalna grubos$é warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekraczaé¢ 1cm, kazda
ptyta powinna by¢ (po docisnieciu) przyklejona na powierzchni min 40%.

Maksymalna szerokosc¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 2mm, szczeliny te nalezy wypetnic¢ nisko
rozpreznym poliuretanowym klejem do styropianu.

Uwaga

Zaprawe klejgca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Przy nieréwnosciach podtoza powyzej 1,0 cm, nalezy wyrdwnac podtoze zaprawa tynkarska lub
zaprawg wyréwnawczg, niedopuszczalne jest stosowanie ,,podklejek" z cienkich ptyt materiatu
termoizolacyjnego. Prawidtowos$¢ mocowania po zaschnieciu zaprawy klejowej mozna sprawdzi¢
poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Szlifowanie nalezy przeprowadzac w taki sposdb, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych.

Po wykonaniu szlifowania nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny (powierzchni)
zamontowanych ptyt izolacyjnych.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych - dyble plastikowe
z naktadka termoizolacyjna

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje mocowanie ptyt przy pomocy
tacznikdw. Liczba, rodzaj i dtugosc tacznikdw mechanicznych oraz miejsce ich mocowania
powinna byc¢ szczegdétowo okreslona w dokumentacji.

Doktadne informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikéw mechanicznych powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Dtugosc¢ tacznikow zalezna jest od budowy
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sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nienosne
podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdow nalezy liczy¢ od poziomu witasciwe;j,
nosnej sciany i powinna ona odpowiadac¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Przed montazem
wiasciwym nalezy przeprowadzi¢ prébe wy lloéé tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4szt./1m?
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest
zwiekszenie ilosci tagcznikdw. W pierwszej kolejnosci faczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ w
narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi facznikami a krawedzig budynku powinna wynosic¢
w przypadku Sciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmnie;j
5cm.

Do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny nalezy stosowac fgczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozktadajacymi naprezenia oraz trzpieniami stalowymi. taczniki po uprzednim
nawierceniu otworu w $cianie poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym
trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikow
wkrecanych) lub wbity (wiacznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki
struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.
Montaz tgcznikdéw mozna wykonaé po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 godzinach).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtdwka facznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych, w wyjgtkowych wypadkach moze wystawad
maksymalnie 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt.

Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie facznikdw mechanicznych-
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale - oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, kagtownikdéw, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

Obrdbka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposdb podany w dokumentacji projektowe].
Obrdébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je uksztattowac tak, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji ok. 4cm.

Obrdébki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej,

w sposOb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Szczeliny dylatacyjne wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi

w dokumentacji projektowej.

Do wykanczania naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania okreslone

w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojong mozna wykona¢ na powierzchni wyréwnanych i oczyszczonych (po
szlifowaniu) ptyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. W pierwszej
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kolejnosci nalezy wzmocni¢ krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych, przyklejajac

diagonalnie (tzn. pod katem 452) w narozach tych otwordw siatke z wiékien szklanych (o wym.

25x30cm) przy uzyciu zaprawy klejgco- szpachlowej. W celu wykonania warstwy zbrojonej nalezy

natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowg na podtoze ciggtg i rwnomierng warstwag (o grubosci ok.

3+4 mm) na szerokosc¢ nieco wiekszg niz szeroko$¢ pasma siatki zbrojgcej. Nastepnie natozong

warstwe zaprawy przeciggna¢ zabkowang krawedzig pacy o wymiarach zebéw 10+12 mm i

natychmiast wtopi¢ w nig siatke z wtdkien szklanych — pasami pionowymi z géry na doéf.

Zatopiona siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie na

gtebokos¢ 1/3 grubosci warstwy. Po zatopieniu siatki catg powierzchnie warstwy nalezy

doktadnie wyréwnac do catkowitego pokrycia powierzchni, stosujgc w niezbednych przypadkach

dodatkowa porcje zaprawy naktadanej metods ,,mokre na mokre”. Sgsiednie pasy siatki nalezy

przyklejaé na zaktad nie mniejszy niz 10 cm na powierzchni $ciany, zas w narozach nie mniej niz

20 cm. Grubos¢ otuliny zatopionej siatki zbrojonej w zaprawie klejgco-szpachlowej powinna

wynosi¢ min. 1 mm, za$ catkowita grubos¢ warstwy zbrojonej z jedng warstwag siatki na

styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm, a na wetnie mineralnej od 4 do 6 mm. Szerokos$¢

siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie os$ciezy okiennych i

drzwiowych na catej ich gtebokosci. W strefach szczegdlnie narazonych na oddziatywania

mechaniczne jak np. Sciany garazy, strefy cokotowe nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki

zbrojgcej. Zatapiajac poszczegdlne warstwy siatki zbrojgcej z przesunieciem pionowych zaktadéw

lub tez stosujac jedng warstwe w pionie a drugg w poziomie. Pozostate po wyréwnywaniu slady

pacy zaleca sie zeszlifowac papierem Sciernym.

W miejscach przeciecia siatki, np. w obszarze kotew mocujacych rusztowanie musi zostaé

wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki. Przy docinaniu siatki

nalezy stosowacé ostry ndz.

Uwaga:

Catkowicie niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawa

klejgco-szpachlowg oraz wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez

uprzedniego natozenia zaprawy klejgco-szpachlowej na podtoze.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne odtworzone zgodnie ze stanem istniejgcym zamocowac (nakleié) zaprawg

klejgco-szpachlowg na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Gruntowanie warstwy zbrojonej jest mozliwe dopiero po jej wyschnieciu. Okres schniecia

wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i

wilgotnosci wzglednej powietrza 55%).

Preparat do gruntowania nanosi¢ na podtoze za pomocg pedzla (tawkowca) lub watka

malarskiego. Okres sezonowania naniesionego na podtozu preparatu przed naktadaniem tynku

wynosi ok. 24 godzin. Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowacd

bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza powyzej +52C.
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Warstwa wykonczeniowa- tynk

Przygotowanie masy tynkarskiej

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po dtugim okresie magazynowania, a
bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie wymieszaé mieszarkg wolnoobrotowg z
mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest
wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do nadmiernego napowietrzenia masy.

Naktadanie masy tynkarskiej

Po zagruntowaniu nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddad jego powierzchnie obrdbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku mozna pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie nadmiernych
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspodtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 20.

Mase tynkarskg naktadac na podtoze cienkg, rownomierng warstwa na grubosc ziarna, za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie paca plastikowg wyprowadzi¢ fakture tynku,
zacierajac natozong mase ruchami kolistymi (faktura petna i mieszana) lub ruchami podtuznymi
w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Podczas naktadania i wysychania masy
tynkarskiej powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5C do
+259C. Nalezy unikac¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym
wietrze. W celu ochrony niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem
czynnikow atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub
plandek ochronnych.

Wysychanie masy tynkarskiej

Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej zalezy od rodzaju zastosowanego tynku,
standardowy czas schniecia (w temperaturze +202C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%)
wynosi od 6 do 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja
okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo natozong mase tynkarskg chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Do pojemnika z odmierzong iloscig chtodnej wody stopniowo wsypywac catg zawartosc¢
opakowania zaprawy stale mieszajgc mieszarka wolnoobrotowa, az do uzyskania jednorodnej
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa
do uzycia. Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu oraz
z zachowaniem sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wszystkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas wykonywanych prac, winne by¢
konsultowane m.in. z doradcg technicznym wybranego systemu dociepleniowego. Ocieplenie




Tytut opracowania:

Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie
zakazeniom wirusem Covid i poprawa ochrony pacjentéw w tym zakresie

Studium: Data: Strona: | llos¢ stron:

Projekt Budowlany 15.03.2022 22 37

Scian wraz z wykoriczeniem w miejscach szczegdlnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ww instrukcjg
ITB.

Roboty wykonczeniowe - po catkowitym wyschnieciu faktury tynku nalezy zamontowadé
rynny irury spustowe, zwdéd instalacji odgromowej oraz dokona¢ badarn ww instalacji

PODSTAWOWE MATERIALY

Grubos¢ i rodzaj styropianu:

Grubo$¢ podstawowa - styropian grafitowy gr. 15cm min. A=0,033 W/m*K

Jako materiat izolujgcy nalezy zastosowac ptyty styropianowe grubosci odpowiednio 12; 15; 3i5

cm

zgodne z normg PN-B-20130-A1 rodzaju EPS-70 (styropian samogasnacy i spetniajgcy dodatkowe

wymagania:

e wymiary ptyty nie wieksze niz 50 x 100 cm z doktadnoscia do 0,3% grubosci,

e struktura styropianu zwarta (niedopuszczalne sg granulki zwigzane luzno),

e powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokéw,

e krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, frezowane

e wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
probki.
Kolory i typ masy tynkarskie;j:

Kolory mas tynkarskich nalezy dobra¢ zgodnie z podanymi numerami koloréw wg wzornika Atlas

Wykoniczenie Scian silikonowag masg tynkarskg do naktfadania recznego — tynk strukturalny:

- baranek 1,5 lub 2mm .

- cokdt - ptytki granitowe, polerowane gr. ok. 1 cm

Projekt przewiduje wykonanie elewacji budynku w kolorach podanych wg wzornika Atlas

Przepisy przywotane

wg. specyfikacji ,Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw systemem ETICS

Kolorystyka elewacji
Projekt przewiduje wykonanie elewacji budynku w kolorach podanych wg wzornika ATLAS

7.8

7.9

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO — POM. NR 8

e  Whykucie drzwi, rozbiérka scianki dziatowej

e Domurowanie $ciany od strony korytarza

e Montaz drzwi

e Uzupetnienie tynkow

e Obtozenie Scian wewnatrz pomieszczenia ptytkami ceramicznymi
e Wykonanie nowych powtok malarskich

WYMIANA STOLARKI OKIENNE]J
o Whykucie stolarki okiennej zewnetrznej
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e W elewacji od strony ul. Zacisze w pomieszczeniu nr 2 czeSciowo zamurowanie
otworu okiennego

e Montaz nowych okien

e Montaz nowych parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,
wewnetrznych z konglomeratu

e QObrobienie osciezy
Podstawowe materiaty:
Okna:

e Profil PCV pieciokomorowy, trzyszybowy , okucia metalowe,

e Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,9 W/(m?*K)
e Kolor : biaty

e Pianka montazowa

e Kotwy systemowe

7.10 PODJAZD DO DRZWI WEJSCIOWYCH
e Demontaz istniejacej kostki betonowej wigcznie z podsypka

e Wyréwnanie podtoza i stabilizacja poprzez ubicie wibratorem

e Wykonanie warstwy wyrdownawczej podtoza z zaprawy cementowej M12 gr. min. 7
cm pod utozenie ptytek granitowych

e Wykonanie nawierzchni z ptytek granitowych ptomieniowanych gr.3 cm

e Spoinowanie nawierzchni

7.11  BALUSTRADA PRZY PODJEZDZIE
e Demontaz istniejgcej balustrady
e Dostawa i montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej

7.12  WEISCIE OD STRONY PODWORZA
e Skucie istniejgcych oktadzin z ptytek ceramicznych schoddéw i podestu
e Wyrdéwnanie podtoza
o Wykonanie nowych oktadzin schodéw i podestu z ptytek granitowych
ptomieniowanych gr. 1 cm
e Dostawa i montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej
e Dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu

7.13  CHODNIK | NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej
¢ Wykonanie podbudowy z ttucznia gr. 30 cm
o Wykonanie nawierzchni z koski betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo -
cementowe;j
e Zabudowanie kraweznikéw i obrzezy

7.14  OPASKA PRZY BUDYNKU
¢ Wykonanie wykopdw przy budynku pod wykonanie opaski
e Utozenie obrzezy betonowych 25 x 6 cm
e Utozenie nawierzchni z koski betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
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7.15

7.16

7.17

POKRYCIE DACHOWE
e QOczyszczenie istniejgcego pokrycia dachowego

e Oczyszczenie ze starych powtok malarskich desek czotowych

e Obtozenie na wystajgcej cze$ci dachu ,,maskownicy” z blachy stalowej powlekanej

e Demontaz rynny i rury spustowej

e Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej gr.5,2 mm
modyfikowana SBS

e Dostawa i montaz rynny i rury spustowej z lachy tytanowo - cynkowej

REMONT DRZWI WAHADtOWYCH W KLATCE SCHODOWE)

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

7.18

Nr ewidencyjny Podstawa formalno — prawna wigczenie Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Analize przeprowadzono na
budowlane (Dz.U. z dnia 2013r. podstawie zapiséw : art. 5
dziatka p0z.1409 z pbz. zmianmi) ust.1, pkr 3,9
inwestora : aozporzadzenia Ministra Infra. z dnia 12
424/1 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow Analize przeprowadzono na
technicznych, jakimi powinny podstawie zapiséw :
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie §12; 8§13
(Dz. U. Nr 75, poz 690 z pdz. zmianami)

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujacymi w Polsce Normami oraz Przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania
techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy winne by¢
wykonane zgodnie z obowijzujgcymi w budownictwie normami i sztuka budowlang.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ obowigzujacymi w Polsce Normom, Normom
Branzowych, Specyfikacjom Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i
stosowania,

Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany wyjasni¢ z
projektantem,

Przed przystapieniom do malowania przygotowac probki kolorow na fragmencie sSciany i
skontaktowac sie z inwestorem lub projektantem w celu akceptaciji,

Do budowy uzywaé wytgcznie materiatéw posiadajacych atest,

Wymiary inwentaryzacji sprawdzi¢ na budowie.
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8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

8.1 CHARAKTERYSTYKA INSTALACII
Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w remontowanym i
modernizowanym budynku o$rodku zdrowia oraz wykonanie instalacji odgromowe].

W celu zrealizowania przedmiotowego zakresu koniecznym jest demontaz istniejgcej
instalacji elektrycznej oraz wedtug informacji uzyskanych od inwestora zostanie wymienione
przyfacze energetyczne z napowietrznego na kablowe jako ziemne ktére zostanie zrealizowane jako
oddzielne zadanie inwestycyjne i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje rowniez koniecznych do wykonania prac zwigzanych z demontazem.

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
wodno - kanalizacyjna

wentylacji mechanicznej

elektryczng

teletechniczna

instalacje gazowg

instalacje grzewcza.

ok wNnE

Parametry energetyczne:
- Zasilane w uktadzie trojfazowym.

- Rodzaj przytacza napowietrzne
- Napiecie zasilania 400/230V

- Moc zamodwiona zainstalowana

- Zabezpieczenie gtéwne 25A

- System ochrony od porazen szybkie wytaczenie.

- Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4kV: TN-C

8.2 OPIS TECHNICZNY

8.2.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt w zakresie instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
1. Umowy ze zleceniodawca
2. Podktadéw budowlanych
3. Wytycznych branzowych
4. Obowigzujacych norm, przepiséw i katalogéw.

8.2.2  Zakres opracowania
Przedmiotowy projekt obejmuje :
1. gtéwna tablice bezpiecznikowg GTB 3x230/400V,
2. instalacje gniazd wtykowych 230V
3. instalacje oswietleniowg podstawowg oraz ewakuacyjng i awaryjna,
4. instalacje potgczen wyréwnawczych,
5. instalacje odgromowsa,
6. instalacje ochrony przeciwporazeniowe;.

8.2.3 Normy i przepisy zwigzane:
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zespét norm
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- PN EN 12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy
- PN-84/E-02035 — Oswietlenie miejsc pracy
- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Uziemienia i przewody ochronne
- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne
- PN-86-E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
- PN-86-E-05003-02 - Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Ochrona
podstawowa
- PN-HD 60364-7-714:2012 — Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego
- PN-EN 12464-1 - Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
- PN-EN 12665:2011 — Swiatfo i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia
- PN-EN 13032-1+A1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar i format pliku
- PN-EN 13032-2:2010 — Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkow
- PN-EN 60598-1:2011 — Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
i badania
- PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
- PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne
- PN-EN 1838 - Oswietlenie awaryjne
- PN-78/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim odpowiada¢ powinny budynki i ich usytuowanie

- Ustawa o ochronie p.pozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.u. nr 81, poz 351)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U/ z 2013r poz. 1409 z pdz. zmianami)

8.2.4 Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie przedmiotowego obiektu jest wykonane jako napowietrzne do istniejgcego na
elewacji ztgcza ZP-1/2LZ ,C” z ktdrego jest wyprowadzony kabel do tablicy bezpiecznikowej w hollu
nr 1 rysunek nr E-03.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w najblizszym czasie zostanie wymienione
istniejgce przytacze napowietrzne na kablowe ziemne. Zadanie to nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. W tym opracowaniu zostanie wykorzystane istniejgce ztgcze ZP-1/2LZ ,C” wraz z
uktadem pomiarowym oraz istniejgcy kabel zasilajgcy do nowo projektowane;j tablicy gtéwnej GTB.

8.2.5 Rozdzielnica gtéwna obiektu GTB 3x230/400V

Rozdzielnica gtéwna GTB 3x230/400V usytuowacé w pomieszczeniu hollu nr 1 w miejscu gdzie
obecnie znajduje sie tablica bezpiecznikowa ktdra zasila¢ bedzie wszystkie obwody elektryczne
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remontowanego obiektu. Rysunek E-02. W pomieszczeniu nr 8 (pomieszczeniu gospodarczym)
zaprojektowana zostata gtdwna szyna wyrdwnawcza GSZw. Gtéwna tablica GTB 3x230/400V w
typowej obudowie min 3x12 IP20 — wyposazona w roztacznik gtdwny, ochronnik przepieciowy oraz
zabezpieczenia rdznicowo-prgdowe, zwarciowe i przecigzeniowe poszczegdlnych odbioréw. Schemat
przedstawiono na rysunku E-01.

8.2.6 Instalacja sity 230/400V
W obiekcie nie przewidziano obwoddw 3 fazowych.

8.2.7 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V

8.2.7.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem YDYp 300/500V w pomieszczeniach
suchych  ( pomieszczenie rejestracji, poczekalni, gabinetu lekarskiego, hollu i komunikacji) oraz
YDYzo 450/750V w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (WC, tazienki, pomieszczenia socjalne,
pomieszczenia gospodarcze) oraz w gabinecie zabiegowym. Sprzet faczeniowy wytgczniki,
przetgczniki mocowac na wysokosci 1,2m od podtogi.

Zgodnie z normg PN-EN 12 464-1:2004 w pomieszczeniach typu pomieszczenie
rejestracji gabinet lekarski wymagane jest Srednie natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 500 Ix.
Ponadto w pomieszczeniach typu gabinet zabiegowy wymagane natezenie oswietlenia wynosi 1 000
Ix. Do przedmiotowego oswietlenia zaproponowano zastosowaé oprawy rastrowe LED 45W P42,
Ponadto dla pozostatych pomieszczen typu: poczekalnie, korytarze, hole, pomieszczenia socjalne,
pomocnicze i sanitarne zostaly zastosowane takie oprawy oswietleniowe gwarantujgce srednie
natezenie oswietlenia ogdélnego zgodnie z normg PN-EN 12464, PN-EN 12646. Rysunek nr E-02.
Oprawy wyposazy¢ w zrédta swiatta o temperaturze barw 4 000K i wspotczynniku Ra>80%.

8.2.7.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Role oswietlenia awaryjnego spetniajg lampy oswietlenia podstawowego wyposazone w modut
awaryjny 2h. Lampy kierunkowe zaznaczone sg poprzez lampy EW 3h z piktogramem (PN-EN 60598,
PN-EN 1838). Oswietlenie awaryjne powinno by¢ tak rozmieszczone, aby natezenie oswietlenia w osi
drogi ewakuacyjnej wynosito min. 1 Ix, a rGwnomierno$¢ natezenia byta na poziomie Imax/Imin > 40.
Wymogi te muszg by¢ spetnione réwniez pod koniec wymaganego czasu dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego. Norma PN-EN 1838. Rysunek nr E-02.

Lampy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadac autotest oraz certyfikat CNBOP

8.2.7.3 Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe wszedzie podwdjne z bolcem uziemiajgcym - w pomieszczeniu rejestracji,
gabinecie lekarskim, poczekalni w komunikacji i hollu montowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi, w
pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych (WC, tazienki, pomieszczenia socjalne gabinecie
zabiegowym) oraz pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m od podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych oraz pomieszczeniach technicznych i na zewnatrz stosowac osprzet hermetyczny - IP44 —z
klapka ochronng Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Rysunek nr E-03.

8.2.7.4 Instalacja telewizyjna, Instalacja telefoniczna, Instalacja internetowa

Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zaleca sie inwestorowi kontakt z
wyspecjalizowang firmg niskoprgdowa w celu wskazania oraz standardéw wykonania poszczegdélnych
instalacji.
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8.2.7.5 Instalacje wyréwnawcze

W pomieszczeniu nr 8 zostata zaprojektowana gtéwna szyna wyréwnawcza GSZw. Jest ona
pofaczona z nowo wykonanym uziomem (szpilkowo otokowym) bednarka FeZn 4x30mm. Do
powyzszej szyny wyrdéwnawczej nalezy podfgczy¢ wszystkie instalacje, urzadzenia, zaciski PE w
gtéwnej tablicy GTB, konstrukcje stalowe wyposazenia budynku, rurociggi metalowe technologiczne i
sanitarne. W pomieszczeniach pokazanych na rysunkach (pomieszczenia nr 5, 8, 9, 11) na wysokosci
0,3+ nad posadzka nalezy zainstalowaé we wnekach szyny ekwipotencjalizujgce (np. typu UP firmy
DEHN), do ktdrych przytagczy¢ przewodem DYzo 2,5mm2 metalowe rurociagi, grzejniki, kotty,
urzadzenia, sprzety itp. Szyny te potaczyé przelotowo przewodem DYzo 6 mm2. Pofaczenia
wyréwnawcze podigczy¢ do gtédwnej szyny wyréwnawczej (GSZw) zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym nr 8. Potgczenie GSZw z zaciskiem PE gtdwnej tablicy GTB nalezy wykona¢ przewodem
LYgzo 10 mm2. Rezystancja szyny R<10Q. Rysunek E-04.

8.2.7.6 Instalacja odgromowa

Instalacje ochrony odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i

zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych

Przedmiotowy obiekt (Osrodek Zdrowia) po przeprowadzeniu symulacji obliczen ochrony
odgromowe] zgodnie z propozycjg Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (KPOO) zostata
zakwalifikowano do klasy IV LPS. Dla klasy tej obowigzujg zgodnie z propozycjg PKOO:

— Dla metody kata ochronnego a) dla H=1; kat alfa=79°, b) dla H=10, kat alfa=65°

— Dla metody toczacej sie kuli - promien kuli wynosi 60m
Z uwagi na powyzsze nalezy na dachu utozy¢ zwody niskie nie izolowanie Fe/Zn @8mm o gestosci
oczek 20m, chronigce caty obszar dachu wraz z kominkami wentylacyjnymi. Przedmiotowe
zwody, nalezy przytaczy¢ do uziomu typu szpilkowego - 4szt. oraz uziomu otokowego przewodami
odprowadzajgcymi i uziemiajgcymi wykonanych z Fe/Zn @8mm. Ze wzgledu na bark informacji od
inwestora o jakosci gruntu na ktérym jest posadowiony przedmiotowy obiekt przyjatem rozwigzanie
uziomu jaku szpilkowo otokowe. Zwody wraz z przewodami odprowadzajgcymi, ztgczami kontrolnymi
oraz przewodami uziemiajgcymi tworzg kompletny system ochrony odgromowej. System ten
pofaczony zostanie do nowo wykonanego uziomu typu szpilkowego — 4 sztuk i uziomu otokowego
poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe ZK. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze byé wieksza
niz 10 Q.

Plan instalacji odgromowej i rzut dachu rysunek E-05.

8.2.7.7 Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne przedmiotowego budynku zabezpieczone sg od skutkéw
przecigzen i zwaré wytgcznikami instalacyjnymi. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne
zabezpieczone sg od skutkéw przepie¢ posrednich od wytadowan atmosferycznych i tagczeniowych
ochronnikami przepieciowymi zabudowanymi w tablicy gtéwnej budynku GTB 3x230/400V.

8.2.7.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie instalacje elektryczne przedmiotowego obiektu mozna wytgczy¢ gtdwnym
wytacznikiem pragdu WG zainstalowanym w gtéwnej tablicy GTB 3x230/400V.
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8.2.7.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowgq ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowac¢ warunki
gwarantujgce samoczynne wylfgczenie zasilania wykonane zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.
Uziemienie systemow - typ TN-S.

Jako ochrona uzupetniajgca przewiduje sie zastosowanie wytgcznikdw ochronno réznicowych RCD o
pradzie rdéznicowym nie przekraczajgcym 30mA. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest
skuteczna.

8.3 OBLICZENIA TECHNICZNE

8.3.1 Dobér kabla zasilajgcego gtéwna tablice GTB 3x230/400V

Z uwagi na brak informacji od inwestora o zmianie wielkosci mocy zainstalowanej w obiekcie,
do niniejszego opracowania zostanie wykorzystany istniejgcy kabel poprowadzony z ztgcza ZP-
1/21Z,,C” do nowo projektowanej gtéwnej tablicy GTB.

8.3.2  Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej
Dla wytacznika réznicowoprgdowego warunkéw srodowiskowych 2.
Napiecie bezpieczne Ul = 25V
RA — rezystancja uziemienia
la — wartos$¢ wytaczajgcego pradu
la=kxAln dla Aln=0,03A
la=1,2x0,03A = 0,036A
RA = U1/la = 25V/0,036A < 694,5 Q
Uziemienie zacisku PEN ztgcza wynosi Ruz < 30Q
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.

8.3.3 Uwagi koncowe

Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami instalacji elektrycznej facznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami
z Inwestorem.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ badania i pomiary
koncowe; rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru koricowego,

Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia
do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, kurtyn powietrznych, osprzetu elektroinstalacyjnego, instalowanych przewodéw,
kabli, i itp.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robot nalezy
poinformowac¢ Nadzor budowlany oraz Inwestora.
W projektowanej instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac:
- instalacja wewnetrzna uktad sieci TN-S
- rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE w tablicy gtéwnej GTB
- przestrzegac¢ biegunowosci zasilania gniazd wtykowych:
- przewdd fazowy L podtgczy¢ do lewego zacisku,
- przewdd neutralny N do prawego,
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- przewdd neutralny N
- przewdd ochronny PE

- szyna uziemiajgca

- potaczenie wyrdwnawcze

normy,

- izolacja kolor niebieski

- izolacja kolor zétto — zielony (paski)
- kolor z6tto — zielony (paski)
- kolor z6tto — zielony (paski)

- stosowane w instalacji wyroby winny posiadac znak bezpieczenstwa zgodnie z ustawg z 3 kwietnia

1993(Dz.U. nr 55 poz.1080 z 1993 roku).
- przed przystgpieniem do wykonywania robdt i w trakcie ich wykonywania nalezy
koordynowa¢ przebieg instalacji z instalacjami sanitarnymi i rozmieszczeniem urzadzen
sanitarnych, zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E-05009/7-1.
- przewody kabelkowe winny posiadac¢ izolacje 0,6/1kV i barwy 2yt zgodne z wymaganiami

- przed rozpoczeciem prac montazowych szczegdétowe rozmieszczenie osprzetu uzgodnic z
Inwestorem,
- wykonanie robdt podlega odbiorowi przez Inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego),

- catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i odbioru
robot elektrycznych, przepisami i normami

8.4 WYKAZ PUNKTOW ELEKTRYCZNYCH
GNIAZDA GNIAZDA 3- F| WYPUSTY WYPUSTY 3- F| WYPUSTY LACZNIKI
osSw.
Parter 26 0 0 0 31 12
Razem 26 0 0 0 31 12
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9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Gmina Kornowac
ul . Raciborska
44-248 Kornowac

Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby
zapobieganie zakazeniom wirusem Covid i poprawa
ochrony pacjentéw w tym zakresie

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria 44 -285 Kornowac ul. Zacisze 27
obiektu budowlanego | Kategoria obiektu budowlanego:
XI =budynki stuzby zdrowia

Identyfikator dziatek Jednostka ewidencyjna 241102_2 Kornowac
ewidencyjnych Obreb ewidencyjny 1 Kornowac
Dz. nr 421/1

Jozef Kwiotek
Projektant upr. nr 348/93

Data : marzec 2022

9.1  ZAKRES ROBOT:

- Przygotowanie placu budowy — w tym ogrodzenie, zadaszenie przejs¢, oswietlenie i
oznakowanie, wyznaczenie stref niebezpiecznych, sktadowanie materiatéw i elementéw,
rusztowania do wysokosci 15 m n.p.t. roboty zabezpieczajgce; montaz konstrukcji
stalowych;

- roboty tynkowe, podtogowe, malarskie, wymiana stolarki okiennej piwnic, remont
stolarki drzwiowe] oraz roboty stolarskie, roboty szklarskie. Szczegétowy zakres robot
podano w opisie technicznym do projektu.

9.2 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC:
- Ogrodzenie i oswietlenie terenu.
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9.3
9.4

Wyznaczenie, oswietlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejs¢. Wykonanie
barier i poreczy ochronnych oraz zadaszenie miejsc tego wymagajacych.

Wykonanie i oznakowanie drég wewnetrznych, wyjazdoéw, wyjsé, przejs¢, itp. dla
pojazddw i pieszych.

Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdéw i sprzetu ciezkiego, stanowisk
sktadowania materiatéw i odpaddw, stanowisk pracy, itp.

Transport oraz roztadunek materiatéw i elementéw w miejscach okreslonych w projekcie
zagospodarowania placu budowy.

Realizacja pozostatych prac w kolejnosci wynikajacej z projektu technologii i organizacji
robét oraz harmonogramu ogdlnego budowy i harmonogramoéw szczegdétowych robdt

poza zakresem niniejszego projektu.

DZIALKA JEST ZABUDOWANA

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE STANOWIA ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.

9.5 PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Lp Rodzaj robot Skala Rodzaje zagrozen Miejsce Czas wystepowania zagrozen
zagrozen wystepowania, zasieg
rozprzestrzeniania
i oddziatywanie
zagrozen
1 2 3 4 5 6
1 Rusztowania i Ogodlnai |Zawalenie sie, Wszedzie gdzie Od montazu do demontazu; podczas
deskowania lokalne upadek wykonano; miejsce | realizacji robot
pracownikéw z wprowadzenia sieci
rusztowania, praca | energetycznej do
na wysokosci, budynku
zawalenie sie
pomostéw na skutek
sktadowania lub
upadku ciezkich
materiatow;
porazenie pragdem
przez sie¢
energetyczng do
budynku; uderzenie
pojazdéw/maszyn
Roboty Ogodlnai |Zawalenie swiezo Strop; stropodach Podczas realizacji i do okoto 10 dni po
betonowe i lokalna wylanych zabetonowaniu
zelbetowe elementéw
monolityczne
5 Roboty murowe | Ogélnai |Zawalenie Swiezo Stanowiska i strefy | Podczas realizacji i do okofo 5 dni po
lokalna wykonanych robocze wykonaniu
ustrojéw; upadek
elementu
6 Roboty Ogodlnai |Upadek elementédw | Dach; stropy Podczas realizacji i do czasu
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ciesielskie lokalna z wysokosci; usztywnienia przestrzennego
zawalenie sie
zamontowanego
ustroju dachu
7 Roboty Lokalna Upadek ludzi z Krawedzie dachu; Podczas realizacji robdt i po ich
dekarskie i wysokosci; upadek | otwdr w miejscu zakonczeniu
blacharskie przedmiotéw z rozbieranych
wysokosci; elementéw; miejsce
porazenie pradem wprowadzenia do
przez sie¢ sieci energetycznej
energetyczng do do budynku
budynku
8 Roboty Ogodlnai |Prace wykonywane |Stanowiska robocze; | Transport, czas sktadowania,
izolacyjne lokalna przy uzyciu waty przy transporcie i realizacja robdt
szklanej — zagrozenie | sktadowaniu
zdrowia ludzi
9 Roboty Lokalnai |Prace malarskie w Zamkniete Podczas realizacji i do czasu zaniku
malarskie ogdlna zamknietych pomieszczenia; zapachu; do czasu usuniecia
pomieszczeniach — | miejsca opakowan
zagrozenie zdrowia |sktadowania;
ludzi; powstanie stanowiska robocze
pozaru; praca w pyle
10 Roboty Lokalna Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizacji
$lusarsko - pomieszczenia;
kowalskie miejsca
sktadowania;
stanowiska robocze
u Roboty Lokalnai |Prace malarskie, Zamkniete Podczas realizacji i do czasu zaniku
impregnacyjne | ogdlna Nasycanie metodg | pomieszczenia; zapachu; do czasu usuniecia
kapieli; nasycanie miejsca opakowan
metodg prozniowo — | sktadowania;
ci$nieniowg — stanowiska robocze
Zatrucie, powstanie
pozaru, praca w
pyle, rozerwanie
zbiornika i
zagrozenie zdrowia
ludzi
12 Przygotowanie | Ogdlne Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizacji
mieszanek pomieszczenia;
betonowych i stanowiska robocze
zapraw
13 Rusztowania Lokalne | Upadek ludzii Pod strefami Podczas realizacji i po zakoriczeniu do
wiszgce, drabiny przedmiotdw z roboczymi czasu demontazu sprzetu roboczego
sznurowe, wysokosci
roboty na
wysokosci w
podnosniku
koszowym




Tytut opracowania:

Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie
zakazeniom wirusem Covid i poprawa ochrony pacjentéw w tym zakresie

Studium: Data: Strona: | llos¢ stron:
Projekt Budowlany 15.03.2022 34 37
14 Magazynowanie | Ogdlna Wybuch, pozar, Strefy Podczas realizacji i magazynowania
gazow poparzenie ludzi magazynowania,
strefy robocze
15 Uzycie ciezkiego | Lokalnai |Zawalenie sie Stanowiska i strefy | Podczas realizacji do czasu odjazdu
sprzetu ogdlna podfoza na ktérym | robocze; strefy sprzetu
operuje sprzetu sgsiednie
sprzetu wraz z
obstuga

9.6

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED REALIZACIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien opracowac Instrukcje w
sprawie zasad szkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych. Zaznajomi¢ z nig wszystkich pracownikéw. Instrukcje wywiesi¢ w
miejscach dostepnych i stale utrzymywac w czytelnym stanie. Przed przystgpieniem do
robot dostarczyé Instrukcje i pouczenie dot. przestrzegania BHP przy realizacji robét
niebezpiecznych.

Ogélna szkolenie wstepne BHP i P.POZ. W wymiarze co najmniej 30 godzin w formie
kursu z oderwaniem od pracy/kursokonferencji przed przystgpieniem do realizacji
powtarzane po uptywie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosi¢ co
najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzajgcej
szkolenie oraz osoby szkolonej.

Instruktaz wstepny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP i P.POZ. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlnego frontu / rodzaju robét / stanowiska (lub gdy
na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robét zamieniajg sie warunki techniczne ich
wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub majstra w wymiarze co
najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby przeprowadzajacej szkolenie oraz
osoby szkolone;j.

Szkolenia obejmujgce nowe technologie i materialty stosowane podczas robét
przeprowadzone przez doradcéw technicznych producentéw / dystrybutoréw tych
wyrobow przed przystgpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem.

Szkolenia BHP i P.POZ. W trakcie realizacji frontu robét przeprowadzone przez majstra
lub brygadziste.

Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzgledniajgce nowe
technologie i materiaty, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny i skutki
katastrof oraz stany zagrozen.

Najczesciej zdarzajgce sie wypadki na budowach wymagajgce uwzglednienia w
instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotow z wysokosci; upadki ludzi
poruszajgcych sie po nieréwnej nawierzchni, zarzuconej beztadnie pozostawionymi
przedmiotami w miejscach roboczych lub bezposrednio do nich przylegajacych; upadek
ludzi z wysokosci najczesciej na skutek braku lub niedbatego wykonania zabezpieczen;
wadliwa lub niedbata i nie fachowa obstuga $rodkéw technicznych, w tym
transportowych; zty stan rusztowan pomostdw, barier, itp. zabezpieczen; zty stan
maszyn, sprzetu, narzedzi i przyrzaddw; brak zabezpieczen ochronnych przy maszynach i
sprzecie budowlanym; lekcewazenie obowigzku stosowania srodkéw ochrony osobistej;
niedostateczne oswietlenie stanowisk pracy; porazenie pradem elektr. z
niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych przewoddw / urzadzen / odbiornikéw;
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zawalenie sie rusztowan, obiektéw lub ich fragmentéw; brak nadzoru technicznego;
wadliwa organizacja pracy na stanowisku roboczym; zatarasowanie przejs¢ i droég
komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje pracownikéw; itp. Zagrozenia moga tez
by¢ zwigzane ze stanem technicznym obiektu i miejsc sktadowania, rozmieszczeniem
maszyn, ruchem materiatéw, itp. czynnikami.

- Pracownik, ktéry nie przeszedt ww. szkolen nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy.
Podczas wszystkich szkolen pracownicy powinni by¢ poinformowani o grozgcych
niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegawczych.

9.7 SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
9.8 S’RODKI TECHNICZNE.

) Ogrodzi¢ teren budowy i miejsca wykopdw, wyznaczyé strefy niebezpieczne i szczegdlnego
zagrozenia, wykonaé zadaszenia ochronne przejs¢ i przejazdéw zabezpieczajgce przed upadkiem
przedmiotéw, powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze, wykonac niezbedne oswietlenie
ostrzegawcze, bezpieczenstwa i ewakuacyjne; wykonac zabezpieczenia stref.

Wazniejsze strefy niebezpieczne:

e Wokot stupdw i linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napiecia.

. Wokét maszyn im sprzetu posiadajgcego np. ruchome i obracajace sie elementy.

. Wokot wykopow.

e Wokot stanowisk robét niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

. Wokoét zawieszonych przemieszczajgcych sie tadunkow.

) Wokét stanowisk sktadowania stoséw materiatdw / wyrobdéw, wyrobéw wysokich,
materiatow sypkich i ziemi utozonych w chwiejnej réwnowadze itp.

e Wokot stanowisk sktadowania prefabrykatow, konstrukcji itp. elementdow.

. Wokét stanowisk montazu, demontazu i rozbidrek elementéw.

e  Wokodt stanowisk sktadowania i magazyndw substancji oraz preparatow tatwopalnych i
niebezpiecznych.

e Wokoét zamontowanych rusztowan i deskowan.

e Wokot kolizyjnych lokalizaciji.

e Wydzieli¢ stanowiska pracy , m. in. do robdt slusarskich, spawalniczych, impregnacyjno —
odgrzybieniowych, itp. Wydzieli¢ i zorganizowac sktad p.poz. Wyposazony w niezbedny
sprzet gasniczy. Wyprofilowa¢ i wyréwnaé nawierzchnie terenu, wykonaé odwodnienie
nawierzchni, zabezpieczyé jg przed mozliwym skazeniem substancjami chemicznymi.
Stanowiska ogrodzié, wykonac¢ zadaszenia ochronne, powiesi¢ tablice informacyjno —
ostrzegawcze i instrukcje obstugi sprzetu, narzedzi, itp., wykonaé niezbedne oswietlenie,
wentylacje, ostony przed dziataniem swiatta spawalniczego na wzrok innych oséb, wyposazy¢
w sprzet niezbedny do pracy, sprzet bhp i p. poz., itp.

e W odpowiednich miejscach powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze m. in. o:
przeznaczeniu pomieszczenn i stanowisk; przechowywaniu substancji i preparatow
tatwopalnych i niebezpiecznych z okresleniem ich rodzaju i ilosci; dopuszczalnych obcigzen
stropéw i regatdw magazynowych z okresleniem np. wysokosci sktadowania konkretnych
materiatéw.

e  Sprzet wyposazy¢ w niezbedne ostony zabezpieczajgce przed wypadkami. Oznakowac
wystajgce elementy.
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e Srodki ochrony zbiorowej — rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne, mostki,
ktadki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczajagce miejsca narazajgce ludzi, sprzet,
narzedzia, wyroby, itp. na upadki z wysokosci, m. in. na krawedziach dachéw, stropéw, klatek
schodowych, pomostéw roboczych, otworéw w stropach, wykopdw, itp.

. Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzetu ochrony osobistej indywidualne;j i
zespotowej — asekuracyjnej — m. in. drabin, rusztowan 1-no osobowych, wyciggdw roboczych
do pomieszczenia w pionie, podnosnikéow typu FL-150, paséw, szelek i lin bezpieczenstwa,
kombinezondw przeciwspadowych, urzadzen do skracania linek pomocniczych,
potgczeniowych i asekuracyjnych, urzadzen do hamowania spadania, kaskéw, okularéw
ochronnych, kombinezondw i rekawic roboczych, obuwia wyposazonego we wktadki stalowe
zabezpieczajace palce, nausznikdw, masek przeciw pytowych, itp. akcesoridéw.

) Zapewnienie asekuracji podczas robét szczegdlnie niebezpiecznych.
e  Zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym i przed pozarem.

e  Tymczasowe zabezpieczenie klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi oséb
montujgcych i demontujgcych obudowy wykopdw, sieci, rury, urzadzenia w wykopach, itp.

. Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci od tras komunikacyjnych i operacyjno -
manewrowych sprzetu ciezkiego i pojazdéw obok skarp, wykopdw, rusztowan, deskowan,
itp. Zabezpieczenia Scian wykopow przed osuwiskiem ziemi. Przykrycie szczelne wykopdw
deskami i zabezpieczenie folig. Zapewnienie zejs¢ Do kazdego wykopu w 1 linii prostej.

e  Odpowiednia technologia i organizacja demontazu obudowy i rozpdr wykopdw oraz ich
zasypywania.

e  Zapewnienie przejsc i dojs¢ do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlakéw komunikacji
pieszej.

e  Oswietlenie szlakdéw / ciggdw komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i znakami
bezpieczenstwa krawedzi tych szlakéw zgodnie z BN-73/3060-01, PN-71/E-01034, BN-
85/5574-01, PN-76/E-02032, PN-64/N-01255.

. Przechowywanie sprzetu, narzedzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi) w magazynach
zamknietych lub ogrodzonych sktadach otwartych pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w
ktéorym zachodzi mozliwos¢ dziatania substancji korodujacych, niszczacych w inny sposdb
oraz mogacych stworzy¢ zagrozenie dla tego typu sprzetu (np. pozarowe).

e  (Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na ktérych bedg wykonywane prace szkodliwe,
uciazliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbednych odlegtosci, parametréw, itp. wymagan
wynikajgcych z przepiséw. Wyposazenie sprzet i zabezpieczenia.

e Dostosowanie wymiaréw pomostéw roboczych, ciggéw komunikacji, ramp, itp. do wymiaréw
srodkow transportu, transportowanych i przetadowywanych tadunkéw.

. Podczas robét codziennie kontrolowaé stabilnos$¢, jakos¢ zamocowan i zabezpieczen przed
upadkiem osdb i przedmiotow na wszystkich stanowiskach, ciggach komunikacyjnych, itp.

. Wszystkie stanowiska i strefy szczegdlnego zagrozenia i niebezpieczne oznakowad tablicami
informacyjnymi o odpowiedniej tresci, a w nocy oswietleniem ostrzegawczym.

e W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosowa¢ odsysacze / odciagi pytu.
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9.9

9.10

Systematycznie oczyszczaé rusztowania, pomosty, itp. z zaprawy, gruzu, $niegu, lodu, itp.
oraz posypywac je w zimie piaskiem lub popiotem.

Folie zabezpieczajace i siatki stabo przepuszczajace wiatr mozna stosowac na rusztowaniach
wyfacznie po dokonaniu obliczen statycznych od obcigzenia wiatrem i po dokonaniu
odpowiednich wzmocnien - m. in. zakotwien rusztowan.

SRODKI ORGANIZACYINE.

Przeprowadzi¢ analizy stanu istniejgcych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wyposazenia w urzadzenia sanitarne, socjalne, $rodki ochrony osobistej, maszyny,
narzedzia, sprzet, itp. zaréwno dla poszczegdlnych stanowisk pracy.

Organizacja i wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robdt.
Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagtych wypadkach.

Podwykonawcy robét ogélnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawcow w zakresie BHP i p. poz.

Nie dopuszczaé na teren budowy 0sdb postronnych.

Gotowosc¢ do realizacji robdt niebezpiecznych stwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Podczas realizacji robot zapewnié bezposredni nadzér dodatkowej osoby nie biorgcej
udziatu w pracach — obserwatora i koordynatora — majstra, brygadzisty lub innej
odpowiedzialnej osoby posiadajgcej wieloletni — co najmniej 5-letni staz pracy przy
wykonywaniu tego rodzaju robdt niebezpiecznych. Podczas realizacji tych robét
obowigzkowa jest obecnos¢ kierownika budowy / robét.

Kazdego dnia przed przystgpieniem do robdét poinformowad pracownikéw o sposobie i
czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynnosci.

Na biezaco analizowa¢ stan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Na biezgco
zaopatrywad zatoge w odziez roboczg, ochronng i sprzet ochrony osobistej. Analizowac
potrzeby uwzgledniajgce kategorie odziezy i sprzetu, w ktérych wystepujg braki
ilosciowe, jakosciowe i asortymentowe.

Wyznaczy¢, wyposazy¢ i oznakowac stanowisko palenia wyrobéw tytoniowych. Dopuscic¢
palenia wytgcznie na tym stanowisku. Powiesi¢ fatwo zauwazalne znaki: ,Zakaz palenia
tytoniu” we wszystkich miejscach, w ktérych znajdujg sie materiaty fatwopalne.

SRODKI UMOZLIWIAJACE SZYBKA EWAKUACIE.

Opracowac i wdrozy¢ plan ewakuacji oraz instrukcje szybkiej ewakuacji oraz zaznajomié z
nig wszystkich pracownikéw. Instrukcja powinna m. in. wskazywac kierownikdéw akcji
ewakuacyjnej. Wywiesi¢ je w odpowiednio wybranych miejscach i stale utrzymywaé w
czytelnym stanie.

Przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie postepowania w razie wybuchu pozaru,
katastrofy budowlanej — zawalenia sie rusztowania, obiektu lub jego czesci, wypadkdw,

itp.




