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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej —
etap V”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy
Kornowac”.

Uzupetnieniem wymagan ogoélnych sg szczegbtowe specyfikacje techniczne, zawierajgce
szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét. Jezeli w szczegdtowej
specyfikacji technicznej SST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot,
nalezy wykonac¢ jg zgodnie z niniejszg ST i dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z obowigzujagcym prawem mozna stosowaé materiaty i urzadzenia innych producentow
niz przyktadowo podani w SST pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wymagania, okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych i dokumentacii projektowej lub je przewyzszaé.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) nalezy
odnosi¢ do catosci robét opisanych w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji (ST-00.00) obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych, objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

— 8T-00.01 Wyznaczenie tras i punktow wysokosciowych

— 8T-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

— ST-00.03 Budowa sieci kanalizacyjne;j

— ST-00.04 Budowa przydomowych przepompowni $ciekow
— ST-00.05 Roboty elektryczne

— ST-00.06 Roboty drogowe

1.3. Zakres robo6t objetych kontraktem
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
— Uliczng sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— Podejscia kanalizacyjne do posesji
— Przepompownie Sciekow przydomowe
w gminie Kornowac.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu:
a) Kanaly gtéwne:
— Kanaty grawitac. kamionkowe, wyk. metodg bezwykopowg @0,15m / L=85,4m
— Kanaty grawitacyjne PVC-U wykonywane w wykopach @0,20m / L=352,5m
@0,16m / L=411,5m
b) Rurociagi tloczne:

— Rurociagi ttoczne PE100-RC wykonywane w wykopach @z=63mm / L=239,2m
¢) Pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym 4 kpl
d) Studnie betonowe 21200 /15 szt.
@600 / 8 szt.

@425 [ 21 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegotowych specyfikacjach
technicznych sg zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robat.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumieé nastepuijgco:

Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego, petnigca
nadzér nad robotami budowlanymi i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydo-
wania w kwestiach dotyczacych prowadzenia kontraktu oraz odpowiedzialna za bezposrednie
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monitorowanie realizacji robot.

Uzytkownik — Wodociggi Raciborskie, 47-400 Racibérz, ul. 1 Maja 8

Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczgca w procesie inwestycyjnym, reprezentujgca
przysztego Uzytkownika.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robé6t wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych wraz z podaniem ilosci Robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty.

Dziennik budowy — wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem
Kontraktu, Wykonawcg i Projektantem.

Dokumenty budowy — zgtoszenie / pozwolenie na budowe sieci kanalizacyjnej wraz z projektem
budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg byc¢
dostarczone urzgdzenia i materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowag
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Ocena techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna opinie techniczng wyrobu i stwierdzajgcy
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw. (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami)).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnosé¢ wyrobu
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu) z oceng techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta o tym, ze produkt jest zgodny z Polskg Normg lub
Oceng Techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu w formie pisemne;j.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajgcych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcy
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1” 7
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podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot objetych Kontraktem zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu. Odpowiedzialny jest za jakosé
wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z umowsg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym /
technicznym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robat.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujgcymi, muszg uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat pisemnie za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, co najmniej 7 dni roboczych
przed planowanym terminem robo6t. Do robét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi zgodnie z warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy, wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik budowy oraz
1 kpl dokumentacji projektowej i 1 kpl specyfikacji technicznych.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujacego
sie w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne
do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele, ktérym majg one stuzyc.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa skfada sie z projektéw budowlanych, projektow wykonawczych /
technicznych wszystkich branz, opracowan towarzyszgcych (dokumentacja geologiczno-inzynierska,
operat wodno-prawny, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, informacje BIOZ, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy Ilub techniczny) materiaty
i urzgdzenia wymienionych z nazwy producentéw nie sg obowigzujgce. Stosowanie materiatow
i urzgdzeh zamiennych jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogoéw okre$lonych w pkt 1.1
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca za zgoda Inzyniera Kontraktu dokona niezbednych zmian
w dokumentac;ji projektowej i uzyska wymagane uzgodnienia i decyzje na wprowadzenie tych zmian,
w tym zmiane pozwolenia budowlanego. Koszty zwigzane z wprowadzeniem tych zmian nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontrakiowej (zawsze ilekro¢é w niniejszych
Specyfikacjach uzywany jest termin ,cena kontraktowa” oznacza on Zaakceptowang Kwote
Kontraktowg w rozumieniu Warunkéw Szczegdinych Kontraktu).

1.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, a 3 kpl
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Ponadto przekaze:

— 1 kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w ukfadzie wspétrzednych 1965 (EPSG: 2174).
— Szczegodtowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspétrzednych

w pliku tekstowym.

— Pliki wsadowe shapefile (SHP) z sieciami kanalizacyjnymi i obiektami na sieci, wykonane zgodnie

z wymogami Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., 47-400 Racibérz, ul. 1 Maja 8.

Zawartos$¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Inzyniera do przeglagdu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Kohcowych wprowadzone zostang zmiany, Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej.

Wymagany zakres Dokumentacji powykonawczej:
Oswiadczenie o zakonczeniu Robét, w tym:

1.1 Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonanych Robét z projektem
budowlanym
2. Dokumenty budowy, w tym:
21. Decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z oryginalem dokumentacji projektowej z
klauzulami,
2.2. Polecenie Inzyniera o Rozpoczeciu Robat,
2.3. Protokét z przekazania Terenu Budowy,

3. Dzienniki budowy,
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, w tym:

4.1. Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego - na
kopii dokumentaciji projektowej naniesione kolorem czerwonym zmiany nieistotne od
zatwierdzonego projektu budowlanego, zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy,

4.2. Informacja geodety o zgodnosci usytuowania obiektu,

4.3. Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oklauzulowane w Powiatowym
Osrodku Geodezyjnym,

4.4, Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinkéw sieci wykonanych na terenach

kolejowych, pasach drogowych, RZGW, itp..
5. Szkice geodezyjne powykonawcze, w tym:
51. Zestawienie dtugosci wybudowanej sieci z podziatem na Srednice,
5.2. Zestawienie ilosci studzienek kanalizacyjnych z podziatem na $rednice,
5.3. Zestawienie ilosci przepompowni Sciekow,
5.4. Karty Obmiaru rozliczenia Kohcowego + zatgczniki + zestawienie zbiorcze
wykonanych elementoéw z uwzglednieniem kwalifikowalnosci,
6. Protokoty odbioréw i préb badan i sprawdzen, w tym:

6.1. Protokoty préb szczelnosci,

6.2. Protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

6.3. Badania zageszczenia gruntu,

6.4. Protokoty z przeprowadzonych inspekcji TV odcinkéw wraz z wykresami i filmami na
ptytach,

6.5. Protokét z Odbioru Technicznego,
6.6. Protokét z Prob kohcowych,

6.7. Protokoty odbioru koncowego sieci kanalizacyjnej,
7. Zastosowane Materiaty i Urzadzenia, w tym:
7.1. Wykaz certyfikatéw, deklaracji i ocen dla wymaganych Kontraktem materiatow
i urzadzen,
7.2. Dokumenty dotyczgce wszystkich zastosowanych i wbudowanych materiatow
(wnioski

o zatwierdzenia, zatwierdzenia materiatéw, oceny, deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectwa jakosci),
7.3. Specyfikacje Techniczne,
8. Oswiadczenia wiascicieli dziatek, w tym:

8.1. Wykaz wiascicieli dziatek po ktorych przebiega sie¢ kanalizacyjna,
8.2. Oswiadczenia wiascicieli dziatek o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,
8.3. Protokoty przekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcéw, protokoty odbioru

drog, wraz z odwiadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
9. Sprawozdania, potwierdzenia, gwarancje, instrukcje obstugi, eksploatacji i DTR urzadzen,
w tym:
9.1. Tabelaryczne zestawienie rzeczywistej wydajnosci wbudowanych pompowni
w odniesieniu do danych projektowych oraz zatwierdzeh materiatéw,

9.2. Protokoty z rozruchu pompowni,

9.3. Karty gwarancyjne dla zastosowanych urzadzen,

9.4. Instrukcje obstugi i eksploatacji zastosowanych urzadzen,
9.5. Protokét ze szkolenia pracownikéw/uzytkownikow,

10. Lista oséb przytgczonych, w tym:
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10.1. Poswiadczenie przekazania oryginatbw protokotobw  wykonania przytgczy
do eksploatatora sieci wraz z wykazem wykonanych przytgczy oraz datg przekazania
protokotu do eksploatatora,

10.2.  Metryczki wykonanych przytgczy,

10.3. Lista osdb przytaczonych do sieci kanalizacyjnej z podaniem petnego adresu
zamieszkania, adresu podtgczonego budynku, nr dziatki, nr sekcji mapy,

10.4. Kopie protokotéw wykonania przytgczy, protokoty muszg mieé numeracje zgodng
z listg os6b przytgczonych,

10.5. Woykaz oséb niepodigczonych do sieci kanalizacyjnej a ujetych w projekcie wraz
z podaniem przyczyny niepodtgczenia do sieci,

11. Raport Koncowy, w tym:

11.1. Raport koncowy dla zadania,

11.2.  Opinia technologiczna,

11.3.  Oswiadczenie o przyjeciu plikow .shp przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej,

11.4. Jezeli w trakcie realizacji kontraktu wystepowaty elementy rozliczane w Arkuszu G
nalezy te elementy wskazac (nazwa odcinka) elementy rozliczane w Ark. G,

12. Oswiadczenia Inzyniera, w tym:
12.1.  Oswiadczenie Inzyniera o kompletnosci dokumentacji powykonawczej,
12.2. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o kompletnosci inspekcji TV,

13. Dokumentacja fotograficzna,

14. Oryginat dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do pozwolenia na budowe -
czerwone pieczatki.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia lub zmian, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne
rysunki i opracowania i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Kkontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw kontraktu
obowigzujg postanowienia Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz zosta¢ uwidocznione
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to niekorzystnie na jakos¢ elementu budowli, zostanie on
niezwtocznie rozebrany i ponownie wykonany z odpowiednich materiatow i we wiasciwy sposob, na
koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjami technicznymi ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, Inzynier Kontraktu moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlnymi
kontraktu.
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci, zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy oraz miejsca wykonywania robot poza terenem budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W szczegdlnosci :

— Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokot budowy przez caty okres
realizacji kontraktu. Jest zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu
do wszystkich posesiji i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy.

— Woykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz do organizacji ruchu wedtug uzgodnionego projektu. Uzgodniony projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu. Jezeli Zamawiajacy dostarczyt
projekt organizacji ruchu, Wykonawca moze go wykorzystac.

— W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
czynnosci zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniami, a nastepnie
z organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikte ze zmiany organizaciji ruchu.

— Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé tymczasowe zabezpieczenia
(ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie,
catodobowe warunki widocznoéci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu przed ich
ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajgcych
ponosi Wykonawca.

— W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, Wykonawca zastosuje ktadki
dla pieszych i mostki przejazdowe dla samochodéw. Koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem
i demontazem tych obiektéw ponosi Wykonawca.

— Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j.

— Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepnosé terenu niezbednego do
prowadzenia robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja
jakiegokolwiek rodzaju nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot,
poinformowac Inzyniera Kontraktu na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych sSrodkow
bezpieczenstwa.

— Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegdélnym uwzglednieniem prac w poblizu
sieci gazowych i elektrycznych) i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osob nieupowaznionych.

— Woykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do terenu
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przewo6z nietypowych
tadunkéw i o kazdym takim przypadku powiadomi Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen przez niego spowodowanych.

— Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wigczony w cene
kontraktowa.

— W cenie kontraktowej nalezy ujg¢ koszty wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza budowy,
wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z medidw oraz koszty likwidacji obiektéw zaplecza po
ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwoleh.

— W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic
i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

— Wykonawca w ramach kontraktu, po zakonczeniu robét, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakornczenia.

Wykonawca do momentu uzyskania Swiadectwa Przejecia dla catosci lub czeéci robét ponosi¢
bedzie wszelkie optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen np.
kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje w tym
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zakresie. Koszty te podlegajg odrebnej zaptacie zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robdt. Koszty
zwigzane z umieszczeniem obcych urzgdzen w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ we wskazanej
pozycji Przedmiaru Robét. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Cene Kontraktowa.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

A. 0Ogdlne wymagania dotyczace ochrony srodowiska
W okresie realizacji Wykonawca bedzie stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, bedzie unikat dziatan
szkodliwych dla innych jednostek na tym terenie w zakresie emisji zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow szkodliwych. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad
na:
— utrzymywanie terenu budowy i wykopow nie zalanych wodg gruntowg lub opadowa
— zapewnienie nadzoru dendrologicznego nad robotami w sgsiedztwie drzew i krzewow
— podejmowanie uzasadnionych dziatan majgcych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokoét
niego przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
— unikniecie ucigzliwosci dla oséb trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na :

— lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych

— stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem wod podziemnych
i ciekbw wodnych, powietrza i ziemi; opfaty za te dziatania sg wliczone w cene kontraktowg;
optaty i kary za przekroczenie norm dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

— zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru

— uzyskanie we wtasciwym zakresie wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoOz nieczystosci statych
i ptynnych, dokonanie unieszkodliwienia odpadow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
woéd gruntowych i opadowych z catego placu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét tak, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow dotyczagcych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania
rob6t Wykonawca bedzie w szczegdélnosci stosowacé sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1098)

z pOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.

1219) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
— Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779)

z pOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

Wykonawca jest, w mys| ustawy, wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu

umowy — w zwigzku z tym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow,

tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami

— Ustawy z 20 lipca 2017 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 824) z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112).

Wszystkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

B. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposob wyrazny i widoczny, oznaczy¢ teren budowy
oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej w sposéb umozliwiajgcy szybkg
ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu muszg przej$¢ szkolenie z zakresu
znajomosci przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robo6t nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Cene Kontraktowa.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatéw.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang przez

Wykonawce ujete w cenie kontraktowe;.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach -

(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi zmianami) i aktow wykonawczych

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki

odpadami lub zezwolenie na transport odpadéw lub umowe na transport odpadéw z firma

posiadajgcg odpowiednie pozwolenia i decyzje.

— Przy realizacji rob6t odpadami sg : urobek nadmierny z wykopow oraz materiaty pochodzgce
z rozbiodrki (z wyjatkiem elementoéw przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérki zgodnie z katalogiem odpaddéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10),
i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpaddw.

— Po oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokdt demontazu ziomu, podpisany przez
Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ztom zostanie
przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie spisany protokét przekazania ztomu.

— Materiaty z odzysku nadajgce sie do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, oczysci i przewiezie do magazynu
Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we witasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpaddéw dla tych materiatdw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek
zawarcia umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Wykonawca
dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z ustawg do
dokumentéw odbioru cze$ciowego.

— Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtérnego uzycia) powinny by¢
zdane w miejsca wskazane przez administratoréw tych drdg.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wtasnosci publicznej i prywatnej przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji
i urzgdzen, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzagdzen przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene kontraktowg wliczone sg optaty za nadzor wiascicieli uzbrojenia
w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg ha
wszelkiego rodzaju roboty, zwigzane z przetozeniem instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, wtascicieli uzbrojenia i wiascicieli terenu o zamiarze
rozpoczecia robot. W przypadku uszkodzenia budowli, urzgdzen lub instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi o tym Inzyniera Kontraktu, wtasciwe instytucje i wtascicieli oraz na swdj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie, przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
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wystgpienia. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie skutki, spowodowane uszkodzeniem
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego i wtasciciela
urzadzen, o =zamiarze rozpoczecia robot, zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzen
podziemnych.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktdre przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ oraz sfotografowac lub
sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu opatrzonych datg wykonania) nalezy
przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy lub odcinka robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg
o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy lub odcinku robat.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera
i Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

W przypadku natrafienia na przedmioty majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz wtadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni terenu i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu, plan zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktére
spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé przy wykonywaniu rob6t osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz
wyposazy¢ pracownikdw w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju
wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozen (kaski, okulary ochronne, ...), ubrania ochronne oraz
konieczne narzedzia, sprzet i urzgdzenia w stanie technicznym nie zagrazajgcym tym osobom oraz
osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z :

— Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320 z pdzniejszymi
Zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz.401)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz.1126)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

Realizujgc postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikow z informacjg o aktualnych
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badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz ppoz

— oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu 0s6b
nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie
rob6t nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy,
personelu Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub osob trzecich, a w sytuacji wystgpienia
wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozeh — umozliwiato szybkg ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy

— zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajgcego wymogi
okreslone przepisami prawa

— podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— podjecia natychmiastowego dziatania w razie wystgpienia lub prawdopodobienstwa wystgpienia
sytuacji niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robét, w celu likwidacji zagrozenia,
zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajgce wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony
srodowiska okreslone w Rozporzgdzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596
z pOézniejszymi zmianami)

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie
dziatan, zapewniajgcych przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.

Personel Zamawiajgcego oraz Inzynier Kontraktu ma prawo Zzgda¢ w kazdym czasie,
w szczegolnosci przed przystgpieniem do robdét szczegdlnie niebezpiecznych, okazania instrukciji
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikéw i innych informacji dotyczgcych zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiajgcego oraz
Inzynier Kontraktu majg prawo zgada¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajgcych z postepu
robét budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ
i instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednocze$nie przez Wykonawce oraz
jego Podwykonawcow, woéwczas zobowigzani sg oni do wspétdziatania w zakresie bhp przy
prowadzeniu robot i na wypadek wystapienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia
koordynatora ds. bhp, sprawujgcego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia
Wykonawcy oraz poszczegdlnych Podwykonawcéw z odpowiedzialnosci formalnej ani z obowigzku
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do okresowych
kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie,
oraz okresowego raportowania Inzynierowi Kontraktu wynikéw tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od dnia rozpoczecia do dnia przejecia zakohczonych robét przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty
utrzymane w dobrym stanie do momentu ich przejecia przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
(etapu) robot oraz po zakonczeniu robét i likwidacji zaplecza budowy.

Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robét poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi pracami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robot

Rozpoczecie robot nastgpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, po wczesniejszym
wydaniu powiadomienia przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem wydania powiadomienia o dacie
rozpoczecia robot jest przedtozenie przez Wykonawce i zaakceptowanie przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw wymaganych w kontrakcie.

Wykonawca rozpocznie realizacje robét tak szybko jak to jest rozsgdnie mozliwe, po dacie
rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéznienia.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegdlnie w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy,
zabezpieczeh ppoz., wymogéw Parnstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym i administracyjnym.

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu.

Lokalizacje i liczbe zapleczy Wykonawca okresli zgodnie z warunkami wynikajgcymi z projektu
organizacji robot. Wykonawca przygotuje i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks,
dostep do internetu i instalacje elektryczna.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni 3 miejsca parkingowe dla pojazdéw
Inzyniera i Zamawiajgcego.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sie na Terenie budowy lub w sgsiedztwie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i pomieszczen biurowych, ich obstugi
przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych
mediow.

Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty
Rozpoczecia Robét do momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg by¢ regularnie sprzagtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe
dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé uzgodnieniu w ramach projektow
organizaciji ruchu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.13. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujgcych
sie w pasie robot drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta
bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca po zakohczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki, ktore ulegty
zniszczeniu w czasie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow
W przypadku, gdy na terenie, na ktérym bedg realizowane roboty, znajdowac sie bedg krzewy
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i drzewa, wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, a ktérych usuniecie bedzie
wymagato uzyskania decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do niezwitocznego
poinformowania o tym Inzyniera. W takich przypadkach Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do przeprowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow.
Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swdj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacije.

Koszt wycinki drzew i krzewdw oraz zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np.
koszt opracowania niezbednych dokumentacji, koszt uzyskania decyzji administracyjnych, opfaty za
zezwolenie na wycinke drzew i krzewdw, koszt zatadunku, transportu, roztadunku, optaty za
skfadowanie i utylizacje, itp.) oraz koszty nasadzen zastepczych ponosi Wykonawca.

W przypadku bezprawnej wycinki drzew przez Wykonawce lub niewypetnienie przez
Wykonawce postanowieh decyzji administracyjnej nakazujgcej nasadzenia zastepcze, zostanie on
obcigzony karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.14. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymogom Warunkéw Ogolnych
Kontraktu, Warunkow Szczegolnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcow oraz muszg one uzyskac
pozytywng opinie Inzyniera i akceptacje Zamawiajgcego.

Wraz ze zlozeniem wyzej wymienionych dokumentow do akceptacji, Wykonawca ztozy
o$wiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane uzyskaniem Ubezpieczenia i wszystkich
wymaganych gwarancji nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.16. Organizacja prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony, w tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie
prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz
z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgod i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendow
i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg
zadania przez przedstawicieli poszczegélnych instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
powyzszych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji nastepujgcych dokumentow :

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram robét i finansowania

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Program zapewnienia jakosci

— Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu roboét przewidywanych do
wykonania. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz harmonogramem
roboét. Projekt organizacji robo6t powinien zawieraé w szczegolnosci :

— opis organizacji wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

—  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot

Harmonogram robét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j
i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnosé robot oraz sposoby
realizacji musza zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram bedzie
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w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126).

W programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wykonawca powinien przedstawi¢ zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci PZJ powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

a) cze,sc 0golng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaje i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Rodzaj i czestotliwos¢ kontroli i badan robét (dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli Plan
Zapewnienia Jakosci powinien opisaé typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosc
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci, sposob udokumentowania jak réwniez poda¢ kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie).

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow od wtascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy nalezy
przewidzie¢ w kosztach Kontraktu :

— udostepnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych
— wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbednym opisem

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i uzyskaé pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do stanu terenu.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.17. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
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regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg byC¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rébwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ muszg uzyskac¢ aprobate Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg by¢ :
a) zgodne z postanowieniami zawartymi w :
— Kontrakcie i Dokumentaciji projektowej
— Ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1213 z pbézniejszymi zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty

b) nowe i nieuzywane

Z odpowiednim wyprzedzeniem, t.j. co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Programu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowaé nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce, Wykonawca moze
dostarczy¢é elementy réwnowazne, spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast
wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi
ponosi Wykonawca.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz
inne okreslenia mogace jednoznacznie wskazywa¢ konkretnego producenta/dostawce/wytworce,
uzyte w Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt majg wytgcznie na celu doktadne opisanie
przedmiotu zaméwienia i powinny by¢ uznane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametrow
materiatow lub wyrobéw budowlanych i urzadzen. Mogg by¢ zastgpione innymi o réwnowaznych
parametrach.

Zgodnie z trescig art. 99 ust. 5 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami), dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
réwnowaznych co do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte
w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne
nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacii.

W kazdym takim przypadku mogag zosta¢ zastosowane inne réwnowazne materiaty lub wyroby
budowlane i urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadajgcych cechy fizyczne
umozliwiajgce zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobdéw determinujgcych
réwnowaznos$é podano ponize;:

— dla urzadzenl/instalacji/sieci technologicznych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktore
posiadajg rownowazne parametry takie jak: punkt pracy, przepustowosé, wydajnos¢, wysokosé
podnoszenia, moc silnika i jego sprawnos¢ energetyczng, trwatos¢, skutecznosé oczyszczania
sciekéw, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materiatowe (w tym wspodtczynnik
chropowatosci k, rozszerzalno$é¢ liniowa), parametry wytrzymatosciowe materiatébw oraz
wyposazenie dodatkowe,

— dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za réwnowazne bedzie uwazane takie kidre
posiadajg rownowazne parametry takie jak: moc, sprawno$¢, klasa zabezpieczenia IP,

— dla obiektéw/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktore
posiadajg réwnowazne parametry takie jak: wytrzymato$é¢ na Sciskanie (po 7 i 28 dniach),
wytrzymatos¢ na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepnos¢, odpornos¢ na cidnienie wody (od
strony pozytywnej i negatywnej), wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, odpornosé chemiczng, czas
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utwardzania, konsystencja, ciezar wiasciwy, twardo$¢ A, odksztatcalnos¢, temperatura
stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzagdzenia i materiaty ktérych parametry odbiegajg
w zakresie 5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych
umozliwiajgcych ich zabudowe w projektowanej lokalizaciji.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktéw. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢é Wniosek
o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Ryzyko
zwigzane z zakupem materiatéw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do
wbudowania ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zajecia stanowiska (akceptacji badz odrzucenia)
w zakresie wnioskow materiatowych w ciggu 10 dni od otrzymania dokumentéw od Inzyniera.

Wykaz dokumentéw dopuszczajgcych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien by¢
zgodny z obowigzujgcg Ustawg o wyrobach budowlanych. Materiaty, ktdére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

2.2. Zrodta uzyskania wyrobdw budowlanych

Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw budowlanych
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta pozyskiwania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany
i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrodta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji.

Wykonawca musi uzyska¢ zezwolenie i zatwierdzenie od witascicieli i wikadz na pozyskiwanie
materiatdow. Inzynier musi otrzyma¢ odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem
eksploatacji materiatébw przez Wykonawce i ich dostarczania na budowe. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiego$ zrodta.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie Materiatéw i Urzadzen mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
mspekqe wytwérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich odrzuceniem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem. W przypadku gdy Materiaty nie bedg w peini zgodne z Kontraktem
i wptynie to na jakos¢ elementéw budowli, Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy,
a Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania Kontraktu.

2.5. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytworcow na $rodki transportu w sposéb zaakceptowany
przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren budowy nalezy skontrolowac jej stan techniczny.
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Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwlocznie zgtaszaé
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i sktadowane w oddzielnym
miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzegaé
zalecen producenta w tym zakresie. Koszty transportu, roztadunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni taki sposdb skladowania, ktéry zabezpieczy materiaty przed
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jako$ci i wtasciwosci oraz umozliwi Inzynierowi
Kontraktu dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem Kontraktu, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé¢ zgodnie z instrukcjami producentow,
wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopodki nie
beda spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw skfadowania

Materiatéw na Terenie Budowy,

— teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inzyniera.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez
wilaéciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem Robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST Ilub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowanie materiatéw,
Wykonawca zwroci sie do Inzyniera Kontraktu o wskazanie konkretnego rodzaju materiatu, co najmnie;j
2 tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jesli bedzie to konieczne.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.9. Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajagcych na odzysk
warto$ciowych materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty
z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera do ponownego wbudowania (jezeli Kontrakt dopuszcza
ich wbudowanie) lub przekazania Zamawiajgcemu albo innym wskazanym przez Zamawiajgcego
osobom, stanowig odpad i beda unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowe;.

2.10. Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzgdzen

Kazda partia Materiatbw i wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem
swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, oceny
techniczne, swiadectwa itp.

Dla Materiatow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcoéw protokoty
z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzgdzen. Atesty
takie majg stwierdzi¢, ze odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé¢ wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatdw
i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekciji
i testow przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do akceptacji, a przed przedstawieniem
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prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tltumaczeh dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejacych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu.

2.11. Znakowanie urzadzen i materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ sporzadzane
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czesS¢ urzadzenia musi byc
wyposazona w oryginalne oznakowanie producenta, w ktérym muszg znajdowaé sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. Wymagane oznakowania zostang zrealizowane
przez Wykonawce.

Jesli urzagdzenie bedzie wystarczajgco duze i nie bedzie catkowicie zanurzone w Sciekach, to
Wykonawca umiesci na dostarczonych urzadzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub
niezmywalny napis zawierajgcy informacje o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi POIiS.

Koszt oznakowanh nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robét podstawowych.

2.12. Ustugi specijalistéw- pracownikow Producentéw

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych podczas przeprowadzania Robé6t budowlanych przez
specjalistow, bedacych pracownikami producentow, pokrywa Wykonawca.

2.13 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzeh, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt
na teren obiektu niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od powiadomienia
o awarii, w celu:

— ustalenia przyczyny awarii,

— podania sposobu jej usuniecia,

— ustalenia terminu usunigcia awarii zgodnie z kartg gwarancyjng urzadzenia

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wylgcznie sprzetu, ktdéry nie ma niekorzystnego
oddziatywania na jako$é wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i liczby wskazaniom zawartym w ST. Rodzaj i typ
sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé mozliwo$¢ wykonania robdt zgodnie
z zasadami ustalonymi w ST i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci
do pracy. Musi spetnia¢ wymagania norm ochrony srodowiska i przepiséw dotyczacych jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci
bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt.
Niedopuszczenie sprzetu do robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakosc i wlasnosci przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkow transportu musi
zagwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
PZJ i projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie sie stosowaé¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia uzytkowanych odcinkéw drég
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt, na koszt Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera Kontraktu beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych przez siebie robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem robd6t budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegélnosci za :

— wykonywanie robét zgodnie z kontraktem
— jakos¢ robdt i zastosowanych materiatow
— zgodnos$¢ robdt i zastosowanych materiatdw z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST

i poleceniami Inzyniera Kontraktu

— obstuge geodezyjng robdt

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajgcego oraz autorskiego biura projektow
na zmiany technologii robot. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii
odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom.
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na ocene materiatow lub robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie dtuzej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca :
— wlasnym kosztem i staraniem uzyska niezbedne informacje odnosnie osnowy geodezyjnej oraz
punktéw wysokosciowych potrzebne do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu umowy
— wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykonana wszelkie uzgodnienia, wyjasnienia

z wiascicielami posesji niezbedne do wykonania i ukonczenia robot przewidzianych Kontraktem
— zatrudni uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan

zageszczenia gruntu dna wykopow pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopow,

sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

— zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce
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— zglosi zakonczenie robdét odpowiednim wiascicielom i zarzadcom (np. drég) i dokona
protokolarnego przekazania terendw bedgcych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez
zarzgdcoéw uwag lub zastrzezen co do wykonanych robét Wykonawca naprawi / usunie je na
wiasny koszt

— po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych uzyska o$wiadczenia wtascicieli dziatek, na ktérych
byly wykonane roboty, o przywréceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku roszczen z ich
strony w stosunku do Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na Roboty lub opéznienia w Robotach i/lub wptywajgce
na zmiany w przedktadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagrazaé
zakonczeniu Kontraktu w Czasie na Ukonczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub naprawczych (programéw naprawczych) dla wyeliminowania tych problemdw
i zagrozen.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia na budowie
i w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
wlasnym staraniem i na wilasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli lub administratorow uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg robot w poblizu ich uzbrojenia. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego
(nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych
sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i i przyjmuje sie, ze sg wliczone w Ceng Kontraktows.

5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdét podstawowych. Nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robé6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji zamowienia. Roboty tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robét
tymczasowych zalicza sie :

— drogi tymczasowe

— roboty ziemne

— umocnienia $cian wykopow

— odwodnienie wykopow

—  zabezpieczenie istniejgcych budowli
— inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robét nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszgce

Roboty towarzyszgce sg to roboty nie zaliczone do robét tymczasowych, a niezbedne do
wykonania robét podstawowych. Do robét tych nalezg :
— obstuga geodezyjna
— obstuga geologiczna
— dokumentacja fotograficzna terenu
— ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
— nadzory witascicieli istniejgcego uzbrojenia
— prace laboratoryjne i badawcze
— kontrola powykonawcza
— opracowanie dokumentacji powykonawczej
Roboty towarzyszgce Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt.
Zatrudni uprawnionego geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje
dokumentacje powykonawczg. Wykonawca odpowiada za doktadne namierzenie i wytyczenie
w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie robot oraz wytyczenie projektowanych
obiektéw.

Punkty odwzorowania sieci zatozonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce,
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a w przypadku ich uszkodzenia zostang zalozone ponownie na jego koszt. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usuniecia punktéw i bedzie zobowigzany do ich
przeniesienia. Zakres robo6t pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci :
— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektow
— Zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét
— wyznaczenie reperéw roboczych
— wykonanie pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét
— sporzgdzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robot
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :
— potwierdzenie aktualnosci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego,
dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dokumentacji projektowej
— sprawdzenie szkicéw wykonywanych przez geodete
— informowanie Inzyniera Kontraktu o btedach w tyczeniu obiektéw i reperéw roboczych
Prace geologiczne powinny by¢é wykonywane przez, zatrudnionego przez Wykonawce,
uprawnionego geologa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac¢ stosowanie wysokiej jakosci robot.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inzynier Kontraktu
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
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wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o ich
rodzaju, miejscu i terminie. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz to okreslono w systemie
zapewnienia jakosci, bedzie przekazywacé Inzynierowi Kontraktu do akceptacji kopie raportow
z wynikami badan i pomiarow.

Wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pomiarami ponosi Wykonawca.

6.3. Badania dokonywane przez Inzyniera / Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i/lub producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé Materiatéw i Robét z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy mogg prowadzi¢ badania i pomiary niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badahn albo oprze sie wytgcznie na
badaniach Zamawiajgcego przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Jezeli po dodatkowych badaniach okaze sig, ze badania przedktadane
przez Wykonawce sg nieprawidiowe to catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Pobieranie probek

O ile dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadce drogi nie stanowig inaczej, to
prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z pobieraniem prébek ponosi Wykonawca.

6.5. Inspekcja telewizyjna

Po zakonczeniu Robét Wykonawca, za pomoca telekamery, wykona inspekcje wykonanych
kanatéw grawitacyjnych (dotyczy kanatéw gtéwnych, bocznych i przytgczy). Pozytywny wynik inspekc;ji
bedzie warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z przeprowadzonego kamerowania sieci
kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru.

Wymagania dla inspekcji TV:

a) wymagana specyfikacjg inspekcja TV, powinna zawierac :

— protokét z kazdego badanego odcinka wraz z protokotem spadkéw,

— zestawienie zbiorcze protokotéw - na ktérym powinny sie znalez¢ takie informacje jak: data
inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowosci, srednica i materiat badanej rury, nazwy
studzienek (poczatkowej i kohcowej) miedzy ktérymi dokonywana byta inspekcja TV, dtugo$c
kazdego badanego odcinka, stan kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidtowosci), uwagi
gdzie mozna wpisywacé inne informacje jak wystepujgce na danym odcinku przeciwspadki, itp.,

— kopie cyfrowego nagrania video kazdego badanego odcinka, wraz z kopig przekazywanych
protokotéw i wykreséw spadkéw (kopie protokotéw i wykreséw spadkéw oraz klipy video
badanych odcinkéw powinny byé nagrane na ptyte CD lub DVD);

— mape z zaznaczonymi odcinkami ktérych dotyczyta inspekcja TV

b) warunki prowadzenia inspekc;ji :

— przed rozpoczeciem inspekcji TV kolektor musi by¢ dokfadnie wyczyszczony aby modc
prawidtowo okresli¢ jego stan techniczny;

— w zalezno$ci od wystepujgcej $rednicy kanatu nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
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oswietlenia (duze srednice), wiekszych srednic kot wézka kamery, wysiegnika gtowicy kamery,
tak aby nagranie video badanego odcinka byto wysokiej jakosci
c) inspekcja TV sktada sie z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka,
dokonywania pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidtowosci
d) w trakcie prowadzenia obserwacji nalezy w sposéb szczegdlny zwrdcié uwage na nastepujgce

nieprawidtowosci i opisac je w polu obserwacji programu do inspekc;ji TV:

— wgniecenia punktowe rury PVC, ktére powstajg na skutek nacisku kamieni na scianke rury

— sposob wykonania kazdego taczenia rur, a w szczegdlnosci: czy nie wystaje uszczelka kotowa
lub inny materiat uszczelniajgcy, czy fgczenia sg dobrze ,dobite”, czy zigcze nie jest
przemieszczone wzdluznie, promieniscie lub pod katem, czy nie ma ubytkédw rury (rura
kamionkowa)

— pekniecia $cianek rur : wzdluzne , poprzeczne, obwodowe, zlozone, spiralne na zlgczu,
peknie¢ na ztgczu.

— deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe

— zatamania , zapadniecia kanatu, inkrustacja kanatu

— kolana na ciggu, przed i za studzienkg

— zaleganie wody na danym odcinku bez sptywu w kierunku przeptywu

— infiltracja wody gruntowej do kanatu, pocenie, kapanie lub eksfiltracja $ciekow do waod
gruntowych

— przeszkody, blokujgce swobodny przeptyw w kanale.

— wystepowanie osadéw oditozonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twardy lub zbity
materiat)

— wadliwie wykonane przylgcza, czy sg dobrze umiejscowione, czy nie wystajg wewnatrz rury,
czy przylacze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanatow kamerg bez wymaganego nadzoru lub nie spetniajgcej
powyzszych wymagan technicznych lub jako$ciowych, Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo
wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci zwigzanych z utrzymaniem robét po ich wykonaniu a przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia Inzynier za zgodg Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy mogg polecié
wykonanie powtérnych inspekcji wskazanych odcinkow.

Jezeli dodatkowe inspekcje wykazg niezgodnosci jakosciowe Robét, to wszelkie koszty inspekciji
i wszelkich konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca robét. Jezeli dodatkowe inspekcje
potwierdzg prawidiowosé stanu wykonywanych robét zgodnie z wymaganiami ST, to koszt
dodatkowych inspekcji pokryje Zamawiajacy.

6.6. Dokumenty budowy

A. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami), obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. Zapisy
w dzienniku budowy muszg by¢é wykonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi zawiera¢ dane osoby, ktéra dokonata zapisu (imie, nazwisko
i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci :

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

—  przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  zgtoszenia i daty odbiorow robét

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— warunki geotechniczne wystepujgce podczas prowadzenia robét

— dane dotyczgce wykonywanych czynnosci geodezyjnych

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli

— inne istotne informacje o przebiegu robét

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.

B. Zbiorcza Ksigzka Obmiarow —stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Zbiorczg Ksigzke Obmiaréw sporzgdza Wykonawca pod
koniec kazdego okresu rozliczeniowego — poprzez wprowadzanie, w uktadzie narastajgcym, ilosci
robot, wynikajacych z zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu ilosci robdét (wykazanych
w kartach obmiaréw), wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. Forma Zbiorczej Ksigzki
Obmiaréw winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca dla kazdej pozycji rozliczeniowej bedzie sporzgdzat karty obmiaréw, ktoérych
forma winna by¢ uzgodniona z Inzynierem Kontraktu. Karta obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie, na podstawie biezgcych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce
wspolnie z branzowym Inspektorem Nadzoru, przed zakryciem kazdej czesSci danej pozycji
rozliczeniowej. W karcie obmiaréw nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczgce ilosci
wykonanych robot w danym okresie rozliczeniowym w ukfadzie narastajgcym (od poczatku
kontraktu), a w szczegoélnosci wyniki pomiarow bezposrednich, obliczenia prowadzace do
okreslenia ilosci robét i ich wyniki oraz, w uzasadnionych przypadkach, rysunki ilustrujgce metode
obliczen. Szkice z inwentaryzacji geodezyjnej, pomiary, notatki, obliczenia i rysunki, niezbedne do
okreslenia ilosci Robét, wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, winny byé zatgczone do
karty obmiaréw. Zatgcznikami do kart obmiaréw bedg réwniez kopie deklaracji lub certyfikatow
zgodnosci materiatow, atestow, orzeczen o jakosci materiatéw, recept roboczych oraz kontrolne
wyniki badan Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z w/w i wymaganego przez Inzyniera kontraktu zatacznika do karty
obmiaréw moze stanowi¢ podstawe odmowy Inzyniera Kontraktu zatwierdzenia robét, ujetych
w tej karcie obmiaréw i odrzucenia w danym okresie rozliczeniowym. W tym przypadku podstawg
wprowadzenia robdét do Zbiorczej Ksigzki Obmiarow w pdzniejszym okresie rozliczeniowym
bedzie uzupetnienie przez Wykonawce karty obmiaréw o brakujgce i wymagane zatgczniki oraz
zatwierdzenie jej przez Inzyniera Kontraktu z datg uzupetnienia przez Wykonawce karty
obmiaréw. Zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu w danym okresie rozliczeniowym Zbiorcza
Ksigzka Obmiarow, przygotowana przez Wykonawce i podpisana przez Inzyniera Kontraktu,
stanowi podstawe do sporzgdzenia przez Wykonawce rozliczenia.

C. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotéw odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera Kontraktu.

D. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentéw budowy, oprocz w/w, zalicza sie nastepujgce
dokumenty :

— pozwolenia na budowe i zgtoszenie robot budowlanych z projektami budowlanym

i wykonawczym / technicznym
— protokoty przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
— protokoty odbioru robot
— protokoty z narad i ustalen
— operaty geodezyjne
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— korespondencje na budowie
— rysunki i opisy stuzgce realizacji rob6t
— opinie ekspertow i konsultantow
— protokoty préb i badan laboratoryjnych
— dokumenty dopuszczajgce do zastosowania wyroby budowlane i urzgdzenia
— dokumentacja fotograficzna terenu robdt (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz

Z niezbednym opisem

E. Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradziezg. Zaginiecie ktoregokolwiek
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z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu oraz oséb
upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia zgodnosci ze stanem faktycznym
obmiaréw przedstawianych przez Wykonawce.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do kart obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig dopasowang do liczby okreséw
rozliczeniowych okreslonych w kontrakcie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, w razie
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w wycenionym przedmiarze
robét, specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowe;.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrgj.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami
w karcie obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wytgcznie technicznych aspektéw
wykonania robét i stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych
kontraktem, zwigzanych z przejeciem robét.

8.1. Rodzaje odbioréw technicznych robot. Przejecie robdt

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym przez
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego :

— odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— odbiér czesciowy

— odbidr koncowy
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— odbiér ostateczny
Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie.
Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu (w formie pisemnej na papierze lub przestanej
pocztg elektroniczng). Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych, liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera Kontraktu na podstawie dokumentéw,
zawierajgcych komplet wynikow badan i pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru roboét jest wpis do dziennika budowy i protokét
sporzgdzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt dotyczacych czesci
inwestycji przewidzianej do wtgczenia do eksploatacji. Dokonuje sie go dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach kontraktowych, wg zasad odbioru koncowego. Odbioru czesciowego dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Dokumenty do odbioru czesciowego

— wyniki pomiarow kontrolnych i badan

— Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw wyrobdw)

— dokumenty na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen

—  szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci i obiektow na sieci

— deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z oceng techniczng wraz z kopia oceny,
certyfikaty zgodnosci

— atesty higieniczne dopuszczenia wyrobow do kontaktu z wodg pitng — dla sieci wodociggowych

— opinie wydane przez wtasciwego inspektora sanitarnego dotyczgce wigczenia odcinkdéw sieci
wodociggowej do eksploatacji

—  protokoty z inspekcji TV przewoddéw kanalizacyjnych z nagraniem na CD

— protokoty z badan zageszczenia gruntu

— kopie dowoddéw przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerébke, protokoty kwalifikacji odpaddw i zdania ztomu

—  protokoty przekazania terenu wtascicielom

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

8.4. Odbidr kohcowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci oraz jakosci. Odbidér koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad :
— Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzajgcego catkowite zakonczenie robét

i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz powiadomi o tym fakcie Inzyniera Kontraktu w formie

pisemne;.

— W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad, nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czehstwo ruchu, Inzynier Kontraktu zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac,
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

— W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg kompletne
lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady, majgce istotny wplyw na
eksploatacje obiektu, Inzynier Kontraktu ustali nowy termin odbioru korncowego.
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Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu. Komisja wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych
i uzupetniajgcych i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie robét zalegtych i/llub zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Zgtaszania Wad. Ostateczne zatwierdzenie robdt po wygasnieciu Okresu
Zgtaszania Wad nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktore wystgpity w Okresie Zgtaszania Wad.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Proby Koncowe

Préby koncowe zostang przeprowadzone przez Wykonawce przed wystgpieniem o Swiadectwo
Przejecia. Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o dniu,
w ktérym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych. Proby Koncowe
bedg dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:

(@) przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzadzen, kontroli wymiaréw, sprawdzeniu gotowosci obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentoéw koniecznych do wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inzynierowi
gotowosci obiektu do rozruchu,

(b) rozruch mechaniczny polegajgcy na uruchomieniu pomp i mechanizméw, dokonaniu préb
ruchowych na biegu luzem

(c) rozruch technologiczny pompowni pod obcigzeniem, z kontrolg parametréw technologicznych
oraz pracy systemdéw zasilania, sterowania i monitoringu.

Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Prob Inzynierowi jesli tylko pompownie przejdg
pozytywnie kazdg z Préb Koncowych, opisanych w podpunktach (a), (b) i (c).
Nie przewiduje sie przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych.

8.7. Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.

Przejecie Czesci Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Przejecia
Czesci Robét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robdt. W trybie Przejecia Czesci Robét
Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robét.

8.8. Przejecie Robdt

Odbiorowi Robét podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Przejecie Robét polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbioru Robét dokona komisja - dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W trybie Przejecia Robét Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia Robét.

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy (oryginal) i ksiegi obmiarow,
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— pozytywne opinie nadzoréw branzowych (zabezpieczenie kolizji i skrzyzowan sieci, itp),

— wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

— deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakos$ci,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie ze specyfikacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen (o ile takie roboty wystgpity),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
wraz z o$wiadczeniem stosownej jednostki panstwowego zasobu geodezyjnego o wniesieniu do
zasobu przedstawionej inwentaryzacji

— instrukcje eksploatacyjne (jezeli byty wykonywane),

— szczegotowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup
srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczagcymi rachunkowosci

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia
Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia, ze jakoS¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.9. Wystawienie Swiadectwa Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po dokornczeniu przez Wykonawce zalegtych prac i usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego Ilub wskazanych w Okresie
Zgtaszania Wad przez Zamawiajgcego lub Inzyniera. Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie
odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.10. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktdrych zakres wynika $cisle z warunkéw kontraktu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych
z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa o charakterze ryczattowym lub kwota ryczaitowa,
skalkulowana przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdtowo wymienione w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robdét czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)
uwzglednic:
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a) wszelkich robot tymczasowych i towarzyszgcych, zwigzanych z dang pozycjg przedmiarowag

b) robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi

c) warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu
i transportu loco plac budowy oraz kosztami magazynowania

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e) koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robét, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, zabezpieczenie terenu budowy, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

f)  wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

g) rekultywacje terenu, wywoz i utylizacje odpadow

h) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb kohcowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systemow

i)  koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ

i)  koszty nadzoréw branzowych

k) koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych w tym roboty tymczasowe polegajgce miedzy innymi na
przebudowie obiektéw kolidujgcych, (z realizowanymi kanatami) pod nadzorem ich wtascicieli

I) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przediuzenia czasu
realizacji kontraktu, wynikajagcego ze zmian Kontraktu lub z tytutu innych wydatkéw, mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji robét, w Okresie Zgtaszania Wad lub w okresie gwarancyjnym

m) podatki, obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wylgczeniem podatku VAT; do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Ponadto informacje dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do
Przedmiaru Robdét.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej lub kwoty ryczattowej, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych
zaproponowang ceng jednostkowq.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycja rozliczeniows.

9.2. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST 00.00

Rozliczeniu bedg podlegac roboty wykonane i odebrane przez Inzyniera.
Elementy robét wynikajgce z ST 00.00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozyciji
w Przedmiarze Robdt, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone
w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z:
a) Zapleczem Wykonawcy
b) Ubezpieczeniami i Gwarancjami wymaganymi od Wykonawcy, w tym:
— Ubezpieczenie robdt i sprzetu Wykonawcy
— Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wtasnosci
— Ubezpieczenie personelu Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera
c) Zabezpieczeniem terenu budowy
d) Zajeciem terenu, objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu, w tym:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
— zmiany istniejgcego oznakowania, sygnalizacji Swietlnej i oswietlenia
— koszty przygotowania terenu pod budowe objazdéw i przejazdéw
— budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drég, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i odwodnien
— tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych
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— przywrocenie stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
— utrzymanie objazddw i organizacji ruchu
— likwidacja objazdow i organizacji ruchu

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wliczone w Ceng Kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333
Z p6ézniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r.- Prawo zamdéwien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1129 z pbzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1213 z pbézniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 195 z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
869 z pdzniejszymi zmianami)

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1098
z pOzniejszymi zmianami)

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1219 z pbzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376
z pézniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 2052 z pdzniejszymi zmianami)

j) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 824 z pdzniejszymi
Zmianami)

k) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1420 z pdzniejszymi zmianami)

|) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779z
pdzniejszymi zmianami)

m) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320
z pOzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pézniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

h) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 nr 96 poz.
438)

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
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a)
b)

c)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci i uzbrojenia terenu ( Dz. U. 2021 poz. 1374)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz. U. 2020 poz. 1429)

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm PN i PN-EN dotyczgce danych rodzajéw robot

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V” realizowane w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap 1”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.01 ,
WYZNACZENIE TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV) :

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111200-0 .
ziemne
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Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.01 sg szczegdétowe warunki wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych
i przydomowych przepompowni $ciekéw oraz punktéw wysokosciowych dla przedsiewziecia ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej - etap V”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robdt, nalezy wykonac¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji
sanitarnej, przylgczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekéw oraz potfozenia
obiektow jak rowniez opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;.
W zakres Robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza;:
a. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych sieci kanalizacyjnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni Sciekéw,
b. uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
C. wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
d. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e. wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekdw w wykopie przed zasypaniem,
f. inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych oraz
przydomowych przepompowni $ciekow,
g. opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Uwaga:

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonywanie szkicow geodezyjnych powykonawczych
(inwentaryzacja elementéw podziemnych i naziemnych kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych
przepompowni $ciekéw) na podktadach uwzgledniajgcych granice nieruchomosci.

1.3.2. Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszacych i Robo6t tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania
i odbioru Robot”

14. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 ,0Ogdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczgce organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano
w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac:
— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg Robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe sSrednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Systemie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci kanalizacji sanitarnej,
przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekdw oraz reperow roboczych beda
wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni Sciekow
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny, np. GPS.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne. Liczba
i rodzaj srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placow, szczegdlnie w miejscach narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jako$ci,

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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projekt organizacji robét i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byé
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych. Program
Robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania
poszczegdlnych prac i czynnosci.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gitéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. W przypadku zmiany lub uaktualnienia przepiséw nalezy postepowac
zgodnie z aktualnymi przepisami lub instrukcjami.

Przed przystgpieniem do Robdét, Wykonawca we wtasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;j
winien uzyska¢ dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia (co najmniej w zakresie 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjnie
i inwentaryzacyjne). Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Po weryfikaciji
Dokumentacji wykryte nieprawidtowosci usunie Wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji
sanitarnej, przylaczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni $ciekédw oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi
szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w
obecnosci Inzyniera. W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robat.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaC poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
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Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopdw,
nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci kanalizacji sanitarnej, przytagczy kanalizacyjnych i przydomowych przepompowni sciekow.

O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy kanalizacji nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co okoto 30 - 50 m.
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki nalezy wbi¢ po obu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Potozenie rurociggu musi by¢
tak dobrane, aby ukfad jego linii nie powodowat zadnych szkdéd w innych systemach, fundamentach i
strukturach tgcznie z systemami drog.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania Robét geodezyjnych

a) Woytyczenie gtébwnej osi kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych
(sytuacyjne i wysokosciowe),

b) Woytyczenie przydomowych przepompowni $ciekéw (sytuacyjne i wysokosciowe),

c) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych w wykopie przed zasypaniem,

d) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych wykonanie przydomowych przepompowni $ciekéw
w wykopie przed zasypaniem,

e) Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych
oraz przydomowych przepompowni sciekéw.

5.5. Sprawdzenie Robot pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych sieci kanalizacji sanitarnej, przylaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekéw,

b) Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtéwnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekéw,

c) Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

d) Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

e) Wyznaczenie wykopdw - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Kontrole jakosci Rob6t pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00.00 ,0Ogélne wymagania wykonania
i odbioru Robot”.

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét. Obmiar Robdt obejmuje Roboty
objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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Jednostkg obmiaru jest:
ryczait — dla wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych

Zadna z cze$ci Rob6t w zakresie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz proporcjonalnie, na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robét w zakresie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych
bedzie zawarta w scalonej cenie ryczaitowej i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,0Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami niniejszej ST.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazaé Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie). Zmiany nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze
i zgtosic¢ do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac w oparciu o wyniki pomiaréw i ocene jakosci Robot.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie petnego zakresu Robot zwigzanych z wytyczeniem trasy
i punktéw wysokosciowych sieci kanalizacji sanitarnej, przytagczy kanalizacyjnych oraz przydomowych
przepompowni sciekow.

Cena ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych
rysunkéw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen koniecznych dla
realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny ryczaitowej, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowanag
ceng ryczaltowg. Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych niniejszg ST.

Cena ryczalttowa za wykonanie wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych zawiera réwniez:

— koszt wytyczenia gtéwnych osi magistrali sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy kanalizacyjnych
oraz przydomowych przepompowni $ciekow z zasilaniem elektrycznym, w tym rowniez koszt
wszystkich korekt tras wprowadzanych w trakcie realizacji — np. nadzorem autorskim (sytuacyjne
i wysoko$ciowe),

— koszt wykonania pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacyjnych przytagczy kanalizacyjnych oraz przydomowych
przepompowni sciekdw w wykopie przed zasypaniem,

— koszt wykonania inwentaryzacji elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, przytgczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni sciekéw,

— koszt wykonania kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

— koszt wykonania map geodezyjnych powykonawczych,

— koszt wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wytyczne podane
niniejszej specyfikaciji.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robdt indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie woéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z PN, PN-EN lub odpowiednio rozwigzaniami rownowaznymi

do rozwigzan opisanych w tych normach oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji technicznej
ST-00.00.
Inne dokumenty i instrukcije:

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

¢) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

f)  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Uwaga!
Wszelkie Roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce ustawy,
normy i przepisy.

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.02

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
i ROBOTY ZIEMNE
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

45111200-0 .
ziemne

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.01 sg szczegdétowe warunki wykonania
i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych dla przedsiewziecia
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap V”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykonacC jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1. Roboty podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
przygotowawczych i ziemnych, w tym robé6t zwigzanych z usunieciem drzew, krzewdw i poszycia
w oparciu o inwentaryzacje wycinki wykonang przez Wykonawce przy wykonywaniu wykopow,
ksztattowaniu podfoza i zasypkach dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej oraz przebudowy sieci
wodociggowej. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

a) Usuniecie drzew, krzewdw i poszycia w oparciu o inwentaryzacje wycinki wykonang przez

Wykonawce
b) Zdjecie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i zatozeniem trawnika
c) Rozbiorka istniejgcych elementéw konstrukcji zagospodarowania terenu i nawierzchni

utwardzonych drég w pasie prowadzonych robét ziemnych
d) Wykonanie wykopdw:

— wykopy liniowe pionowe umocnione

—  wywoz urobku

— zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku
petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg
e) Wykonanie odspajania skat i gtazow
f)  Odwodnienie wykopow

— montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej

— odwadnianie wykopow
g) Wykonanie wzmocnien podtoza oraz podsypek z piasku z zageszczeniem
h) Zasypka wykopow

— wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zageszczeniem

— zasypywanie wykopow piaskiem lub pospétkg
i) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu

— montaz rur ostonowych

— montaz i demontaz konstrukcji zabezpieczenia istn. uzbrojenia
j)  Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania

— zakup i transport piasku na podsypke i warstwe ochronng rur

—  zakup i transport pospdtki lub piasku do zasypki wykopow
k) Zageszczenie zasypki jako podtoza pod nawierzchnie

1.3.2. Prace towarzyszgce i Roboty tymczasowe

Do wykonania Robot podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne
jest wykonanie prac towarzyszgcych i roboét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszgcych i robo6t tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.
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i odbioru Robét”.

1.4. Warunki geologiczne

Potozenie, morfologia i ogélna charakterystyka terenu

Sotectwa Gminy Kornowac przylegajg bezposrednio do granic Raciborza oraz gmin Lubomia,
Lyski, Pszoéw. Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi cze$s¢ Plaskowyzu Rybnickiego,
wchodzacego w sktad Wyzyny Sigskiej. Ptaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowg cze$é
Gornoslgskiego Zagtebia Weglowego. Fundament ze skat karboriskich przykrywajg osady miocenskie
zawierajgce ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg gliny, piaski i zwiry czwartorzedowe.

Badane tereny charakteryzujg sie zwartg zabudowg wiejskg. Caty obszar lezy na kilku szczytach
rozlegtego wzgoérza, powyzej doliny Odry.

Budowa geologiczna

Podtoze terendw objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem nosnosci
i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0 m p.p.t, pod
warstwg gleby i nasypow antropogenicznych wydzielono 9 warstw geotechnicznych:

- namuly piaszczyste i piaski humusowe,

- gliny pylaste miekkoplastyczne,

- gliny piaszczyste,

- pyly piaszczyste i pyty ilaste,

- piaski pylaste,

- piaski gliniaste,

- piaski drobnoziarniste zasilone,

- piaski $rednioziarniste ze zwirem,

- pospotki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste,

Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

Warunki wodne

W obrebie sotectw Gminy Kornowac I-szy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci 0.5 — 20.0
m p.p.t i jest zwigzany z warstwami piaskéw Srednioziarnistych i zwirédw, piaskéw drobnoziarnistych,
piaskéw pylastych i piaskow gliniastych. Zwierciadto tych wéd jest przewaznie napiete i stabilizuje sie
do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia. Wydajno$¢ moze sie zmienia¢ w zakresie 3-10 m3/h. Sg to
wody agresywne wzgledem betonu. W okresach silnych opadéw deszczu w obrebie sotectwa Kobyla
poziom wdéd gruntowych moze ulec podwyzszeniu nawet o 1.5 m gdyz wystepujgce tam grunty sg
przepuszczalne i pétprzepuszczalne a poziom wody gruntowej jest uzalezniony od wielkosci zasilania.
Wysokie stany wod podziemnych w Kobyli notowane sg zazwyczaj w okresie wiosennych roztopéw,
za$ minimalne wystepujg z koncem lata i jesienig. We wsi wystepujg szerokie doliny bezimiennych
potokéw.
Teren w ich sgsiedztwie ma charakter bagienny a woda wystepuje wysoko. W rejonie wystepowania
grubej pokrywy pylastej i piaszczysto zwirowej, teren jest suchy a wody gruntowe wystepujg na
gtebokosci wiekszej niz 6 m.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z ST Wymagania ogoine
oraz z obowigzujgcymi PN.
— Wykopy — okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach, sposdb zabezpieczenia
i odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podfoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
— Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu po zdjeciu warstwy urodzajnej lub rozbidrce
nawierzchni drogowej i rzednej dna roboét ziemnych
— Odklad — miejsce sktadowania urobku w czasie wykopow
— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

P
p ds
gdzie : pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu

pds- maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 lub rozwigzaniami rownowaznymi, stuzaca do oceny
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zageszczenia gruntu w robotach.

— Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U — d60
le
gdzie: deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

— Podtoze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur

— Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu i obsypkag

— Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypkg, otaczajacy przewdd

— Nasypka — warstwa materiatu gruntowego wypetniajgcego wykop tuz nad wierzchem rury

— Zasypka - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig nasypKi
i terenem

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczgce organizacji robot podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST-00.00 ,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Informacje o terenie budowy, zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesbw o0s6b trzecich, ochrony $Srodowiska,
warunkéw bezpieczenistwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Poniewaz projekt szalowan wykopow jest elementem Projektu Organizacji Robét, to tam powinny
sie znalez¢ szczegdty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
umacniania $cian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

— Projekt umacniania wykopdw i szalowan musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera
— Projekt Organizacji Robét musi zawieraé obliczenia statyczne umacniania wykopoéw i szalowan,
dokumentujgce przyjete rozwigzania

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej i przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem szalowar opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:
— szeroko$¢ odpowiednia dla srednic przewodow,
—  ksztalt wykopu,
— system umacniania wykopow i oszalowania,
— zabezpieczenie od obcigzeh ruchem kotowym.

Wykonanie elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntow winny
by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektéw inzynierskich.

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikédw i o0sO6b postronnych, na skutek nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp. Roszczenia oséb trzecich w tym mieszkancéw posesiji,
spowodowane dziataniami Wykonawcy, zostang zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Wymagania ogolne stosowania materiatdw podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Do
wykonania robét ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty :
a) Materiaty wbudowane :
— piasek na podsypke, warstwe ochronng i do zasypki

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
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— pospotka do zasypki

— rury ostonowe dwudzielne -PE do zabezpieczenia kabli

b) Materiaty tymczasowe (do usunigcia po zakonczeniu robot) :

—  boksy szalunkowe do wykopéw liniowych

— szalunki typowe do wykopdw punktowych

— szalunki rozparte z wyprasek stalowych

— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopdéw, nadajgce sie do zasypek, mogg by¢ za zgodg Inzyniera Kontraktu
wykorzystane przez Wykonawce do zasypek wykopow zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami.
Zapewnienie terenu na sktadowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty przydatne do robét
zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Inzyniera Kontraktu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Grunty nieprzydatne do zasypek, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na miejsce
sktadowania. Inzynier Kontraktu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie warunki tymczasowego sktadowania materiatdw do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, ktdére zabezpiecza je przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem, zapewnig
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz dostepnos¢ do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.
Materiaty sktadowane bedg w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Sprzet do robét
ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ jednostek
sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym w kontrakcie, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji robdét
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Roboty przygotowawcze zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym wykopéw
i projektowanych obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robét wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot.

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowaé: koparki podsiebierne, tadowarki przedsiebierne
i spycharki w ilosci i o parametrach dostosowanych do miejscowych warunkéw terenowych oraz
gwarantujgcych terminowe wykonanie robot.

Roboty rozbiorkowe mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj Srodkdéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wywo6z gruntu oraz transport
materiatdw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce powinien sie odbywac przy uzyciu
samochodéw samowytadowczych — w liczbie i o pojemnosciach dostosowanych do lokalnych
warunkéw terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca wykonywanych
robot.
Materialy sypkie nalezy przewoziC zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placow, szczegdlnie w miejscach narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST-00 Wymagania ogdlne. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci, projekt
organizacji robot, plan BIOZ, projekt organizacji ruchu na czas budowy i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne i prace
przygotowawcze do rob6t budowlanych.

Program Robét powinien byé sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
i zawieraé wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci
wykonywania poszczegolnych prac i czynnosci.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikow i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ Ilub dostarczy¢, a takze =zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzgdzeh
zabezpieczajgcych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe oswietlenie zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce winny
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania Robét prowadzonych w pasie
drogowym.

Do wykonywania wykopdw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng mozna przystgpi¢ po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera. Sukcesywnie, w miare postepu Robét zwigzanych z wykonywaniem wykopow
nalezy wykonywac niezbedne zabezpieczenia scian wykopdw oraz Roboty zwigzane z odwodnieniem
wykopu.

5.2. Przygotowanie do rob6t ziemnych

5.2.1. Czynno$ci poprzedzajgce wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :

— zapoznaé sie dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien i decyzji,
z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcych sieci,

—  zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach

— uzgodni¢ protokolarnie z wtascicielami terenéw warunki i termin prowadzenia robét

— wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu robot

— natrasach projektowanych przewoddéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu :
-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewoddéw podziemnych biegngcych
réwnolegle lub krzyzujgcych sie z wykopem
-okreslenia rzeczywistych lokalizacji i gteboko$ci posadowienia innych obiektéw budowlanych, co
umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektéw przed uszkodzeniem lub
bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwigzan

— ustali¢ granice terenu budowy

— ustali¢ miejsca sktadowania urobku

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowg

— teren wykopow skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy¢
w terenie osie wykonywanych przewoddw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,
hydrantéw, weztdbw montazowych i armatury

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych

— repery robocze nawigzac do reperow sieci panstwowe;j

— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi

— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem

— powiadomi¢ wszystkich wtascicieli sieci i urzgdzen o terminie rozpoczecia robét ziemnych, ustali¢
sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét i zapewni¢ nadzér wiascicieli
uzbrojenia nad robotami

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robdt,
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gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.

50



ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbiérkowych istniejgcych obiektow lub ich resztek,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie
objazdéw, przejazdéw i drég dojazdowych

— zabezpieczyC przed uszkodzeniem istniejgce drzewa

5.2.2. Roboty rozbiorkowe

Rozbiérki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do
miejsca ich utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na
tymczasowym sktadowisku. Przydatno$¢ materiatbw do ponownego ich wbudowania w ramach
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna by¢ na biezgco uzgadniana z Inzynierem Kontraktu.
Zakres i sposob rozbiérki konstrukcji istniejgcych nawierzchni utwardzonych drég winien byé
uzgadniany na biezgco z Zarzadcg drég w obecnosci Inzyniera Kontraktu. Rozpoczecie robdt
rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonac recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Rozbiérke nawierzchni wykonaé¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy
podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywac¢ po uprzednim nacieciu nawierzchni jezdni. Elementy
zabudowy pasa drogowego, nie podlegajgce rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

Gruz z rozbiérki powinien by¢ usuniety przez Wykonawce z terenu budowy oraz zutylizowany,
w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni lub podbudowy obejmujg usuniecie z pasa robét
wszystkich elementow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST lub poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Materiaty z rozbidrki, zakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu do powtdrnego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Zakres i sposob prowadzenia robot
drogowych muszg by¢ zgodne z decyzjg zarzadcy drogi.

Roboty rozbiérkowe elementow ogrodzehn obejmujg usuniecie z pasa robdét wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub poleceniem Inzyniera Kontraktu. Materiaty
zakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu do powtdrnego wykorzystania Wykonawca oczysci,
posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z terenu
budowy i zutylizuje, w sposéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robaét.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST-00.00. Wykopy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub z rozwigzaniami réwnowaznymi
do rozwigzan opisanych w tej normie. Wykonywane beda wykopy liniowe i obiektowe, pionowe,
o $cianach umocnionych, z czesciowym lub catkowitym odwozem urobku. Wymiary wykopow
liniowych dostosowaé do srednicy przewoddw i giebokosci ich posadowienia. Wykopy dla studzienek
dostosowac do ich srednic. W kazdym przypadku nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci przestrzeni
roboczych pomiedzy $cianami szalunkow i Scianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odstaniajagce
istniejgce uzbrojenie wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Wyjscie po drabinie z wykopu
powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gteboko$ci wigkszej niz 1 m.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywane bedg recznie, pod
nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone bedag typowymi boksami szalunkowymi lub
wypraskami stalowymi. Wielko$¢ szalunkow musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia zabezpieczy¢ jg nalezy przed osiadaniem
i odksztatceniem.

Po zasypaniu wykopow odtworzy¢ stan pierwotny terenu: rozplantowaé warstwe humusu,
odbudowac rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiaC trawg. Rozbidrke i odbudowe
nawierzchni wykona¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi oraz specyfikacjg czesci drogowe;.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera Kontraktu)
sprawdzaé rodzaj gruntu, czy odpowiada wymogom dla posadowienia obiektu.
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5.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykonaé¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podtoza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjgc¢ Inzynier Kontraktu na podstawie
badan wizualnych dna wykopu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw przewoddéw. W uzasadnionych
wypadkach, zgtoszonych przez Wykonawce, dopuszcza sie wzmocnienie podioza poprzez
zastosowanie wiekszej grubosci podsypki (niz wymaganej niniejszg ST) lub innej konstrukciji
podbudowy (np. geowidknina, ttuczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie technologii wykonania
warstwy wzmacniajgcej podtoze winien podjg¢ Inzynier Kontraktu na podstawie badan geologicznych
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych Projektanta.

5.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu projekt zabezpieczenia wykopdéw na
czas prowadzenia robot, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone istniejgcych obiektow. Wykopy
mogg by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopdw punktowych lub
wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztattownikow stalowych. Wielkos¢ szalunkéw musi byé
dostosowana do wymiarow wykopow. Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonywac jednoczesnie
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzegac, aby :
gorne krawedzie szalunku wystawaty na wysokos¢ ~15 cm ponad teren
rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem
krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy

wykopie
nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych scian wykopéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ciggtego prowadzenia badah gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia scian wykopow, w zaleznosci od panujgcych w danej strefie
realizacji rob6t ziemnych warunkéw zaréwno gruntowo - wodnych oraz przyjetego przez Wykonawce
sposobu odwodnienia wykopu.

Na etapie skiadania oferty Wykonawca winien skalkulowa¢é w cenie jednostkowej
wykonywania wykopdw ryzyko koniecznosci zastosowania sposobOw zabezpieczenia pionowych
Scian wykopéw, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. ptytowo-rozporowym, $ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

5.4. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania
robét ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd opadowych z placu budowy do istniejgcych zbiornikéw naturalnych
i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Na odcinkach sieci posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej konieczne jest odwadnianie
wykopow.

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopow, winien skalkulowaé ryzyko i przewidzie¢
skuteczne odwodnienie wykopdw, pozwalajgce obnizy¢ poziom wod gruntowych min. 50cm ponizej
projektowanej rzednej posadowienia obiektow oraz odprowadzenie wody do odbiornikow — na czas
realizacji rob6ét montazowych i zasypki wykopdw. Projektowany przez Wykonawce sposob
odwodnienia wykopow winien uwzgledniaé wplyw zastosowanego systemu obnizania zwierciadta
wody na zachowanie nosnoéci podioza pod fundamentami przylegtych obiektow budowlanych.
Wykonawca odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie sasiadujgcych z terenem budowy obiektéw
budowlanych z powodu nieprawidtowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidtowego
prowadzenia robo6t odwodnieniowych. Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopdw, zgtosi

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.

52



ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

wilasciwemu organowi zamiar prowadzenia robot odwodnieniowych i odprowadzanie wod
z odwadniania wykopow budowlanych, zgodnie z art. 394 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 824 z poézniejszymi zmianami) oraz uzyska wszelkie
wymagane przepisami decyzje i pozwolenia. Roboty odwodnieniowe bedg prowadzone pod nadzorem
hydrogeologa.

5.6. Wykonanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Roboty
nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie, na wyrownanym podfozu, z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego. Podtoze, podsypka z piasku wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne -- Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek lub PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych | powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub wg wymagan réwnowaznych do opisanych w tych
normach powinna by¢ wykonana do poziomu posadowienia przewodu. Wykonanie podtoza :

— Kanaty — na podsypce piaskowej, dolna czes¢ grubosci 10 cm, gorna czes¢ — do kata podparcia
120° (€0.15m — 4cm, @0.20m — 5cm), a wiec sumaryczna grubo$¢ podsypki wyniesie :

- 14 cm — dla kanatéw &0.15m

- 15 cm — dla kanatéw &0.20m
— Rurociggi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
— W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych przewiduje sie

wzmochnienie poditoza geowtdkning uktadang pod warstwg podsypki lub warstwg pospodtki

stabilizowanej cementem (grubo$¢ warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospétki). Decyzje

0 sposobie wzmocnienia podtoza winien podjg¢ Inzynier Kontraktu na budowie, indywidualnie dla

kazdego przypadku — na podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez

Wykonawce oraz na podstawie wytycznych Projektanta.

Zageszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Goérng warstwe podsypki wykona¢ bez
zageszczania. Podioze powinno by¢ tak przygotowane, aby rura po utozeniu miata kat podparcia
120°, na catej ditugosci. W miejscach wystepowania potgczeh nalezy w podtozu wykonaé dofki
montazowe. W miejscach gdzie montowana bedzie armatura, wykona¢ dotki o wymiarach
odpowiadajgcych wymiarom podpér betonowych pod armaturg, z uwzglednieniem konstrukcji szalunku.
Zageszczanie podsypki prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (ciezar roboczy <
0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (ciezar roboczy < 1,00 kN).

5.7. Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen powstatych w czasie
rozbiérek i montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien powodowac
uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw na przewodzie i izolaciji.

Do zasypywania przewodu mozna przystgpi¢ po zakohczeniu montazu, sprawdzeniu
prawidtiowosci utozenia, wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Zasypanie rurociggéw przeprowadzi¢
etapami :

—  Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur wodociggowych do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury, materiatem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc tgczenia rur do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci.

— Po pozytywnych prébach szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej na ztgczach rur.

—  Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu
wynikajgcego z uksztattowania terenu.

Obsypke nalezy wykonac¢ piaskiem. Obsypka musi by¢ prowadzona jednoczes$nie z obu stron
rurociggu. Szczegdlng uwage zwrdécic na podbicie pachwin, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakow drewnianych. Zageszczenie 1s=0.97. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywac wykop w stanie suchym.

Nasypke wykonaé piaskiem, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen
zageszczajgcych — jak dla obsypki. Wymagane zageszczenie tej warstwy 1s=0.98.

Zasypke mozna wykonaé piaskiem lub pospétkg. Warstwa przykrywajgca w przedziale od 0.30 do
1.00 m nad wierzch rury moze byé zageszczona za pomocg sredniej wielko$ci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Powyzej 1.00 m przykrycia rurociggu mogg byé
stosowane $rednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania. Zageszczenie powinno wynosi¢ nie mniej niz
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I1s=0.98 na terenach zielonych, a w drogach Is=1.00 w warstwach przypowierzchniowych i 1s=0,97 w
warstwach gtebszych. Zageszczenie prowadzi¢ na catej szerokosci wykopu, warstwami o grubosci :
- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym
- 0,20 m — przy zageszczaniu mechanicznym
Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury,
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umochienie wykopu na wysokosci tej
warstwy. Stopierh zageszczenia powinien byé systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora. Wykonujgc zasypke nalezy uwaza¢ by przewody nie ulegt zniszczeniu Iub
przemieszczeniu.
Nalezy wykonywaé¢ co najmniej trzy pomiary badania wskaznika zageszczenia na 500 m3
objetosci nasypu, lecz nie rzadziej niz co 50 m w przypadku wykopow liniowych oraz przy kazdej
studzience zlokalizowanej w jezdni.

5.8. Wymiana gruntu

Sktadowisko materialu do wymiany gruntu powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania
i poboru.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospodtka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktadaC warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6, lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié nastepujgce czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,

— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
— wywoéz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W przypadku, gdy grunt z wykopéw, przebiegajgcych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym,
nalezy na catym odcinku usungé¢ go i zastgpi¢ piaskiem / pospotka.

5.9. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot, ustalic sposdb zabezpieczenia na czas
wykonywania robot i zapewni¢ nadzér wiadcicieli uzbrojenia nad robotami. Wykonawca winien
sporzgdzi¢ i uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu projekt konstrukcji podparé lub podwieszen.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizeh z projektowanymi przewodami na czas

wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposab :

— kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych PE, np
systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty min. po 1,0 m
poza krawedzie wykopu; konce rur nalezy zaSlepi¢ piankg poliuretanowg, natomiast na catej
dtugosci uszczelnié, zabezpieczajgc przed zamulaniem; skrzyzowania z siecig teletechniczng TP
S.A. wykonac¢ zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T

— kable w rurach ochronnych nalezy podwiesi¢ na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

— w przebiegach réwnolegtych nalezy zachowaé bezpieczng odlegto$¢ poziomg i pionowg od
urzadzen elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

— stlupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz 2,0 m
od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopow, w sposéb podany
przez wtasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem

— kanaly i wodociaggi nalezy podstemplowaé na czas wykonywania robét w ich sgsiedztwie

— skrzyzowania z gazociggami : zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. u. 2013 poz. 640)

— uszkodzone ciggi drenarskie nalezy odtworzy¢, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
potgczen przerwanej sieci drenarskiej

— prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia

W odlegtosciach ustalonych przez uzytkownikéw urzgdzeh podziemnych Wykonawca nie moze
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prowadzi¢ robo6t ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet gdy ustalona gtebokosé
istniejagcych przewoddw podziemnych znajduje sie poza granicami robot w ptaszczyznie pionowej.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenerge-
tycznych Sredniego i wysokiego napiecia oraz pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
i w ich poblizu. Harmonogram wylgczen napiecia sieci kablowych SN i WN winien by¢ uzgodniony
z ich wtascicielem co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytulu wylgczen
z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas wykonywania robét, ponosi Wykonawca robét.

5.10. Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni drogowych wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robét drogowych. Roboty
rozbiérkowe sieci wod-kan zlokalizowanych w strefie wykonywanych robét nalezy wykonac recznie
i odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym. Elementy istniejgcego uzbrojenia nie
podlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw
rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
posortowane i przewiezione na miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Gruz i inne odpady
nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezgco, wywozgc na sktadowisko odpaddw.

Uwaga

Wykonawca dostarczy Inzynierowi protokét przekazania surowcéw wtérnych powstatych w wyniku
demontazu ogrodzen, uzbrojenia terenu itp., tj. ztomu stalowego, Zeliwnego, metali niezelaznych,
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, najpbzniej w ciggu siedmiu dni od dnia przekazania.

5.11. Wycinka drzew i krzewéw

5.11.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow i poszycia

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewdw i poszycia obejmujg usuniecie poszycia, wyciecie
krzakow, wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie.

Teren pod budowe kanalizacji sanitarnej i przytagczy kanalizacyjnych w pasie Robét ziemnych,
w miejscach odkopdéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé
oczyszczony z drzew. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna byc¢
uzyskana przez Wykonawce.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Robdt kanalizacyjnych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byc¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.11.2. Usuniecie drzew, krzewow i poszycia

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie Robdét ziemnych powinny byé wykarczowane, krzaki i poszycie
usuniete.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty ziemne”. Tereny po
wykarczowaniu drzew, usunigciu krzakéw i poszycia winny by¢ rozplantowane.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia Robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
Robot.

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzakéw i podszycia, po zakonczeniu prac
nalezy wywiez¢ Sciete krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robét. Zapewnienie terenéw na
sktadowanie $Scietych krzakéw i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.11.3. Wycinka i przesadzenie kolidujgcych drzew. Nasadzanie drzew i krzewéw

Teren w pasie Robdt ziemnych, w miejscach wykopdéw i w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew. Roboty zwigzane z usunieciem
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drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, zrgbkowanie karpiny i gatezi oraz
wywiezienie zrgbkdéw poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach wykopow, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungé korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata
2%.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie Robét ziemnych, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to musi by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscig, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie przewiezione
przesadzarkami z brytg korzeniowg do miejsca posadzenia.

O ile decyzja o wycince drzew nakaze nasadzanie nowych drzew w ramach rekompensaty
biologicznej, to nasadzanie nowych drzew nastgpi na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5.11.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi i kory drzewnej za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

5.12. Rekultywacja zieleni

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego zadania do
eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uksztattowania catego terenu - odtworzenia
terenéw zielonych i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy
nalezy obsia¢ mieszanka traw, np. ,Wiejska tgka". W terenie przewidzianym pod obsiew trawg nalezy
rozscielic humus gr. 20 cm. Wymagane jest, aby pielegnacije zieleni wykonata firma wyspecjalizowana
w zakresie robét ogrodniczych.

5.13. Okolicznosci nieprzewidziane

W przypadku wystgpienia okolicznosci zagrazajgcych statecznosci budowli (osuwisk, przebié

hydraulicznych (kurzawki)) nalezy:

— wstrzymaé wykonywanie robét i zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi

— zabezpieczy¢ grunt przed dalszym naruszaniem struktury (np. poprzez utozenie geowtdkniny
i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospoiki lub piasku)

— zawiadomi¢ projektanta, a jesli to konieczne zasiegngc¢ rady ekspertéw

5.14. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Catos¢ robét wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z :
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zniejszymi zmianami)

Podczas realizacji robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :
a) Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg

b) Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg wszystkich instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych

c) Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
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ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

d) W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalaciji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

e) Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajgce

f)  Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu

g) Obudowy zabezpieczajgce wykop powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu
w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw

h) Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodniach

i) Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie

j)  Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki

k) Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu

[) Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach elektroenerge-
tycznych sredniego i wysokiego napiecia.

m) Zabrania sie¢ prowadzenia robot budowlanych pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi i w ich poblizu.

n) Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne
do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i policje

Przy realizacji robét nalezy sie kierowac nastepujacymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz otwartego wykopu w pasie Robat,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (stosownie do ustalen Projektu organizacji ruchu na czas
budowy); dopuszczalny jest wtedy, tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb
ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa

Roboét ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— Roboty ziemne prowadzi¢ krétkimi odcinkami.

— W danym dniu roboczym wykonywaé tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprzec
i zabezpieczy¢.

— Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na dzien nastepny.

— W miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowa¢ kfadki z poreczami. Ktadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie kfadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Celem kontroli
rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego zgodnosci
dostarczonych materiatow i zrealizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie badania, a nastepnie przedstawi¢ mu na piSmie wyniki badah do
akceptacji.

Kontrola wykonywania robét ziemnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robdét,
zgodnie z wymaganiami norm, w szczegolnosci zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub
z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, dang faze robét nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbednym do
prowadzenia robot i kontrolowania ich jako$ci.
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6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Badanie materiatdow uzytych do robdt ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materiatowych. Zastosowane materiaty musza
odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robdt w ramach ktérej, na
podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzana bedzie zgodnos¢ robét z ST, dokumentacjg projektowag
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz
doktadnosci wykonania odpowiada on wymogom zawartym w ST i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
oraz PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne lub wymaganiom
réwnowaznym do wymagan opisanych w tych normach.

W szczegdlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

— badanie materiatow i elementow obudowy, badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
wodg opadowg, sprawdzenie zachowania warunkéw bhp

— badanie metod wykonywania wykopéw

—  sprawdzenie szerokosci wykopow

—  sprawdzenie rzednych dna wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu

— badanie podtoza naturalnego : czy grunt podtoza stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-06050:1999
lub wymaganiom rownowaznymi do wymagan opisanych w tej normie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza piaskowego

— badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatlu oraz badanie wskaznikow zageszczenia obsypki i nasypki; pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm

— sprawdzenie wykonania zejs¢ do wykopu

— sprawdzenie wykonania podsypek i obsypek

— sprawdzenie wykonanie zasypek wraz z badaniem wskaznika zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogdine.
Podczas obmiaru robdt ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreSlone w normie PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine lub zasady rownowazne do opisanych
w tej normie.

7.2. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robét ziemnych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Dla tych robét nie wprowadzono w
Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej. W zwigzku z tym cena wykonania Robot w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i robdt ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych i przepompowni Sciekow.

7.3. Usuniecie kolidujgcych drzew, krzewdw i poszycia
Jednostkg obmiaru jest:

ryczatt — dla usuniecia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewow

Zadna z cze$ci Robdt w zakresie usunigcia i przesadzenia kolidujgcych drzew i krzewow nie
bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz proporcjonalnie, na zasadach ryczattu. W tym
Swietle cena wykonania Robdét w zakresie usuniecia i przesadzenia kolidujacych drzew i krzewow
bedzie zawarta w scalonej cenie ryczaitowej i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
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Podana przez Wykonawce cena ryczattowa powinna uwzgledni¢ przygotowanie szczegotowych
rysunkow i obliczen oraz decyzji dla wszystkich niezbednych prac zwigzanych z usunieciem lub
przesadzeniem drzew i krzewow koniecznym dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i
wymaganiami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Odbidr robot
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogoine i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych lub zasadami réwnowaznymi do opisanych w tych normach. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczegolnosci :

— wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowg, wymiarow geometrycznych

i rzednych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrebie wykopu
— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy
— podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie i zageszczenia
— warstwy ochronnej i zasypki, wskaznikéw ich zageszczenia
—  jakosci materiatbw wbudowanych

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdéw przejSciowych rozliczen) powinna zawierac

w szczegolnosci :

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét z naniesionymi rzednymi istniejgcego terenu,
inwentaryzacjg urzadzeh obcych w obrebie wykopu i niezbednymi zestawieniami pomierzonych
wielkosci przez uprawnionego geodete, w ukfadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarow wymiarow liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikdw badan wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badan wytrzymatosci podtoza pod
obiekty, badan stopnia zageszczenia nasypdéw po przekopach i nasypéw budowlanych

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw z wymogami kontraktu, wystawiong przez
Wykonawce lub producenta

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne. Ptatno$¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robdt z niniejsza ST i dokumentacjg projektowg oraz po
dokonaniu odbioru czesciowego robot przez Inzyniera Kontraktu.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robo6t podstawowych

9.1.1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompowni $ciekéw i ttoczni sciekdw. Cena skiadowa
wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w cene jednostkowg wykonania 1 mb
sieci kanalizacji sanitarnej, 1 mb przytaczy kanalizacyjnych oraz 1 kpl przydomowych przepompowni
Sciekéw i 1 kpl ttoczni Sciekow.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem zdjecia warstwy humusu obejmuje miedzy innymi:

- koszt usuniecia zieleni, krzakow i podszycia

- koszt zdjecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu Robét sprzetem mechanicznym lub
recznie,

- koszt zatadunku ziemi urodzajnej na $rodki transportowe,

- koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce sktadowania,

- koszt wytadunku ziemi urodzajnej w miejscu sktadowania,

- koszt jego sktadowania,

- koszt ponownego utozenia obsianie trawa.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem wykopéw obejmuje miedzy innymi:
— koszt oznakowanie Robat,

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”. 59



ST-00.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne

— koszt ewentualnych prac geotechnicznych w zakresie kontroli zgodnosci istniejgcych warunkow
z projektem budowlanym,

— koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone
sktadowisko,

— koszt plantowania dna wykopu i wykonanie Rob6t ziemnych pomocniczych recznie w wykopie
i na odktadzie,

— utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie Robdt,

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

—  koszt wykonania wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,

—  koszt transportu, sktadowania i uzywania umocnien,

— koszt demontazu i wywiezienia umocnien,

— koszt zabezpieczenia urzgdzen w wykopie, tgcznie z wykonaniem Kkoniecznych podparg,
zawieszen i oston,

—  koszt odwodnienia wykopu,

—  koszt profilowania dna wykopu, rowow i skarp.

Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem odspajania skat obejmuje miedzy innymi:

— koszt oznakowanie Robot,

— koszt wywiezienia i skladowania odspojonego materialu w przypadku transportu na miejsce
czasowego sktadowania,

— utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie Robdét;

— wszystkie przemieszczenia i przerzuty,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem zasypania wykopdéw, podsypki i obsypki, wymiany gruntu

oraz odwozu nadmiaru ziemi miedzy innymi:

- koszt badan geotechnicznych,

- koszt dostarczenia materiatéw,

- koszt transportu materiatéw na podsypke, obsypke oraz wymiane gruntu,

- koszt przygotowania podtoza naturalnego lub wzmocnionego,

- koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu,

- koszt zabezpieczenia rurociggéw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem

- koszt zasypania wykopu gruntem rodzimym, lub piaskiem zasypowym,

- koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia.

- koszt wykonania badania zageszczenia przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,

- koszt rozplantowania urobku na odktadzie,

- koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakonczeniu
Robot.

- uporzadkowanie miejsc po prowadzonych Robotach.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem robét rozbiérkowych zawiera miedzy innymi:

— koszt robét rozbiérkowych,

— koszt recznego lub mechanicznego demontazu ogrodzen,

— koszt ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera elementéw do ponownego wykorzystania,

— koszt wywiezienia i zagospodarowania zdemontowanych elementéw nie przydatnych do
ponownego wykorzystania.

Uwaga.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach rozbidrki ogrodzen sg wtasnoscig wiasciciela
demontowanych elementéw. Koszt zagospodarowania materiatbw z rozbidrki wraz z kosztami
towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roziadunek itp.) ponosi Wykonawca w Kwocie
Kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw powstatych w trakcie Robot rozbiorkowych
winny odbywac sie na koszt Wykonawcy w Kwocie Kontraktowej, po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

9.1.2. Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw

Podstawe pfatnosci stanowi udokumentowane wykonanie petnego zakresu wycinki i przesadzenia
kolidujgcych drzew, karczowania krzakéw i poszycia.

Cena ryczaftowa winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.
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Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny ryczattowej, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng ryczattowa.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robd6t objetych niniejszg ST.

Cena ryczattowa za wykonanie wycinki i przesadzenia kolidujgcych drzew, karczowania krzakéw
i poszycia zawiera rowniez:

— koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym sktadowisku,

— koszt zwigzany z opfatg za wydanie decyzji zezwalajgcej na wycinke i przesadzenie drzew,
karczowania krzakéw i poszycia,

— przygotowanie drzewa do przesadzenia zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

— ostrozne odkopanie korzeni drzewa z pozostawieniem odpowiedniej bryty ziemi,

— odciecie pozostatych korzeni od podtoza,

— zrgbkowanie gatezi i korzeni,

— obmiary pni i zrgbkow,

— przetransportowanie drzewa na nowe miejsce,

— wykonanie wykopu pod korzenie drzewa,

— posadzenie drzew lub krzewéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego z odpowiednim
nawozeniem i zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

— zasypanie wykopdéw po przesadzeniu drzewa,

— pielegnacja przesadzonego drzewa.

Uwaga:

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew i krzewow sg witasnoscig witasciciela

nieruchomosci, z ktorej drzewa lub krzewy wycieto. Koszt zagospodarowania materiatdw z wycinki

wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport na odlegtos¢ do 10 km, roztadunek itp.)

ponosi Wykonawca w Kwocie Kontraktowej. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw powstatych

w trakcie wycinki drzew lub krzewdw winny odbywac sie na koszt Wykonawcy w Kwocie Kontraktowej,

po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji

Inzyniera.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca. Koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z PN, PN-EN oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ST-00.00.

Normy :
a) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

b) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

c) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine

f)  PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

g) PN-B-12095-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

h) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

i) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

j)  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne--Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek
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k) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[) Inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami)

b) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamdwien publicznych tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami)

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1213 z pdzniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 195 z pdzniejszymi zmianami)

e) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
869 z pdzniejszymi zmianami)

f)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz.
1219)

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376
z pOzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2020
poz. 2052 z pdzniejszymi zmianami)

i) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 824
z pOzniejszymi zmianami)

i)  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.
1420 z pbézniejszymi zmianami)

k) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 779
z pézniejszymi zmianami)

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1320
z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenia (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

c) Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pézniejszymi zmianami)

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z pézniejszymi zmianami)

g) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

h) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci i uzbrojenia terenu ( Dz. U. 2021 poz. 1374)

)  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
(Dz. U. 2020 poz. 1429)

J)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

Inne dokumenty i instrukcje
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a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
b) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét, dotyczgcych
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- etap V”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy
Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
budowlano — montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robot obejmuje
W szczegolnosci :

— ukfadanie przewodow grawitacyjnych w wykopach

— ukfadanie przewodow grawitacyjnych metodg bezwykopowg
— uktadanie rurociggéw ttocznych w wykopach

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych na kanatach

1.4. Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki
sile grawitacji

— Kanalt - przewdd kanalizacyjny, w ktorym jest grawitacyjny przeptyw sciekow

— Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekéow nastepuje wskutek
réznicy cisnien

— Przewdd - kanat lub rurociag

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatow

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

— Zasuwa — urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekow

— Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego uliczng sie¢ kanalizacyjng z wewnetrzng
instalacjg kanalizacyjna na nieruchomosci odbiorcy ustug

— Blok podporowy - element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w pionie

— Przepompownia s$ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespot pompowy, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robat.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogoélne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
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powinny by¢é uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane réownowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny byc¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z
pdzniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Ilub urzgdzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzor deklaracji zgodno$ci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢é dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzgdzen z przedstawionymi wcze$niej wzorami
dokumentéw. Ponadto, dla materiatéw majgcych kontakt z wodg wodociggowa, Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng.

A. Rury - odcinki kanatéw uktadane w wykopach

— Rury kielichowe PVC — U, lite, klasy S (SN = 8 kN / m?, SDR 34), taczone na uszczelki gumowe,
wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

B. Rury - odcinki kanatéw ukladane bezwykopowo
Rury kamionkowe przeciskowe, obustronnie glazurowane, tgczone na manszety, spetniajgce
wymagania normy PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe | ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Cze$¢ 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zigczy
przeznaczonych do przeciskania lub wymagania réwnowazne do opisanych w tej normie.
Po wyborze dostawcy rur obliczy¢ wymagane sity wcisku i dobra¢ rury odpowiedniej klasy.

C. Rury - rurociagi ttoczne

Rury i ksztattki PE100-RC, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodbéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne, PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury, PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki lub zgodnie z wymaganiami
réwnowaznymi do opisanych w tych normach, posiadajgce certyfikat zgodnosci z typem 2 wg
specyfikacji PAS 1075

D. Studzienki kanalizacyjne

— Studzienki betonowe @1,20m — zgodnie z PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe
Z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe i PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej lub zgodnie z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tych normach.
Prefabrykaty zelbetowe wykonane z betonu min. C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Dna
wykonane tgcznie z kregami dolnymi. W pasach drogowych stosowac pierscienie odcigzajgce.
Witazy w pasach drogowych: Zzeliwne z zamkami klasy D400, na wjazdach: zeliwne
z wypemieniem betonowym klasy C250, na terenach zielonych: Zzeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy B125 wg PN-EN 124-1:2015 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes$¢ 1 Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
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projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan lub zgodnie z wymaganiami rbwnowaznymi
do opisanych w tej normie. Stopnie zlazowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego.

— Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min. @425mm, niewlazowe, ktérych konstrukcja
sktada sie z kinety z PP lub PE, rury trzonowej karbowanej PVC @425mm, rury teleskopowej
@425mm i zwiehczenia — wlazu zeliwnego do rury teleskopowej 425mm, klasy D400 wg PN-EN
13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)” —Czes$¢ 2: ,Specyfikacje studzienek wtazowych
i inspekcyjnych oraz PN-EN 124-1:2015 lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych
w tych normach.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogoélne. Skfadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wtasnosci technicznych Iub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentéow. Skfad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradziezg. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

— Rury kamionkowe dostarczane sg na paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury powinny by¢ magazynowane na twardej powierzchni poziome;j,
warstwowo. Dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem. Rury powinny by¢
uktadane na przemian, koncowkami i kielichami. llos¢ warstw rur w sztaplach nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych przez producenta. Pierscienie uszczelniajgce, manszety, ztgczki
rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym
miejscu. Ksztattki powinny by¢ uktadane bezposrednio na podfozu, kielichami w dét.

— Rury z tworzyw sztucznych : Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow
winna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha rur kanalizacyjnych. Wigzki rur lub rury luzem
nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podkfady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.
Rury chroni¢ przed swiattem i wysokg temperatura.

— Studzienki : teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej
i odwodnionej. Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposéb zapewniajacy
tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem,
wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skitadowany osobno. Prefabrykaty powinny byé
ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podioza.

— Armature przechowywac na paletach, zabezpieczong przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac:
— agregaty pradotwércze odpowiedniej mocy
— zgrzewarki do zgrzewania czotowego rur
— zgrzewarki do muf elektrooporowych
— zestawy do wykonywania przewiertow
— zestawy do wykonywania przeciskow
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— zestaw do inspekcji kanatéw kamerg tv

— zuraw samochodowy

— samochdd skrzyniowy

— samochdd dostawczy

— narzedzia do ciecia rur

— komplet elektronarzedzi

innego sprzetu — odpowiadajgcego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robot

Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Nalezy stosowac sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj Srodkéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Transport, zatadunek i rozladunek materiatéw i urzgdzen powinien odbywac¢ sie $ciSle wg
wytycznych producentéw i zgodnie z przepisami bhp.

Transportowane rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych,
0 szerokos$ciach co najmniej 10 cm i grubosci 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczy¢
nalezy je takze przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany pojazdu, dolna warstwa rur powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie przy
pomocy kotkéw i klinbw drewnianych, na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw, do zatadunku
i roztadunku rur stosowac nalezy dzwig lub inny sprzet mechaniczny. Rur nie nalezy rzucac. Ksztattki
przewozi¢ nalezy w odpowiednich pojemnikach.

Z samochodu rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu lub widlaka, przy uzyciu
pasow nosnych (w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych). Pasy powinny by¢ opasane
wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywacé tak
by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety. Palet nie nalezy przesuwac¢ na samochodzie przy pomocy
tomow lub dragdéw. Pracownicy obstugujgcy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym
tadunkiem.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementow
oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkfadéw lub
zaczepOw na sSrodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekifadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Do transportu materiatdw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i 0 pojemnos$ciach, dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robot.

Materialy sypkie nalezy przewoziC zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci nawierzchni utwardzonych drég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkoéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg inwestycji robét montazowych. Program Robét powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne
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elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci  wykonywania
poszczegolnych prac i czynnosci.
Wykonanie roboét skfada sie z nastepujgcych etapow :
— Woykonanie czynnosci poprzedzajgcych przystgpienie do wtasciwych roboét — zgodnie z ST-00.00
i $t.00.02
—  Woykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych — zgodnie z ST-00.02
— Woykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami
— Préba szczelnosci, inspekcja TV, odbidr robot
— Odtworzenie nawierzchni drogowych (ST.00-06), uporzgdkowanie terenu (ST.00-02.

Po wykonaniu wykopu i podioza, zgodnie z ST-00.02, mozna przystgpi¢ do wykonania robét
montazowych. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed matymi
zwierzetami oraz ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci, nalezy wykonac
ich obsypke i zasypa¢ (wraz z zageszczeniem) do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt
uniemozliwit wyptyniecie ich po ewentualnym zalaniu wykopu wodami opadowymi.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktada¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréciC uwage na ich
wlasciwe ustawienie, wykorzystujgc oznaczenia montazowe znajdujgce sie na w/w elementach.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci jezdni. W zwigzku z tym konieczna jest
taka organizacja robdét, ktéra catodobowo zapewni przejazd.

Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie.

5.2. Kanaty sanitarne

A. Roboty montazowe

— Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z :

- normg PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych lub zgodnie
z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —oprac. COBRTI INSTAL
- instrukcjami i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur i studzienek

— Posadowienie kanatéw — wg zalecen projektu i ST-00.01. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na podbicie
pachwin piaskiem.

— Posadowienie studzienek betonowych — na podbudowie z betonu C8/10, studzienek PVC — na
podsypce piaskowe;j.

— Kaskady zewnetrzne na kanatach (lokalizacja wg profili) wykonywac z rur i ksztattek PVC-U na
kanatach PVC-U oraz rur i ksztattek kamionkowych na kanatach kamionkowych. Po wykonaniu
kaskady obetonowac¢ betonem C8/10

— Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek i komoér wykonaé jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekdw. W Scianach studzienek winny
by¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne pod krééce potgczeniowe kanatdw ze
studzienka.

—  Wigczenia kanatéw do studzienek PVC powyzej kinet wykonywacé przy uzyciu ksztattek in situ.

— Potaczenia rur PVC-U z rurami kamionkowymi wykonywaé przy uzyciu ksztattek przejsciowych
PVC-U.

—  Gory wiazoéw w studzienkach pasowac do poziomu jezdni lub terenu, na ktérym sg zlokalizowane.

—  Wiazy nalezy zlokalizowaé nad stopniami wtazowymi

— Korekty rzednych wtazéw na studzienkach betonowych dokonywac¢ przy uzyciu betonowych
pierscieni dystansowych, a na studzienkach PVC — przy pomocy rur teleskopowych.

— W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych pityty pokrywowe posadowi¢ na
pierécieniach odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposéb, zeby powierzchnie
wiazdéw byty zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkow jezdni.

— Wigczenia do kanatow ulicznych poza studzienkami wykonywaé przy uzyciu trojnikéw skosnych
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z tukami lub nasad siodtowych.

— Przy studzienkach stosowa¢ krétkie odcinki rur tak, aby potgczenia kielichowe wypadty
w odlegtosci nie wiekszej niz 0.60 m.

— Elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

— Dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania metodg bezwykopowg
Wykonawca robét winien dobra¢ metode wykonania i przedtozyé do akceptacji Inzynierowi
Kontraktu. Dobdr metody bezwykopowej powinien sie opieraé na badaniach geologicznych
terenu, przeprowadzonych na zlecenie i koszt Wykonawcy. Zakres niezbednych dodatkowych
badah geologicznych ustali Wykonawca, a wyniki badan przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztow za nieodpowiedni dobdr metody
bezwykopowej przez Wykonawce, uniemozliwiajgcej kontynuacje robot przy napotkanych
naturalnych przeszkodach takich jak gtazy, skupiska otoczakéw, konary lub wystepowanie
kurzawki.

—  Wymiary komér do przeciskéw dostosowac do dobranej metody i zastosowanych urzadzen.

— Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy przeciskang rurg i gruntem stosowac bentonit.

B. Wiaczenia do czynnych kanatéw

Wigczenia do czynnych kanatéw sanitarnych nalezy wykonywaé w czasie pogody bezdeszczowe;.
Do zamykania kanatéw stosowa¢ zamkniecia pneumatyczne w postaci odpowiedniej srednicy korkow
(balonéw) z kauczuku z osnowg tkang. Naptywajgce $cieki przettacza¢ do studzienki za studzienkg
wylgczeniowg przy uzyciu pompy zatapialnej z wezem strazackim. Po tak przygotowanym
zabezpieczeniu mozna przystapi¢ do prac montazowych.

W przypadku konieczno$ci zapewnienia tymczasowego odbioru sciekdw Wykonawca opracuje
i uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym projekt i harmonogram Robdt zwigzanych z wigczeniem
nowowykonanych odcinkéw sieci do istniejgcej kanalizaciji.

C. Metody bezwykopowe
Projekt komory przewiertowej / przeciskowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.
Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykonac; wykopy pod komory przewiertowg
i odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robét. Kolejnos$¢ realizacji robét bedzie
nastepujgca:
— Wykonanie komory przewiertowe;.
— Sprawdzenie rzednych dna wykopu.
— Woykonanie $ciany oporowe;j.
— Ustawienie w wykopie urzgdzenia do przewiertu.
— Wykonanie komory odbiorczej, ktora stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu
przewiertu.

Wymiary komér startowych zalezg od zastosowanego urzadzenia do przewiertu, dtugosci
i Srednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury. Komora docelowa jest przeznaczona tylko do
odbioru elementéw roboczych urzgdzenia do przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych slimaka.

Sciane oporowg mozna wykonaé w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z zelbetu, rzadziej
z bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw
lokalnych i udokumentowane w Projekcie organizaciji Robét, sporzgdzonym przez Wykonawce robdét,
ktory to projekt powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sciana oporowa powinna bez odksztatcania
sie przejg¢ site przeciskajacg rure i przekaza¢ na grunt przez Sciane komory. Jest to warunek
podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przewiertowej, ktory powinien by¢ zgodny
z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjne;.

Rura przewiertowa powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne Sciecie.
Urobek z rury nalezy odprowadzaé na zewngtrz wykopu.

W trakcie wyj$¢ ze studni startowych (przejscie przez $ciane studni) i wejs¢ do studni docelowych
(odbiorczych), powinny by¢ przedsiewziete i prowadzone prace zapobiegajgce wtargnieciu wody
gruntowej czy tez gruntu do tych studni. W czasie tych przejsé Wykonawca zabezpieczy obnizenie
poziomu wody gruntowej w otoczeniu odpowiednich studni.

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
— projektem,

— warunkami uzgodnien,

— normami i normatywami,

— warunkami BHP.
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Po wykonaniu przewiertu w rurze stalowej ukfada sie na ptozach z tworzyw sztucznych przewdd
roboczy, dobierajgc wysokosc¢ ptdz w taki sposob aby uzyskaé projektowang niwelete.

D. Préba szczelnosci

Utozone odcinki kanatu nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu oraz infiltracje wdéd gruntowych do przewodu, zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa
i badania przewoddw kanalizacyjnych lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej
normie. Probe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron rury
dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

E. Inspekcja kanatow kamerg tv

Inspekcje przeprowadzi¢ zgodnie z ST.00-00.

Inspekcje kanatu przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego
kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowg, centralnie usytuowana
w kanale. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju, bez cieni.
Jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci co do stanu kanatu.

Inspekcja musi zapewniaé ciggty pomiar spadku. Skale pionowg nie wieksza jak 1:20, wymagana
linia odniesienia dla umozliwienia oszacowania spadku.

W tekscie widocznym na ekranie muszg znalez¢ sie nastepujgce informacije:
— imie i nazwisko operatora,
— data/godzina,
— inicjaty autora,
— nazwa ulicy (odcinka),
— numer studzienki poczagtkowej i koricowej, Srednica kanatu,
— dystans bezposredni od studni poczatkowej.

Inspekcje TV kanatu nalezy nagrac¢ na ptyty CD lub DVD, Wszelkie obserwacje muszg znalez¢ sie
w tekscie na ekranie.

5.3. Rurociagi ttoczne

A. Roboty montazowe

Posadowienie rurociagdw - wg ST-00.01. Na odcinkach kanalizacji ciSnieniowej wtgczenia
przewodow F50mm do @63mm wykonywaé za posrednictwem trojnikéw PEHD, a na przewodach
@50 przed tréjnikami zainstalowa¢ zasuwy z obudowami i skrzynkami zeliwnymi do zasuw. Zasuwy
posadowi¢ na blokach betonowych, a skrzynki do zasuw na krgzkach betonowych.

Lokalizacje zasuw oznaczy¢ zgodnie z PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych
w tej normie, zaznaczajac rodzaj prowadzonego medium. Na odcinku od pompowni P-1 do studzienki
Sr2 z rurociggiem @160mm utozy¢ podwigzany do niego rurocigg @40mm/SDR17 PE100 dla
sprezonego powietrza. Nad rurociggami ttocznymi ukfadanymi w wykopach utozy¢ tasmy
ostrzegawczo - lokalizacyjne (z wktadkg metalowg),~30 cm nad wierzchem rury. Na odcinkach
uktadanych bezwykopowo rurociggi owing¢ spiralnie drutem stalowym @6mm. Do wypefienia
przestrzeni pomiedzy przeciskang rurg i gruntem stosowac bentonit. Posadowienie studzienek - na
podbudowie z betonu C8/10. Gory wiazéw w studzienkach pasowa¢ do poziomu jezdni lub terenu, na
ktérym sg zlokalizowane. Korekty rzednych wtazéw dokonywac przy uzyciu pierscieni dystansowych.
W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe posadowi¢ na pierscieniach
odcigzajgcych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposéb, zeby powierzchnie witazéw byly
zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkéw jezdni. Przejscia rurociggéw przez Sciany
studzienek wykonywac jako szczelne. Zaleca sie zastosowanie tancuchdéw uszczelniajgcych lub
innych uszczelnien nie gorszej klasy.

Przewierty sterowane

W zaleznosci od klasy wiertnicy, stanowisko do jej ustawienia ma na ogot wymiary: dtugoscé
4-10m, szerokos¢ 2-4m. Kat wyjscia powinien zalezy m.in. od rodzaju zerdzi i wynosi na og6t 20-30%.
W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rur. Przed rozwiercaniem nalezy rure
zgrza¢ , aby przeciggaé jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegOlnie na zgrzewanie odcinkdw rury. Trzeba wiec przewidzie¢ miejsce od strony wejscia, gdzie
bedzie mozna caty odcinek rury przygotowaé¢ do wciggania. Nalezy zwrdci¢é uwage na mozliwosé
dojazdu do placu budowy.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty
czas podawana jest ptuczka. Przy prawidiowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
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wyptywac z otworu, dlatego nalezy przygotowac¢ odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki.
Zgrzewanie rur PE
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o srednicach wiekszych

lub réwnych 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez

producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy zwrdcic
uwage na :

— zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubos$ciach $cianek,

— prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdw obrzynek,

— dokfadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— wlasciwg temperature w czasie zgrzewania koncéw rur,

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur (niedopuszczalne jest np.
dotykanie palcami),

— wspoltosiowos¢ (owalizacje nalezy usungé stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocag
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

— czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duza wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

— site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny, bez
przy$pieszania.

B. Préba szczelnosci

Préby szczelnosci wykonywa¢ nalezy dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Odcinki
poddawane probie szczelnosci mogg miec dtugos¢ do ~300 m. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte,
w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny,
zabezpieczony przed przesunieciami. Wszystkie badane potgczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie.
Przewdd nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C, napetnienie przewodu odbywac sie winno powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
Szczelnos¢ odcinka powinna byé sprawdzona na 1.5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1.0 MPa,
zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych lub z wymaganiami réwnowaznymi do opisanych w tej normie
oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur ciSnieniowych.

5.4. Przekfadanie przewodow wodociggowych

Nalezy zdemontowa¢ elementy sieci kolidujgce z budowang siecig kanalizacji sanitarnej. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inzynierem. Materiaty
przewidziane do powtdrnego wykorzystania Wykonawca winien przetransportowac, odpowiednio
zesktadowac i przygotowa¢ do ponownego wbudowania.

A. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych lub z rozwigzaniami réwnowaznymi do
opisanych w tej normie, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 3 oraz zgodnie z instrukcjami
producentoéw materiatow i urzgdzen.

Zalecenia dotyczgce warunkow technicznych wykonania :

— posadowienie rurociggdéw - zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie

— zasuwy, trojniki i hydranty posadowic¢ na betonowych blokach podporowych

—  skrzynki do zasuw posadowi¢ na krgzkach betonowych

— rurociggi montowa¢ $ciSle wg zaleceh producentéw rur i ksztaltek, z zachowaniem wymogoéw
zawartych w w/w normach i wytycznych

— okoto 30 cm nad rurociggami utozyé niebieskg tadme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z wktadkg
metalowg) szerokosci ~20cm

— lokalizacje zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
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B. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805 lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do opisanych w tej normie. Procedure badania szczelnosci prowadzi¢ w 2 fazach :

— faza wstepna, zawierajgca okres relaksac;ji i potgczona z nig préba spadku cisnienia
— zasadnicza préba szczelnosci na cisnienie 1.0MPa.

Ptukanie rurociggu prowadzi¢ wodg wodociggowsg, zachowujgc predkos¢ przeptywu w rurociggu
~1,0m/s.

Dezynfekcje prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805 lub zgodnie z rozwigzaniami réwnowaznymi do
opisanych w tej normie, roztworem podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu max 50 g/m3, metodg
statyczng w czasie 24 h. Do neutralizacji roztworu NaOCI uzywa¢ tiosiarczanu sodu Na2S20s.
Zastosowane materiaty dezynfekcyjne muszg mie¢ zgode wiasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego na uzycie w urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody.

C. Wiaczenie do sieci

Po zakonczeniu przektadania przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ czynnosci odbiorowe.
Po dezynfekgji, ptukaniu i pozytywnym wyniku badan wody, odcinek moze zosta¢ wilgczony do
eksploatacji. Zastosowane materiaty dezynfekcyjne muszg mie¢ zgode wilasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego na uzycie w urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody.
Wigczenie do sieci bedzie mozliwe po wykonaniu robét i uzyskaniu zgody inspektora sanitarnego na
wigczenie wodociggu do eksploataciji.

5.5. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Zasady wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podano w ST.00-02.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatdw podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatdw uzytych do wykonania robo6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przedtozyé Inzynierowi kontraktu wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych
materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdine. Kontrola
wykonywania robdt renowacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacijg projektowa, normami i wytycznymi.
W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:
— zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu
— spadki przewodow, prawidtowos¢ utozenia
— lokalizacja uzbrojenia , studzienek
— jakos¢ wykonanych potaczeh
— szczelnos¢ przewodow
— rzedne posadowienia studzienek i pokryw wlazéw
— czystosci wewnetrznych Scianek przewodow
— zabezpieczenie przed korozjg
Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesdli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uzna¢ za niezgodnag
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodine.

7.2. Wykonanie zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie, fgcznie z
wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen

Roboty w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejgcych urzadzeh w wykopie, tgcznie
z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Dla Robdt w zakresie wykonania
zabezpieczenia istniejacych urzgdzen w wykopie, facznie z wykonaniem koniecznych podparc,
zawieszen i oston i podwieszen nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

Zadna z cze$ci Robdt w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie,
tacznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszeh i oston i podwieszen nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy.

W tym Swietle cena wykonania Robdt w zakresie zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych podparc, zawieszen i oston i podwieszeh bedzie
zawarta w scalonych cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robdét montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych.

7.3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowg

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdbw. Obmiar Robo6t obejmuje Roboty objete Kontraktem oraz ewentualne
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, ktérych koniecznos¢é wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Robdét miedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Jednostkami obmiarowymi dla Robét zwigzanych z kfadzeniem rurociggdéw i montazem uzbrojenia
kanalizacji sanitarnej sa:

1 mb — dla przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

1 mb — dla przewododw przytgczy kanalizacyjnych,

1 mb — dla rurociggdéw kanalizacji sanitarnej ttocznej,

1 kpl — dla studzienek kanalizacyjnych,

Dtugos¢ rurociggdéw bedzie mierzona wzdiuz osi, wigczajagc w to odcinki specjalne, ksztattki
i zawory.

Dtugos¢ przewoddéw kanalizacji sanitarnej przyjmowana do obmiaru liczona bedzie jako suma
odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych, pomniejszona o sume $rednic wszystkich
dolnych czesci (komdr roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.

7.4. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodag
bezwykopowg
Jednostkami obmiarowymi Robdt zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i rur

ochronnych metoda bezwykopowa s3:
1mb — dla wykonania kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metoda bezwykopowag

Dtugos¢ rury przyjmowang do obmiaru liczy sie jako:
1. dlugosé rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,
2. w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych
pomniejszong o sume s$rednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych) studzienek
zamontowanych na kanalizacji.

7.4. Wykonanie utozenia rur ochronnych metodg wykopowag

Jednostkami obmiarowymi Rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu rur ochronnych sa:
1 mb — dla utozenia rur ochronnych w wykopach,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Odbiory przeprowadzac
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zgodnie z ponizszym zestawieniem:
A. Kanaty sanitarne
Odblory wykonywac¢ zgodnie z :
PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych lub zgodnie z wymaga-
niami réwnowaznymi do opisanych w tej normie
— PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego witoknem stalowym | Zelbetowe Ilub zgodnie z wymaganiami
réwnowaznymi do opisanych w tej normie
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001
— instrukcjami i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur i studzienek
B. Przewody wodociggowe
Odbiory wykonywac¢ zgodnie z :
— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich
czes$ci sktadowych lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do opisanych w tej normie
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

Odbiér poszczegdlnych elementéw roboét powinien by¢ dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaét.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdw przejsciowych rozliczen) powinna zawieraé:

a) szkice z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t z naniesionymi rzednymi osi przewodow
ciSnieniowych i dna kanatéw grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiarédw wymiaréw liniowych i uzyskanych spadkow,
wynikajgcych ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikow badan wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badah szczelnosci kanatéw i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymato$ci nawierzchni

d) raport inspekcji TVC (dla kanatéw grawitacyjnych)

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
robét) — materiatdw i urzadzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta i atesty higieniczne dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng (dla sieci wodociggowej)

W przypadku, gdy wykonany zakres robot pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedzie gotowy do odbioru czesciowego, Inzynier Kontraktu wstrzyma ptatnos¢ za wykonane roboty
do czasu nastepnego przejsciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawce
wymaganej dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Platnos¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robét z ST i dokumentacjg projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inzyniera Kontraktu.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robo6t podstawowych

9.1.1. Wykonanie zabezpieczenia istniejacych urzgdzen w wykopie, tgcznie z
wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie zabezpieczenia
istniejgcych urzadzen w wykopie, tgcznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszeh i oston
i podwieszen zwigzanych z prowadzeniem Robdét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej. Cena
sktadowa wykonania tych Robét ma byé na zasadach ogdlnych wliczona w cene jednostkowg
wykonania 1 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 1 mb przytgczy kanalizacyjnych.

Cena skladowa zwigzana z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcych urzadzen w wykopie,
tacznie z wykonaniem koniecznych podpar¢, zawieszen i oston i podwieszen obejmuje miedzy innymi:
— koszt wykonania wszystkich zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym

kolidujgcych rurociggdw sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazowej, energetycznej,
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teletechnicznej) oraz Robét niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami
sanitarnymi, wykonanie niezbednych demontazy istniejgcych sieci, a takze wszelkie koszty
zwigzane z odszkodowaniami za spowodowane uszkodzenia lub straty

9.1.2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodg wykopowa

A. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytaczy kanalizacyjnych
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej, ttocznej i przytgcza kanalizacyjnego.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej
i przytacza kanalizacyjnego winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb kolektora sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytacza kanalizacyjnego chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wszystkich prac objetych zaproponowang
ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kolektora sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej
i przytacza kanalizacyjnego zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robo6t objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej i przytgcza
kanalizacyjnego obejmuje w szczegdlnosci:

— koszt Robét przygotowawczych,

— koszt wykonania petnego zakresu Robot zwigzanych z zabezpieczeniami ogrodzen,

— koszt wykonania rozbidrki i odtworzenia ogrodzeh do stanu pierwotnego niepogorszonego —
zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robdét odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robét
montazowych sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania petnego zakresu Robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robét montazowych sieci kanalizacji sanitarnej,

— koszt wykonania drég tymczasowych zwigzanych z wykonaniem montazowych sieci kanalizacji
sanitarnej,

— koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i wytadunku oraz sktadowania rur, ksztaitek,
armatury, za$lepek i materiatdbw pomocniczych, wraz z podfgczeniem do obiektow,

— koszt rozwiezienia materiatow wzdtuz wykopu,

— koszt doniesienia materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

— koszt wyréwnania dna wykopu,

— koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

— koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu,

— koszt wykonania dotkéw pod ztgcza,

— koszt utozenia rur w wykopie wraz z podtgczeniem do obiektéw,

— koszt regulacji osi i spadku rur,

— koszt przyciecia rur w razie potrzeby,

— koszt wykonania potgczen kielichowych,

— koszt dostawy i wykonania niezbednych materialtbw do wykonania zabezpieczehh uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z ST 00.03

— koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego — zgodnie z ST 00.03,

— koszt wykonania niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia,

— wykonanie zabezpieczen nieczynnych rurociggow,

— koszt wykonania niezbednych przetozenh kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem
materiatdw pomocniczych,

— koszt Robét budowlanych i zelbetowych,

— koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggow i podtgczen do obiektow,

— koszt wykonania préb szczelnosci, w tym: wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw
w studzienkach, lub zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napetnienie wodg badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydrauliczne;,
kontrola zlgczy, wykonanie préb i badan oraz usuwanie nieszczelno$ci, spuszczenie wody
i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otworéw, odwodnienie przewodu po prébie.

— koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy sygnalizacyjnej,

— koszt wykonania wigczenh do istniejgcej kanalizacji,
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koszt przeprowadzenie wszystkich pomiaréw i badan wymaganych w ST,
koszt wywiezienia z terenu budowy materiatow zbednych,
koszt przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu.

. Studnie kanalizacyjne

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjne;j.

Cena jednostkowa wykonania montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej winna uwzglednia¢
wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania montazu 1 kpl
studzienki kanalizacyjnej, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkows.

Cena jednostkowa wykonania montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie montazu1 kpl studzienki kanalizacyjnej obejmuje w szczegdlnosci:

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania elementéw prefabrykowanych studzienek z tworzyw
sztucznych i zelbetowych, ptyt odcigzajgcych i wiazow,

- koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatéw uszczelniajgcych,

- doniesienie i opuszczenie materiatéw na dno wykopu,

- wykonanie elementéw betonowych studzienek,

- wyprawienie kregdw zaprawg cementowa,

- izolowanie kregdéw betonowych od zewnatrz,

- montaz elementow kaskad,

- koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatbw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego,

- koszt zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierscieni i wiazéw.

- koszt wykonania wszystkich préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

- koszt przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu.

9.1.3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowag

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metoda
bezwykopows.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowa
winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robdét bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdétowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb kanalizacji
sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty
za wykonanie Robét objetych niniejszg ST

Ptatnos¢ za wykonanie 1 mb kanalizacji sanitarnej i rur ochronnych metodg bezwykopowg zawiera
réwniez:

— koszt dostawy i sktadowania wszystkich niezbednych materiatéw i sprzetu (wraz z kosztem rury
przewodowej)

— koszt dodatkowych badan geologicznych

— koszt przeciggania rury przewodowej przez rure ochronng

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie z ST.00.02

— koszt przygotowania stanowiska roboczego

— koszt wylania ptyt betonowych w komorze przewiertowej

— koszt wykonania dotu montazowego

— koszt przygotowania rury przewiertowe;j

— koszt opuszczenia rury przewiertowej do wykopu

— koszt montazu maszyny w wykopie

— koszt wiercenia z usuwaniem ziemi na zewnatrz dotu montazowego
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— koszt przeciggania rury przewodowej (takze ochronnej jezeli wystepuje) z zatozeniem ptédz

— koszt uszczelnienia (zamkniecia) rury przewiertowej

— koszt demontazu urzgdzenia

— koszt likwidacji stanowiska roboczego

— koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggéw i podtgczen do obiektow,

— koszt wykonania préb szczelnosci, w tym: wykonanie pokryw i uszczelnienia otworow
w studzienkach, lub zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napetnienie wodg badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlgczy, wykonanie prob i badarn oraz usuwanie nieszczelno$ci, spuszczenie wody
i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otwordw, odwodnienie przewodu po prébie.

— koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy sygnalizacyjnej,

— koszt wykonania wigczen do istniejgcej kanalizaciji,

— koszt przeprowadzenie wszystkich pomiaréow i badan wymaganych w ST lub niezbednych dla
prawidtowego wykonania robat,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatow zbednych,

— koszt przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie terenu.

9.1.3. Wykonanie utozenia rur ochronnych metodg wykopowg

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ochronnych.
Cena jednostkowa wykonania 1 mb ufozenia w gruncie rur ochronnych winna uwzglednia¢
wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru
Robot bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i Przedmiarze Robét czy tez nie.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 mb utozenia w gruncie
rur ochronnych chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkows.
Cena jednostkowa wykonania 1 mb ulozenia w gruncie rur ochronnych zaproponowana przez
Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych niniejszg ST
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ostonowych.

Ptatnos¢ za wykonanie 1 mb utozenia w gruncie rur ostonowych zawiera réwniez:

— koszt dostawy i sktadowania wszystkich niezbednych materiatow

— koszt wyréwnania dna wykopu,

— koszt przyciecia rur w razie potrzeb,

— koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

— koszt wykonania dotkéw pod ztgcza,

— koszt utozenia rur w wykopie,

— koszt regulacji osi i spadku rur,

— koszt przeciggania rury przewodowej przez rure ochronng lub montaz rury ochronnej na rurze
przewodowej z zatozeniem ptdz

— koszt uszczelnienia (zamkniecie) rury ochronnej,

— koszt wykonania tymczasowych rur przepustowych przy przekroczeniach ciekéw metodg rozkopu

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie wéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robo6t tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

b) PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

c) PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek i potgczen

d) PN-EN 295-2:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
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e)
)
9)
h)

J)
k)

)

p)
q)

r
s)

u)

v)

w)

X)

y)

aa)

Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 3: Metody badan

PN-EN 295-4:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc¢ 4: Wymagania dotyczgce adapterow, potgczern i ztgczy elastycznych

PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich poftgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13598-2:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$c¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaftek pomocniczych
wraz z ptytkimi studzienkami niewfazowymi

PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i inspekcyjnych

PN-EN 124-1:2015 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1 Definicje, klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, witasciwosci
uzytkowe i metody badan

PN-B-09700:1986-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 1092-1+A1 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury, ksztattek,
tgcznikoéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. Dtugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 1 : Rury ze stali niestopowych z okreslonymi witasnosciami w temperaturze
pokojowej

Lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych
normach

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.04
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Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtbwnego Wspdlnego
Stownika Zamodwien (CPV) :

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw

Nazwa Projektu :

Uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdétowe warunki wykonania i odbioru robét, dotyczgcych
projektowanej budowy przepompowni sciekdw w ramach przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej - etap V”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na
terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét
budowlano - montazowych przy budowie przydomowych przepompowni sciekéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile grawitacji

— Kanal - przewdd kanalizacyjny, w ktorym jest grawitacyjny przeptyw $ciekow

— Rurociag (tloczny) — przewdd kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekéow nastepuje wskutek
réznicy cidnien

—  Przewodd - kanat lub rurocigg

— Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do tgczenia, kontroli
i eksploatacji kanatéw

— Zasuwa — urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody lub $ciekow

— Blok podporowy - element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem w pionie

— Przepompownia Sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zesp6t pompowy, instalacje
i pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne.

Zamawiajgcy wymaga rowniez:

— Dostawy, montazu i rozruchu kompletnych instalacji pompowych przez jednego wykonawce, ktory
przejmie catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawidtowe dziatanie urzgdzen.

— Posiadania przez Wykonawce doswiadczenia w realizacji tego typu obiektéw, udokumentowanego
co najmniej piecioletnia, bezproblemowg eksploatacjg instalacji wykonanych przez tego
Wykonawce.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogoélne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobdéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentaciji projektowej
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powinny by¢é uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréw wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane réownowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1 Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny byc¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materialy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z
pdzniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu Ilub urzgdzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzor deklaracji zgodno$ci materiatu, wyrobu lub
urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢é dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzgdzen z przedstawionymi wcze$niej wzorami
dokumentéw. Ponadto, dla materiatéw majgcych kontakt z wodg wodociggowa, Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng.

A. Pompy
Pompa zatapialna do $ciekdw sanitarnych z  zasilaniem jednofazowym lub tréjfazowym,

zamontowana z kolanem sprzegajgcym, spetniajgca ponizsze wymagania:

— powinna by¢ zamontowana w jednej obudowie z silnikiem, przystosowana do przeptywu
osiowego i diagonalnego

— powinna byé pofgczona bezposrednio z elektrycznym silnikiem klatkowym za pomocg
jednego watu ze stali nierdzewne;j

— obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiedni uchwyt oczkowy i rame tak aby mozliwe byto
zaczepienie tancucha do podnoszenia

— powinna posiadaé wirnik z nozem tngcym

— wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje; uszczelnienie watu pompy
winno by¢ realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotéw uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem. W pompie powinny by¢ zastosowane tozyska
toczne smarowane smarem statym

— kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé,
wprowadzenie kabla powinno by¢ zabezpieczone poprzez dtawice uniemozliwiajgcg kapilarne
whnikniecie cieczy przy uszkodzeniu powitoki kabla

— preferowane jest wtyczkowe podtgczenie kabla do korpusu silnika

— silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien
posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne w komorze silnika

B. Zbiornik przepompowni z wyposazeniem

— zbiornik przepompowni z tworzywa sztucznego, $rednicy @800mm, gtebokosci 1820mm
z mozliwoscig zwiekszenia, z wewnetrzng konstrukcja wsporczg do mocowania pompy,
wykonang ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; zbiornik ma posiada¢ oryginalne nadstawki
z uszczelnieniem, umozliwiajgce korygowanie zagtebienia wzgledem poziomu terenu

— dostep i obstuga armatury zawsze z poziomu terenu

— wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonac nalezy ze stali kwasoodpornej

— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury

— w zbiorniku nalezy umiescic:
- zawor kulowy zwrotny
- zawiesie sprzegajgce
- zasuwe nozowg odcinajgcg z napedem recznym, z trzpieniem wyprowadzonym do

poziomu terenu

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
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- nasade pluczacg @52mm z zaworem nierdzewnym w celu umozliwienia ptukania
przewodu ttocznego
- wilaz wejsciowy dostosowany do wymaganych obcigzen, oryginalnie dostosowany do typu
komory w celu zapewnienia szczelnosci
- fancuch do opuszczania pompy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z oczkiem do
podwieszania o dtugosci 1,5m dtuzszej od wysokosci przepompowni; taricuch musi byé
dopasowany do ciezaru pompy, co musi byé potwierdzone stosownym atestem
- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej
- samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa,
- otwor wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu
grawitacyjnego
- wyjécie z przepompowni do zewnetrznego przewodu tlocznego za pomocg ksztattki
kwasoodpornej;
- przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykonac przejscie szczelne
— musi by¢ zapewniona mozliwo$s¢ wyciagniecia dzwondéw pomiarowych oraz pompy z
zewnatrz (bez konieczno$ci wchodzenia do zbiornika)
— wszystkie zamki wykonawca dostosuje do klucza uniwersalnego, funkcjonujgcego w Gminie
Kornowac dla przepompowni sciekow
— przepompownia ma by¢ wykonana na podzespotach oraz elementach stosowanych
w istniejgcych przepompowniach na terenie Gminy Kornowac w celu ujednolicenia

C. Zasilanie energetyczne
Nalezy wykona¢ linie zasilajgcg od instalacji budynku do szafy sterowniczej za pomoca kabla
ziemnego. Na budynku wtasciciela posesji ma by¢ zmontowane zabezpieczenie nadprgdowe z
widoczng przerwa izolacyjng w momencie wytaczenia (roztaczniko-bezpiecznik). Rozigczany ma
by¢ przewdd L lub (L1, L2, L3) i N. W skrzynce sterowniczej nalezy zastosowa¢ modutowy, licznik
energii elektryczne;.

D. Sygnalizacja
Sygnalizator optyczny ma sygnalizowaé stany awaryjne: poziomy alarmowe $ciekéw i awarie

pompy. Sygnalizator ma by¢ kasowany przez przycisk kasowania zamontowany na drzwiach
wewnetrznych szafki sterowniczej. Sygnalizator ma by¢ zamontowany na boku szafy
sterowniczej.

E. Szafa sterownicza — wymagania

— szafa wolnostojgca z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego, z drzwiami wewnetrznymi, o stopniu ochrony IP66, na cokole ze stali
kwasoodpornej lub systemowym z tworzywa sztucznego

— ogrzewanie wewnatrz grzatkg z termostatem

— zamkniecie szaf rozdzielczych i sterowniczych wykonaé na klucz typu Yale, jednolity dla
wszystkich pompowni w Gminie Kornowac

— wylgcznik gtéwny sie¢ / 0 / agregat z pokrettem umieszczonym na drzwiach wewnetrznych
szafy sterowniczej

— wtyczka podtgczenia agregatu pradotwdérczego

— wytgcznik réznicowo — pragdowy

— zabezpieczenie gniazda jednofazowego

— przyciski zat. i wyt. pompy zamontowane na drzwiach wewnetrznych szafy sterowniczej

— sygnalizator optyczny

— przetacznik rodzaju pracy pompy “automatyczny / 0 / reczny” zamontowany na drzwiach
wewnetrznych szafy sterowniczej

— licznik(i) czasu pracy pomp(y)

— pomiar zuzycia energii

— dzwony hydrostatyczne

— stycznik

— czujnik kolejnosci i zaniku fazy (w ukfadach tréjfazowych)

— gniazdo jednofazowe

— przekazniki

— kontrolki stanu pracy i awarii pompy

— opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli

— o0znaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim
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— umiejscowienie szafy sterowniczej w zaleznosci od lokalizacji do uzgodnienia z firmg
Wodociagi Raciborskie Sp. z o0.0.
— pozostate wyposazenie konieczne do prawidtowego funkcjonowania przepompowni

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogdlne. Skiadowanie materiatdw i urzgdzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wiasnosci technicznych lub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac sie do instrukcji producentow. Skfad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradziezg. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i wydajnosc jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj srodkoéw transportu musi zagwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkfadéw lub
zaczepow na s$rodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Do transportu materiatdw nalezy stosowaé samochody skrzyniowe, ciggniki z zestawem
niskopodwoziowym — w ilosci i 0 pojemnos$ciach, dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych
i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do miejsca wykonywanych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystoSci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkoéw transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci,
projekt organizacji rob6t i harmonogram, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty zwigzane z realizacjg przepompowni sciekéw. Program Robdét powinien byc¢
sporzgadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne
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elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej.
Wykonanie robo6t skfada sie z nastepujgcych etapow :

— Wpykonanie czynnosci poprzedzajacych przystapienie do wlasciwych robot — zgodnie z ST-00.00
i St-00.02

—  Woykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych — zgodnie z ST-00.02

— Montaz kompletnej przepompowni z podigczeniem przewoddéw technologicznych

— Wykonanie zasilania elektroenergetycznego — zgodnie z ST-00.05

— Woykonanie préb koncowych — zgodnie z ST-00.04

Po wykonaniu wykopu zgodnie z ST-00.02, mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ich ciezaru, uktadaé¢ nalezy recznie lub przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréciC uwage na ich
wlasciwe ustawienie, wykorzystujgc oznaczenia montazowe znajdujgce sie na w/w elementach. Po
wykonaniu zbiornika zamontowa¢ kompletne wyposazenie.

Montaz pompowni wykonywac zgodnie z DTR i instrukcjami producentéw.

Oprogramowanie sterownikéw pompowni zaréwno w wersji development (narzedzia do
programowania wraz z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime (z licencjami oraz
z oprogramowaniem zrodtowym dla sterowania przepompowniami) powinno byé przekazane podczas
odbioru kohAcowego na oryginalnych ptytkach CD producentéw oprogramowania (lub PenDrive-ach)
oraz w formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., zrzeczenie sie praw autorskich dla zastosowania
dla przekazywanych pompowni.

Wykonawca winien opracowacC dla przepompowni projekt AKPIA w zakresie niezbednym do
zrealizowania opisanych wczesniej zalecen, dotyczgcych sterowania i monitoringu. Wykonawca
w przedmiotowym projekcie powinien przewidzie¢ koniecznosé zmian w istniejgcym w firmie
Wodociggi Raciborskie Sp. z o. o. oprogramowaniu w celu wprowadzenia wizualizacji pracy
przepompowni sieciowych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Ogolne zasady kontroli jako$ci materiatow podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunkéw technicznych. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakosé
zastosowanych materiatéw i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania robdt renowacyjnych powinna byé prowadzona w czasie wszystkich faz robot
i dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacijg projektowg, normami i wytycznymi.
W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ kontrole nastepujgcych elementow:
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, normami i wytycznymi oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu
— lokalizacja pompowni
— rzedne posadowienia przepompowni i pokryw wiazéw
— prawidtowosc¢ i kompletnos¢é montazu wyposazenia
— prawidtowos¢ wykonania zasilania elektroenergetycznego
— zabezpieczenie przed korozjg
— prawidtowos¢ wykonania elementéw zagospodarowania terenu

Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robdt nalezy uznaé za niezgodng
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.
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6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robot, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodine.

7.2. Zasady obmiaru robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Roboét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdbw. Obmiar Robo6t obejmuje Roboty objete Kontraktem oraz ewentualne
nieprzewidziane dodatkowe Roboty, ktérych koniecznos¢é wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Robot miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru Robét jest:

1 kpl — dla kompletnej ttoczni lub przydomowej przepompowni $ciekéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Odbiory przeprowadzac

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Odbiory wykonywac¢ zgodnie z :

—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

— instrukcjami i warunkami technicznymi i DTR producentéw

9. PROBY KONCOWE

Podstawowe warunki rozpoczecia rozruchu (prob koricowych) to:
a) catkowite zakornczenie robét budowlano — montazowych
b) zabezpieczenie dostaw mediéw, materiatéw i sprzetu koniecznych do przeprowadzenia rozruchu
c) opracowanie przez Wykonawcow i zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu projektu rozruchu

d) przeprowadzenie odbioru technicznego
Préby koncowe zostang przeprowadzone przez Wykonawce przed wystgpieniem o Swiadectwo

Przejecia. Wykonawca powiadomi Inzyniera z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem po dniu,

w ktorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Proby Koncowe

beda dokonywane w nastepujgcej kolejnosci:

(@) przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania urzadzen, kontroli wymiaréw, sprawdzeniu gotowo$ci obiektu do rozruchu,
przygotowaniu dokumentéw koniecznych do wykonania rozruchu, zgtoszeniu Inzynierowi
gotowosci obiektu do rozruchu,

(b) rozruch mechaniczny polegajgcy na uruchomieniu pomp i mechanizméw, dokonaniu préb
ruchowych na biegu luzem

(c) rozruch technologiczny pompowni pod obcigzeniem, z kontrolg parametréw technologicznych
oraz pracy systemow zasilania, sterowania i monitoringu.

Wykonawca przedtozy poswiadczony wynik tych Prob Inzynierowi jesli tylko pompownie przejdg
pozytywnie kazdg z Préb Koncowych, opisanych w podpunktach (a), (b) i (c).

Nie przewiduje sie przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych.

Odbidr koncowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prébni
pomiardw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci zbiornika przepompowni,

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rurociggéw technologicznych,
— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatéw,

— protokoty badanh urzagdzen, sieci i instalacji elektrycznych,
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— protokét z rozruchu przepompowni Sciekéw.

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

— instrukcja stanowiskowa,

— instrukcja eksploatacji,

— schematy elektryczne potgczen wewnetrznych szaf zasilajgcej i sterownicze;.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Platnos¢ moze
nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci robét z ST i dokumentacjg projektowg oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inzyniera Kontraktu.

10.1. Opis sposobu rozliczenia Rob6t podstawowych

Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekdw.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekow winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 kpl montazu ttoczni
lub 1 kpl przydomowej przepompowni sciekdw chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni
Sciekow zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robo6t objetych niniejszg ST.

Ptatnos¢ za 1 kpl montazu ttoczni lub 1 kpl przydomowej przepompowni sciekdw zawiera w

szczegolnosci:

— zakup i dow6z wszystkich niezbednych materiatéw i urzgdzen na budowe,

— doniesienie materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

— koszt wykonania petnego zakresu Robét ziemnych — zgodnie z ST 00.02

— koszt wykonania petnego zakresu Robé6t odwodnieniowych zwigzanych z wykonaniem Robét
montazowych przepompowni $ciekéw — zgodnie z ST 01.04,

— koszt wykonania petnego zakresu Robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem
Robét montazowych przepompowni Sciekow ,

— koszt wykonania drég tymczasowych z elementéw prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem
montazowych przepompowni Sciekow,

— koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdbw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego — zgodnie z ST 00.02,

— koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego — zgodnie z ST 00.02,

— przygotowanie podtoza,

— posadowienie pompowni,

— koszt montazu pompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— koszt montazu uzbrojenia i wyposazenia przepompowni zgodnie z instrukcjg producenta,

— koszt wykonania zasilania przepompowni $ciekéw (wymagania opisano w ST 00.05)

— koszt montazu ukfadu pomiarowego tam gdzie on wystepuije,

— koszt przeprowadzenia wszystkich niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— koszt przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw technologicznych,

— koszt wywiezienia z terenu budowy materiatéw zbednych,

— koszt opracowania instrukcji rozruchu i stanowiskowej instrukcji eksploatacji oraz
przeprowadzenie rozruchu i odbioru przepompowni.

10.2. Opis sposobu rozliczenia Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie wéwczas, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

b) PN-EN 295-1:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjney.
Czesc 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaftek i potgczen

c) PN-EN 295-2:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci i testowanie,

d) PN-EN 295-3:2012 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czes¢ 3: Metody badan

e) PN-EN 295-4:2013 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
Czesc¢ 4: Wymagania dotyczgce adapterow, potgczern i ztgczy elastycznych

f)  PN-EN 295-7:2013 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Czesc 7: Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania

g) PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne

h) PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

i) PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

j)  PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

k) PN-EN 476:2012 Wymagania ogblne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

[) PN-EN 13598-2:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
V), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Cze$c¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych
wraz z plytkimi studzienkami niewtazowymi

m) PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
i niewtazowych

n) PN-EN 124-1:2015 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotfowego. Czes$¢ 1 Klasyfikacja, ogbine zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe
i metody badan

0) PN-B-09700:1986-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

p) PN-EN 1092-1+A1:2013 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$c¢ 1: Kofnierze stalowe

g) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

r) PN-EN 558:2017 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy

s) PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma

t) PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

u) PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

v) PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowarn cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej

w) Lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych
normach
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X) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL
y) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
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ST-00.05
ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robét elektrycznych
zasilania i instalacji elektrycznych dotyczgcych budowy przepompowni $ciekbw w ramach
przedsiewziecia ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap V”, realizowanego w ramach Projektu
»Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogélnymi (ST-00.00) i dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST okreslajg zakres prac realizowanych w ramach robét
elektrycznych zasilania i instalacji elektrycznych wewnetrznych przepompowni $ciekow:
A.  Roboty przygotowawcze:
- prace geodezyjne - wytyczenie trasy wykopéw dla kabli ziemnych,
- wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
- usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajgcych wykopy,
- przygotowanie stref odktadczych dla odkrywki wykopow i sktadowania materiatow.
B. Roboty zasadnicze:
- uktadanie w ziemi oraz na Scianie kabli niskiego napiecia,
- prace montazowe obejmujgce m.in.:
- osadzenie gotowej szafki sterowniczej przepompowni
- wykonanie uziomu dodatkowego w miejscu posadowienia przepompowni przydomowej
— wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych
C. Roboty koncowe:
- montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajgcych wykopy
- prace porzgdkowe po wykonaniu robot
- kontrola jakosci wykonanych robét

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg - Prawo Budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto definiuje sie nastepujgco ponizsze skréty:
— AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa
— AKPIA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
— WLZ-Wewnetrzna linia zasilajgca
— MSR - Miejska Sie¢ Rozdzielcza
— SN — érednie napiecie
— NN - niskie napiecie
— RE - Rejon Energetyczny
— SMOIS - System Monitoringu Obiektéw i Sterowania

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie i taczgce zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

— Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

— Ogranicznik przepie¢ - urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.

— Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
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mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Osprzet linii kablowej - zbi6ér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

— Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Przetwornik sygnatu - urzadzenie elektroniczne zmieniajgce pierwotny sygnat pochodzgcy
z sensora bezposrednio mierzgcego okreslong wielko$¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa,
itp.), na standardowy sygnat (napieciowy, prgdowy, czestotliwosciowy itp.).

— Przylgcze - czesé linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce
energii elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujgca
sie na zasilanym obiekcie.

— Rozdzielnica elektroenergetyczna - zabudowane w obudowie wolnostojgce;.

— urzadzenia rozdzielcze i aparatura pomiarowa, przystosowane do tego samego rodzaju
napiecia znamionowego.

— Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek
czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

— Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocag
fundamentu.

— Sygnalizacja wartosci granicznych - pomiar z zastosowaniem urzadzenia ktére mierzy
kontrolowany parametr w sposdb ciagty i przekazuje sygnat o przekroczeniu zadanego progu.

— Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

— Trasa korytek kablowych - pas przestrzeni na $cianie, suficie lub bezposrednio
na wspornikach, na ktorym utozony jest cigg korytek kablowych.

— Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzace
z ziemia.

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

— Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

— Zilacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspodlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1 kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub
za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej

— Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

— Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

— Obwad instalacji elektrycznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdolinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST-00.00
»,0golne wymagania wykonania i odbioru Robét”.
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2. MATERIALY i URZADZENIA

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogdlne. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej
powinny byé uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametréow wyrobéw budowlanych
i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm,
0 nie gorszych parametrach.

2.1. Wymagania

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi,
wynikajgce z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania
oraz stosownych ocen technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec¢), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w normach, powinny byc¢
fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1213 z
pdzniejszymi zmianami).

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzgdzenia na budowe Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi Kontraktu wzor deklaracji zgodno$ci materiatu, wyrobu lub
urzgdzenia z dokumentem odniesienia, opisujagcym ich specyfikacje i wymagane parametry
techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie,
wystawione przez producenta, a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany dostarczy¢ dokument,
stwierdzajgcy zgodnos¢ danej partii materiatow, wyrobow i urzgdzen z przedstawionymi wcze$niej wzorami
dokumentéw. Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac rowniez aktualne DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogoélne. Skfadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wtasnosci technicznych Iub
zanieczyszczeniu. Nalezy stosowac¢ sie do instrukcji producentéw. Skfad powinien by¢ zabezpieczony
przed kradziezg. Miejsca czasowego sktadowania materiatédw bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych staraniem i na koszt Wykonawcy.

Dostarczone na budowe materiaty elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy
dazy¢é do tego, aby materiaty przechowywane byly w opakowaniach fabrycznych. Minimalne
wymagania dla pomieszczeh magazynowych to:

— pomieszczenia zamkniete

— temperatura wewnetrzna +10 do +300C

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%
— atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych

— natezenie o$wietlenia minimum 100 Ix

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
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i wydajnosc jednostek sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
w kontrakcie, zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sprzet nie moze wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Nalezy stosowaé sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

— koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m3
— zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 Mg

— samochod dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

— elektronarzedzia reczne

— przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Liczba
i rodzaj Srodkdéw transportu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ i projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nalezy nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochod dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg,
— samochdd skrzyniowy do 5 Mg,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone z urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. W celu usztywnienia utozenia elementéw
oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkfadéw lub
zaczepOw na Srodkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych
powinny w czasie transportu uktadane na przekifadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy a w szczegolnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie i przewrdceniem. Przy zatadunku i przetadunku
materiatdw i urzgdzeh nalezy zabezpieczyé¢ przed uderzeniem, nie dopuszczajgc do zadrapan.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystoSci nawierzchni utwardzonych droég
dojazdowych i placéw w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach
Srodkow transportu i sprzetu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania
ogolne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Program zapewnienia jakosci
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(PZJ), projekt organizaciji robot i harmonogram, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny byc¢
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem roboét elektrycznych. Program Robo6t powinien by¢
sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne
elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektow prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych, instrukcjach
producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nastepujgce prace

towarzyszace:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

— wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot

— powiadomienie Zaktadu Energetycznego Gliwice i Rejonu Energetycznego wiasciwego dla
miejsca wykonywania robét oraz wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, z ktdrymi
uzgodniono Dokumentacje Budowy, o terminie rozpoczecia robét zasadniczych.

5.2. Zasilanie przepompowni przydomowych

Przepompownie przydomowe powinny by¢ zasilane z sieci WLZ Odbiorcy. Zasilanie
przepompowni przydomowych musi zosta¢ indywidualnie zaprojektowane dla kazdej przepompowni
ze wzgledu na rézny stan instalacji w budynkach jednorodzinnych. Nalezy zaprojektowaé odpowiedni
rodzaj sieci z uwzglednieniem uziemienia dodatkowego. Przewiduje sie wykonanie zasilania
z istniejgcej tablicy rozdzielczej lub pomiarowo-rozdzielczej w budynku mieszkalnym lub z innego
miejsca uzgodnionego z wiascicielem posesji. Na budynku witasciciela posesji ma byé zmontowane
zabezpieczenie nadprgdowe z widoczng przerwg izolacyjng w momencie wytgczenia (roztgczniko-
bezpiecznik). Roztgczany ma by¢ przewdd L lub (L1,L2,L3) i N. W skrzynce sterowniczej nalezy
zastosowa¢ modutowy, licznik energii elektryczne;j.

Zasianie przepompowni wykona¢ we wszystkich przypadkach kabelkami typu YKY. Przytgcza te
powinny by¢ jak najkrotsze. W miejscu przytgczenia zainstalowaé zabezpieczenie typu R321 1P+N
LuB R323 3P+N o wartosci 16A oraz lampke typu L303 sygnalizacyjng prace pompowni.
Zabezpieczenie oraz lampke zabudowa¢ w obudowie z podwdjng klasg ochronnoéci oraz IP 55.
Nastepnie wyprowadzi¢ obwdd w kierunku szafki sterowniczej przepompowni przewodem typu YKY
uktadanym w listwie instalacyjnej, w rurkach ostonowych lub w tynku wewnatrz budynku oraz w ziemi
na zewnatrz budynkéw.

Z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ fabryczne kabelki zasilajgcy silnik pompy oraz potaczen
wyréwnawczych. Zejscie przewodoéw do wykopu wykonacé
w listwie PCV. W ziemi nalezy je utozy¢ réwnolegle z kanalizacjg $ciekowg (z przykanalikiem)
w odlegtosci 0,5m od niej. Ostateczny sposéb i trase prowadzenia zasilania Wykonawca robét
elektrycznych uzgodni z wilascicielem kazdej posesji. Wszystkie roboty elektryczne zwigzane
z zasilaniem przepompowni nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli posesji.

Wewnatrz przepompowni zainstalowana bedzie pompa $ciekowa, dzwony hydrostatyczne oraz
pozostate podzespoty konieczne do prawidiowego funkcjonowania. Szczegétowe dane techniczne
wraz ze schematem potgczern wewnetrznych znajdujg sie w DTR szafki sterowniczej dostarczanej
przez producenta.

5.3. Montaz szafki sterowniczej przepompowni przydomowych

Obudowa szafki sterowniczej przepompowni powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego.
Wewnatrz szafki powinny byé zabudowane zabezpieczenia:
— przeciwporazeniowy wytgcznik réznicowo-pragdowy In w zaleznosci od mocy pompy, Alr = 30mA
— zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnika pompy
— zabezpieczenie sterowania
— zabezpieczenie przed suchobiegiem jest konieczne dla wszystkich pomp

Ukiad sterowania szafki sterowniczej przystosowany jest do zasilania napieciem przemiennym
230V LuB 400V; 50Hz. Dziatanie ukfadu automatyki oparte jest na dzwonach pomiarowych
zamontowanych w komorze przepompowni wspotpracujgcych z uktadem sterowania umieszczonym w
szafce sterowniczej. W komorze pompowni znajdujg sie minimum dwa dzwony pomiarowe.:

— Algorytm dziatania musi zabezpieczaé pompe przed pracg na suchobiegu oraz informowac o
stanach przekroczenia pozioméw alarmowych $ciekéw.
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— Stany poza prawidlowg pracg powinny uruchomi¢ s$wietlny uktad sygnalizacji alarmowej,
informujgcy uzytkownika o zaistniatej sytuacji awaryjnej. Uktad taki powinien by¢ zamontowany na
szafce sterownicze;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, urzgdzen i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne
do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i ocen technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatdw i dopuszczajgce
przedmiotowe materiaty do stosowania.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych normach i ocenach technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badah Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

6.3. Badanie jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm lub ocen technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych. W czasie
prowadzenia robét jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe
polegajgce na:

- sprawdzeniu i badaniu kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzeniu przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem,

- sprawdzeniu i badaniu uziemienia ochronnego przed zasypaniem,
- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- badaniu ciggtosci potgczeh wyrownawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

Z przeprowadzonych proéb i badan nalezy sporzgdzaé stosowne protokoty z oceng i interpretacjg
wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie elementy robdt, kitdére wykazujg odstepstwa od postanowienn ST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla przydomowych przepompowni
Sciekéw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.

Dla robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla tloczni Sciekéw
i przydomowych przepompowni $ciekébw nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

Zadna z czes$ci Rob6t w zakresie wykonania Robot elektrycznych zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych dla ttoczni Sciekéw i przydomowych przepompowni sciekédw nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy.

W tym sSwietle cena wykonania Robdt w zakresie catosci Robot elektrycznych zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla przydomowych przepompowni $ciekow bedzie zawarta
w scalonych cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem przepompowni.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00.00 Wymagania ogolne. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdine.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty elektryczne zwigzane
z wykonaniem tloczni $ciekéw lun przydomowej danej przepompowni $ciekdw. Cena sktadowa
wykonania tych Robét ma byé na zasadach ogolnych wliczona w cene jednostkowg wykonania 1 kpl
przydomowej przepompowni sciekdw.
Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem Robdét elektrycznych obejmuje miedzy innymi:
— koszt zakupu i dostarczenia materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
— koszt zasadniczych prac montazowych i instalacyjnych
— koszt koniecznych prac ziemnych i prac zwigzane z utozeniem linii
— koszt prac zabezpieczajgcych antykorozyjnie czesci podziemne
— koszt wykonania okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robét
— koszt wywozu z terenu budowy materiatdw zbednych, uporzgdkowanie terenu budowy po
Robotach
— koszt wszelkich prac montazowych i demontazowych zwigzanych z uktadaniem tras kablowych
— koszt oznakowania tras kablowych i mocowanie kabli
— koszt usuniegcia usterek w okresie gwarancyjnym
— koszt dokumentacji wykonawczej i powykonawczej fgcznie z dokumentacjg geodezyjng
— koszt uzgodnienia przed, w trakcie i po realizacji Robdt, w tym nadzér wiasciciela sieci
energetycznej
— koszt wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen Robdt,
— koszt kompletacji dokumentéw do przekazania Robét do eksploatacji i podpisania niezbednych
umow

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robdt indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, Bl4/81 poz.29. |Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 EIektroengrgetyczne linie papowetrzne. PrOJe!dowame i .
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
PN-E-06401-02:1990 kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV
Pofgczenia i zakonczenia zyt.

PN-E-90300:1976

90400:1993 w czesci dotyczagcej kabli o [termoplastycznych, na napiecie znamionowe
izolacji i powtoce polwinitowej, na nieprzekraczajgce 18/30 kV Ogdlne wymagania i badania.
napiecie znamionowe do 3,6/6 kV

Zastgpiona czesciowo przez PN-E- Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
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Zmiany Bl 3/80 poz. 13, Bl 8/81 poz.
71, B1 9/83 poz. 57, Bl 5/84 poz. 25, Bl
10/84 poz. 73, Bl 11-12/85 poz. 93, Bl
1/86 poz. 1, Bl 7/88 poz. 83

PN-EN 1329-1:2014

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Czes¢
1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne budowlanych niskiego napiecia. Czes¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badanh odbiorczych

PN-E-05010:1991 IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05029:1990 IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN- EN-61140:2016

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspodlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-E-08501:1988 Poprawki Bl 2/90
poz. 9. Zmiany Bl 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-50191:1993
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos$¢, jakosé
ustugi.

PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-
52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-EN 60617-3:2003

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet fgczeniowy.

PN-E-04160.00:1991

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60445:2018

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja
zaciskéw urzadzen i koncéwek przewodow a takze samych
przewodéw.

PN-E-79100:2001

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-E-90050:1987
Zmiany Bl 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz.59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogélne wymagania i badania.

lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych tom V.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.06
ROBOTY DROGOWE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtbwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) :

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nazwa Projektu :

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac — etap |
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych i nawierzchniowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewziecia
.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap V”, realizowanego w ramach Projektu ,Uporzadkowanie
gospodarki sciekowej na terenie Gminy Kornowac”.

Jezeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym warunkéw wykonania robét nie
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robét, nalezy wykonac¢ jg zgodnie
z wymaganiami ogodlnymi (ST-00.00), dokumentacjg projektowg i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objety specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg drdog i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych w zakresie:

I. Rozbidrki istniejgcych nawierzchni i kraweznikow
II. Odtworzenia nawierzchni drogowych:
a) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— -podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po

zageszczeniu do 20 cm dla konstrukcji ulic KR-2 lub podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego o grubosci 15 cm

b) wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng
c) czyszczenie i skropienie warstw
— -oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nie
bitumicznych
— oczyszczenie mechaniczne | skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych
d) wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu
— wykonywanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 5+8 cm
e) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
— wykonywanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na catej szerokosci
jezdni drogi powiatowej i dtugosci prowadzonych prac
— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm na catej szerokosci jezdni
drég gminnych
f) wykonanie nawierzchni ttuczniowej o grubosci 20 cm
g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokgtnej
h) regulacja kraweznikéw i obrzezy
i) regulacja studzienek i kratek $ciekowych kanalizacji deszczowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

— Punkty gtéowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu wg wzoru:
Is = Pd

 Pds

gdzie :
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,
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okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania
proébek gruntu, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

— Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

— Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

— Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

— Kiiniec - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

— Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

— Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

— Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

— Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

— Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowe;,
ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

— Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

— Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

— Pelzanie - jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko- plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas
jego trwania.

— Modut sztywnosci - jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

— Warstwa sScieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

— Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

— Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasg asfaltu,
wytworzona w okreslony sposaéb, spetniajgca okreslone wymagania.

— Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

— Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatow.

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa tamanego lub Zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym Kkorycie, stanowigca podtoze
dla podsypki.

— Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisoéw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

— Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, kiére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

— Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwg grubosci nie mniej
niz 0,5 mm.

— Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci nie mniej
niz 3 mm.
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— Materialy prefabrykowane - materiaty, ktdre taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate) oraz
punktowe elementy odblaskowe.

— Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatlu o barwie zéttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

— Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostalty umieszczone w ST-00.00.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-00.00 Wymagania ogodine.

2.1 Wymagania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) ttuczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki dolomitowej oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do
nawierzchni drogowych lub wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

b) cement - cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012 Cement.
Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku lub
wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

c) woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spetniajgca
wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu lub wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie

d) piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, spetniajgce nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ frakcji @ > 2 mm - ponad 30 %

— zawarto$c frakcji @ < 0,075 mm - ponizej 15 %
— zawartos¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
— wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci >8m/dobe

e) chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9
MPa, zgodny z PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtaSciwosci, produkcja i zgodnos$¢ lub
spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

f) elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,507, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz
z wiasciwg Oceng Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg wykazu:

— kostka betonowa grubosci 10 cm, kostka brukowa grubosci 8 cm, kostka brukowa grubosci 6
cm, kraweznik drogowy 15 x 30 cm
— obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm, ptyty drogowe gr. 7 cm

g) beton cementowy - mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206+A1:2016 Beton.
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ lub wymagania réwnowazne do wymagan
zawartych w tej normie

h) beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe | lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania lub spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie

i) beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”.

106



ST-00.06 Roboty drogowe

96025:2000
j) elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu
k) emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi
[) emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
powinny by¢ wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00
Wymagania ogdlne. Skiadowanie materiatdw i urzgdzen powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich wtasnosci technicznych Iub
zanieczyszczeniu. Skilad powinien byé zabezpieczony przed kradziezg. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzyniera Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych staraniem i na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu okreslono w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogélne.
Liczba i wydajnosé¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, PZJ, projekcie organizacji robdét
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych nie
zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora nadzoru. Caty sprzet budowlany, maszyny
urzadzenia i narzedzia powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania w szczegolnosci z nastepujgcego sprzetu :
— réwniarka samobiezna 120+140 kM
— spycharka gasienicowa 100 + 150 kM
— koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m3
— walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 Mg
—  betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m3
— zageszczarka ptytowa, lekka
— wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej 25+30 Mg/h
— skrapiarka mechaniczna z cysterng - 50 m?3
— mechaniczna ukfadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szeroko$¢ 3+4,5m
— walec ogumiony, drogowy, Sredni - 4+6 Mg
— kultywator do stabilizacji gruntu
— mieszarka stacjonarna
— uktadarka lub réwniarka do rozktadania mieszanki
— walec stalowy wibracyjny 2+3 Mg
— zageszczarka ptytowa
— walec wibracyjny 1+2 Mg (matogabarytowy)
— ubijaki mechaniczne

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Do
transportu nalezy stosowaé s$rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i ilosci
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wymaganiom zawartym w PZJ i projekcie organizacji robot.
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania w szczegdlnosci z nastepujgcych srodkow

transportu :

— samochod samowytadowczy, ciezarowy 10 + 20 Mg

— samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 + 10 Mg

— betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m3

— cementowdz samojezdny 10 + 15 Mg

— samochéd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg

— samochéd dostawczy 3 + 5 Mg

— samochdd ciezarowy, samowyladowczy 10 + 15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang
skrzynie.

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe samochodami samowytadowczymi w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem réznych materiatdw i przed wptywami
atmosferycznymi.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas od zatadunku do roztadunku nie
powinien przekraczaé 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system grzewczy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.00. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji PZJ i projekt organizacji robét, uwzgledniajgcy warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty drogowe i prace przygotowawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt organizacii
robét oraz harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonaniem rozbiorki i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Zarys metodologii Rob6t
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdét zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materiaty i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieh Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych, nastepujgce roboty
towarzyszace:

a) Roboty rozbidrkowe

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

c) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem
d) zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu
e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

f) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych

g) wykonanie niezbednych droég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow

h) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
i) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego
Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krotkim
opisem stanu technicznego ze szczegolnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.
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5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1 Roboty rozbiorkowe

Prace zwigzane z rozbiérkg powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z wihasciwymi
instytucjami. Obiekty znajdujgce sie w pasie robdt, a nie przeznaczone do rozbidrki powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Obiekty uszkodzone lub zniszczone powinny by¢é odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego, wiascicieli i ewentualnie inne
strony — jezeli wynika to z odrebnych przepiséw. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie wszystkich
warstw nawierzchni drogowych z powierzchni przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Przed rozbiérkg przecigé nawierzchnie
w granicach planowanej rozbioérki. Rozbiérke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego i warstwe podbudowy. Odsadzki pomiedzy warstwami powinny
wynosi¢ min. 0.20 m dla kazdej warstwy.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania uszkodzen. Materialy z rozbidrki powinny by¢ wywiezione w miejsce uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu. Zagtebienia powstate po rozbiérce powinny by¢ zabezpieczone.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezgco, wywozagc na wskazane
skfadowisko odpadéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku. Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob
gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

UWAGA:
Caty urobek z rozbioérki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje sie do zasypu wykopdéw pod
kanalizacje sanitarng.

5.2.2 Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zestabilizowac¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru, w oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegdtowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

5.2.3 Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do skali robét i rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty. Reczne wykonywanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku robdét o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta nie nadaje sie do ponownego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto
i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Podtoze nalezy profilowa¢ do uzyskania wymaganych
spadkow.

Zageszczanie podtoza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu, sprzetem dostosowanym
do warunkow i skali robét. Czynno$¢ te nalezy kontynuowa¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia podioza, z zachowaniem odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B- 04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu (metoda | lub II).

Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz + 20 %

Jezeli po wykonaniu robét nastgpi przerwa, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ podtoze przez
nadmiernym zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli doszio do
nadmiernego zawilgocenia, przed przystgpieniem do wykonania podbudowy nalezy poczekaé do
naturalnego osuszenia podtoza.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.2.4 Wykonanie warstwy podsypki piaskowe;j

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
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nawierzchni drogowych. Piasek lub spetniajgcy wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej
normie. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania
robét jak podtoza gruntowego. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci >8m/dobe.

Kruszywo warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu sprzetu dostosowanego do skali robot, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci kruszywa, az
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Warstwa odsgczajgca po wykonaniu
powinna by¢ utrzymana we wtasciwym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza wykonawce robaot.

5.2.5 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
lub spetnia¢é wymagania réwnowazne do wymagan zawartych w tej normie. Zrédio pozyskania
(zakupu) materiatdbw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Dowdz tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

RozScielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie
czgstek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane
bedg w dwdéch warstwach - dolna warstwa 10 cm (frakcji 0-63mm), gérna - 10 cm (frakcji 0-31,5mm),
zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego lub wymaganiami réwnowaznymi do wymagan zawartych w tej normie.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac¢ z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:
a) zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci
od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy

b) zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi

c) najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem

d) manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym

e) predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku i 4 + 6
km/h w dalszej fazie watowania

f) watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpoczgé
od dolnej krawedzi ku gérze

g) walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.

Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggngé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii ruchu:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
pierwotny wtérny
Ruch sredni KR-2, KR-4 70/ 80 140/ 160

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie
jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byC szersza od warstwy na niej
lezacej o0 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych
w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi
i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.2.6 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastepujgcych norm:
— PN-S-06100:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
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— PN-S-06101:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

— PN-S-96017:1974 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych

lub zgodnie z wymaganiami rownowaznymi do wymagan zawartych w tych normach.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych
te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm dla nawierzchni zjazdu oraz (1:5) dla nawierzchni
chodnika, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadaé stosujgc
uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke
i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie SciSle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin
(ok. 2+3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic¢
zasypkg z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna
do robdt nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 1 6+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jako$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Oceny Technicznej. Po zakohczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni
i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:
od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.7 Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

A.  Oczyszczanie i skrapianie warstw nosnych
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65
oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsji. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zosta¢é oczyszczona z luznego
kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac¢ przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora.
Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta. Do skropienia nalezy zastosowac
emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi:
- podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego - 0,7 + 1,0
- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,3 + 0,5
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emuls;ji
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

B. Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczeséniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych
materiatdw. Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu
0 nastepujgce zrodia:
— zalozenia materiatowe ujete w PZJ
— wytyczne niniejszej specyfikaciji
— zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995r

— wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wg
tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 - IBDiM 1995r.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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drogowych, klasa |, gatunek 1 lub spetniajgce wymagania réwnowazne do wymagan zawartych

w tej normie. Przewiduje sie uzycie wytacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetniaé

nastepujgce wymagania:

— zawartos$c¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

— zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80 %,

— wilgotno$é < 1,0 %,

— zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

— powierzchnia wtasciwa - 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50,

ktory powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- penetracja w temperaturze 25°C - 45 + 60, wg PN-EN 1426:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Oznaczanie penetracji igtg lub zgodnie z rozwigzaniami réwnowaznymi do zawartych w tej
normie

- indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

- temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz -10, wg PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza
asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraasa Ilub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- temperatura mieknienia °C - 50 + 56, wg PN-EN 1427:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.
Oznaczanie temperatury pigknienia. Metoda Pierscieri i Kula lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do zawartych w tej normie

- temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz - 250, PN-C-04008:1982 Przetwory naftowe.
Oznaczanie temperatury zapfonu w tyglu otwartym metodg Marcussona lub zgodnie
z rozwigzaniami rownowaznymi do zawartych w tej normie

- lepko$¢ dynamiczna w 60°C Ns/m?2 min. > 300

- spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nie wiecej niz -37

- temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C, nie wyzsza niz-9

- ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C, nie mniej ni z - 60 cm, wg PN-C-04132:1985
Przetwory asfaltowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow lub zgodnie z rozwigzaniami rbwnowaznymi
do zawartych w tej normie

- zawartos¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz < 0,6

- zawarto$¢ parafiny % masy, nie wiecej niz -0,4, wg PN-EN 12606-1:2015 Asfalty i produkty
asfaltowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny. Cze$¢ 1 : Metoda destylacyjna lub zgodnie
Z rozwigzaniami rwnowaznymi do zawartych w tej normie

- zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz - 0,1 ,wg PN-EN 9029:2005
Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna lub zgodnie z rozwigzaniami
réwnowaznymi do zawartych w tej normie

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czestotliwoscia:

— kruszywa - 1 badanie na 500 Mg

— wypetniacz - 1 badanie na 50 Mg

— lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgca i podbudowe sg nastepujgce:
a) cechy mechaniczne:

— stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz - 11 kN

— odksztatcenia wg Marshalla -2,0 + 4,0 mm

— modut sztywnos$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1

godzinie, +40°C, nie mniej niz - 16,0 MPa

b) cechy fizyczne:

— wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %

— zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 - 8 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %

— nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng
produkcije w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia
robét zasadniczych. Uktadanie mieszanki moze odbywaé sie jedynie przy uzyciu mechanicznej

uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce
wyposazenie:
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— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz
gruboscig

— elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan

— urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach

atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie

uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddw sSniegu. Przed przystgpieniem do uktadania

powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,

stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do

uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Ukfadanie mieszanki powinno odbywac

sie w sposob ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m/min. W zasobniku uktadarki

powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej

dziatki, nalezy wykona¢ przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem

i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac¢ poprzez wciecie na diugos¢ okreslong

warunkami technicznymi w terenie. Ztgcza podiuzne powinny byé wykonane po obcieciu

krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegdlnych warstw, powinny byé przesuniete

o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowa¢ sposob zageszczenia opracowany

i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczagtkowa

temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe

nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— zageszczanie powinno odbywacC sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukfadanej warstwy
i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym

— zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi

— najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem

— rozpoczynaé watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu
w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania

— manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym

— zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni

— predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania

— watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gorze

— zabrania sie uzywania walcédw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany ci$nienia

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni

— nasigkliwos¢ (max. 4 %)

— réwnos¢ (tolerancja £ 6 mm)

— grubosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm)

— szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm)

— zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%). W czasie budowy Wykonawca
powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportéw dla
Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwo$cig
gwarantujgcg zachowanie wymagarn jakosci robot

C. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzacej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0+12,8 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego. Wymagania dla betonu asfaltowego
na warstwe Scieralng:
a) cechy mechaniczne:
— stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN
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— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm
— modut sztywnos$ci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniegj niz - 14 MPa
b) cechy fizyczne:
— zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %
— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %
— nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy z nastepujgcymi
Zmianami:

— poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70)
— temperatura w trakcie zageszczania powinna zawieraé sie w przedziale 140 do 115°C

— zageszczanie nalezy ukonczyé w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia > 98 %

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:
- nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm

- nasigkliwos¢ nie moze przekracza¢ 2%

- wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %

5.2.8 Nawierzchnia betonowa

Nalezy stosowacC cementy, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-
1:2012.

Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Rodzaj Klasa . .
. .| Klasa betonu Wymagania specjalne
nawierzchni cementu cementu
cement 425N
portlandzki 425R
CEM |
cement
portlandzki
Zuzlowy
CEM II/A-S 425N
425R Zgodnie z
i | 0dC3037 | o PN-EN 196-3+A1:2011P
do C35/45 ; PN-EN 196-1:2006 ,
betonowa Wapienny PN-EN 196-6-2011P
CEM Il A-LL :
cement
portlandzki 425R
popiotowy 425N
CEM II/A-V
hatniczy Il A
CEM III/A 425N

Kazda partia cementu portlandzkiego dostarczana bedzie z dokumentem WZ oraz Deklaracje
wilasciwosci uzytkowych z PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 196-1:2006 i PN-EN 196-3+A1:2011P w
celu weryfikacji wymagan dla cementu zgodnie z PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo zastosowane do produkcji mieszanki betonowej powinno by¢é zgodne z PN-EN
12620:2004 Zaleca sie aby ziarna kruszywa grubego byty przetamane w wskutek mechanicznego
kruszenia. Kruszywo musi by¢ pozbawione zanieczyszczen obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych
kawatkéw drewna, fragmentow plastikéw itp. Jezeli Inzynier stwierdzi wystepowanie zanieczyszczen,
ma obowigzek zdyskwalifikowaé kruszywo.
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Wymagane wiasciwosci kruszywa do nawierzchni z betonu cementowego
Wymagania/ Kategoria

Wiasciwosci Norma badania Kruszywo drobne Kruszywo grube
NB NB
Skiad ziarnowy PN-EN 933-1 GF85 GC80/20
Zawartos$c¢ pytu PN-EN 933-1 f3 F1,5
Ksztatt ziarn PN-EN 933-4 SI120

PN-EN 12620:2002+A1
Odpornos¢  kruszywa | PN-EN 1097-2,

na rozdrabnianie, kat. | rozdz. 5; LA25
nie wyzsza niz:

Do wypetnienia spoin nalezy stosowa¢ samopoziomujgcag, dwusktadnikowg, trwale elastyczng
zalewe na bazie polimeru polisiarczkowego, ktéra powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14188-
2:2005 (Wypetniacze szczelin i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno )

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt mieszanki
betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych skfadnikéw i probki materiatéw. Projekt
mieszanki betonowej obejmuje dobdr kruszywa, rodzaju i ilodci cementu, ilosci wody, domieszek.

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ natychmiast transportowana na miejsce wbudowania,
w sposoOb zabezpieczajgcy przed przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie nawierzchni betonowej wykonywac¢ za pomocg uktadarek lub recznie. Przy uktadaniu
recznym stosowac prowadnice i szablony. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczgc jej zageszczanie. Zageszczanie powinno rozpoczgc¢ sie od nizej potozonej krawedzi
i przesuwaC sie w strone krawedzi potozonej wyzej. Pojawiajgce sie zanizenia, rozwarstwienia
i podobne wady, powinny by¢ natychmiast usuwane przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora wg PN-B-
04481 [2], cylinder typu duzego, Il-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakohczone
przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
i trwatosci nawierzchni.

Natychmiast po zageszczeniu nawierzchnia powinna by¢ poddana pielegnacji. Pielegnacje mozna

prowadzié¢ np. wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

— skropienie preparatami powtokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakiad
conajmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr

— przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni

Wybor sposobu pielegnaciji nawierzchni wymaga zgody Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie wytacznie za zgoda
Inzyniera.

W nawierzchni nalezy wykona¢ szczeliny. Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W nawierzchni betonowej sg stosowane
nastepujgce rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane
— szczeliny skurczowe pozorne
— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane
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— szczeliny konstrukcyjne

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢é wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy
wykonywa¢ w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli
przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos$é 1/3 — 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne,
energetyczne, korytka sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na peing grubosé ptyty.

Wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

5.2.9 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie tluczniowg powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-S-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,
klasa |, gatunek 1 lub spetnia¢ wymagania rownowazne do wymagan zawartych w tej normie.
Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni winno odbywac¢ sie mechanicznie. Nawierzchnie
ttuczniowg o grub. 23 cm wykonaé nalezy w dwéch warstwach: dolna o grub. 20 cm i gérna o grub. 10
cm, zgodnie z wymaganiami PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
Z tlucznia kamiennego lub wymaganiami rwnowaznymi do wymagan zawartych w tej normie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé zageszczane przejsciami walca
statycznego gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢ gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm, pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie lecz
miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej, granulowanej od 0,075 do 4 mm, przy
ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy dolnej (o ile ukfada sie na niej od razu
warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia
powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowaé tak dtugo,
dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem. Do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawac¢ miat.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto
stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada szczelnie
pod walcem. Zageszczanie mozna uwazacC za zakonczone, jezeli nie pojawig sie $lady po walcach
i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ wedlug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni
nalezy dba¢ aby byta ona stale wilgotna.

5.2.10 Nawierzchnia gruntowa

Zalecany sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej:

— frakcja zwirowa > 2mm 0-10%
— frakcja piaskowa 00,5-2,00mm 70-85%
— frakcji pytowej 0,002-0,05 12-23%
— frakcja itowa < 0,002 3-7%

W gruntach piaszczystych mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanym podtozu na catej powierzchni roztozy¢é réwnomiernie grunt
odziarniajgcy. Przed rozpoczeciem mieszania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ gruntow. W przypadku gdy
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jest ona nizsza od wilgotnoéci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, nalezy doda¢ wody do
uzyskania wilgotnosci optymalnej. a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci- grunt
nalezy przesuszyc.

Mieszanie gruntdéw nalezy wykonywaé do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki.

Wymieszany grunt nalezy wyréwnac¢ i wyprofilowaé, a nastepnie zagesci¢ walcem
ogumionym. wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5.0 Mg.

5.2.11 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okredlone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych
te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki
i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy
uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia. Zasady wykonania robo6t ziemnych opisano w ST-01. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy C12/15. Elementy betonowe nalezy uktadacé
mozliwie Scisle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30
m. Roboty zwigzane z budowg kraweznikdw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia
do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynoszg: £+ 1 cm dla
niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe.

5.2.12 Malowanie linii znakéw poziomych

Znakowanie nalezy wykonac farbg nanoszong zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego:

— Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajgcych
szczelnos¢, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C.

— Przy nakfadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rownomierne roztozenie materiatu znakujgcego,
utrzymanie grubos$ci warstwy, geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Malowarki muszg byc¢
dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robét
i lokalnych warunkow.

— Farba musi posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw oraz musi by¢ umieszczona na liscie
preferencyjnej materiatdbw do cienkowarstwowego znakowania drég, opracowanej przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

— Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drdg, spetniajgcej nastepujace wymagania:

- rozpuszczalnik - do rozcienczania farby mozna uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego
przez producenta i wymienionego w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym; przy myciu sprzetu do znakowania, mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki

- materiat odblaskowy - odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi; mikrokulki szklane powinny
charakteryzowa¢ sie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 um oraz powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
e wspotczynnik zatamania swiatta - ponad 1,50
e odpornosé na wode i chlorek sodowy
e zawarto$¢ mikrokulek z defektami - nie wigcej niz 25%

5.3. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane zgodnie z warunkami wydanymi w:

— Decyzji Wéjta Gminy Kornowac

— Decyzji Powiatowego Zarzgdu Drég w Raciborzu

Szczegotowe warunki wejscia w teren oraz prowadzenia robot nalezy uzgadnia¢ bezposrednio
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z zarzadcami lub witascicielami drég przed rozpoczeciem prac. Grubos¢ poszczegoélnych warstw

podbudow, warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej wynika z kategorii ruchu, okreslonych dla kazdej

ulicy zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).
Roboty drogowe obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu prac:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospodtkg z warstwowym zageszczeniem co 20 cm o odpowiednim
wskazniku zageszczenia

— wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu wraz z jej zaklinowaniem
o grubosci 20 cm

— przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, o katach prostych

— czyszczenie i skropienie poszczegdlnych warstw nawierzchni

— spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej

— wykonanie warstwy wyréwnawcze;j

— wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego:
- o grubosci 7 cm w grogach gminnych
- ogrubosci 10 cm w drogach powiatowych

— wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm w drogach powiatowych,

— w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni wzmocni¢ stosujgc
geotekstylia

— wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno - asfaltowej

— frezowanie pozostatej cze$ci warstwy Scieralnej nawierzchni ulicy i wykonanie warstwy $cieralnej
z masy mineralno - asfaltowej o grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni

— wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego i nawierzchni gruntowych z mieszanek piaszczysto
gliniastych

Nalezy przewidzie¢ schodkowg odbudowe konstrukcji drog asfaltowych.

W miejscach, gdzie sg chodniki, jezdnie obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na
tawie z oporem 35x35 z betonu C12/15 wyniesionym ponad poziom nawierzchni o 12 cm. Przy
wykorzystaniu elementéw betonowych z rozbiérki, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne. Kontrola
wykonywania rob6t powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
norm. Wyniki kontroli sg pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie badania.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami wifasciwych norm i ocen technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Ocenach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badahn w terminie
i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badanie jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
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i Ocen Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagajgcej jakosci. Zageszczenie podtoza (Is) nalezy
sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci
nie mogq przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koricu kazde;j
krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Szerokos¢
koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm.

6.3.2 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonuje sie za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi
podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢
wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkéw podiuznych
i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocag taty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:
— oznaczenie modutu odksztatcenia
— wyznaczenie ugie¢

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiardw:

Metoda pobrania probki

Lp | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Liczno$¢ prébek lub pomiaréw lub wyznaczania miejsca
pomiaru
1 Grubos$¢ warstw i konstrukgji Co najmniej 2 pomiary w réznych losowo
jezdni miejscach
2 |Szerokosé warstwy Cc_> r_1ajmniej 2 pomiary w réznych losowo
miejscach

Rzedne wysokosciowe osi i
krawedzi jezdni

Wszystkie punkty
charakterystyczne niwelety co 20

wg projektu

kazdego tuku

. . S Wszystkie punkty losowo
Rownos¢ podiuzna i poprzeczna charakterystyczne niwelety co 20
Spadki poprzeczne:
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo

Nos$nosé - oznaczenie modutu
odksztatcenia

Co 100 mb

wg BN-64/8931-02

Ewentualnie - wyznaczenie
ugiec

Co najmniej w 20 punktach

wg BN-70/8931-06

6.3.3 Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni:

— Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie
rézni¢ od projektowanej wiecej niz £ 10 %.

— Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag niwelatora. Réznice
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pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

— Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé¢ za pomocg niwelatora, na dtugosci
nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej nizo £ 1 cm.

— Badanie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomocg planografu w sposob ciggty,
a w przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5.000 m2? odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

— Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie poprzez wyciecie probki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobrac
losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery probki przy dziatce diuzszej.
Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej prébki wycietej
z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla
i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwéch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli obmiaru robét podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiarowymi s3 :
— m?3-dla wykonania podbudéw drogowych,
— m?2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiorek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych,

m - dla wykonania nowych kraweznikéw.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Odbiér robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przytoczonymi normami, instrukcjami wytycznymi i warunkami technicznymi.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione
w niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Ogodlne zasady pfatnosci ujeto w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogodlne. Platnos¢ nastapi po
stwierdzeniu zgodnosci robét z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowag oraz po dokonaniu odbioru
robét przez Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa danej pozycji scalonej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy w opisie jakiejkolwiek pozycji scalonej mowa jest o montazu, wbudowaniu,
utozeniu itp. urzgdzen, wyrobéw lub materiatéw, nalezy traktowaé, ze w ramach takiego opisu
Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i dostawe tych urzadzen, wyrobéw lub materiatéw loco plac
budowy. Nie dotyczy to tych pozycji, z ktérych tresci jednoznacznie wynika sposéb pozyskania tych
urzadzen, wyrobow lub materiatéw (np. z odzysku, z odktadu lub z tymczasowego sktadowiska).

W przypadku gdy w opisie zawartosci ceny jednostkowej danej pozycji scalonej nie ujeto
elementu robdt, ktéry zostat ujety w opisie pozycji rozliczeniowej Formularza Wycenionego
Przedmiaru Robét lub w opisie przedmiotu zaméwienia (ST lub dokumentacji projektowej), nalezy
uwazac, ze ten element robot jest zawarty w cenie jednostkowej przedmiotowej pozycji robot.

Koszty wykonania robdét w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy uja¢é w cenach
jednostkowych scalonych pozycji wycenionego przedmiaru robét, w ktérych te roboty wystepuja.
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9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych

9.1.1. Opis sposobu rozliczenia robét rozbiérkowych

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m2 rozbidrki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?2 rozbiorki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw winna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego
wykonania i odbioru Robdt bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegbtowo wymienione
w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m? rozbidrki
nawierzchni i podbudowy i chodnikéw, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?2 rozbiorki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych niniejszg ST

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m2 rozbidrki nawierzchni i podbudowy i chodnikéw zawiera rowniez:

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— koszt rozebrania nawierzchni i podbudowy,

— koszt recznego lub mechanicznego wytamania (rozebrania) nawierzchni i podbudowy,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatbw z rozbidrki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i zgeszczenia podioza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb rozbiorki kraweznikow betonowych i obrzezy
trawnikowych.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m rozbidrki
kraweznikdw betonowych i obrzezy trawnikowych, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich prac objetych zaproponowang ceng jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania 1 m rozbiorki kraweznikdw betonowych i obrzezy trawnikowych
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych niniejszg ST

Ptatno$é za wykonanie 1 mb rozbiorki kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych zawiera
réwniez:

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— koszt rozebrania podbudowy,

— koszt demontazu kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,

— koszt zatadunku i wywiezienia materiatdw z rozbiorki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,

— koszt wyréwnania i uporzgdkowanie terenu rozbiérki

9.1.2. Opis sposobu rozliczenia robét odtworzeniowych

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m2 nawierzchni.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?2 nawierzchni winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na
to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy
tez nie.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ceny jednostkowej wykonania 1 m?2 nawierzchni,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow wszystkich
prac objetych zaproponowang ceng jednostkows.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni zaproponowana przez Wykonawce jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych niniejszg
ST.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m?2 nawierzchni innych niz mineralno — bitumiczne zawiera w
szczegolnosci:

— koszt oznakowanie Robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

— koszt zakupu i transportu materiatu na miejsce Robdt,

— koszt przygotowania podtoza,

— koszt ewentualnych ustawienie deskowan,

— koszt wykonania ewentualnej podbudowy,
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— koszy utozenia warstwy nawierzchni i zageszczenie,

— koszt pielegnacja nawierzchni,

— koszt wykonania charakterystycznych prac dla danego typu nawierzchni,

— koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— koszt uporzadkowania miejsca prowadzenia Robdét.

Ptatnos¢ za wykonanie 1 m?2 nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej tj. warstwy $cieralne;j,

wigzgcej oraz podbudowy z betonu asfaltowego zawiera w szczegdlnosci:

— koszt oznakowanie Robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizac;ji ruchu,

— koszt prac pomiarowych i pomocniczych,

— koszt dostarczenia materiatow,

— koszt przygotowania podtoza, w tym wykonanie koryta,

— koszt wykonania ewentualnej podbudowy,

— koszt wyprodukowania mieszanki mineralno-bitumicznej i jej transport na miejsce wbudowania,

— koszt posmarowania lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,

— koszt skropienia miedzywarstwowe,

— koszt roztozenia i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— koszt obciecia krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— koszt przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— koszt uporzadkowania miejsca prowadzenia Robdét.

9.2. Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze Robdt indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robdt winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie Robdét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-04008:1982 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metodg
Marcussona

PN-C-04132:1985 Przetwory asfaltowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 6:
Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéow drogowych

PN-EN 12593:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraasa

PN-EN 12606-1:2015  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Czes¢ 1 :
Metoda destylacyjna
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ST-00.06 Roboty drogowe

PN-EN 12620+A1 :2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12899-1: 2010

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1339:2005
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2010

PN-EN 13755:2008

PN-EN 14157:2017
PN-EN 1426:2015
PN-EN 1427:2015

PN-EN 1744-
1:2009+A1:2013
PN-EN 1926:2007

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 991:1999

PN-S-02201:1987
PN-S-02205:1998
PN-S-06100:1957
PN-S-06101:1957
PN-S-06102:1997
PN-S-96012:1997

PN-S-96013:1997
PN-S-96014:1997

PN-S-96017:1974
PN- S-96023:1984
PN-S-96025:2000

State pionowe znaki drogowe. Czes¢ | : Znaki state

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do zaprawy

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy cisnieniu

atmosferycznym

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornos$ci na Scieranie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci
na $ciskanie

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi Samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

lub inne dokumenty, zawierajgce rozwigzania rownowazne do rozwigzan zawartych w tych normach

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

-  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,

Warszawa, 1984

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zadanie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — etap V" realizowane w ramach Projektu , Uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”. 123



