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Przedmiar robót 

 
Zabezpieczenie Ruin Zamku – konserwatorskie, murowe 

(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja  59-610 Wleń, dz. nr 230, Obręb Łupki 
    (kod - miejscowość) 

 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Prace porządkowe  - zwałowisko na dziedzińcu 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK3-020 

Ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i 

liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni 
krotność= 1,000 

 

 

szt 130,000 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010801-0010-03

4 

Ręczne przenoszenie elementów betonowych i 

żelbetowych o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na 

odległość do 10 m- usunięcie zwałowiska po prawej 

stronie furty wejściowej - przyjęto średnią wagę 1m3 - 

2,4t - zdjęcia nr 22 
krotność= 1,000 
 

 

t 340,688 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010801-0050-03

4 

Ręczne przenoszenie elementów betonowych i 

żelbetowych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość 

znoszenia ( usunięcie zwałowiska) 
krotność= 1,000 
 

 

t 340,688 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010504-0010-06

0 

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie 

na odległość do 30 m ( usunięcie zwałowiska) 
krotność= 1,000 
 

 

m3 142,120 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010504-0050-06

0 

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m 

wysokości znoszenia( usunięcie zwałowiska) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 142,120 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010726-0010-06

0 

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość 

do 30 m w poziomie 
krotność= 1,000 

 

 

m3 142,120 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010726-0030-06

0 

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - za każde 10 

m w war.utrudnionych 
krotność= 5,000 
 

 

m3 142,120 
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2. Prace murowe - mury wewnętrzne i zewnętrzne 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 8 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040101-0540-06

0 

Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej - 

warunki utrudnione wsp.R=2 
krotność= 1,000 

 

 

m3 113,000 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040101-0570-11

2 

Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy wapiennej z 

wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły 
krotność= 1,000 
 

 

SZT. 13 560,00

0 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19040101-0610-06

0 

Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z 

kamienia łamanego twardego na zaprawie 

cem.-wapiennej - warunki utrudnione wsp. R=2 
krotność= 1,000 
 

 

m3 123,000 

 

1. 123    123,000 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

19-010316-01-025 

Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o 

gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m2 
krotność= 1,000 

 

 

msc 50,000 

 

1.  0,000    

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

19-010326-19-050 

Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju 

spoiny do 0.01 m2 bez wykucia spoin 
krotność= 1,000 

 

 

m2 369,000 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

19-010326-20-050 

Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju 

spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin 
krotność= 1,000 

 

 

m2 301,768 

 

 

3. Uzupełnienie drenażu powierzchniowego (dziedziniec) 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 14 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK9-050 

Plantowanie terenu pod łatą w gruncie kat. IV 
krotność= 1,000 
 

 

m2 2,000 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK66-060 

Wykop ręczny w gruncie wilgotnym kat. IV pod sączki 

drenarskie, przyjęto 1m3 wykopu na 1 mb sączka, 

przyjęto 70 % kubatury wykopu 
krotność= 1,000 
 

 

m3 2,100 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK3-060 

Ręczne odspajanie gruntów skalistych - grunt kat. X, 

przyjęto 30 % kubatury wykopu 
krotność= 1,000 
 

 

m3 2,100 
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1 2 3 4 5 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010306-0010-06

0 

Przenoszenie w nosiłkach ziemi kat.II i III w jednym 

poziomie na odl.do 30 m 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,100 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010306-0020-06

0 

Przenoszenie w nosiłkach ziemi kat.II i III - za każde 

dalsze 10 m przeniesienia w poziomie, łącznie na 50 m 
krotność= 2,000 

 

 

m3 2,100 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010306-0050-06

0 

Przenoszenie w nosiłkach ziemi kat.II i III - za każdy 1 m 

wys.znoszenia, z zamku na teren drogi dojazdowej, 

łącznie na 10 m 
krotność= 10,000 
 

 

m3 4,200 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0517-02-02

0 

Studzienki kanalizacyjne systemowe RAUDREN firmy 

REHAU DN315 - kineta z osadnikiem, rura wznośna, 

właz, łączniki redukcyjne, zaślepki 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-010611-04-040 

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio 

przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury 

drenażowe RAUDREN G firmy REHAU 100 mm ze 

szczelinami, złączki dwukielichowe, kolana, trójniki, 

przyłącza boczne 
krotność= 1,000 

 

 

m 21,000 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-021101-07-060 

Sączki żwirowe odwodnienia z ubitych materiałów 

sypkich na podłożu gruntowym, z dostarczeniem 

materiału na dziedziniec zamku 
krotność= 1,000 

 

 

m3 2,100 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010305-0040-06

0 

Przenoszenie w nosiłkach piasku - za każdy 1 m 

wys.wnoszenia, łącznie na 10 m 
krotność= 10,000 

 

 

m3 4,200 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010306-0010-06

0 

Przenoszenie w nosiłkach ziemi kat.II i III w jednym 

poziomie na odl.do 30 m 
krotność= 1,000 

 

 

m3 4,200 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010306-0020-06

0 

Przenoszenie w nosiłkach ziemi kat.II i III - za każde 

dalsze 10 m przeniesienia w poziomie, łącznie na 50 m 
krotność= 2,000 
 

 

m3 4,200 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - 

hydroizolacja Varnamo EPDM Greenseal gr. 2 mm 

firmy TRELLEBORG kanałów,rowów itp., z 

dostraczeniem materiału na dziedziniec zamku 
krotność= 1,000 
 

 

m2 42,000 
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27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - warstwa 

dolna, geowłóknina Terram 3000 260 g/m2 firmy 

TERRAM kanałów,rowów itp., z dostarczeniem 

materiału na dziedziniec zamku 
krotność= 1,000 
 

 

m2 42,000 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-03-050 

Warstwa drenująco-magazynująca Platon DE 25 firmy 

TRELLEBORG, z dostarczeniem materiału na 

dziedziniec zamku 
krotność= 1,000 
 

 

m2 42,000 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-020607-03-050 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - warstwa 

górna, geowłóknina Terram 3000 260 g/m2 firmy 

TERRAM kanałów,rowów itp., z dostarczeniem 

materiału na dziedziniec zamku 
krotność= 1,000 

 

 

m2 42,000 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210218-02-060 

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem 

taczkami na terenie płaskim, śr. grubośc 20 cm, z 

dostarczeniem materiału na dziedziniec zamku 
krotność= 1,000 

 

 

m3 42,000 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-210402-01-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach 

przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 
krotność= 1,000 

 

 

m2 42,000 

 

 

4. Roboty impregnacyjne (mury wewnętrzne i zewnętrzne) 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 32 wg nakładów 

rzeczowych 
BC-020127-03-050 

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji 

starego budownictwa preparatem RENOGAL - 

mechanicznie, natrysk jednokrotny 
krotność= 1,000 
 

 

m2 126,000 

 

33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

00-260640-01-050 

Hydrofobizacja powierzchni kamiennych 
krotność= 1,000 
 

 

m2 125,500 

 

 

5. Ścieżka (dziedziniec) 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-250410-01-050 

Chodniki i ścieżki o grubości do 10 cm ze żwiru - budowa 
krotność= 1,000 

 

 

m2 81,000 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-110414-01-040 

Ułożenie krawężników kamiennych 
krotność= 1,000 

 

 

m 108,000 
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36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

19-010109-03-060 

Wykopy wąskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 

1.0 m wykonywane w gruntach wilgotnych kat. IV 
krotność= 1,000 

 

 

m3 6,298 

 

37 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010505-0010-06

0 

Przenoszenie w wiadrach 10 l piasku w jednym poziomie 

na odl.do 30 m 
krotność= 1,000 

 

 

m3 6,298 

 

38 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010505-0050-06

0 

Przenoszenie w wiadrach 10 l piasku - za każdy 1 m 

wys.znoszenia 
krotność= 3,000 

 

 

m3 6,298 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010727-0010-06

0 

Przewożenie taczkami piasku na odl.do 30 m w poziomie 
krotność= 3,000 

 

 

m3 6,298 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 
TZKNBK 

19010727-0030-06

0 

Przewożenie taczkami piasku - za każde 10 m w 

war.utrudnionych 
krotność= 2,000 

 

 

m3 6,298 

 

 

6. Likwidacja zwałowiska po wcześniejszych etapach i po etapie VIIi 

 

 

 
1 2 3 4 5 

 41 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Likwidacja zwałowiska po wcześniejszych etapach oraz 

po etapie VIII miejsce składowania wg. uzgodnień z 

zamawiająćym w obrębie poziomu średniego 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1. 1    1,000 

 


