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WYMAGANIA OGOLNE

1, WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdine odnosi sig do wymagari technicznych wykonania i
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koécielnej 4 we Wieniu.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis
wykonania robot zawarte w specyfikaci technicznej - czeéé ogdina, nalezy rozpatrywad facznie
z opisem technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegbtowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako czgsc dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres robét objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

- docieplenie §cian zewnetrznych budynku warstwg bezspoinowego styropianu wraz z
wykonaniem tynku silikatowego zacieranego oraz oktadziny kamiennej na cokole elewacji.
- wymianeg opierzen z blachy ocynkowanej,

- wymiane stolarki okiennej ,

- docieplenie dachu z wymiana pokrycia,

- docieplenie $ciany wewnetrznej.

- docieplenie stropow.

Niektore okreélenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujgaco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji ohiektow.

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badar i préb zwiazanych z ocengjakoséci materiatéw oraz robdt.
3) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektowai specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba {zespdlf prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentaciji
technicznej.

5) Inspektor nadzoru - oznacza osobe powolang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

ﬁ
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6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczna wyboru
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgey, ze
zapewniono odpowiedni stopier zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentaimi normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu | stosowania.

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i innej korespondencii
techniczne] pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem,

9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt 2 ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpiswvania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w

formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgoznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

10) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeéli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

11) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12) Rysunki - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

13) Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich flogci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$écé z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okrelonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagciji | dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa | powykonawcza.

Dokumentacja zatgczona do dokumentow przetargowych:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) przedmiar robét

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnosé robét z dokumentacia projektowai specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, & wymagania wyszczegdbinione chocby w jednym z nich
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sa obowigzujgce dia wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosdci w ustaleniach poszczegonych dokumentéw obowigzuje nastepujgca Kolejnosé ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié inwestora, ktéry dokona niezbgdnych zmian,
poprawek lub interpretacii tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowq i speoyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacii i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowy musza byé jednorodne i wykazywad bliskg zgodnosé z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakoéé elementow budowy, to
takie materialy lub elementy budowii bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres
roh6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia | utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizagjl kontrakiu az do zakoriczenia i
odbioru koricowego robét w szezegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnodci zwigzane z
budowa i nienaruszaino$¢ ich mienia siuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem osob nieupowaznionych,

- w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy, w tym ogrodzenie terenu budowy,
zapewniajgc wten sposob bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych, - wykonawca zapewni stale
warunki widocznoéci /w dziert i w nocy/ tych urzadzen | znakow, dla kidrych jest to nieodzowne
ze wzgled6éw bezpieczenstwa,

- wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostaweow.

Koszt zabezpleczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sig, ze jest
wigczony w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bgdzie: -
przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

- stosowat sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt budowy i
bedzie miat szczegdiny wglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, drog

dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami
i gazami, mozliwoécia powstania pozaru.

Qchrona przeciwpozarowa.
—f
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozZarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach | pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skiadowane w sposdb zgodny z odpowlednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezuitat robét albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materialy, kt6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoticzeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagai technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiaéw od wiasciwych organdéw
administracji parstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dia otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowadé sig bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzer na o$ przy transporcie
materialéw | wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i 0 kazdym takim przewozie bedzie
zawladomiony inwestor.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich obowigzujgcych
przepisow | wymagari w zakresie bezpieczenstwa | ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robédt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowla. Na jego podstawie musi zapewnié,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niehezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robodt,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét | wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla iub jej elementy byly w zadawalajgcyim stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod | w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Dzialanie zwiazane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowtazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
sainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakoriczenia.

2. MATERIALY

Zrédia uzyskania materiatow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne jub $wiadectwa badan
jaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badat okredlonych w SST w celu udokumentowania,
7e materialy uzyskane z dopuszczalnego #r6dia spetniaja wymagania ST w czasie postgpu
robét. Pozostale materialy budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreglone
Poiskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zi62 miejscowych, wlaczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego |
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia | selekeji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie
wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem matetiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
7 terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos6 i
wiasciwosé do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
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skiadowanta materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiaiéw do wykonania poszczegdinych elementow robSt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacii robét. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosal do pracy i zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawea powinien dysponowaé sprzgtem
gwarantujagcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagji
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4, TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu bedg na
polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialéw | wykonanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacig przetargows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za pelng obsluge geodezyjng przy wykonwvaniu wszystkich elementéw robét okredlonych w
dokumentacji projek. towej lub przekazanych na pismie przez Inspektora hadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jedli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
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umowy, dokumentacji przetargowej | w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takie| sytuaci penosi Wykonawcea.

Wykonawca powinien posiadaé doéwiadczenie w realizacjl robét budowlanych w obiektach
zabytkowych lub w strefie ochrony konserwatorskiej przez okres minimum 2 lat.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt. Wyniki przeprowadzonych badart nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
Projektowg polega ha poréwnaniu wykonanych robdt z Dokumentacig Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacii projektows;] i specyfikaci
technicznej oraz musza posiadac wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawey nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spossh wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:

czeséé ogding opisujaca:

- organizacie wykonania robét (terminy i sposdb prowadzenia robot),

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robot,

- zasady BHP,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé¢ wykonania poszczegdlinych elementow
robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),

- system prowadzonej kontrofi sterowania jakoscia wykonywanych robot,

cze$é szczegbtowg zawierajgca:

- sposdb postgpowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom, - wykaz
maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badart w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawaiajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich czestotliwosei
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sa okreélone w ST, normach i wytycznych., W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone,
inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem
do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i
badari. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji prze

inwesiora.

Raporty z badafh

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywaé na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dia ceiéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Jezeli wyniki tych badarn
wykazag, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan iub oprze sie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materialéw i robot z dokumentacja projektowai ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badar poniesione beda przez Wykonawce.

Atesty, jakoéci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci matertatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgey ich peing zgodno$é z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny je
cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich wiasciwosei ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedziaino$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzlenniku budowy beda dokonywane na biezaco | bedg
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datajego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imlenia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

#
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI’A 1 ODBIORU ROBOT PRZEBUDOWA
BUDUNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOSCIELNE] 4

WE WLENIU Strona 10



Zataczone do dziennika protokoly i inhe dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegolnoscl:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentagciji Projektowesj,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia [nspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi, - dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badati z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje 0 przebiegu robot.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedifozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia iub zajeciem
stanowiska. Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosc materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowia zatgcznik do odbioru robot. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wiw nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacjg zadania inwestycyjnego,

- protokoly przekazania tereny budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno - prawne, - protokoty
odbioru robét,

- protokoty z narad i ustale,

- korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzywaé bedzie cena ryczaltowa za calo$é zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wedtug zapiséw projektu umowy.

s. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sig zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancii.
Zapisy te muszg uwzgledniaé proces czeéciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru rohét.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych | ulegajgeych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowt koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega ha finainej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoéé danej czeéei robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w clggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilogé robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaieniami.

Odbidr czesciowy

Odbicr czesciowy polega na ocenie 108 i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakodci wbudowanych materiatow

Qdbidr koricowy

Odbidr koficowy polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci | wartoéci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwltocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw. Qdbioru korncowego robot
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dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacijg Projektowai ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustaleti przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie écieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg 8Tz
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagat przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
koticowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty: -
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié

- zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej, - protokoly z odbioréw
czeéciowych | realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek, - aktualno$é Dokumentacii
Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w protokole zgodnie z
akiualnie obowiazuigcymi przepisami.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych -z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustatenia ogdlne.

Podstawa platnoéci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane
zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegSlowe platnosci bedg przedstawione w
umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgsc i nalezy je czytad tacznie z
rysunkami | specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, Ze wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoécig | wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, écisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantéw programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

STWIOR STB - Ot
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

RUSZTOWANIA KOD CPV - 45262100-8

Wstegp

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koscielnej 4 we Wleniu.

2, Zakres robét
Zakres rob6t obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

3. Materialy
Do montazu rusztowania nalezy uzywaé tylko i wylacznie materiatéw przewidzianych w
dokumentagii techniczno - ruchowej rusztowania.

4. Sprzet
Rusztowanie zewnetrzne elewacyjne

5. Transport
Samochdd dostawczy o tadowno$ci 5-10t.

6. Wykonanie robot
Montaz i demontaz rusztowania powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu | demontazu rusztowan.

e
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Prace poprzedzajgce montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ ogledzinom
sprawdzajgcym:

- elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie moga
mieé uszkodzer mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pgknigcie, zgigcie,

- elementy podstawek - czeéci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie moga by¢
uszkodzone, nie mogg wystepowaé $lady korozj,

- elementy drewniane - nie powinny wystepowaé spegkania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie peknig¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy skladowaé w miejscu umozliwiajacym szybki i fatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne sa przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla
instrukecja montazu zawarta w dokumentacii techniczno -ruchowej rusztowania.

Utozenie podkiadéw drewnianych

Na wyréwnanym podtozu nalezy utozyé podkiady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkladéw musi przylega¢ do podioza i
zapewnié przeniesienie obciazenia na podioze, w taki sposéh, by obclagZenie nie przekraczato
wartosci dopuszczalnych. Noénoéé podioza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowaé stgzenia pionowe rusztowania, Liczba
stezen nie moze byé mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacii, a odlegiogé miedzy nimi nie moze
przekraczaé 10 m. Zaleca sig montowanie stgzen wiezowo, j. w polach pionowych rusztowania
jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

llogé pionéw komunikacyjnych nie moze byé mniejsza niz 1 pion na 40 mb diugosci
rusztowania. Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowac uchwyt drabinki,
mocujgc drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywad sig musi wraz z montazem rusztowania, Kotwy nalezy montowaé w
punktach weztowych rusztowania ponize] podestu, W miejscach usytuowania pionow
komunikacyjnych nalezy wykonad dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odleglosci nie
wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest écisle powigzane z siatkg konstrukeying
rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania kotew oraz
warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementdéw rusztowania
Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢

transportowane przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sig pionowy transport reczny
W
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element6w powinny byé zamontowane wszystkie poregcze. Przy tym sposobie podawania
clementéw na kazdym poziomie rusztowania musi staé przynajmniej jedha osoba.

Montaz urzadzer dodatkowych
Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowati budowlanych zaliczamy:

- urzadzenia piorunochronne, - urzadzenia transportows, - urzgdzenia zabezpieczajgce, -
tablice ostrzegawcze, - daszki ochronne,.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
polgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budynku. W
przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe
urzadzenie piorunochronnego, kidre stanowig rury o dtugoéci minimum 4,0 m polaczone
zigczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gérne korice tych rur powinny byé
zaostrzone poprzez splaszczenie. Odleglosé pomigdzy zwodami nie moze przekraczaé 12,0 m.
Zwody nalezy faczyé z uziemieniem tasmg stalowa ocynkowana lub miedziang 3mm x 20mm
lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy mm.

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy
budowlane) nalezy dokona¢ bezposérednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR
urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonwvane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania
powinien by¢ oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,6m. Zasieg strefy
niebezpiecznej wynosi 1/10 wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny byé zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania.

Miejsca, na ktérych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy
oznaczyé przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny
byé widoczne z odiegtogci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ barierg i czerwona tarczg z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawié czerwone $wiatto.

Daszki ochronne
W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze.
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Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i padania oraz eksploatacja. Niezaleznie od
systemowego rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé postanowieri zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jakoéci

Odbidr rusztowarn

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem calo$ci wykonanej konstrukeji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcjl. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zadwiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodnoéé zastosowanych materialéw i cze$ci sktadowych z wymaganiami
,Warunkow technicznych wykonania". Odbiér calosci rusztowania polega na stwierdzeniu
prawidlowosci montazu konstrukeji rusztowar | jego wymiaréw, prawidlowego stanu
technicznego uzytych elementow oraz zgodnoéci z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze byé przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie profokétu sdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy. Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczkg znamionowg okreélajaca dopuszczaine
obcigzenia pomostéw roboczych.

Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacii rusztowania powinny byé poddawane nastgpujacym przegladom : -
codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- co 10 dni przez konserwatora rusztowania

- doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozgoych bezpieczenstwu wykonywania robét
budowlanych, bezpoérednio po ustaniu dzlatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robét na rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczad :

- 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej | powyzej 10 m.

- odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

- odchytki od poziomu ram poziomych oraz podiuznic wzdiuz osi podiuznej rusztowania nie
moze byé wigksze niz +/- 50 mm.

Jednostka obmiaru
Powierzchnia zarusztowanych $cian wyraZzona w m2.

9. Qdbidr robot
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Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokolu odbioru.

10. Podstawa platno$ci Zgodnie z warunkami ogéinymi ST

11. Przepisy zwigzane

- PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogéine wymagania | badania oraz eksploatacja.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczerisiwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

- Dokumentagja techniczno - ruchowa rusztowania.

STWIOR STB - 02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV - 451112000-0

Wstep

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy budynku mieszkainego przy ul. Koscielnej 4 we Wleniu.

2. Zakres rohét

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:

- demontaz rynien rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich ,

- demontaz okien i drzwi

-rozebranie gzymsow i parapetow zewnetrznych

3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Zdementowana stolarka budowlana , gruz budowlany.

4. Sprzet
tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mtoty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
weciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

5. Transport
Nie wystepuje.

6. Wykonanie robot
f
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Prace rozbiérkowe | demontazowe nalezy wykonaé sposobem recznym. Wykonawca powinien
prowadzié roboty rozbiérkowe w sposob, kitdry nie narusza konstrukeji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sle w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy
wykonwvaniu robét budowlanych.

7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
migjscu

8. Jednostka obmiaru

Obrébki blacharskie mierzy sie w m2, stolarka budowlana do 1 m2 w szt. PowyzZej 1 m2 - w m2

9. Odbidr robot
Odbidr robét rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robét rozbidrkowych i
demontazowych (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunkéw
BHP),

sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrkl wg rodzaju i grupy oraz okreslenie
ich iloci, sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgeych z rozbidrki.

Podstawa platnosci :
awg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czgsé | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie lil,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbidrkowych, Szczegdtowe
przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp.

Min. Bud. i Przemystu Mat, Bud. z dnia 28 marca 1972 t. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pézniejszymi
zmianami.

STWIOR STB - 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMIANA OKIEN | DRZWI KOD CPV - 45421000-4

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koscielnej 4 we Wleniu.
SO
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1,2 Zakres rob6t objetych ST:

- montaz 24 szt. okien z PCV,

- montaz 1 szt. drzwi z PCV,

- montaz 1 szt. drzwi drewnianych,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane Z wykonaniem montazu elementéw zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcie,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw PCW

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robét jest odpowiedziainy za
jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

1. Okna z PCW podziat skrzydet oraz wyglad identyczny jak istniejgce podiegajace wymianie
okna:

- wspblczynnik przenikania ciepla U s 1,5 W/(m 2K),

- wspdtezynnik izolacyjnosci akustycznej Rws 35 dB,

- skrzydio rozwieraino-uchyine,

- szyby zespolone 4/16/4 thermofloat : U=1 O W/(m2 K}, Rw s 35 dB.

- mikrowentylacja.

- kolor bialy,

Pianka montazowa

3. Stolarka drzwiowa aluminiowa - wspdlczynnik przenikania ciepta U s 1,5 W/(m 2K),

4,8SPRZET
Wykonawca przystgpujgcy do montazu stolarki, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

5. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykonaé zgodnie z
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wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na
dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy lgczyé w bloki zapewniajgce stabilnosé i
zwartos¢ tadunku.

6. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot:

- sprawdzié wymiary otworow

- sprawdzié jako$¢ elementdw i innych materiatéw pomocniczych

Montaz stolarki z PCW - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi tj.:

- sprawdzenie i przygotowanie oéciezy do osadzenia osécieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki -
ustawienie i zakotwienie elementu stolarki

- wypetnienie piankg szczeliny migdzy osciezem i odcieznica,

- silikonowanie zigczy

- usunigcie zabezpieczeri i resztek z montazu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaé oécieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy oczyscié i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywagé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowaé nastgpujgce elementy kotwigce: - na
wysokoscl elementu po obydwu stronach okna stosowad co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtoéci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegtos$é pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztaiceri podczas zamykania.

- na szerokosci elementu -jeden element kotwigey na kazdy metr biezgcy.

- miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeline ok.5 mm, ki6ra po zakoriczeniu robot wypehnia slg trwale plastyczng masa
uszczelniajgca,

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oozyszczonych z pyiu powierzchniach nalezy
wstawié stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzié sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszezelnié pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci
pianki.

Doswietiacze okien piwnicznych zastepujg rozebrane studzienki piwniczne. Nalezy je montowa¢
zgodnie z instrukcjg montazowsg producenta wyrobu.

Kraty okienne nalezy wykona¢ z profili stalowych wg wzoru okreslonego w projekcie
budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Badania w czasie wykonywania robot

T S s e —— e ]
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Czestotliwoéé oraz zakres badari okien | drzwi powinna byé zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- jako$é materialéw, z ktdrych stolarka zostala wykonana

- sprawno$é dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug - pion i
poziom zamontowane] stofarki PCW

Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakoéci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jako$ci wyrobdéw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig stolarki oblicza sig w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic s. ODBIOR
ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodno$éé z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidiowo$§é montazu,

- pion | poziom zamontowanej stofarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczaine odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wigksze niz2 mmna 1m
wysokosci stolarki jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementu oécieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wigksze niz:

- 1mm przy diugosci przekatnej do 1 m

- 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekgtnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawey z Zamawiajgcym.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania.

- PN-72/8-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989 .
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STWIOR STB - 04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KOD CPV - 45321000-3
WSTEP

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikagji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koécielnej 4 we Wleniu.

2. Zakres robot

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie systemdw
ociepleniowych Bolix, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian budynku w
ramach robét termomodernizacyjnych. Wykonawca moze zastosowag inny system ociepleniowy
budynku pod warunkiem zachowania nie gorszych jakodciowych i technicznych parametréw.
Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagan odnosénie wtasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagarn dotyczacych
wykonania systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.,

Okres$lenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

System ocieplania $cian zewngtrznych BOLIX - wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sig, minimum, z
nastepujacych skiadnikow:

- zaprawy klejacej i tgcznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji ciepinej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, W ktdrych co najmniej jedna warstwa
zawlera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowe| systemu.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem minerainym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze iub warstwe zbrojona, celem reguiacii
(wyréwnania, redukeji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
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|zolacja cieplna - matetriat o niskie] wartosol wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako skiadnik
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiaf systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

tgezniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemdéw izolagji ciepinej do podioza,
na przykiad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni

materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wlasciwoscl mechaniczne systemu,

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sig z przedzy z ciaglych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dzialanie
alkaliow.

Zbrojenie - okredlone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat minerainy, organiczny iflub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwa
zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi fakture | barwe.

Systemowe elementy uzupeiniajgce - listwy {profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych systemu i uksztattowania jego powierzchni.

3. Materialy

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny migc:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, je2eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa okresionym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdZ uznano
za ,regionainy wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgiji.

Rodzaje materialéw i elementdw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAN[A 1 ODBIORU ROBOT PRZEBUDOWA
BUDUNKU MIESZKALNEGO PRZY UIL. KOSCIELNEJ 4
WE WLENIU Strona 24



Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykoriczeniowe.

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy |ub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wiéknem szklanym) do Klejenia ptyt izolacii termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolagji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa kiejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

Plyty termoizolacyjne:
Piyty ze styropianu {polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 80-036 Fasada. metoda
klejenia, za pomoca {gcznikéw mechanicznych lub metoda tgczona.

taczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe - wkrgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.

Wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych,

Profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewne, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojacs - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo
kopolimerowa), zawierajgca wypeiniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w kidrej zataplana jest slatka zbrojaca.

Podstawowe parametry zapraw zbrojnych:

- gestosé stwardniatej zaprawy po 28 dniach 1,1 gfem3

- wytrzymalo$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 2,0-2,5 Nfimm2 - wytrzymatos¢ na
ciskanie po 28 dniach 4-5 N/mm2

- modut dynamiczny E po 28 dniach 4000 N/mm2

- wsp. dyfuzji przy wodnej u 14

- kapilarne podcigganie wody 0-0,5 kg/(m2h1/2)

- wsp. przewodzenia ciepla 0,87 W/(m K)

Podtoze pod zaprawe zbrojna powinno by¢ suche, trwate, czyste i noéne, wolne od zgorzelin,
wykwitow, powlok adhezyjnych oraz od naprezen | odksztalcen.

Siatka zbrojaca - siatka z wiékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2 i wielkoéci oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawg zbrojgca,

Tynk na elewacji budynku - silikatowy barwiony w masie o granulacji 1-1,5 mm zacierany na
gladko tzw kasza" (bez faktury ,kornika®. Kolory zgodne z kolorystykg elewaciji.
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Profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podloza za pomocg kotkow
rozporowych.

Narozniki ochronne - elementy: z widkna szkianego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), sluzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi {naroznikow
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej {aluminium) siuzgce do wykonywania
stykéw systemu z innymi materialami (np. oscieznicami),

Profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyinych na powierzchni systemu.

Taémy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowane] pianki {(poliuretanowej)
do wypeiniania szczelin dylatacyjnych, polgczen systemu z oscleznicami, obrébkami
placharskimi i innymi detalami efewacyjnymi.

Pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych polgczert miedzy plytami izolacji
termiczngj.

Siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2),

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokoéci 2 m ponad poziomem terenu),

Siatka do detali - siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile).

Profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

Podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy malowanej proszkowo.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw oclepleniowych mogg byé przyjete na budowe, jedli spetniaja nastepujace
warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podana w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowey),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub irmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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Warunki przechowywania i skladowania wyrobdéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny bye dostarczane w oryginalnych opakowaniach | przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania!

- érodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kieje), farby - przechowywaé w szczeinie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposdrednim nastonecznieniem i
dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialwvaniem warunkoéw atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, cktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem | uszkodzeniem mechanicznym.

4. Sprzet

Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowtanych,

Do transportu | przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki.

Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakiadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaly, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materialy.

Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi | powierzchni plyt (boniowanie), Do
mocowania piyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych).

Do ksztaftowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

5. Transport

Materialy wechodzgce w skiad systemu ocieplenia nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentow

materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego [ innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Rgczny
zatadunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi
pomocniczych, takich jak: kieszoze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania peinej tadownoéci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowad: kliny, rozpory i bariery.
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8. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem systemu ocieplenia nalezy: - przygotowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykonag caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), - wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnoéciowg podioza, przede wszystkim
odkopaé i osuszyé éctany piwnic,

- wykonag izolacjg pionowa Scian piwnic z masy bitumicznej,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, Slusarki, okladzin i innych elementéw elewadil.

Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe,

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajgca na kontroli jego
czystosal, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornoséci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystgpowania pozostatosci wykwitéw | spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ | zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosai i no$noséci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powiok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chonnoscel (nasigkliwoéci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzia
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoéci i gtadkosci - okreélenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczaine warto$c zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, 7elbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejgoych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatoéci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off",
przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac prébe
odrywania przykiejonych do podioza prébek materialu izolacyjnego.

Przygotowanie podioza

- podioze nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostalosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mieczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu
podtoza,

- usunaé nieréwnosci | ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wyréwnawczay),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia, -
usunaé warstwe zluszczent, spgkan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich.

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(r6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni
podioza, powstate ubytki wypehié zaprawa wyréwnawcza, wykonaé inne roboty
przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szezegdlowej oraz przez producenta systemu, wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie systemu ocieplen.

#
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Roboty nalezy wykonywaé przy speinieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczeéciej -temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowari oston zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru

Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagari producenta systemu nalezy hanieéé srodek
gruntujacy na cata jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich doinej krawedzi i
zamocowaé wzdluz niej listwe cokotowa (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednymw
skrajnych tworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi systemu zakoriczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé plaszczyzne piyt
izolaciji termicznej.

Naniesé zaprawe kiejaca na powierzchnie piyt izolacii termicznej, zaleznie od réwnosci podioza,
w postaci plackéw i ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni piyty.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wiazania (przesuniecie min, 15 cm). Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt | wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - pianka uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugosé facznikdw zalezna jest od gruboéci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewact.
Po nawierceniu otworéw umiescié w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkrecié lub whié

trzpienie.

Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnodci uksztaitowac detale systemowe - oscieza, krawedzie naroznikow
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki | polaczenia - przy zastosowaniu paskow
cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tadm i paskow siatki
zbrojace].

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (kiejace]), natozy¢ i wiopi¢ w nig za pomocy pacy siatke zbrojgca, w pierwszej
kolejnosci ewentualna siatkg pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojone]
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$é $rodek gruntujgcy.

Montaz elementdw dekoracyjnych
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Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa -tynkowanie.

Warstwe wykoriczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wezesniej, niz po upltywie 48 godzin od je] wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagari systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchnie obrébee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczng .

7. Kontrola jakosci

Ocena jakosci robdt elewacyjnych poiega na przeprowadzeniu badari okreslonych w pkt.9.

i poréwnaniu ich wynikow z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w
odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét. Jezeli badania dadza wynik
pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych poszczegdinym asortymentom robét nie bedzie spetnione, nalezy uznac,
ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowo i nalezy wykonad dziatania korygujace,
majgce na celu usunigcie niezgodno$ci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy
okresiié zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z
wymaganiami. Dokonujac oceny jakosci robét elewacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom ocieplania écian zewngtrznych okreslone w
fnstrukeii ITB Nr 334/2002.

Ogélne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu :

- zgodnoéé z projektem budowlanym i specyfikacjatechniczng wykonania i odbioru robdt, -
stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, - przestrzeganie
ogdinych zasad wykonywania robSt dociepleniowych.

Szczegdtowe wymagania stawiane fakturze zewnetrznej:

- widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow - niedopuszczalne,

- peknigcia na powierzchni tynkéw - niedopuszczalne,

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podioza - niedopuszczalne,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni tynku - niedopuszczalne

- odstawanie, odparzanie i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnoéct tynku do podioza -

niedopuszczalne.

8. Jednostka obmiaru
Powierzchnie acieplenia mierzy sig w m2, listwy narozne i cokotowe w mb, taczniki montazowe
w szt.

9. Odbidr robot
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badar kontroinych prowadzonych na
sasadach okreslonych w warunkach ogélnych ST.

Odbidr czeéciowy nalezy przeprowadzié w nastepujacych fazach wykonania robot:

- po dostarczeniu materialéw na budowe,
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- po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,

- po wykonaniu warstwy ocleplajgcel,

- po wykonaniu warstwy zbrojonej,

- po wykonaniu faktury zewnetrznej.

Przy odbiorze materialéw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaly one dostarczone wraz z
saswiadczeniem o jakoséci wystawionym przez producenta na podstawie badart kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno byé dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania W budownictwie.

Qdbiér przygotowanego podloza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow,

- sprawdzenie rownoséci podioza,

- sprawdzenie wilgotnosci podioza.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgce] powinien obejmowad:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materialéw sa zgodne z projektem budowlanym, -
sprawdzenie, czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymagane]
wartosci wspétezynnika przenikania ciepta U przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie, czy piyty styropianowe hie stykaja sie z materiatami zawierajgcymi W swym
skladzie substancji rozpuszczajacych polistyren.

Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowad:

- sprawdzenie gruboéci warstwy kleju,
- sprawdzenie ciggioéci | wymaganych zakladéw tkaniny zbrojacej, - sprawdzenie réwno$ci
powierzchni.

Odbidr faktury zewnetrznej powinien obejmowad:

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek powierzchni i krawedzi, - sprawdzenie réwnosai
powierzchni,

- sprawdzenie jednolitosci faktury,

- sprawdzenie jednolitosci koloru,

- sprawdzenie zgodnoéci kolorystyki elewaciji z projektem budowlanym.

Poszczegdlne fazy robdt powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzory,
a nastepnie odbior potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakoticzeniu catoéci robot
ociepleniowych fgcznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokonaé koricowego odbioru robot i
sporzadzié protokét odbioru robot.

10. Podstawa ptatnoéci
Podstawa rozliczenia finansowego, bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
11 . Przepisy zwigzane

- Instrukeia [TB nr 334/2002: System ocieplania écian zewnetrznych budynkdw, ITB, Warszawa
2002.
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Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, czesé B:

Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne, 1TB, Warszawa
2003.

Instrukeja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, cze$é B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

STWIOR STB - 05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY BLACHARSKO - DEKARSKIE

KOD CPV - 45261220-2

WSTEP

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
blacharskich w zwiazku termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Koscielnej 4 we
Wieniu

2. Zakres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje:

- montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowsj,
- montaz opierzen z blachy cynkowo-tytanowej

- pokrace dachu warstwg papy termozgrzewainej

3. Materialy

Materialy do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektows - opisem
technicznym i rysunkami. Materialy powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne
zatwierdzone przez zamawiajgcego. Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z postanowieniami
Kkontrakiu i poleceniami zamawiajacego. Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace Zrédia wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie
swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materialy wystepujgce przy realizacii zamodwienia:

- blacha cynkowo-tytanowa, spoiwo,

- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;j,
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- gaz propan butan,

- papa podkiadowa i wierzchniego pokrycia termozgrzewalna ,

- kit uszczelniajacy twardoplastyczny do uszczelnienia listwy dociskowe;;
- silikon dekarski (uszczelniacz)

Materialy uzyte do budowy winny posiadac atesty techniczne oraz byé zgodne z odpowiednimi
normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.

4, Sprzet

Do wykonania pokrycia dachowego w technologit pap zgrzewalnych niezbedne sg: - palnik
gazowy jednodyszowy z wezem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku Zgrzewania -
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan |ub propan,

- szpachelka,

- ndz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolkg

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas grzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).

Male palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe sluzg do wykonywania detali i obrébek z
pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mieé dtugogé min. 16 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie sig z palnikiem bez czgstego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie
11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do
ukosowania zgrzewéw i ich wygladzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin.
Pracownik majacy doéwiadczenie przy zgrzewaniu pap i wykaniczaniu poszczegdinych detali
praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie wiym celu szpacheika,

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowad sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasdniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w érodki przeciw oparzeniom. W ramach ceny
kontraktowej Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizowania zdjgtej czesci pokrycia
papowedo.

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST WO - wymagania ogdine. Do transportu
materialow nalezy uzywad srodkéw transportowych odpowiadajgcych przewozonym materiatom
oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych. Rolki pap nalezy przewozié krytymi srodiami
transportowymi, ukiadane w jednej warstwie, w pozyciji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem sig i uszkodzeniem.

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycii stojacej wiednej warstwie.

6. Wykonanie robét.
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Obrébki blacharskie, rynnyi rury spustowe

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy cynkowo - tytanowsej o gr. O7 mm.
Rynny i rury spustowe prefabrykowane z PCV w kolorze brgzowym.

Obrébki blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15 st.C. Robét nie nalezy wykonywag na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukeyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji. rynny powinny by¢ mocowane uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 50cm.
Rury spustowe powinny by¢ mogowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 2,0m. pomigdzy pasem podrynnowym i nadrynnowym nalezy przygrzaé warstwe
papy termozgrzewalnej (w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci pomiedzy
obrébkami pod pokrycie papowe).

Termomodernizacja dachu

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z termomodernizacjg polaci stropodachu nalezy rozebrac
instalacje odgromowa, rynny, oplerzenia rynien i wszystkie obrébki blacharskie. Powierzchnie
dachu nalezy doktadnie oczyécié, zlikwidowaé pecherze oraz zagruntowad preparatem
zgodnym z zaleceniami producenta plyt termoizolacyjnych. Piyty styrodurowe nalezy przyklei¢
do podtoza za pomocg kleju systemowego, stosujgc si¢ do zaleceri producenta. Przyjete w
projekcie technicznych piyty styrodurowe o gr. 16 cm posiadajg gotowa warstwe papy
termozgrzewalnej, na ktdra nalezy utozyé warstwe wierzchnia.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng
Przed przystapleniem do wykonywania pokryé dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢é spadkow dachu oraz ilo$é przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowag roziozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow
papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Dokiadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z Uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié w temperaturze nie nizszej
niz: 0“C w ptzypadku pap modyfikowanych SBS, i +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20“C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboly dekarskie rozpoczyna sig od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, $wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowe.

Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukladac pasami réwnoleglymi do okapu,
przy wigkszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na spowodowang duza
masg mozliwo$é osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimainy spadek
dachu powinien byé taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukeyjnych umozliwiat
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skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno
byé mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwinaé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (2 uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwinaéija z
dwéch koricéw do érodka. Miejsca zalkdadéw na utozonym wozesniej pasie papy (z ktérym
laczona bedzle rozwijana rolka) nalezy podgrzaé painikiem i przeciagnaé szpachelkaw celu
wtopienia posypki na catej szeroko$ci zakladu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodnie;
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rotki. Pracownik wykonuije te czynno$¢, cofajac sig przed rozwijang
rolka. Miargjako$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej
dlugoéci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sig samoistnie wzdltuz brzegu rolki,
nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Sitg docisku rolki do
papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy 0 zgdanej szerokoéci. Silny wiatr lub
zmienna predkoéé przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe]j szerokosci
wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy igczy¢ ze sobg na zaktady:

- podiuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 om,

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegoing
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skieié. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie tak, aby
zaklady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknaé zgrubieni papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukladanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem 45°.

Warstwa wierzchnia
Arkusze papy nawierzchniowej réwniez ukladamy prostopadle do osi koryta, przesuwajgc je w
stosunku do paséw papy podktadowej o 1/2 szerokoscl. Pape z koryta wyprowadzamy na

ptaszczyzng dachu na szerokosé Ok. 15-17 cm. Nastgpnie zgrzewamy pape na potaci dachu
pasami réwnolegtymi do koryta, nakladajac je na pape wychodzgea z koryta na szerokosé 1215
om. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien byé utozony w odleglosci ok. 1-2 cm od krawedzi
koryta.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z arkuszy blachy ocynkowanej o wymiarach
1000x2000mm. Obrébki biacharskie powinny by¢ utozone na uprzednio przygotowanych
podiozach z odpowiednimi spadkami. Obrébki blacharskle okapowe powinny by¢ zakoriczone
zebem okapowym (kapinosem) zakrytym z bokéw blacha odgieta ku dotowl i powinien byé
oblutowany.

7. Kontrola jakosci robot.
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Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoscl
materialéw i obrébek blacharskich sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami horm przedmiotowych. Przy odbiorze pedlegajg
sprawdzeniu pochylenia ptaszczyzn, szczelnosé, jakoéé umocowar, grubosé blachy, ilosé
uchwytéw. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych na biezagcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych prac z wymogami niniejszej specyfikaciji. Kontrola
koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sig w sposéb podany w normie PN-
98/B10240 punkt 4. Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacii technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

8. Obmiar robét.

Ogdine warunki obmiaru robét podano w ST WO - wymagania ogdine. Jednostkg obmiaru
wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej i izolacji podioza jest 1 m2 powierzchni
dachu. Do platnosci przyimuje sig powierzchnie dachu zgodnie z projektem.

9. Odbidr robdt.

Ogdine warunki odbioru robot podano w ST WO - wymagania ogdlne. Roboty pokrywcze, jako
roboty zanikowe, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzié dla tych robét, do kiérych dostep bedzie pozniej niemozliwy lub
utrudniony. Badania podioza nalezy przeprowadzié w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe. Sprawdzenie przyklejenia
papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska
papy szerokosci nie wigksze] niz 5¢cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy. Sprawdzenie szerokosci zaktad6w papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow
czesciowych i koricowych przez pomiar szerokosci zakiadéw w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100m2. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosi¢ do 2cm.

QOdbidr robot blacharskich

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych, - sprawdzenie mocowania
elementéw do deskowania i écian, - sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnoscei potgczen rur spustowych z wpustami.

10, Podstawa platnosci.

Ogoine warunki platnosci podano w ST WO - wymagania ogdlne. Zasady rozliczenia i ptatnosci
za wykonane roboty sg okreslone w umowie. Za wykonanie prac objetych przedmiotem
zamowienia obowigzuje cena ryczaltowa.

11. Przepisy zwigzane
PN-B-24620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

f
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PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana ha osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub {gczeniowymi

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

| cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dz.U.02.75.690- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie

Dz.U. Nr 121/2003 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 6.
WydawnictwoArkady, Warszawa 1 989, Ustawa Prawo Budowlane

STWIOR STB - Q6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYNK MOZAIKOWY KOD CPV -~ 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru robot
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koécielnej 4 we Wieniu.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:
»  Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku

Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy Zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

Zakres rohot objetych ST

Przygotowanie podtoza tynk zewngtrzny

Gruntowanie
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Przeszpachlowanie cokotu — zaprawa do siatki

Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy

Ulozenie tynku mozaikowego — tynk zywiczny ( mozaikowy zewnetrzny ) gruboéci kruszywa 1,00 — 1.60
mm,.

Przygotowanie podioza pod tynk mozaikowy
Gruntowanie

Wyréwnanie podioza, przeszpachlowanie

Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy

Ulozenie tynku mozaikowego — tynk zywiczny { mozaikowy zewnetrzny ) grubosci kruszywa 1.00 — 1.60
mm,.

Materialy - ogolne wymagania

0gdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania | sktadowania podano w "Wymagania ogdlne"

Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastgpujacych materiatéw
podstawowych:

grunt gleboko penetrujacy, wzmacniajacy podioze,

zaprawa Klejowa do styroplanu i siatki,
* wyglad zewnetrzny — jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylefi |
zanieczyszczen mechanicznych
+ konsystencja, cm — 8,50 +- 1
- gestoéé nasypowa, gfom’ — 1.33 +- 10%
« odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 8 mm - brak rys
+ strata prazenia w 450°C w % - 2.38+- 0.23 %
+ przyczepno$é zaprawy kiejacej do styropiany, MPa
- po przechowaniu prébek w warunkach powietrzno suchych - 20.1
- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.1
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - 20.1
+ przyczepno$é zaprawy klejacej do betonu, MPa
- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchych - 20.3
- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.3
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - 20.3
* Klej musi zawiera¢ dodatek z widkien przeciwkurczowych

tynk mozaikowy zewnetrzny — gr. kruszywa 1-1.6 mm
- wyglad zewnetrzny — jednorodna masa, bez zanieczyszczeih mechanicznych i obcych wtracen
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* konsystencja, cm—7.5 +- 1

+ gestoéé objetrodciowa, g/cm® — 1.80 +- 10%

+ odpornoéé na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

- zawartoé¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 78.50 +- 3.90 %
- zawarto$¢ popiotu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %

+ zawarto$¢ popiotu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %

farba gruntujaca,
* jednorodna, gesta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypelnieniem
- gestoéé objetosciowa, gfcm® — 1.60 +- 10 %
. zawartoé¢ suchej substancji w temp, 105°C w % - 66,80% +- 3,30%
+ zawartos¢ popiotu w 450°C w % - 88.60 +- 8.80 %
+ zawarto$é popiotu w 900°C w % - 51,50 +- 5.10 %
+ czas wysychania w temp 20 — 2 C | wilgotnoscl wzglednej powietrza 65+/- (godz) <4

tynk mozaikowy zewnetrzny — gr. kruszywa 1 - 1.6 mm
* wyglad zewnetrzny ~ jednorodna masa, bez zanieczyszczeh mechanicznych i obcych wiracen
+ konsystencja, cm—7.5 +- 1
+ gestoéé objetrosciowa, gfem® — 1.80 +- 10%
+ odpornoéé na wystepowanie rys skurczowych - brak rys
+ zawarto$¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 78.50 +- 3.90 %
+ zawarto$é popiolu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %
+ zawarto$¢ popiolu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %

woda,

Sprzet

Sprzet - ogélne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogélne" .
Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoécig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

wyciag
Transport

Transport - ogdlne wymagania
Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine" .

Wykonanie rohot

Wykonanie robét - ogdine zasady
O
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0Ogdlne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdlne” .
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoéci robot - zasady ogéine
Ogéine zasady kontroli jakosci robdt podano w "Wymagania ogélne” .

Obmiar robot

Obmiar robét - ogodine zasady

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w:

- specyfikacji technicznej "Wymagania ogdlne"

- zalozeniach ogdlnych nakladdw rzeczowych przyjetych przez Wykonawcg .

Odbidér robét

0dbiér robot - ogdlne zasady
Ogélne zasady odbioru robdt podano w "Wymagania ogdine” .

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci - ogoine zasady
0Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnoéel podano w "Wymaganta ogéine” .
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